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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagani#|@& odnosi i do wymaga wspoélnych dla poszczegbinych
wymaga technicznych dotyegych wykonania i odbioru Rob6t, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Budowa ulicy Wielkanocne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Wymagania ogdlne nalg rozumiet i stosow& w powigzaniu z ntej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysékowych
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzienek
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczaniem podia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kahstyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabibnego mechanicznie
D.04.06.01b  Podbudowa z betonu cementowego
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni bitumicznyclzimano
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe
D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
D.07.06.02 Urzdzenia zabezpieczge ruch pieszych
D.07.07.01 QGwietlenie drogowe
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawzniki betonowe
D.08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych
D.08.03.01 Betonowe obrzz chodnikowe
D.09.00.00  ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01 Zielé drogowa

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy pastwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgiijach Tech-
nicznych lgda stosowane przez Wykonagva jezyku polskim

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpuijaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany, nieddolacy budynkiem, stanowty caldé¢ techniczno-iaytkowa (dro-
ge) albo jego cgs¢ stanowiycg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynbd jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pgobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami, stanowgty urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zda@rzekolicznaici zachodacych w toku wykonywania robot.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.
1.4.9.

1.4.10.

1.4.11

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggrmai awaryjnego postoju i pasami dziel
cymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta ez¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumergmastronami, stigcy do wpisywa-
nia przez Wykonawgcobmiaru dokonywanych robét w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgizni-
kow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaotwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakseg@be przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badarob zwizanych z ocenjakasci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezldne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentagjojektovg

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw ghecych do przejmowania i rozktadania ofen od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewnigiych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bémpinio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdaia s¢ miedzy warstvg $cieralry a podbudow, zapewniajca lepsze roz-
tozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

Podbudowa - dolna cg$¢ nawierzchni skica do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gdrna czs¢ podbudowy spetniagga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadési¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza dolna czs¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeniken czstek podigda. Maze zawieréd warstwe mrozo-
ochronn, odgiczagca lub odcinagcs.

Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé¢ - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanga
go rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnapi
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy mearOwniez obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy urzdzen chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy,4ecy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przepdhktora, w formie pisemnej, do-
tyczace sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gaenia drogowego lub catkowita moderni-
zacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy wiglaprzekroju podinym) istniejcego padczenia.
Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacha-
rakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majce na celu upogzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys- wykaz robét z podaniem ich #ici (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wyko-
nania.

Zadanie budowlane- cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdoly do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zada-
nie maze polegé na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbu-
dowli drogowej lub jej elementu.

Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbidrce obiek-
tu budowlanego

Obiekt budowlany— konstrukcje pakzone z gruntem w sposoéb trwaty, wykonany z matakicoudowla-
nych i elementow sktadowyclelace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditoz Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekee Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacg i wspotrzdne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziataza ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone gesdezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlagogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazemdanym w szczego-
towych warunkach umowy, uwzglniajjcym podziat na DokumentacjProjektova Zamawiajcego i sporgdzory
przez Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, ktéra zostanie przekazana Vkgnawcy po przyznaniu Kontraktu
- projekt budowlany,

— osnowa geodezyjna pozioma,

— osnowa geodezyjna pionowa.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6a Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — profvinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatow Policji
w Etku oraz zatwierdzony przez Powiatowy ZatDrog w Etku,

— projekty organizaciji i technologii robét (zgodni&),

— projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza — 4 egz.{3redey przekaza dla Inwestora).

Jezeli w trakcie wykonywania Robdét oka st koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektoweiefiazanej przez

Zamawiagcego, Wykonawca spagdzi brakugce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzaptrediay je In-

spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Dokntacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawie¢aysunki, opisy, obliczenia oraz dyzgodnione z Projektantem i zatwierdzone

przez Inspektora.

1.5.3. Zgodndé Robét z Dokumentacj Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektiyko-
nawcy stanowi cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdhojednym z nich s obowizujgce dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentadyi.przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoinych doku-
mentéw obowjzuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadordilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiadlslzgodne z DokumentacProjektovy i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalrge s
odchylenia w ramach okfienego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli muszbyé¢ jednorodne

i wykazywa zgodnd@¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczé dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentacProjektovy lub ST i wptynie to na
niezadowalajcg jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a Roboty rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowktany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByg w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzagcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eab6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji ruchu powiniené¢bgktualizowany przez Wyko-
nawe; na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<taiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagre takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposéb bezpiecmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzier i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jestnieodzowne
ze wzgkddw bezpieczistwa. Wszystkie znaki i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przysipienia do robo6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony
Z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscaloticiach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infayji@e kgda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowrs.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dabe ochronyrodo-
wiska naturalnego. W okresie trwania budowy i widaania rob6t Wykonawcagtzie utrzymywa Teren Budowy
i wykopy w stanie bez wody stajej.
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W okresie trwania budowy i wykazania robdt Wykonawcactizie podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag

na celu stosowanie¢stdo przepisow i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz

bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub whasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skaenia, ha-

tasu lub innych przyczyn powstatych w ngosttwie jego sposobu dziatania. Stasugie do tych wymaga bedzie miat

szczegllny wzgld na:

- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopémgaiojazdowych,

— $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zkidowi ciekow wodnych pytami lub substancja-
mi toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytagaizami, maliwo$cig powstania pzaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalne-
go, okrglonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do robét bda miaty aprobag technicza wydary przez uprawniopjednostk, jed-
noznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, azpkaiczeniu Robot ich szkodlivéd zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatéw od wigiwych
organéw administracji gastwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaweyaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, ka-
ble itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzldrych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie informaciji dostarczo-
nych mu przez Zamawiggego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamientasciwe oznaczenie i zabezpie-
czenie przed uszkodzeniem tych instalacji gdeen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadénmspek-
tora i wladze lokalne o zamiarze rozpewa robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowataglze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykorewgzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnimzieurzagdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdow

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobckzenia na ¢ przy transporcie materiatdw

i wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkéw i w sposibagity bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazidgiunki po-
wodujace nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu
budowy i Wykonawca dmizie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepisow dotycych bezpiecaestwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ebgliecz-
nych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelgpigich odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idnlzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedny
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia bezpiearswa publicznego.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i 3 uwzgkdnione w cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochreiiRobét i za wszelkie materiaty i yidzenia aywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Inspektora.

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiemqmo by prowadzone w taki
spos6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bytyaglowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreq to na polecenie Inspektora powinien rozgéaoboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Réwnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktére spetnimap materialy, sprat i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowgzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepisowleow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypagdy
powotane normy i przepisy aistwowe lub odnoszsie do konkretnego kraju lub regionu, mogy¢ rowniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewn@® zasadniczo réwny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawidzépisemnego zatwierdzenia przez InspektorazniR@ pome-
dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc

i przedtazone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przedydaizekiwanego przez Wykonagvezatwierdzenia ich przez

6
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Inspektora. W przypadku kiedy Inspektor stwierdeizaproponowane zmiany nie zapewnegsadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjeainorm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongochRo-
b6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje/amte proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiedniiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii gzi) materialéw z danegerddta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badaw celu udokumentowaniaze materialy uzyskane

z dopuszczonegarddia w sposob goly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobdét.

2.2. Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwioled wiacicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrédet miejscowych wgczapc w to zrédta wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowzany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiem eksploatacjirédtia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie met@dwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagdalosciowych i jakdgciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optavynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne

z dostarczeniem materiatdw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beds formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopda terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyeblg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakakgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow
w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéhgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwornie materialdw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwgeznia zgodniei stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matexai@og by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektortzie przeprowadzat inspekojvytworni, bedg zachowane nagtujace warunki:

— Inspektor lgdzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiez@rzepro-
wadzania inspekciji,

— Inspektor lgdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tycheszi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
terialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadafe wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektoralidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych ro-
bét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tychamatéw zostanie przewadciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykocaamykonuje na wia-
sne ryzyko, licac sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyeido czasu gdyeola one potrzebne do robét, byty zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly ssi@ps¢ | wkasciwos¢ do robét i byly dosipne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGaabzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachanizowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegiciem
materiatu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sper uzywany do rob6t powinien lgyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowia-
da¢ pod wzgtdem typdw i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigzcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku usiaketakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.
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Liczba i wydajnéé sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzt bedacy whasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowaici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochroéipdowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie sgta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigojazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zaneiaryboru i uzyska jego akceptagjrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie peoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw Kontraktu, zogtanzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone awot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz®bcizenia na é przy transporcie materiatéw, spta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niedibe zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych rob6t i wikgiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkow transportu dnizie zapewniaprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami @&rgmi w dokumentacji pro-
jektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminizepvidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig wymagania dotyce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie odpowia-
dajgce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mogby¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piywr
cenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkitiezlzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ralg@idnie z Kontraktem oraz za ja@kazastosowanych materia-
tow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodidoz Dokumentag Projektovs, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
PZJ, projektu organizacji Robét oraz poleceniarapbktora.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsol wszystkich elemen-
téw Robo6t zgodnie z wymiarami i ggnymi okréglonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanyna psmie
przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zosfajesli
wymaga tego lzdzie Inspektor, poprawione przez Wykonawea wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wys$ckprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpewi
dzialndci za ich doktadng.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenEobot lzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projek&ww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzegtini wyniki badaé materiatdw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji

i przy badaniach materiatéw, élwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na
rozwazamg kwestk.

Polecenia Inspektoractls wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamkzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tydmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowpzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspakpoogramu zapewnienia jako-

sci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeayia Rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantugce wykonanie Robét zgodnie z Dokumenddejojektovs, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora.

Program zapewnienia jaém bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0golmn opisupca:

- organizag wykonania Robo6t, w tym terminy i sposéb prowadadrobot,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczego6lnych elementéw Robot,

— system (sposab i proced)proponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych Robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli (opis laboratoriumastego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniznsteruj-
cych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;
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b) cz$¢ szczegdlow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgitkznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeasgdlnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét éuzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigng¢ zatazong jakas¢é Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelontrok Robot i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania
probek i bada materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektoeenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalzy.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwier-
dzenie,ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrilakumentacji Projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam chkoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewdi
wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowiiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy posiadajwaz-
na legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglajymaganiom norm oksétajacych procedury bada
Inspektor ldzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor ldzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotyczcych urz-
dzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhebod badawczych. Zeli niedocignic-
cia te lgdg tak powane,ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymayeie do Robot
badanych materiatéw i dogei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostan usunete i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem liadateriatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébgdtych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwo-

sci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probelkedy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Probki dostar-
czone przez Wykonawcdo bada wykonywanych przez Inspektoracda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie obej-
mujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafiawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejs@rminie pomia-

ru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badanigk®dawca przedstawi nagpiie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie pdiiej jednak
niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi
na formularzach wedtug dostarczonego przez niegowizib innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatow arédta ich wytwarzania i zapewniona medaie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRob6t prowadzonego przez Wykonaydedzie oceniéa zgod-
nos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na podstawjeilow bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadézibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéd wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy llbcz niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lubatkowych badé& albo oprze siwylacznie na wtasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatdw i Rob6t z DokumentadProjektove i ST. W takim przypadku catkowite kosz-
ty powtdrnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
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- certyfikat na znak bezpieazs®twa wykazuicy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi oksenymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprdieahnicznych oraz wiai-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéri z Polsk Normy lub aprobat techniczm, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono normy zeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1,

i ktére spetniag wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumergyws/magane przez ST, k@a partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, oketajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynika-

mi bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badadg dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetriaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdazujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od

przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dad® okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthea prowadzenie Dzien-

nika Budowy zgodnie z obowiujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowygdla dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpietztava ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwagd

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasmap

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska&tmwego. Zapisy ¢mla czytelne, dokonane trwaltechnik,

w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyereda oznaczone kolejnym numerem ganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegolnéci:

- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@higgi i harmonograméw Robét,

— terminy rozpocecia i zakdiczenia poszczeg6lnych elementéw Rob6t,

— przebieg Robét, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyrzerw w Robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zaradzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw Robot zand@jch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Ro-
bét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegoblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania Robét,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

— dane dotycgce jakdci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdblnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budovegdprzediaone Inspektorowi do usto-

sunkowania g. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowykdhawca podpisuje z zaznaczeniem ich grzy;j

cia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Injmea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak strpn

Kontraktu i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eVNykonawcy Robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pest kazdego z elementéw Robdét.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza si sposob aigty w jednostkach przygtych w kosztorysie i wpisuje do

Rejestru Obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodn&i materialéw, orzeczenia o jad@ materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki bad&Vykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-

nienia jakdci. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny Byudostpnione na kade zyczenie In-

spektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rgstjace dokumenty:

— pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

— protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robét,

— protokoty z narad i ustate

— korespondenejna budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiie@dabezpieczonym. Zagitie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvpm.
Wszelkie dokumenty budowyetls zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiaf
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy projektows i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym poenaidniu Inspektora o zakresie obmierzanych Roliét-i
minie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym tevem. Wyniki obmiaru &dg wpisane do Rejestru Obmiardw.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji In-
spektora na pmie.

Obmiar gotowych Robotédlzie przeprowadzony z €ztascia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okdlenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawénspektora.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materialdw

Diugosci i odlegtaici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osio-
wej. Jéli ST wiasciwe dla danych Roboét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w nf jako diugaé po-
mnazona przezredni przekrdj. lléci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rolhlzaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dalg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
Robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Tech-
nicznych. Bdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniaf w sposob agly zachowanie doktaddoi wg norm zatwier-
dzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary kedg przeprowadzone przed ggziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robotakeeé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr Robét zanikapych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, kté-
re w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu.

Odbidr Robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajagcym wykonanie ewentual-
nych korekt i poprawek bez hamowania ogélnegogposRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem deebzika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbiéedizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwezawieragcych komplet wynikéw
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagwisv konfrontacji z DokumentagijProjektova, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci Robot. Odbioru agciowego Robot dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robo6t. @diRobét dokonuje Inspektor.
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8.4. Odbiér koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kaacowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykimaRobdt w odniesieniu do ich #ad, jakaci

i wartosci.

Catkowite zakaczenie Robét oraz gotowddo odbioru kécowego lgdzie stwierdzona przez Wykonagvapisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riane o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kaicowy Robo6t nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robo6t i przygia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zaajaveigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafia
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania Robdt z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru kécowego Robdt komisja zapozng girealizac) ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Rob6t zani-
kajacych i ulegagcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania Rofzépetniagcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t pekoavych lub Robdt uzupetniagych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumengaejojektovy i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietstevo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszof wartasé wy-
konywanych Robot w stosunku do wymagazyijetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kaicowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&wego Roboét jest protokét odbiorudapwego Roboét spogz
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktwentualnie uzupetnigge lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ewentuwaPizJ,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wicicielom urzdzen,

8. Geodezyjainwentaryzagj powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjneintaryzaciji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego néglgpgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweyznaczy ponowny termin odbioru i@mowego Robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag kdg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i rolzipetniajcych wyznaczy komisja.

Nogk~wnN

8.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbio-
rze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaranayn

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbiér kacowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaaa jednost& obmiarovy ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez Wyko-

nawe: w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowe] ledzie uwzgédniat wszystkie czynnéci, wymagania

i badania sktadage st na jej wykonanie, okétone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projek&gw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe RobétiHobejmowé:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- wartas¢ zwytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i transportu na teren
budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikecji Technicznej D.M.00.00.00
Koszt dostosowaniaesido wymaga Kontraktu i Wymaga Ogélnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszyestki
warunki okrdlone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vztagsie.
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizanghu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu reag
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projdkispektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uhgen
wynikajacych z posipu Robét,

ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowsi drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych,
utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
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usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlardrlity tekst Dz.U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi
zZmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zam@wiglicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobachdwldnych (Dz.U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochroniegivwepazarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z29p
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — 0 dozorze fezhym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z fréejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochriwagowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z4bejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publaz (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2D86

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemieyzgodndci (jednolity tekst Dz.U. z 2004 Nr 204,poz. 2087).
Rozporzdzenie MGPIB z dnia 21 lutego 1995 w sprawie raglzajzynndci opracowa geodezyjno — kartogra-
ficznych obowizujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@2 w sprawie warunkow technicznych, jakimi po-
winny odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 208 sprawie systemow oceny zgodoiowyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@GierDz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 sprawie okréenia polskich jednostek organiza-
cyjnych upowanionych do wydawania europejskich aprobat technicanzakresu i form aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. Nr 209, pdZ80).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003prawie bezpiecistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz1%0

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2@v sprawie informacji dotygzej bezpieczéstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca®2@v sprawie rodzajéw obiektow budowlanych, do
uzytkowania ktérych mazna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \#awy organ obowizkowej kontroli (Dz.U.
Nr 120, poz. 1128).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3prawie rozbiodrek obiektéw budowlanych wykony-
wanych metog wybuchow (Dz.U. Nr 120, poz. 1135).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 20@4prawie okrélenia metod i podstaw spadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanyobzkdw prac projektowych oraz planowanych kosztolot
budowlanych okrdonych w programie funkcjonalno zytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 w sprawie szczeg6towego zakresu i formueok
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wylania i odbioru robét budowlanych oraz prograrmkéjo-
nalno - uytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni202 w sprawie sposobdow deklarowania wyrobow bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bladgin (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni202 zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanrawieraicego dane dotygze bezpiecze
stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz42)

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpni@02 w sprawie warunkéw p@gtowania w sprawie
rozbidrek nieaytkowanych lub niewykaczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 198, poz4 20
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 winéa 2003 w sprawie szczegbétowych warunkéw gdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzammdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728, 1729)
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych
z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jejnktow wysokdciowych oraz pomiardw powykonawczych,
w ramach realizacji zadania: Budowa ulicy Wielkamejc

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& dotycz zasad prowadzenia i odbioru robét azénych

z wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktow wy-

sokdiciowych, bigaca obstug geodezyjn, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz presienie punktow

osnowy geodezyjnej w miejsce nie koligicg z robotami.

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych wchodz:

— sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysédio-
wych,

— uzupeienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrafaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdtviaja-
cy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktdw osnoggdgzyjnej,

— wykonanie pomiarow powykonawczych wraz z naniegignzmian na mapzasadnicg

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy- punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowazopocatkowy i koncowy punkt tra-
sy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robdt ckoeych w punkcie 1.3.3s

— slupki betonowe,

pale i paliki drewniane,

rurki i bolce metalowe,

plytki betonowe z krzgem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

— repery metalowe — jako znaki wysdkmwe.

badz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczongsiedztwie
punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizgmiwinny mi& $rednig 0,15+0,20 m i dug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktow nale stosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i dtugoi okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhik

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokciowych oraz osi trasy, a ta& do wykonania inwentaryzacji powykonawczej ngle
stosowa odpowiedni sprat geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,
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- tasmy stalowe, szpilki.
Stosowany spkz powinien gwarantow@uzyskanie wymaganej doktadiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@me” punkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne wymagania dotycgce wykonania robot

Ogoblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagdélne” punkt 5.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaviujacymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materialy dostarczone przez Inspekihgkonawca powinien przeprowadaibliczenia i pomiary geode-
zyjne niezlgdne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ia sic od rzdnych okrélonych
w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiad@mitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia oltee
jace w sposoOb wytay i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatp@winny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie trwania robét.
Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powibyy poprzedzone uzyskaniem gradka dokumentacji geo-
dezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju,tpzeniu i stanie punktéw osnowy geodezyjnej (poziohm@pnowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osasy i punktéw wysokasciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi tigsynktow wysokéciowych (repery robocze) nale przepro-
wadzic poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiagtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow gtéwngshtrasy w stosunku do podanych przez Inspekimpot-
rzednych tych punktéw nie powinny przekra¢Zacm. Rzdne reperéw roboczych nalesprawdzt z doktadnécia do
0,5 cm, stosuc niwelacg podwdéjry w nawizaniu do reperéw ggtwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o DokumentagjProjektowy oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejednej w Dokumentacji Projektowe;.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzefdaiz co 50 metrow. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjygyezonej

osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej mog by¢ wicksze nk 3 cm. Rzdne punktdw osi trasy nale
wyznaczy z doktadnéciag do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najeuzy¢ materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z DokumentaBjrojektovs oraz w miejscach wymaggiych uzupetnienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zgakeenych przez Inspektora.

Do wyznaczania kraydzi nasypéw i wykopow naky stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy naje
stosowa w przypadku nasypéw o wysad@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow gbszych ni 1 metr. Odlegté&
migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy ovagj. Odlegtdcé

ta, co najmniej powinna odpowiatdadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopow o ksztalcie zgodnya
kumentacy Projektov.

5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalezy pomierzy wznowiory lub zal@ong osnowe geodezyjn. Nastpnie naleéy wykona&
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z InstrukG-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierac wszystkie elementy
tresci mapy zasadniczej.

Prace obliczeniowe nalg wykonywa® przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonegtiana map
zasadnicg oraz map ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygypi nalezy wykona metod klasyczn
(kartowanie i krélenie reczne) lub przy pomocy automatow &egeych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyjy i kartograficza nalery skompletowa zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-
dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karédigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczi przeznaczona dla Zamawjeggo,

b) dokumentagjtechniczi przeznaczondla gsrodka dokumentacji.

Spos6b skompletowania dokumentacji, o ktérej mowauwkcie b) oraz foremdokumentéw naley uzgodné z csrod-
kiem dokumentaciji.
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Dla Zamawiagcego naley skompletowa nastpujace materiaty:

— wtdrnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdwescia,

- kopie wykazow wspétednych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysosmowej oraz wykazy wspoted-
nych punktéw granicznych,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

— kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysédiowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gléwnego Geodety Kraj

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinnd Ipyzeprowadzone wg z@pujacych zasad:

— 0$ drogi naley sprawdzé na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznaclpoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

- robocze punkty wysokeiowe naley sprawdzé niwelatorem na cafej diugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest km (kilometr) trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbidr robo6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysakmwych w terenie nagbuje na podstawie szki-
céw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedktaaspek-
torowi.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiarow powykonawczych ¢mge po przedtzeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z punktem 5.4. gz ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platn@g¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geogiemh lub protokotu

z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) orazquibiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnejmiary po-

wykonawcze)

Cena wykonania robot obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi tigeynktow wysokéciowych,

— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&iowych,

— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatggajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

— zabezpieczenie i/lub przeniesienie punktéw osnoggdgzyjnej,

— wykonanie pomiarow powykonawczych wraz z naniegignzmian na mapzasadnicg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy Stekria, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykemja prac geodezyjnych.
3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaolumentaciji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowzaopea.
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FPoO©OENOW!

Instrukcja techniczna G-2. Wysdk@dwa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstngaestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn

Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetoggeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zamdejszymi zmianami.
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Ta strona jest pusta.
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Sf'wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z rozbidrlg elementéw ulic w ramach realizacji zadania: Budaotiey Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosovyaladokument w pogpowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techng dotycz zasad prowadzenia rob6t z@anych z rozbidrk ele-
mentow ulic. Zakres wykonania robét obejmuije:

— rozbiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,

— rozbiérka nawierzchni kostki betonowej,

— rozbiérke podbudowy z kruszywa,

— rozhiérke kraneznikow betonowych wraz z tayy

— rozhiérke obrzery wraz z tawy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D.M.00.00.00. ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementéw ulic mee by wykorzystany sprg podany poriej, lub inny
zaakceptowany przez Inspektora:

- ‘fadowarki,

— samochody eizarowe,

- koparki,

- miot pneumatyczny z agregatem,

— przecinarka tarczowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materialy z rozbidrki ména przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogblne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagdélne” punkt 5.

5.2. Wykonanie robo6t rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw ulic obejmujisungcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamny
w punkcie 1.3. zgodnie z dokumentagpjrojektovg lub wskazaniami Inspektora. Wszystkie elementylme do po-
wtoérnego wykorzystania powinny byisuwane bez powodowaniacdinych uszkodze

Wykonawca wykona inwentaryzacplementéw rozbiérkowych w obecimd Zamawiagcego i Inspektora. Podczas
inwentaryzacji Zamawiggy ustali ktére materialy stanoywvartas¢ uzytkows dla Zamawiajcego. Wskazane materia-
ty nalezy przetransportowana plac sktadowy Zamawigjego. Pozostale materiaty staje wkasndcig Wykonawcy.
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Roboty rozbiorkowe mma wykonyw& mechanicznie lubecznie w sposéb okény w ST lub przez Inspektora. Doty
(wykopy) powstate po rozbiérce elementéw ulic zngjde sé w miejscach, gdzie zgodnie z dokumenigmjojektova
b¢da wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo zabezpieczone. W szczeginpalezy zapobiec groma-
dzeniu s w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopow drogowych nale wypetnié, warstwami, odpowied-
nim gruntem do poziomu otaczaggo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami olglenymi w ST D.02.03.01. ,Wy-
konanie nasypow”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych da@mego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetnigjego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni powinno spetnigyma-
gania okrélone w ST D.02.03.01. ,Wykonanie nasypéw”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarove robot zwizanych z rozbiérkelementow ulic jest:

— m (metr) - dla rozbiorki kragznikow betonowych, obrzg betonowych, parczy ochronnych,

- m? (metr kwadratowy) - dla rozbiérki nawierzchni 34 betonowej, kostki betonowej, podbudowy z kiyisa,
— szt. (sztuka) — dla rozbiérki tablic znakéw, stupkdo znakéw, przestawienia stupa ogtoszeniowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dla rozbiorki podbudéw z kruszywa:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
— mechaniczne zerwanie podbudowy,
- wyrdéwnanie podiea i uporadkowanie terenu rozbiorki,
— zaladunek ndrodek transportu i wyw6z na legalne sktadowiskozadunkiem.
b) dla rozbiérki nawierzchni z betonu asfaltowegustki betonowej:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
- reczne wygcie kostki,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. podiydo
- wyrdéwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki,
— zaladunek ndrodek transportu i wyw6z na legalne sktadowiskozadunkiem.
) dla rozbiérki krawznikdw i obrzey:
wyznaczenie elementow przeznaczonych do rozbiérki,
— odkopanie krawznikdw lub obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw betoyaw
- wyréwnanie podioa i uporadkowanie terenu rozbiorki,
— zaladunek ndrodek transportu i wyw6z na legalne sktadowiskozadunkiem.

O

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyece wykonania i odbioru rob6t ziemnych awi
zanych z wykonaniem wykopéw w ramach realizacjiaraa: Budowa ulicy Wielkanocne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotyca zasad prowadzenia i odbioru robdét ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmujwykonanie wykopéw w gruntach mineralnych. Zakrgg&enania wykopéw obejmuije:

— wykonanie wykopu z transportem urobku na skladowiskaz z zagszczeniem powierzchni wykopu,

- plantowanie skarp i dna wykopu.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu, spéjtia warunki stateczioi i odwodnie-
nia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Gkbokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.4. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.5. Wykopsredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 m do 3 m.

1.4.6. Wykop geboki - wykop, ktorego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Odkfad- miejsce wbudowania lub skltadowania (odwieziega)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw anaych prac zwizanych z trasdrogowy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujagcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntdéw na kategorie pod wagm trudnéci ich odspajania oraz przetie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspotczidmi spulchnienia naky przyjmowa& na podstawie normy
PN-S-02205.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny liyzez Wykonawg wykorzystane w maksymalnym stopniu
do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasymog: by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas,
gdy stanowd nadmiar ohjtosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybwp nie lzdac nadmiarem oltosci robot ziemnych, zostaty
za zgod Inspektora wywiezione przez Wykonasgoza teren budowy z przeznaczeniem innymbuoidowa nasypéw
lub wykonanie prac obfych Kontraktem, Wykonawca jest zobguany do dostarczenia rownoiveej obgtosci grun-
téw przydatnych zérédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.

Nadmiar mas ziemnych, traktowany w shgrt. 2 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietni@20. o odpadach ( tj. z 2007
r. Dz. U. nr 39, poz. 251 ze zm.gdzie przekazany do wykorzystania poza terenem bydgw do ksztattowania lub
utwardzania powierzchni terenéw, do zabiegéw ekaplyjnych i rekultywacyjnych na sktadowiskach adippa, do
rekultywacji wyrobisk po kopalniach surowcow minesech, kydz przekazany osobom fizycznym lub jednostkom or-
ganizacyjnym nietdacymi przedsibiorcami na ich wlasne potrzeby, na podstawie zayvadrebnej pisemnej umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhik

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykézi maozliwoscig korzystania z nagbuja-
cego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadovijgrk

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, rowniarki),
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— transportu mas ziemnych (samochody samowytadoveezaochody skrzyniowe),

- zagzszczania gruntow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjitg ).

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytw, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te w czasie odspajania, transportu, wbudowa-
nia i zagszczenia.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgé dostosowany do kategorii gruntu jego gbjci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlggtdransportu. Wydajng srodkéw transportowych powinna by
ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegixi transportu ponad waa zatwierdzone nie mi@ by podstawy roszczé Wykonawcy, doty-
czacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile iszone odleghkxi nie zostaly wcz@iej zaakceptowane naspiie
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.Q0@ANVymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Zasady wykonania wykopu

Przed rozpoazxiem rob6t nalgy zakaiczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze, odtworzenie oy i punktéw wyso-
kosciowych, usunjcie drzew i krzewow, zggie warstwy humusu/gleby oraz rozbiérki elementdégd ulic zgodnie z
Dokumentacj Projektov.

W rejonie wysgpowania zinwentaryzowanych gdzer podziemnych i w dolnej strefie wykopow liniowycdzie
wymagana jest nienaruszona struktura gruntu gadioboty nalgy wykona recznie.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowh stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a napra-
wa uszkodzg, wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykadph,podcécia lub innych odspstw od
dokumentacji projektowej obgia Wykonawe roboét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozrym stopniu przydatrisi do budowy nasy-
pow byty odspajane oddzielnie, w spos6b unigimaajgcy ich wymieszanie.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéwimpaonbye bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione
na odklad. O ile Inspektor dofmi czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, 2yaje odpowiednio zabezpieazy
przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 metra powagj projektowanych ranych
robét ziemnych.

5.3. Wymagania dotycace zagszczenia
Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowyclotaiemnych powinno spetriavymagania, dotyege mi-
nimalnej wartéci wskanika zagszczenia (Is) podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemch

Lp Strefa korpusu ziemnego M|n|malr|1<aRv§arto s¢ls
1. | Gérna warstwa o gruba 20 cm 1,03
2. | Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni rob6t ziemnych 1,0

Nalezy réwniez sprawdzé nosnosé¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

Dla KR3 modut E2>120MPa, KR1-KR2 modut E2>100MPa.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is podanych w tablicy 2.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okridone w tablicy 2 nie magby¢ oshgnigte przez bezpmednie zagszczenie
gruntéw rodzimych, to naly podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umdaliwiajacego uzyskanie wymaga-
nych wartdci wskanika zagszczenia. Przgte rozwizania przedstawiono w Dokumentacji Projektowej.zNee do
zastosowania inn@odki proponuje Wykonawca i przedstawia do akcgptaspektorowi.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétwvarstwy gruntu (nadktadu) povsj rzednych
robét ziemnych jest mniejszazrd,5 metra.

Z chwilg przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn wykonu-
jacych €& czynna¢ budowlan. Moze po nim odbywa si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spiwjgp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggych z niedotrzymania podanych powywarunkéw oba-
za Wykonawe robdt ziemnych.
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5.5. Doktadngé¢ wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie od asigktowanej nie powinny kiywicksze nk + 10 cm. Rénica

w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mie wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnoart¢ si¢ od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka.
Maksymalna gibokas¢ nierébwndci na powierzchni skarp nie powinna przekr&4® cm przy pomiarze at3-
metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci, wynikajgce ze sposobu umochienia po-
wierzchni.

5.6. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzen, stanowicych elementy systeméw odwadni@jch, ugtych w dokumentacji projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofairzagdzenia, ktére zapewsniodprowa-
dzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar raledhnych tak, aby zabezpieézgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawgk takiego wykonywania wykopOw aby powierzchniomurgu nadawé&
w calym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jeili wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt faddach-
kolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawi@go za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniglych urzdzen odwadniajgcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.7. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi usizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziem-
nych. Wykonanie wykopow powinno pepbwa: w kierunku podnoszeniaesniwelety.

W czasie rob6t ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podiay i nad& przekrojom poprzecznym spadki,
umazliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowe] nie zawarto innego wymagania, spa-
dek poprzeczny nie powinien bynniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 266 w przypadku
gruntéw niespoistych. Natg uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejngei i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw
wykonywania innych rob6t na spetienie wymagttyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmst
robot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nale-
zy odprowadzi poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&oli zgodndéci z wymaganiami specyfikacji okdlenymi
w punkcie 5 oraz Dokumentadprojektovy.

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdcié na:

— wiasciwe ucie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ucie i odprowadzenie wyskdéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Kontrola wykonania wykopdéw polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami oki&onymi w niniejszej szczego-
lowej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowdy.czasie kontroli szczeg@uwag; nalezy zwrdck na:

— odspajanie gruntdbw w sposob nie pogargaajch wiasciwosci,

- zapewnienie stateczfw skarp,

- odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét igwzakdiczeniu,

— doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),

— zagszczenie goérnej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.3.

6.2.3. Sprawdzenie jakéci wykonania robot

Badania przydatrigi gruntdw do budowy nasypu powinnydpgrzeprowadzone na probkach pobranychzl&ppartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, parjtsjl z nowegazrodta, jednak nie rzadziej njeden raz na
3000 ni. W kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace whaciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988,

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ naturalna, wg PN-B-04481:1988,

- wilgotnos¢ optymalry i maksymalyg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988,

- granic ptynndsci, wg PN-B-04481:1988,

- kapilarna¢ bierny, wg PN-B-04493:1960,

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeidalf2.

Tablica 2 Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna castotliwosé badan i pomiaréw

1. | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiarstag, szablonem, fgto dlugaci 3 m i po-

2. | Pomiar szerokgi dna rowow ziomni lub niwelatorem w 3 miejscach trasy ofaz

3. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego | w miejscach ktore budavatpliwosci

4. | Pomiar pochylenia skarp

5. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu

6. | Pomiar rownéci skarp

7. | Pomiar spadku podinego powierzchni korpusu lUPomiar fiwelatorem rzdnych w odsfpach co 20 n
dna rowu oraz w punktach gtpliwych

8. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrédaé:

- jeden raz w trzech punktach na 1000 warstwy,
w przypadku okréenia wartg@ci Is,

- jeden raz w trzech punktach na 2008 warstwy
w przypadku okrdenia pierwotnego i wtérnego mp-
dutu odksztalcenia.

6.3.2. Szeroké& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.3.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@ni¢ sie od pochylenia projektowanego ogaej niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensemdta.

6.3.5. Réwndé¢ korony korpusu
Nieréwndici powierzchni korpusu ziemnego mierzone tmetrows, nie mog przekracza 3 cm.

6.3.6. Rowndé¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu, sprawdzony przemipo niwelatorem rgdnych wysokéciowych, nie
moze dawa réznic, w stosunku radnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalbonym w Dokumenta-
cji Projektowe.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie grunty nie spetnigje wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitamsodrzucone. Ji
grunty nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektykonawca wymieni
je na wigciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinnydy
ponownie wykonane przez Wykonayuea jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m?® (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dna wykopéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Odbidr rob6t ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru rob6t zani@ych i ulegaicych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00.
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Roboty ziemne uznajee¢siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefameftug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor usthires robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawgkona
je na wtasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku do miejstaidtowania wraz z zggzczeniem powierzchni wy-
kopu:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— wykonanie wykopu (mechanicznecczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,

— zaladunek, przewiezienie i wytadunek gruntu na pasy

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wggkinj wykonawcy,

— zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— doggszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w ST,

- rekultywacg terenu.

Cena 1 mwykonania wykopu z transportem urobku na sktadkevisraz z zagszczeniem powierzchni wykopu:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— wykonanie wykopu (mechanicznecczne), obejmujce odspojenie i przemieszczenie gruntu,

— usunkcie nadmiaru gruntu z terenu budowy (nadmiar grmaiery odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inspektora),
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wgeqkij wykonawcy,

— zgrubne profilowanie dna wykopu, skarp,

— dogszczenie gruntu w wykopie wg projektu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST,

- rekultywacg terenu.

Cena 1 mplantowania skarp i dna wykopu obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— obrobienie na czysto skarp i dna wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Ollenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiki biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganmakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawarei siarki metog bromowg.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieuloddksztatcenia nawierzchni i podéoprzez obar-
zenie piyh.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska ngnosci gruntu jako podiva nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankafmska zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

10.2. Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla dréglddggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pagyath, IBDiM, 1997.

25



Budowa ulicy Wielkanocnej

Ta strona jest pusta.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyece wykonania i odbioru rob6t ziemnych awi
zanych z wykonaniem nasypéw w ramach realizacjaped Budowa ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknig dotyca zasad prowadzenia i odbioru robét ziemnych w ezasi
budowy drogi i obejmuajwykonanie nasypéw w gruntach mineralnych. Zakrgkomania nasypéw obejmuije:

— wykonanie nasypu z gruntu pozyskanego z dokopu wramgszczeniem,

— profilowaniem powierzchni korony nasypu i skarp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu speftiajwarunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy- nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami.

1.4.3. Wysokd&é¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej rob4t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.4.4. Nasyp niski- nasyp, ktérego wysokéjest mniejsza rilm.

1.4.5. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygibkgzone poza pasem robot drogowych.

1.4.6. Ukop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasygaipdqgzone w obgbie pasa robét drogowych.

1.4.7. Odkfad- miejsce wbudowania lub skladowania (odwieziegrantéw  pozyskanych w czasie wykonywa-
nia wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdaz innych prac zwzanych z tragdrogow.

1.4.8. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

1.4.9. Wskenik ré znoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamjaloe” punkt 2.

2.2. Materialy do budowy nasypéw

Do wznoszenia nasypow najestosowa wytacznie grunty i materiaty przydatne do tego celizyséane z dokopu tzn.
takie, ktore spetnigjszczegotowe wymagania zawarte w normie PN-S-02285kceptowane przez Inspektora. Ak-
ceptacja powinna nagtowat na bigaco, w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawzegktadanych przez Wyko-
nawe: wynikow bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiatdagraniczonej przydatéo Wykonawca
ma obowizek uwzgednienia wszystkich zastrzen dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowapidn
materiatéw, okrdonych w normie PN-S-02205 tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materinlgprzydatne, albo nie uwzgini zastrzeen dotyczcych
materiatdw o ograniczonej przydatieg okreslonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie tatkdgici nasypu zosta-
na przez Wykonaweg na jego koszt usugte i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednidsciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z DokumentagjProjektowg grunty uzyskane z wykopow na trasie drogilfowykorzystane do budowy nasy-
pow tylko po wykonaniu baddaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhk

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykéz® mazliwoscia korzystania z nagbpuja-
cego sprztu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (nedlzia mechaniczne, zrywaki, koparki, tadowarki,)itp.

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki, itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe),

- sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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3.3. Dobor spratu zageszczapcego

Sprzt do zagszczania powinien ldyzatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytw, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu w miejscach jego zalegania, jakweczasie odspajania, transportu, wbudowania ¢zagzania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@me” punkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powitigt dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gidkei transportu. Wydajnié srodkéw transportowych po-
winna by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu.

Zwiekszenie odlegixi transportu ponad waa zatwierdzone nie mi@ by podstawy roszczé Wykonawcy, doty-
czacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile giszone odleghkxi nie zostalty wcz@iej zaakceptowane naspiie
przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0OMANymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Dokladnaié¢é wykonania nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od ogjegtowanej nie powinno lBywigcksze nk + 10 cm. Rénica
w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 10 cm, a krawdzie korony drogi nie
powinny mi€ wyraznych zatama w planie. Pochylenie skarp nie powinnanmig sie od projektowanego o wéej niz
10% jego wartéci wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze fat3-metrovy, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce réwndci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienie pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urgdzenr, stanowicych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wadd gruntowych i opadowych poza obszar ratefihnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem. Wykonawca ma obawek takiego wykonywania nasypdw, aby powierzchnigmantu nadawa
w calym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.

Jeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaieprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniglych urzdzen odwadniajgcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

5.4. Ukop

5.4.1. Miejsce ukopu
Miejsce ukopu zostanie wskazane przez Wykogawzaakceptowane przez Inspektora. Miejsce ukopwimpm byé
tak dobranezeby zapewrdi przewdz lub przemieszczenie gruntu na jak najky@ts odlegtéciach.

5.4.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu b rozpocaé si¢ dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydé&thaalegajcego
gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgodyismie przez Inspektora. €dokas¢ na jak nalezy ocené przy-
datna¢ gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powingy ddspajane, chybze wymaga tego dogi do gruntu prze-
znaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Qdsp@rzez Wykonawcgrunty nieprzydatne powinny byvbu-
dowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodeievskazaniami Inspektora. Roboty tgldwigczone do ob-
miaru robdt i optacone przez Zamawiaggo tylko wowczas, gdy odspojenie gruntdw niepatygch byto konieczne i
zostato potwierdzone przez Inspektora.

Dno ukopu nalgy wykona& ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku aiwego sptywu wody. O ile to konieczne, ukop
(dokop) naley odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza®n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagzaj
cym terenem. Na dnie i skarpach ukopu halprzeprowad4i rekultywacg wedtug odgbnej dokumentacji projekto-
wej.

5.5. Wykonanie nasypow

5.5.1. Przygotowanie podiza w obrebie podstawy nasypu
Przed przysipieniem do budowy nasypow najew obrbie jego podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze, okre-
$lone w ST w dziale: D.01.00.00. ,Roboty przygotoveae’.
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5.5.1.1. Wycécie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku danasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed
Zsuwaniem si nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, gypym okoto 4%+1% i szero-
kosci od 1,0 do 2,5 metra.

5.5.1.2. Zagszczenie gruntdw w podtau nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdw rodzimych, zalegmjch w gérnej strefie podia
nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika zagszczenia jest mniejszaznokre-
slona w tablicy 1, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartasci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osigniete przez bezpwoednie zagszczenie
podiaza, to naley przedstawd wyniki Inspektorowi i w porozumieniu z Zamawjaym podj¢ srodki w celu ulepsze-
nia gruntu.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla poditéa nasypéw do gfbokosci 0,5 metra od po-
wierzchni terenu

Lp Nasypy 0 wysokdci [m] M|n|maInI?Rv:\garto §¢ Is
1. Do 2 0,97
2. Ponad 2 0,97

5.5.2. Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania naspow
Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéw poen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych
w punkcie 2.

5.5.3. Zasady wykonywania nasypow

5.5.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegoofilu podiwnego, ktére okrdono

w dokumentacji projektowej, z uwzglnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Inspektora.

W celu zapewnienia stateczwonasypu i jego rownomiernego osiadania malerzestrzeganastpujacych zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipny by
wznoszone réwnomiernie na calej szerako

b) gruba¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spehu
uzywanego do zagpzczenia. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢c dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora prawidtowego wykoaamarstwy poprzedniej.

¢) grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grédiana calej
szerokdci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a gruntu niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa& poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego ze
spadkiem gdrnej powierzchni okoto 424%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiragadek powinien ky
obustronny, natomiast gdy nasyp jest budowany nazbto spadek powinien &yednostronny, zgodny z jego po-
chyleniem. Uksztatltowanie powierzchni warstwy pomaruniemdaliwia¢ lokalne gromadzenieesivody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powiemz jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny bigsztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza pasyp
z zastosowanierfcieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni guuspoistego zapobiega powstaniu potencjal-
nych powierzchni pdizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) goérne warstwy nasypu, o grudmdco najmniej 0,5m, naly wykona® z gruntdw niewysadzinowych (mieszanki kru-
szywa naturalnego - posp6iki), o wskiku wodoprzepuszczaléo “k10” nie mniejszym od 8 m/deb

g) na terenach o wysokim poziomie wod gruntowych dewaestwy nasypu, o grubo co najmniej 0,5 metra pou;]
najwyzszego poziomu wody, nahe wykona z gruntu przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5m, nalgy wykona
z gruntu lub materiatléw o dej przepuszczalroi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenad@ spadki po-
przeczne 4%1%.

i) grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinigt bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inspektorzendo-
pusci¢ czasowe skladowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.5.3.3. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pockst@d 1:5 do 1:2 naly zabezpieczynasyp przed zsuwanieng §irzez:
— wyciecie w zboczu stopni wedtug punktu 5.6.1.1.,

— wykonanie rowu stokowego povsgj hasypu.

W przypadku wysfpienia pochytéci zbocza wgkszych nk 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statetzmasypu.

5.5.3.4. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykona w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 metra. Spadek goérnej
powierzchni stopni powinien wynda@s#% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowjzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyleghazsci nasypu, wykonywanych z
gruntéw o réanych wigciwosciach lub w rénym czasie.
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5.5.3.5. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow natg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wagd dopuszczaly to znaczy jest
wieksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nienwalklad@ nastpnej warstwy gruntu.

Osuszanie mima przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym gaeéhiem, poszczegoélne jego warstwy oraz korongpuoago
zakaczeniu rob6t ziemnych powinny &yéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggtunk-
tu 5.6.3.1. poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osusgyjej i zagsci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inspektora, to ra® on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.5.3.6. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempezat przy ktorej nie jest mbwe oskgnigcie w nasypie wy-
maganego wskaika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamaetych lub gruntéw przemieszanych @eegiem lub lodem.
W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac pgalasu-
na¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zaggzczonego gruntu zamarzia, to nie plgj przed rozmarzeciem zagszcza ani uktadé na
niej nas¢gpnych warstw.

5.5.4. Zagszczenie gruntu

5.5.4.1. Ogolne zasady zagzczenia gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sgpuzodpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wysfacych warunkow.

Roziazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.

5.5.4.2. Grubdé¢ warstwy
Grubdi¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ doswiadczalnie
dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.5.4.3. Wilgotng¢ gruntu

Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%
jej wartaci.

Jezeli wilgotnas¢ naturalna gruntu jestasza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz -20% jej wartdci, to wilgotnagié¢
gruntu naley zwigckszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naleéy osuszy w spo-
s6b mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykalr@na z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposob oswszeni
przewilgoconego gruntu powinien byaakceptowany przez Inspektora.

Sprawdzenie wilgotni@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z cgstotliwoscia okreslona w punkcie 6.3.2.
i6.3.3.

5.5.4.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, esagzenie warstwy natg okresla¢ za pomog oznaczenia
wskaznika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhinddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oklianych zgodnie z
normy BN-64/8931-02, naley stosowd tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe okreslenie

wskaznika zagszczenia wedtug BN-77/8931-12.

Wskaznik zag:szczenia gruntow w nasypach, afoay wedlug BN-77/8931-12, powinien na catej szexgk korpusu

spetnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartosé Is dla: kategoria ruchu KR3
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,03
Nizej lezgce warstwy nasypu do gfokasci od powierzchni
robét ziemnych:

-0,2do1,2m 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci od powierzchni robot ziem-

nych ponkej:

-1,2m 0,97

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zszczenia gruntu stosujeggporéwnanie wartci modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrglonych zgodnie z normBN-64/8931-02, nie
powinna by wieksza od 2,5.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcga, to Wykonawca powinien spulchni
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wshika zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstwe i woudowa nowy mate-

riat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie Ipydrawidtowego zagszczenia warstwy.
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5.5.4.5. Prébne zagszczenie

Poletko déwiadczalne dla prébnego zsgczenia gruntu o minimalnej powierzchni 309 powinno by wykonane na
terenie oczyszczonym z gleby, na ktorym ukladagsunt czterema pasami o szer@tiood 3,5 do 4,5 metra kde.
Poszczegolne warstwy uktadanego gruntu powinny mi&azdym pasie ing gruba¢ z tym,ze wszystkie muszmie-
$ci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgt zagszczajcego. Wilgotné¢ gruntu powinna by réwna optymal-
nej z dopuszczantolerancy. Grunt utczony na poletku wedtug podanej #¢j zasady powinien ldynastpnie zagsz-
czony, a po kadej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagsszczenia.

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniep@winny
umazliwia¢ ustalenie wskanika zagszczenia w dolnej gci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych wyni
kéw zagszczenia z wymaganiami dokonuje siyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przefé¢ oraz grubé¢ war-
stwy rozktadanego gruntu.

5.6. Odktady

5.6.1. Warunki ogolne wykonania odktadow
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) stanowi nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) s3 nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych pracach, zwkanych z budowtrasy drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robé6t nie jest ekonomicznie uirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatow po-
zyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mege przypé, ze zachodzi jeden z podanych 2@y przypadkoéw tylko wéwczas, gdy zostato to jedno-

znacznie okrdone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora.

5.6.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materiatow przeznaczonych do przewiezienia ridaa] materiaty te powinny ldy

w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniéwaisztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny lagykonane zgodnie z dokumentagrojektowg i odpowiednimi zasada-
mi, dotyczcymi wbudowania i zagszczenia gruntéw oraz wskazéwkami Inspektora.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtofgji w sposob okrdony powyzej, materialy te naley prze-
wiez¢ na odkfad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez éhspra. Jeeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora. Nienagdeod tego, Wykonawca
musi uzyskéa zgodt wiasciciela terenu.

O ile odkiad zostanie wykonany w nieuzgodnionymjste lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie sangty
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazispektora.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynikeg z ewentualnych uszkode&odowiska naturalnego wskutek prowadze-
nia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, geijy Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien spradgrawidtowadé wykonania robét pomiaro-
wych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&roli zgodnéci z wymaganiami specyfikaciji oldlenymi
w punkcie 5 oraz dokumentagprojektovs. Szczegoélg uwag nalezy zwrdck na:

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wéd opadowych,

— wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Sprawdzenie jakéci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jaka@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamngodndci z wymaganiami oki&onymi
w punktach 5.5. niniejszej specyfikacji techniczosgz w dokumentacji projektowe;.

W czasie kontroli naley zwrécic szczeg6lp uwag na sprawdzenie:

a) zgodnéci rodzaju gruntu z okésonym w dokumentac;ji projektowe;j,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewstepo ich stateczio,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywaciji) terenu po Aakeniu eksploatacji ukopu.

6.4. Sprawdzenie jakéci wykonania nasypow

6.4.1. Rodzaje bada i pomiarow

Sprawdzenie jaki@i wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgdédnp wymaganiami ok&onymi w punktach
2, 3 oraz 5.6. niniejszej specyfikacji techniczin@jdokumentacji projektowe].

Szczeg6lp uwag: nalezy zwrdci na:

a) badania przydatdoi gruntéw do budowy nasypéw,

b) badania prawidtowéei wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
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¢) badania zagzczenia nasypu,
d) pomiary ksztaltu nasypu.

6.4.2. Badania przydatndéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienpoghodzcej z nowegdrédia.

W kazdym badaniu naley okresli¢ nastpujace wiasciwosci:

— skfad granulometryczny, wedtug PN-B-04481,

— zawartd¢ czesci organicznych, wedtug PN-B-04481,

— wilgotnos¢ naturalm, wedtug PN-B-04481,

— wilgotnoé¢ optymalry i maksymalg gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wedtug PN-B-04481,
— granie; ptynnadsci, weditug PN-B-04481 ,

— kapilarna¢ bierrg, wedtug PN-B-04493,

— wskaznik piaskowy, wedtug BN-64/8931-01.

6.4.3. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubadici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadz nie rzadziej ni jeden
raz na 500 fwarstwy,

d) przestrzegania ograniazeotyczicych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrazow

6.4.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgdgnavartaici wskaznika za-

geszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatceniarzod@ami okrelonymi w punktach 5.6.1.2. 1 5.6.4.4.

Oznaczenie wskaika zagszczenia Is powinno Byprzeprowadzone wedtug BN-77/8931-12, oznaczenidutéov

odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ri:

- jeden raz w trzech punktach na 100bwarstwy, w przypadku okgékenia wartdgci |s,

- jeden raz w trzech punktach na 2000 warstwy, w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu od-
ksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentow laboratoryjnych. Prawidtoiéo

zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padipod nasypem powinna dpotwierdzona przez Inspektora wpi-

sem w dzienniku budowy.

6.4.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- prawidtowaici wykonania skarp,

— szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidiowci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyerymi po-
chylen i doktadngci wykonania skarp, oké@nymi w dokumentacji projektowej oraz w punkcié 5.

Sprawdzenie szerokoi korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej
warstwy nasypu z szeros@a wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, oteeych w dokumentacji projek-
towe;.

6.5. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.5.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeid¢sis.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad& i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp Badana cecha Minimalna czstotliwos$é¢ badan i pomiarow

1. | Pomiar szerokwi korpusu ziemnego Pomiarstas, szablonem, tatdtugasci 3 m i poziom-

2. | Pomiar rzdnych powierzchni korpusu ziemnego |nica lub niwelatorem, w odgpach co 200 m na prp-

3. | Pomiar pochylenia skarp stych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tuk

4. | Pomiar réwnéci powierzchni korpusu 0 R= 100 m, co 50 m na tukach 0<R100 m oraz v

5. | Pomiar rownéci skarp miejscach, ktére budanatpliwosci

6. | Pomiar spadku podinego powierzchni korpusu Pomiar niwelatorem ezinych w odsfpach co 20 n
oraz w punktach gipliwych

7. | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej
warstwy, lecz nie rzadziej niraz na kade 500 m
nasypu

6.5.2. Szeroké& korpusu ziemnego
Szerokd¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 10 cm.

6.5.3. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weéej niz -3 cm lub +1 cm.
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6.5.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ si¢ od pochylenia projektowanego oga€j niz 10% wartdci pochylenia wyraonego
tangensem#a.

6.5.5. Réwndé¢ korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&tmetrovs, nie mog przekracza 3 cm.

6.5.6. Réwnd¢ skarp
Nieréwndici skarp, mierzone tat3-metrowa, nie mog przekraczé+ 10 cm.

6.5.7. Spadek podhany korony korpusu
Spadek podiny korony korpusu, sprawdzony przez pomiar niwetorzdnych wysokéciowych, nie mae dawa
réznic, w stosunku rdnych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.5.8. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zag:szczenia gruntu okény zgodnie z BN-77/8931-12 powiniendygodny z zalbonym.

6.6. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymagéa podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,taasodrzucone.
Jesli materiaty nie spetniage wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektykonawca
wymieni je na wiciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujicksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6 specyfikacji technicznej
powinny by ponownie wykonane przez Wykonasta jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp

Objetos¢ nasypdw bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaza przekrojow poprzecznych, w opar-
ciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntuysaneciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw
Roboty ziemne uznaje¢siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgsi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 mwykonania nasypéw z gruntu z dokopu/wymiany gruiigjmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— zagszczenie gruntu w podia nasypu wg projektu,

— zakup i dostarczenie gruntu,

- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

- wykonanie schodkowania istnigelych nasypow lub zbocza,

— zagsszczenie gruntu wbudowanego w nasyp wg Specyfikaajhnicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji Techniegz
Cena 1 mplantowania korony nasypu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— obrobienie na czysto korony zasypu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Olenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
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3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapakmi bierne;.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zanie zawartei siarki metog bromow.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieuloddksztatcenia nawierzchni i podéoprzez obar-
zenie piyt.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidgkdruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieavéka ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanlafmska zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drog

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliceanispétczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsgia
uziarnienia i porowatei.
14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanlkamska piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicz-
nych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z budowy kanalizacji deszczowej w ramach realizacji zadaRr@aebudowa skrzpwania ulicy Wodocigowej z ulig
Jagielty w Giycku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowhka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotyca budowy kanalizacji deszczowej i obejmuj

- roboty ziemne: wykopy wraz z zabezpieczenieran i nasypy - zasypanie wykopow,

— roboty ziemne: odwiezienie nadmiaru gruntu na adlkta

— kolektor grawitacyjny PP DN315 SN8, L=38,0 m, oR2 DN160 SN8, 1=20,0 m,

— budowe studni rewizyjnych z kigoéw zelbetowych cér. 1200 mm wraz z piécieniem odcizajagcym, pokrywa be-
tonowy i wtazemzeliwnym typu cézkiego,

— budowe studzieneksciekowych z osadnikami z ruelbetowych osr. 500 mm wraz z piécieniem odcizajacym,
pokryws betonovy z wpustamizeliwnymi typu cezkiego.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania wéd opadowych.
1.4.2. Kanal deszczowy kanat przeznaczony do oprowadzati@kéw deszczowych.

1.4.3. Przykanalik— kanat przeznaczony do pgdtenia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowej.

1.4.4. Studzienka kanalizacyjna— studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowymreznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatdw.

1.4.5. Studzienka przelotowa- studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatdawd osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach piostyc

1.4.6. Studzienka palczeniowa— studzienka kanalizacyjna przeznaczonaadaenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.7. Wiaz kanalowy —elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigwek rewizyjnych lub ko-
mor kanalizacyjnych, unitiwiajgcy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.8. Kineta— koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizagjjn

1.4.9. Spocznik- element dna studzienki lub komory kanalizacypwjicdzy kinet asciarg komory robocze;.

1.4.10. Wopust deszczowy Hrzadzenie odbierage i odprowadzafe wod powierzchniowa do przewodu kanaliza-
cyjnego.

Pozostate okigenia podstawowe stosowane w niniejszej Specyfikbeghnicznej $ zgodne z obowrzujacymi, od-

powiednimi polskimi normami i z definicjami podanym ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonaywmaterialy zastosowane do budowy powinny odpowiaaamom krajowym
zaspionym, j&li to mozliwe, przez normy europejskie lub techniczne aptplearopejskie. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskichmgety i materiaty powinny odpowiaélavymaganiom odpowied-
nich specyfikaciji.

2.2. Materialy do budowy sieci kanalizacji deszczogy

2.2.1. Sié kanalizacji deszczowej

Kanalizacg deszczow projektuje st z rur kanalizacyjnych PP @ednicach DN315, DN160, szeregxii SN8 hczo-
nych na uszczetkwargows. Zmiany kierunkéw sieci wykordaw studzienkach kanalizacyjnych wg projektu. Prowa-
dzenie przewodu, spadi§rednice zgodnie z €%cig graficzry opracowania. Roboty moriawe wykona $cisle wg
katalogéw technicznych producenta. Przed zasypanieotig podda probie szczelnwi. Zgodnie z PN-81/B-03020
przykrycie przewodow kanalizacji sanitarnej dla tefy przemarzania gruntu, winno wynédgi,60 m. Na trasie pro-
jektowanej sieci kanalizacyjnej zaprojektowano stedki rewizyjne wlazowe z kgéw betonowych @1200 mm.
Zgodnie z PN-92/B-10729 obiekty te powinny¢hyodoszczelne i wentylowane. Weia rurocagéw do studni naley
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uszczelnt plastyczi zapravg cementow. Studnie betonowe natg zabezpieczyod zewntrz 3 warstwami (1 x pod-
ktadowa + 2 x wierzchniego krycia) miaasfaltowo — kauczukoy Studnie betonowe lokalizowane wagach komu-
nikacyjnych naley wyposay¢ w piescienie odcizajace. Miejsca ustawienia poszczeg6lnych studni pak@aze pro-
filach podtznych oraz w projekcie zagospodarowania terenu. YMimbjektowanych przykanalikéw do istrieych
studni z kaskagwewretrzng. Montowanie kaskad wewtrznych za pomagobejm isrub ze stali kwasoodpornej.
Wohpusty uliczne wykonaz kregébw betonowych @500 mm z osadnikiem. Wpusty uliczmpel ckzkiego. Przydczenie
wpustu ulicznego do studni rewizyjnej za pomoary ze spadkiem w kierunku studni rewizyjnej.

Istniejgce przykanaliki i wpusty deszczowe do likwidacjilaty zlikwidowanych przykanalikéw w istniggych stud-
niach w zdlepic.

2.2.2. Rury PCV-U

Rury kanalizacji grawitacyjnej z PP wg PN-EN 14®RQ9, w tym:

- odporne na dichlorometan (odpoftgotwierdzona przez laboratorium certyfikowane)wietdzagce odpowiedni
stopier zzelowania (przetworzenia),

- materiat rury ma potwierdzarnw tescie 1000 godzinnym odpori® na cinienie wewgtrzne (pozytywny wynik
testu badania odporf@ na cénienie wewgtrzne — testu 1000 godzinnego potwierdza trééita poziomie 100
lat),

— odporne na cykliczne dziatania podwyonej temperatury (= rownowse z tym,ze rury mag oznaczenie UD),

— temperatura ngknienia rur i ksztattek wg Vicata (VST=79°C) (cajevarunkiem oznaczania rur i ksztattek UD),

— rury przeznaczone dla obszaru zastosowania UD ¢amnm& symbolem obszaru zastosowania UD) (tj. zgodni
z PN-EN 1401 przeznaczone do zamontowania pod kdagami budowli i 1 m od tych konstrukcji) i wykagce
odpornd¢ i szczelné¢ w warunkach znacznych zmian temperatury odprowasstga medium,

— ksztaltki pohczeniowe powinny spetntavymagania normy PN-EN 1401:1999 i¢hypwniez oznaczone symbolem
obszaru zastosowania UD,

— producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

— system posiadagy aprobat IBDIM.

2.2.3. Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty uliczne zelgdw betonowych @500 mm na plycie betonowej @730mrasadnikiem odpo-
wiadapce wymaganiom PN-88/H-74080/01 ,Armatura kanalipaay Skrzynkizeliwne wpustow deszczowych. Wy-
magania i badania”. Wpusty z pieieniem odcizajacym oraz kraf prostolgtna zeliwng uchylm, klasy D400.

2.2.4. Studzienki rewizyjne

Na zatamaniach i w miejscach pctei rurocagow kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzieswizyjne beto-
nowe z kegéw betonowych wg PN-B-10729 @1200 mm, przykrytggrhi zelbetowymi @1400/600 mm wiazarne-
liwnymi @600 mm klasy D400 z otworami wentylacyjnyoraz wtazami deszczowymi z wbudowanymi stopniami
wilazowymi. Powierzchnie zewtrzne betonowe studni rewizyjnych zabezpigcpyzez pomalowanie massfaltowo

— kauczukow.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhik

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Do wykonania rob6t naky stosowa nastpujacy sprzt:

- koparki,

— sprzt do zagszczania gruntu: zagzczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce witype,
— samochody skrzyniowe, samochody samowytadowcze,

- zurawie budowlane samochodowe.

zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@me” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do budowy kanalizacji degczowej

4.2.1. Transport kregéw i innych prefabrykatow betonowych

Transport kegdw powinien odbywési¢ w liczbie sztuk nie przekraczajej dopuszczalnego olgenia zastosowanego
srodka transportu. Uktadanie elementéwsnadkach transportowych powinno odbyésic pionowo, z& ich rozmiesz-
czenie powinno by symetryczne. Elementy naleuklad& na podktadach drewnianych o przekroju co najmh@e5
cm z odstpami pomé¢dzy elementami unidiwiajacymi roztadowanie. Podkitady powinny wystawaoza obgb ele-
mentu co najmniej 30 cm. Do transportuzma przekazaelementy , w ktérych beton ggmgt co najmniej 0,75red-
niej wytrzymataci badanej serii probek. Podnoszenie i opuszcZangdw o srednicach 1,0 mi 1,4 m nale wyko-
nywat za pomog minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwiemie na obwodzie prefabrykatu.

Pozostate prefabrykaty naleprzewozé tak, aby ich nie uszkodzi
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4.2.2. Transport rur

Przew6z rur samochodami uregulowany jest édpmi przepisami ruchu kotowego po drogach publicmyZe

wzgledu na specyfik rur PVC naley przestrzeganastpujacych dodatkowych wymaga

- rury naley przewoz¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami gegimi boczne wsporniki o max. rozstawie
2 m. Wystajce poza pojazd Kme nie mog by¢ diuzsze nk 1 m,

- jezeli rury przewaone g luzem, to wysok& tadunku nie mge przekraczal m,

- luzno uktadane rury powinny kbyzabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajcy boczneciany skrzyni samochodu.

Przy rurach skiadowanych luzem uktadsa podktadach drewnianych o szerakaninimum 10 cm i wysoki 2,5

cm. W stosie nie powinno Bywiecej niz 7 warstw rur, wysok& maksymalna stosu 1,50 m. Rury ukléadkéelichami

naprzemianlegle. Rozstaw podpdr maksymalnie 2 meedptowe dane zawiera instrukcja producenta.

Rury podlegaj podobnym warunkom transportu i skladowania jaly RYC, przy transporcie unierdowi ¢ uszkodze-

nie rur, a w szczegoldoi powstanie rys i obtar Przy skltadowaniu rur zagwarantaivadwne podtag, wysokdé skia-

dowania 1,50 m, rozstaw podktadéw do 2,0 m. Przet@ie i wleczenie rur jest zabronione.

4.2.3. Transport mieszanki betonowe;j

Transport mieszanki betonowej powinien odb§sg zgodnie z norm PN-B-06251. Do przewozu mieszanki betono-
wej Wykonawca zapewsrodki transportowe, ktére nie spowodlgiegregacji sktadnikow, zmiany sktadu i zanieczysz-
czenia mieszanki i obizénia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.2.4. Transport wtazow

Wiazy kanatowe, skrzynki lub ramki wpustéw, stopmi@zowe mog by¢ przewa.one dowolnymirodkami transportu
w sposob zabezpieczay je przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.2.5. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegaaje przed zanieczyszcze-
niem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze i roboty ziemne

Spos6b wykonania rob6t ziemnych w wykopach powirbigé dobrany w zalenosci od wielkdici robot, gébokasci
wykopu uksztattowania terenu, rodzaju gruntu or@gigdanego spgii mechanicznego.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresieéeby po ich zakaczeniu mana byto przysfpi¢ natychmiast do wy-
konania przewidzianych w nich robét i szybko zlikewa: wykopy przez ich zasypanie.

Zaleca si wykonywane wykopow szerokoprzestrzennych kopaskiany wykopow winny b§ zabezpieczone na czas
robot wedtug Dokumentacji Projektowej, ST i zaletespektora. Zabezpieczenie powinno potega:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopu,

— podparciu lub rozparcigécian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagbujacych, bezpiecznych nachylskarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) — o nachylenid 2:

- w gruntach mafo spoistych i stabych gruntach spolst- 0 nachyleniu 1:1,25.

Stan skarp naky sprawdzé okresowo w zaleosci od wystpowania czynnikdéw niekorzystnych (opady atmosferycz
ne, mréz, itp.).

Wymiary wykopdéw powinny b§ dostosowane do wymiaréw budowli w planieshatkasci wykopow, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej oraz do technicznychziiveosci zabezpieczenigcian wykopow. Wykop pod rurcggi nale-
zy rozpocaé¢ od najniszego punktu budowanego kanatu i prowéadrikierunku przeciwnym do jego spadku, co za-
pewni maliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie.

Dno wykopu powinno b§ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokun@ginBrojektowej, przy czym dno
wykopu wykonanegogcznie naley pozostawé na poziomie wyszym od rzdnej projektowanej o okoto 5 cm, a przy
gruntach nawodnionych 20 cm. Przy mechanicznym wyk@niu wykopu powinna kypozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o gruloi co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykdfiarstwa ta powinna kiyusungta recz-
nie bezpérednio przed wykonaniem elementéw kanalizacji desae;.

W miejscach skrzyowan z istniejcym uzbrojeniem naly wykona przekopy prébnegcznie.
5.3. Roboty montaowe
5.3.1. Uktadanie kanatu z rur

5.3.1.1. Podtae pod kanatem

Dno wykopu powinno b§wyréwnane z doktadriciag do+2,0 cm. Dno wykopu musi mienadany odpowiedni spadek
zgodny z DokumentagjProjektove. W przypadku wyspowania pod kanatem gruntéw wysadzinowych, haleyko-
nat warstwe izolacyjrs z gruntdw niewysadzinowych o gruded rownej co najmniej gbokdsci przemarzania, liec
od najniszego maliwego poziomu wody w kanale.
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5.3.1.2. Uktadanie kanatéw

Pod kanaty przewidziano podsypgiaskows, wyréwnawcz o grubdci 10 cm.

Podiae z warstwy wyrdwnawcza nalery profilowat w miare uktadania kolejnych odcinkéw przewodu. Przewdd po
utozeniu powinien przylegado podiga na catej diugii na co najmniej ¥ swojego obwodu tzn. aglstarannie za-
gesci¢ grunt. Do budowy stosowaury nie wykazujce uszkodze— wgniec@, pekniec i rys.

5.3.2. Zasypka kanatow

Do wykonywania warstw wypetniggych wykop, nalgy przystpi¢ natychmiast po dokonaniu i zatwierdzenig-cz
sciowego odbioru w zakresie posadowienia ruygai Wypetnienie wykopu natg wykona w dwéch etapach:

- etap |, wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rwgyli tzw. obsypka ruroggu,

— etap I, wypetnienie wykopu nad stgefchronn rury, czyli tzw. zasypka wykopu.

Obsypk wykonywa z gruntu mineralnego, sypkiego, wiedkoziaren w bezp&ednim gsiedztwie rury nie moe
przekracza 10% nominalnegrednicy rury lecz nigdy nie nie by wiecksza nk 60 mm. Materiat obsypki nie me by
zmrazony ani te zawierd@ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. & zapewnienia catkowitej stabiliw
rurociggu konieczne jest zadbanie, aby materiat obsypkiednie wypetniat przestraenad rug. Obsypk wykonywa
warstwami réwnolegle po obu bokach ruryzdkawarstwe zag:szczé. Grubd¢ warstwy nie powinna przekracza/3
srednicy rury, ale nie powinna bywicksza nk 30 cm. Obsypk prowadzé az do osignigcia gornego poziomu strefy
ochronnej rury tj. po zagzczeniu 30 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez b@egnie spuszczanie mas ziemi na rugck samochodow
wywrotek. Wskanik zagszczenia (180,95).

Pierwsze warstwyzado osi rury powinny b§zagszczone bardzo ostmaie, by unika¢ uniesienia rury. Po wykonaniu
obsypki do % wysokii rury, wszelkie ubijanie warstw powinno dwykonywane w kierunku odcian wykopu do
rurociggu. Te warstwy winny byzagszczanegcznie. Mechaniczne zaggczanie wykopu rozpogz dopiero, gdy nad
rurociagiem zostala wykonana warstwa ochronna.

Do wykonania wypetnienia wykopu (zasypka)ina przysipi¢ po wykonaniu kontroli zagzczenia obsypki. Zasypk
wykopu wykona z takiego materiatu, ktéry spetnia warunki rekonistji terenu. Do zasypki niezywaé gruntu zawie-
rajgcego due kamienie i glazy. Wymagany wskak zag:szczenia (I81,0) w przypadku ruroggdéw znajdugcych se
pod korpusem drogi i (#9,95) w przypadku ruroggow zlokalizowanych za korpusem drogowym.

5.3.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nafe wykona zgodnie z DokumentacProjektove. Studzienki z kiggdw zelbetowych nale-
zy wykon& na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu i przygotoyarfundamencie betonowym. Dno studzienki na-
lezy wykona jako monolityczne z betonu klasy B-25 wg normy BNI6250 na podsypce z piasku gréticok. 7 cm.
Dolng cze$¢ komory §ciana na wysokii wejscia kanatu) powinny by wykonane z cegly kanalizacyjnej wg PN-B-
12037. Spoiny poziome i pionowe powinnycbyewmntrz $ciany wygtadzone. 4tza prefabrykatéw powinny byza-
spoinowane i zatarte zaprawementow na gtadko. Komar robocz nalezy przykrye zelbetows ptyta pokrywows.
Studzienki powinny mié wtazy zgodnie z Dokumentacja ProjektpvStopnie wtazowe wicianie komory roboczej
nalezy montow& mijankowo w dwoch radach, w odlegléciach pionowych 0,30 m i w odle@lt poziomej osi stopni
0,30 m.

5.3.4. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe z osadnikiem powinny éyvykonane zgodnie z Dokumentadprojektows. Lokalizacja studzie-
nek, rzdne posadowienia zgodnie z Dokumergaejojektovs. Do budowy studzienekciekowych naley uzyé kre-
gow zelbetonowychps00 mm z betonu klasy B-25.

5.3.5. Izolacje

Izolacje powierzchniow zelbetowych studni naky wykona poprzez dwukrotne posmarowanie Wgrej zagrunto-
wanych roztworem asfaltowym powierzchni lepikiernfaitewym na gogco.

5.4. Proba szczelnéi ruroci ggow

Rurochgi grawitacyjne poddaprébie na szczeldé wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczébtimdcinka przewodu
na eksfiltragt i infiltracj¢ nie powinien wysipi¢ ubytek wody lubsciekdw w czasie trwania proby. Czas trwania préby
po ustabilizowaniu gizwierciadta wody w studzience patmej wyzej wynosi 30 min dla odcinka do 50 m dhggp

i 60 min dla odcinka powej 50 m diugéci. Sposob wykonania proby wykahagodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg ww.
normy. Proby szczelsoi i odbidr sieci wykon&w obecnéci przedstawiciela Inwestora zytkownika.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

6.2.1. Sprawdzenie materiatow #ytych do budowy kanalizacji deszczowej
Sprawdzenie materialdw naptije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiamistdémgmi w Dokumentacji Projek-
towe;.
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6.2.2. Sprawdzenie zgodrigi z Dokumentacp Projektowa

Sprawdzenie zgodidoi z Dokumentag Projektove polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanych étob
z Dokumentagj Projektova oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgoflrima podstawie ogtizin i pomiarow.

6.2.3. Badanie wykopéw otwartych

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nglesprawdzé odwodnienie wykopu, usytuowanie. Po wykonaniu hale
sprawdzé czy pod wzgidem ksztattu i wykaczenia wykop odpowiada wymaganiom Dokumentacji éktojwej oraz
czy doktadné¢ wykonania nie przekracza tolerancji wg PN-S-02205.

6.2.4. Sprawdzenie podiza naturalnego

Sprawdzenie podi@ sprowadza sido stwierdzenia czy grunt pod stanowi nienaruszony grunt rodzimy, czy nie
zostat podebrany, czy posiada wilgatfioaturalr oraz czy jest zgodny z oétenym w Dokumentacji Projektowe;.

6.2.5. Sprawdzenie przewodu rurowego

Sprawdzenie przewodu rurowego obejmuje czyonasiepne sprowadzage sé do pomiaru diugéei (z doktadnécia
do 10 cm) isrednicy (z doktadnéria do 1 cm), badanie utenia przewodu na fawie w planie i w profilu, badapoh-
czenia rur i prefabrykatow pod wzgdlem zgodnéci z wymaganiami podanymi w punkcie 5.3.1. niniejs2T. Spraw-
dzenie wykonania petzenia rur i prefabrykatow nadg przeprowadd przez ogjdziny zewgtrzne.

6.2.6. Sprawdzenie zasypu

Sprawdzenie zasypu przewodu sprowadgzalsibadania warstwy ochronnej zasypu, zasypu prdewo powierzchni
terenu zgodnie z noTPN-B-10735 i BN-83/8836.02. Badanie warstwy ochejrzasypu nale wykona przez po-
miar jego wysokéci nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkmateriatu tiytego do zasypania, skontrolowa-
nie zagszczenia gruntu. Pomiar najewykona z doktadnécia do 1 cm, co najmniej w trzech dowolnie wybranych
charakterystycznych miejscach.

6.2.7. Sprawdzenie nasypu stalego

Sprawdzenie nasypu statlego sprowadgalsibadania zagzczenia gruntu nasypowego zgodnie z wymaganiada{o
nymi w ST D.02.03.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe budowy kanalizacji deszczovedgzy przyjmowa zgodnie z przedmiarem robét stangoyim
sktadnik Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. SposA6b odbidr robot

Roboty obgte niniejsz ST obejmuj:

— odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

— odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyaméa ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za jednosti obmiarowy nalezy przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgrakosci wykonanych robét na pod-
stawie wynikéw pomiaréw i badaCena wykonania robét obejmuije:

a) dla kanatu, przykanalika:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopOw wraz z ewentualnym umocnieniemn wykopu,
— przygotowanie podim i odwodnienie wykopu,

- ulozenie rur kanatu i przykanalikéw,

- wykonanie izolacji przewodow,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,

— uporzdkowanie terenu prowadzenia robét,
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— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawgeegbiegu przewodu kanalizacyjnego,
— przeprowadzenie wymaganych bad@omiaréw.

b) dla studni, studzienek:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopéw wraz z ewentualnym umocnieniemeprozparciécian wykopu,
— przygotowanie podtma i odwodnienie wykopu,

— wykonanie studzienek kanalizacyjnych,

— wykonanie studzienedciekowych,

— wykonanie izolacji studzienek,

— zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z ST,

— uporzdkowanie terenu prowadzenia robot,

— pionowa regulacja studzienek,

— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdakglizacji studni i studzienek,
— przeprowadzenie wymaganych bad@omiaréw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfi-
kacja i okrélenie srodowisk

Grunty budowlane. Posadowienie b@egaie budowli. Obliczenia statyczne i projektowa-

nie

2. PN-B-03020

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-10170 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia
PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne

PN-B-06735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjflgmagania i badania przy odbiorze
PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny karalma

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczysstgany na gaco

PN-H-74051.00
PN-H-74051.02
PN-H-74056

PN-H-74080.01
PN-H-74080.04

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagabidania
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)
Zeliwne wiazy uliczne
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

PN-H-74081 Wopusty uliczrieliwne przejazdowe
PN-H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych
PN-H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe
PN-H-84023.06 Stal olglenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
21. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#gania i badania
22. BN-62/6738.07 Beton hydrotechniczny
23. BN-83/8836.02 Przewody podziemne. Roboty zeeriviymagania i badania przy odbiorze
24. BN-86/8971.06.02 Rury bezoieniowe. Rury betonowezelbetowe

25. BN-86/8971.08 Prefabrykaty budowlane z bet#fggi betonowe zelbetowe
26. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kaneyirsch
10.2. Inne dokumenty

1. Instrukcja producenta rur PP
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D.03.02.01A REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej \Sf'wymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z odwodnieniem drogi w ramach realizacji zadanizeBudowa skrzxpowania ulicy Wodocigowej z ulig Jagielty
w Gizycku.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t aganych z wykonaniem i odbiorem
regulacji pionowej studzienek, studni i zaworévbegmup:

— regulacg istniegcych studni kanalizacji deszczowej i sanitarnepdaych rzdnych nawierzchni

- regulacja pionowa istniggych wpustéw kanalizacji deszczowej..

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna urzzdzenie pajiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub Hawiej eks-
ploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna)- urzdzenie do kontroli kanatéw nieprzetazowych, ich semvacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wopust uliczny (wpustsciekowy, studzienkasciekowa) - urzzdzenie do przegia wod opadowych z po-
wierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalik dodfzaciji deszczowej lub ogélnosptawnej.

1.4.4. Wiaz studzienki- elementeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemkek rewizyjnych, umo
liwiajgcy dostp do uradzea kanalizacyjnych.

1.4.5. Kratka $ciekowa- urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedasiejod gory do wpustu ulicznego.

1.4.6. Nasadazeliwna) z wlewem bocznym (w krawzniku) - urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedasta;
sie w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujagcymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkbdzonej studzienki kanalizacyjnej

Do przypowierzchniowej naprawy i regulacji studiiekanalizacyjnej naliey uzy¢:

- materialy otrzymane z rozbiorki studzienki orazozhiorki otaczajcej nawierzchni, nadgge s¢ do ponownego
wbudowania,

- materialy nowe, fdagce materialem uzupetnigjym, tego samego typu, gatunku i wymiaréw, jak makeozbior-

kowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” puhik

3.2. Sprat stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodmej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przysgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykézsic mazliwoscia korzystania z nagbujacego
sprztu:

- pily tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- dzwigu samochodowego,

— zagszczarki wibracyjnej,

— sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.M.QO@ANVymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Uszkodzenia zapaditych studzienek, podlegajce naprawie

Uszkodzenie studzienek ydzen podziemnych wyspuje, gdy rénica pozioméw pomgidzy:

— kratkg wpustu ulicznego a gégrpowierzchri warstwyscieralnej nawierzchni wynosi povgj 1,5 cm,
- wilazem studzienki a gégrpowierzchma nawierzchni wynosi powagj 1 cm.

5.3. Zasady wykonania naprawy
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
— roboty przygotowawcze
- rozpoznanie uszkodzenia,
- wyznaczenie powierzchni podlegegj naprawie,
— wykonanie naprawy
- napravwe uszkodzonej studzienki,
- wymiare wtazuzeliwnego.

5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na:

— ustaleniu sposobu deformacji studzienki,

— okredleniu stanu nawierzchni w bezpednim otoczeniu studzienki,

— wsfepnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,

- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwgdeenia.

5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST nie przewidujacdzej, to wykonanie przypowierzchniowej naprawgkos

dzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowaniapiaspektora, obejmuje:

- zdjecie przykrycia (pokrywy, wlazu, kratkciekowej, nasady z wlewem bocznym)adzenia podziemnego,

- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki

- rozebranie uszkodzonej gornejeéa studzienki (np. agci zeliwnych, plytzelbetowych pod studzieakkregdw
podporowych itp.),

— zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementéwieashni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejscdbwa-
nia, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiaydatnego do dalszych robot,

— szczegO6towe rozpoznanie przyczyn uszkodzenia igp@mkaicowej decyzji 0 sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejgcych materiatow,

— sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmtz gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina wia-
zowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

- w przypadku niewielkiego zapadgia - poziomowanie gornej exi komina wtazowego, nasady wpustu itp. przy
uzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkikodzer wickszych - wykonanie deskowania orazaghie
i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej @d,6ivedtug wymiaréw dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i poziomu powierzchni (jezdni, chodnj@sa dziekego itp.), a take rozebranie deskowania,

— osadzenie przykrycia studzienki lub kratkiekowej z wykorzystaniem nowych materiatow.

W przypadku znacznych zapaehistudzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki, kanatéw,

przykanalikéw, elementéw dennych, wymycia grungu # spos6b naprawy naleokresli¢ indywidualnie i wykoné ja

wedtug osobno opracowanej specyfikacji technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszaza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@ncertyfika-
ty na znak bezpiecastwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrici, ew. badania materia-
téw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykoweh.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.
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6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw w czasie rob6t

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i pomiaréw | Czestotliwosé badan Wartoéci dopuszczalne
1. | Wyznaczenie powierzchni przeznacgzo- lraz Niezkdna powierzchnia
nej do wykonania naprawy
2. | Roboty rozbiérkowe lraz Akceptacja nieuszkogzbrmateriatow
3. | Szczegotowe rozpoznanie uszkodzenia lraz Akceptacja Inspektora
i decyzja o sposobie naprawy
4. | Naprawa studzienki Ocenagia Wedtug punktu 5.5
5. | Polaenie studzienki w stosunku do ota- lraz Kratka sciekowa ok. 0,5 cm po#ej, wkaz
czapcej nawierzchni studzienki - w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robét

Po zakaczeniu robdt naley sprawdzé wizualnie:

— wyglad zewrtrzny wykonanej naprawy w zakresie wydli, ksztattu, wymiaréw, ,

— poprawng¢ profilu podhwznego i poprzecznego, nawiljgcego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajgcego
sptyw powierzchniowy wad.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— roboty rozbiérkowe,

— naprawa studzienki.

Odbidr tych robot powinien ldyzgodny z wymaganiami punktu 8.2 D.M.00.00.00 ,Wgaaia ogélne” oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obggnu

a) dla regulacja pionowej studni kanalizacji desxeg] i sanitarnej oraz wpustu:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

— roboty rozbiérkowe,

— dostarczenie materiatow,

— zamontowanie pigcieni odcizajgcych, pokryw i wlazoéwzeliwnych,

— pionowa regulacja studni do nowyclednych nawierzchni,

— uporzdkowanie terenu prowadzenia robot,

— odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowyehsktadowisko,
— przeprowadzenie wymaganych badgomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie. Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfi-
kacja i okrélenie srodowisk
2. PN-B-06250 Beton zwykly
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3. PN-B-06251 Roboty betonoweeélbetowe. Wymagania techniczne
4. PN-B-10170 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania. Terminologia
5. PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne
6. PN-B-06735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjilgmagania i badania przy odbiorze
7. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny kamalma
8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
9. PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
10. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczysstgany na gaco

11. PN-H-74051.00 Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagahedania

12. PN-H-74051.02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Da@y typu cézkiego)

13. PN-H-74056 Zeliwne wiazy uliczne

14. PN-H-74080.01 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania
15. PN-H-74080.04 Skrzynkeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

16. PN-H-74081 Wopusty uliczrieliwne przejazdowe

17. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

18. PN-H-83104 Odlewy zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe

19. PN-H-84023.06 Stal olglenego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunk
20. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#gania i badania

21. BN-62/6738.07 Beton hydrotechniczny

22. BN-83/8836.02 Przewody podziemne. Roboty zeriiviymagania i badania przy odbiorze
23. BN-86/8971.06.02 Rury begaieniowe. Rury betonowezelbetowe

24. BN-86/8971.08 Prefabrykaty budowlane z bet#fggi betonowe zelbetowe

10.2. Inne dokumenty
25. Wymagania i zalecenia dotyce wykonania betonéw do konstrukcji mostowych. GDBDRrszawa, 1990.
26. Katalogi budownictwa:
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe,
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég,
KB1-22.2.6.(6) Kegi betonowesrednicy 50 cm.
27. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych figarojekt” — Warszawa.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych
z wykonywaniem koryta wraz profilowaniem i zsgczaniem podi@a w ramach realizacji zadania: Budowa ulicy
Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robé6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckanij dotyca robdt zwiazanych z wykonywaniem koryta oraz przy-
gotowaniem podia do utagenia konstrukcji nawierzchni wraz z profilowaniemsiggszczaniem podi@ i obejmug:
— profilowanie i zagszczanie podim pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podge — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhik

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przysgpujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykazasic mazliwoscig korzystania
Z nas¢pujacego spretu:

- roéwniarek lub spycharek uniwersalnych z ¢ke ustawianym lemieszem,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wigkpagszczanej powierzchni,

— ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne do zastosoaam miejscach trudnodaginych dla wgkszego sprau,

— drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgrnie mazze mig zastosowania,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
Nie wysepuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D.M.QO@ANVymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem robot zwjzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WarEejsze przysfpienie do wykonania koryta
oraz profilowania i zagszczania podia, jest maliwe wytacznie za zgodgl Inspektora, w korzystnych warunkach at-
mosferycznych.

W wykonanym Kkorycie oraz po wyprofilowanym i zegczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany, nie-
zZwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarita w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w redach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposébkzptowany
przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub skpilewinno umaliwiaé¢ nacikgnigcie sznurkow lub linek do wyty-
czenia robdt w odgpach nie wgkszych nk co 10 metrow.
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Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzorgersboty i do
trudndici jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyklgubsaerze-
niach lub w przypadku robot o matym zakresie. Sposgkonania musi byyzaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powini®st wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaap-pr
jektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziomy odktad.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed rozpoazxiem robét naley wytyczy¢ potozenie poditaa podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposéb wy-
tyczenia powinien umdiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podim i ukladanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacachnicznych lub przez Inspektora.

Paliki do kontroli uksztattowania podia w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykorawc

Przed przysipieniem do profilowania podke powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacéalery usumé
btoto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu

Jezeli rzedne podiaa przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchgi nalery dogsci¢c 3+4 przejciami walca
$redniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposélkeaptowany przez Inspektora.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podta przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokos¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spehiajcy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganyclgdz
nych wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wastd wskanika zagszczenia.

Do profilowania podtéa naley stosowa sprzt wskazany w punkcie 3. w zaleoici od szerokéci profilowanego
podiaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrepéktora.

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubyeie ptyt wibra-
cyjnych, ubijakdw mechanicznych w miejscach trudssighnych dla walcéw, zachowag optymala wilgotncs¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierdéeigpowstate przy zagzczaniu powinny hiynaprawione przez Wykonaw-
ce W sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Zageszczanie podita naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12.
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robét etyich niniejsaz ST wynosaz:

- 1,01 — dla goérnej warstwy o grudmd 20 cm,

— 1,00 — dla gihbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogio

Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomieizevskanika
zag:szczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskanika odksztalcenia lo wedtug zaknika B normy PN-S-02205, row-
nego stosunkowi modutdéw odksztalcenia wtornegddepierwotnego E

Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien byiekszy niz 2,2. Na&nos¢ podiaza: wartdé E, nie mniej nk 120 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza
Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przygpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchniptavinien on zabezpieczypoditaze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehaie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przespbktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktad&oiajnej warstwy meo-
na przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediomganie niezbdnych napraw. Jeli zawilgoce-
nie nasipito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgzcych cech geometrycznych i z&gczenia koryta i wyprofilowane-
go podiaa podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf]

1. | szerokéc koryta
réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymagaprzy odbiorze, okrdo-
nych w punkcie 6.2.
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rzedne wysokéciowe
uksztattowanie osi w planie

2. zg@szcz’e’nle 5 600
wilgotnosé gruntu
3. | nanos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szeroké¢ koryta (profilowanego poditaza)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@ naley sprawdza co najmniej co 100 m. Szerakokoryta i profilowanego
podiaza nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. Rowndé¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nieréwndici podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowg tatg co 20 m w kierunku podamym,
zgodnie z normp BN-68/8931-04. Nieréwri@i poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrowy tatg co najmniej co 100 m. Nie-
réwnaici nie mo@ przekracz& 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nale mierzy¢ za pomog faty o diugdci jak w punkcie 6.2.3. i poziomicy co najmniej t60 m.
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtqoowinny by zgodne z DokumentagjProjektovs z tolerancy
+0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych
co 10 m. Rénice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowa-
nymi nie powinny przekracza+1l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Uksztattowanie podiea naley sprawdzé w punktach rozmieszczonych nie rzadzigjeo 100 m. @ w planie nie mo-
ze by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz +5 cm.

6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego pod&okralony wedlug BN-77/8931-12 nie powinien dynniej-
szy od podanego w punkcie 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnosé w czasie zagszczania nalgy bad& wediug PN-B-06714-17.
Wilgotnaos¢ gruntu podtaa powinna b§ réowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztatcenia nie powinné mniejsza od podanej w punkcie 5.4. niniejszej ST.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyieksze odchylenia cech geometrycznych od éd&rg/ch w punkcie 6.2 po-
winny by¢ naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyrGéwnanie i powtorne gszrzenie. Do-
danie nowego materiatu bez spulchnienia wykonaregtwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryigptofilowanego podiga).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbiér podiga dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zapiyelh i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ 1 nf koryta (wyprofilowanego podi@) naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jéiovykona-
nia robét na podstawie wynikéw badiapomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla profilowania i zagszczania podia:
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— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

- profilowanie podtaa,

— zagszczanie podia,

— utrzymanie wyprofilowanego i zagzczonego podia,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulitnddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt,.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résgnnawierzchni planografem i tat
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieavéka zagszczenia gruntu.
6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem@gania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podat i potsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
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D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych
Z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyingawierzchni, w ramach realizacji zadania: Budotiey Wiel-
kanocne;.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Sp&eagfi Technicznej dotyez zasad prowadzenia i odbioru robot
zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjmych przed uteeniem nasfpnej warstwy nawierzchni

i obejmup:

— mechaniczne oczyszczeniezBaj warstwy konstrukcyjnej,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem asfaltowprzed utéeniem naspnej warstwy bitumicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktorej fazdyspergowanjest asfalt, a fagciagla jest woda lub roz-
twor wodny. Emulsj asfaltows jest takke emulsja, w ktdrej zdyspergowana fazazenaawierd uptynniacz,
dodawany w celu tatwiejszego zemulgowania asfalbtudoprawy charakterystykizytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa- jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje doi@akadunki czstkom zdy-
spergowanego asfaltu.

1.4.3. Emulsja asfaltowa modyfikowana polimerami- jest to emulsja, w ktorej asfalt jest modyfikawepolime-
rami albo jest to emulsja modyfikowana lateksenioketwym.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do skropienia warstw konstrukcyjnych powinnatstosowana kationowa emulsja asfaltowa przeznacdoreycza-
nia warstw nawierzchni o oznaczeniu C60 B3 ZM IuB0@B4 ZM, zgodna z ,Wymagania Techniczne. Kationowe
emulsje asfaltowe na drogach publicznych”, WT-328&nulsje asfaltowe, IBDIM Warszawa.

Tablica 1. Wymagania dla kationowej emulsji asfaltavej C60 B3 ZM i C60 B4 ZM

Lp Badane wigciwosci Metoda badania Wymagania -
. Klasa Zakres wartosci
1. | Indeks rozpadu, - PN-EN 1307541 3 50 + 100
4 70 +130
2. | Zawarté¢ lepiszcza, % (m/m) PN-EN 1428 5 58 +'62
3. | Czas wyptywu dla @2 mm w 40 °C, s PN-EN 12846 1 TBR?
4. | Pozostal& na sicie 0,5 mm, % (m/m) PN-EN 1429 1 TBR
5. | Trwald¢ po 7 dniach magazynowania, % (m/m) PN-EN 1429 1 RTB
6. | Sedymentacja, % (m/m) PN-EN 1284y 1 TBR
7. | Adhezja®, % pokrycia nawierzchni PN-EN 13614 1 TBR
WT-3, Zal. Nr 2 2 >75

Wymagania dotycgce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfig/ch przez odparowanie, zgodnie z PN-
EN 13074

8. | Penetracjaw 25°C, 0,1 mm | PN-EN 1426 3 ] <1009

Y Emulsg mazna rozciéiczat wodg do stzenia asfaltu nie nszego ni 40% (m/m)

2 Nie dotyczy emulsji rozciezanych wod na budowie

% oznaczenie jest wymaganeljiemulsja ma bezpoedni kontakt z kruszywem

* do skropi& podbudéw niezwizanych, w szczegéléoi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie lubzthia
kamiennego: dopuszcza stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu dveggo o penetracji 160/220
TBR — oznacza ,do zadeklarowania”, przypgmlizowanie wiaciwosci tej klasie powodujeze producent mie do-
starczy odpowiednie informacje wraz z wyrobem, jednakjas do tego zobowrany
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2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne z#ycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyetwierzchni podano w tablicy 2.

Tablica 2. Orientacyjne zuycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnychawierzchni

Lp Rodzaj warstwy llo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji (kg/m2)
1. | Podbudowa z mieszanki kruszywa stabilizowanego od 0,7do 1,0
mechanicznie
2. | Nawierzchnia asfaltowa po frezowaniu 0od 0,370 0
3. | Wyréwnanie betonem asfaltowym od 0,3do 0,5
4. | Podbudowa z betonu asfaltowego od 0,3do 0,5
5. | Warstwa wjzaca z betonu asfaltowego od 0,1do 0,3

Doktadne zuaycie lepiszcza powinno ldyustalone w zalaosci od rodzaju warstwy, stanu jej powierzchni i zeeyx
towane przez Inspektora.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olzeinia jego jakéci.

Emulsg mozna magazynowiaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach pionowych z nalewa-
niem od dna. Przy przechowywaniu emulsji asfaltomadgzy przestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni nglestosowd szczotki mechaniczne. Zaleca sizycie uradzer dwuszczot-
kowych. Pierwsza ze szczotek powinn& hyykonana z twardych elementow czysmozch i steyé do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszazprzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powiposiadéa miekkie
elementy czyszere i stiy¢ do zamiatania. Zalecagsizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce.
Sprzt pomocniczy:

- sprzarki, lance do odpylania,

— zbiorniki z wodj,

— szczotki eczne,

Stosowany spkg powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywaé tylko takiej skrapiarki, ktéra zapewni rozinie na jezdni przewi-
dzianej iléci lepiszcza réwnomiernie, zarowno w kierunku padytm jak i poprzecznym. Dla zapewnienia réwno-
miernego rozigenia przewidzianej ikei lepiszcza na nawierzchni, skrapiarka powinné Wwyposaona w uradzenia
kontrolno-pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjnewaapce na sprawdzanie i regulowanie parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygfej lepiszcze,

— predkaosci poruszania siskrapiarki,

- wysokaci i dlugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik skrapiarki na lepiszcze powiniendoiigzolowany termicznie tak, aby miwe byto zachowanie statej tempera-
tury lepiszcza. Kolektor skrapiarki powiniendwyposaony w dysze szczelinowe oraz posiadagulacg wysokaci
swego potaenia nad powierzchagijezdni, dla zapewnienia réwnomiernego pokrycia ieezehni lepiszczem z dwaéch
lub trzech dysz. Nie dopuszczg stosowania skrapiarek, ktérych kolektor wypasgy jest w dysze siiowe. Zale-
nosci pomidzy wydatkiem lepiszcza a nastawami regulowanyafarpatrow takich jak: énienie, obroty pompy,
predkos¢ jazdy i temperatura lepiszcza powinnylaawarte w aktualnych wynikach cechowania skrapiark
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawiacag zalénosci pomiedzy wydat-
kiem lepiszcza a nagiujgcymi parametrami:

— cisnieniem lepiszcza,

— obrotami pompy,

- predkaoscia jazdy skrapiarki,

- temperatus lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewnrozktadanie emulsji z tolerancit 10% od ilgci ustalonej wg punktu 5.4. zaréwno
w kierunku podhanym jak i poprzecznym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.
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4.2. Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbyweasic w cysternach samochodowych lub skrapiarkach. Doyaass stosowanie
beczek lub innych pojemnikow stalowych. Cysterngegnaczone do przewozu emulsji powinny lpyzedzielone
przegrodami, dzigtymi je na komory o pojemsoi nie wickszej niz 1 nt, a kada przegroda powinna ndiavykroje
umazliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjkzeznaczone do transportu lub skladowania emuls;j
powinny by czyste i nie powinny zawiefaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Z warstw nawierzchni przed skropieniem, nglesuné luzny materiat, brud, btoto i kurz przyyciu szczotek mecha-
nicznych, a w razie potrzeby wody podnieniem. Zanieczyszczenia stwardniate, nigcjse usurg¢ mechanicznie,
nalezy usuny¢ recznie lub za pomacdostosowanego sgitzi. W miejscach trudnodeginych naley uzywa¢ szczotek
recznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogfanlyezpérednio przed skropieniem warstwa powinna by
oczyszczona z kurzu przyyciu spezonego powietrza.

5.3. Odcinek prébny

Codziennie przed przygiieniem do rob6t naky wykona odcinek prébny, stanowdy fragment powierzchni przewi-
dzianej do skropienia, o szergkopojedynczego pasa skrapiania i diégjonin. 100 m, z ktérego nalg pobra& min.

2 probki w celu sprawdzenia #ci lepiszcza na foraz okrélenia poprawngci ustawieér parametréw pracy skrapiarki
pozwalajcych na skrapianie w ifgi zgodnej z zatzong na podstawie baddaboratoryjnych.

5.4. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnaétsucha i oczyszczona.zddi do oczyszczenia warstwy bytaywana woda to
skropienie mee nasipi¢ dopiero po wyscheciu warstwy. Skropienie warstwy m® rozpocié sie po akceptacji przez
Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna byskrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarki, a w miejscach trudno dgstych
recznie (za pomagweza z dysz rozpryskow). Doktadne ziycie emulsji do zjczenia warstw bitumicznych powinno
zosta sprawdzone na odcinku prébnym, w zalaci od stanu jej powierzchni oraz zawddoasfaltu w emulsji. 16¢
lepiszcza powinna ldydobrana w taki sposéb, aby zapewniata catkowitkerymie emulsy skrapianej powierzchni
a jednoczénie nie powodowata sptywu emulsji po nawierzchni.

Temperatura kationowej emulsji asfaltowej powinnasgi¢ sie w przedziale od 20 do 40 lub by zgodna z zalece-
niami producenta. W razie potrzeby emgilsjozna ogrzé do temperatury zapewnigiej wymagan lepkas¢. Skropie-
nie powinno by rownomierne a il& rozkladanej emulsji powinna bydéwna ilcci zatazonej z tolerangj +10%.
Skropiona kationow emulsy asfaltows warstwa powinna ldypozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres nie
zbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowanialywa emulsiji.

Przy skropieniu emulsjasfaltows, skropiona warstwa powinna byozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas
niezledny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsfwodparowania wody z emulsji. W zatexsci od ilosci uzy-

tej emulsji czas ten wynosi od 0,5 godz. w przypag&stosowania do 0,5 kg/m2, do 2 godz. w przypa@istosowa-
nia 0,5 - 1,0 kg/m2.

Przed utgeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \Wykwca powinien zabezpie&zgkropiorn, warstw
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszgzdylko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia po-
wierzchni powinny b¥ przez Wykonawg naprawione. Na wszystkich powierzchniach, gdziztacano nadmiers
ilos¢ emulsji Wykonawca powinien roztgé warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugumadmiar emulsji przez
szczotkowanie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstaimspektorowi odpowiednie dokumenty dopuszgzaj
ce wyrob do stosowania w robotach budowlanych p@mvierdzagce wymagane parametry. Ngatie Wykonawca
powinien przeprowadzisprawdzenie poprawnego wykonania oczyszczeniagyaelini przewidzianej do skrapiania
i dokon& prébnego skropienia warstwy w celu oftemia optymalnych parametrow pracy skrapiarki iedlania wy-
maganej iléci lepiszcza w zalaosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogéine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest:
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- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej warstwy,
- m? (metr kwadratowy) skropionej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz ST podlegaj odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu. Odbiorowi podlegaj

— oczyszczenie pod skropienie,

— skropienie.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wynid@ z biezacej kontroli asfaltu i emulsji, ikei roztozonego
lepiszcza oraz atesty producenta. Odbioru dokomgpektor na podstawie wynikow badsvykonawcy i ogédzin
warstwy. Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentadirojektovy i wymaganiami Inspektora, jeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor ugiakires wykonania rob6t poprawkowych, a Wykonawcaomg je
na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhoczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— przygotowanie robo6t i ich oznakowanie,

— mechaniczne oczyszczenie warstwy konstrukcyjnejer@ehni z ewentualnym polewaniem vgod

— reczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych w miejsaaedosgpnych dla urgdzen mechanicznych,
— reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacpepylenie podiga spezonym powietrzem,

- odwdz zanieczyszcaaa wysypisko wraz z kosztem skladowania i utyljizac

Cena 1 riiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- przygotowanie robét i ich oznakowanie,

— zakup i transport lepiszcza, napetnienie nim slaaghi oraz podgrzanie do wymaganej temperatury,
— wykonanie odcinka prébnego ze sprawdzeniem wymagdaiei skropienia i ustawieskrapiarki,

— skropienie warstwy lepiszczem w o wynikajacej z wynikow uzyskanych na odcinku prébnym,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdzé,

— wykonanie innych czynrigi niezlzdnych do realizacji rob6t oftiych niniejsa ST i Dokumentagj Projektovy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. Polskie Normy powotane w WT-2 2010 Nawierzchaséaltowe na drogach krajowych
2. Polskie Normy powotane w WT-3 2009 Emulsje gvee

10.1. Inne dokumenty
3. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogaclokvgch
4. WT-3 2009 Emulsje asfaltowe
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D.04.04.01 PODBUDOWA 4 KRUSZYWA NATURALNEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa naturalnegdiktawanego mechanicznie, w ramach realizacji néala
Budowa ulicy Wielkanocne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka gokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckhnij dotycz wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabi-

lizowanego mechanicznie i obejmuj

- wykonanie podbudowy zasadniczej gr. 20 cm z kruszgraturalnego 0/31,5 pod nawierzchni parkingéwzdgeav,
chodnikow, opasek.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowggo mechanicznie- jedna lub wicej warstw zagszczo-
nej mieszanki, ktéra stanowi warstwosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa ndt@go stabilizowanego mechanicznie powinné bheszanka
kruszyw skladajca st z: piasku, mieszanki i/lubwiru, spetniajca wymagania niniejszej ST. Kruszywo powinn@ by
jednorodne bez zanieczyszazsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy natg zastosowamieszank kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszyw powinnadepomidzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadge
nymi w PN-S-06102 [14]. Powinna bgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goérnej
krzywej granicznej uziarnienia ngssednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie moprzekracza2/3
grubaici warstwy uktadanej jednorazowo. Frakcje kruszywzechodzce przez sito 0,075 mm nie powinny stanbwi
wigcej niz 65% frakcji przechodgych przez sito 0,5 mm.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaonych na podbudowy wykonywane metagd stabilizacji
mechanicznej (1-2)
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2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywo powinny spetntawymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw naturalnych
Lp. Wyszczegoblnienie wiéciwosci Wymagania | Metody bada wg
1. | Zawartd¢ ziaren mniejszych 1ni0,075 mm, %, m/m 2+10 PN-B-06714-15
2. | Zawartdé¢ nadziarna, %, m/m, nie yaiej niz 5 PN-B-06714-15
3. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, m/m, nieesgj niz 35 PN-B-06714-16
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, %, m/m, nie wiej niz 1 PN-B-06714-26
5. | Wskanik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu metagdl lub 11 wg PN- i i
B-04481, % 30+70 BN-64/8931-01
6. | Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralndg¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nieeggj niz 35 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, w stosunku diytu
ku masy po petnej liczbie obrotéw, nieeagj niz 30
7. | Nasgkliwos¢, %, m/m, nie wicej niz 2,5 PN-B-06714-18
p — —
8. Mr_oz_podpornéx:, ubytek masy po 25 cyklach zamaaia, %, m/m, nie wi PN-B-06714-19
cej niz 5
9. | Zawartd¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na S(0% m/m, nie w§cej niz 1 PN-B-06714-28
10. | Wskanik NOSNOSCI Wi mieszanki kruszywa, %, nie mniejszyznprzy PN-S-06102
zag:szczeniu 181,00 80
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhik
3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego Btalwvanego mechanicznie nalestosowa:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki Z4rws wyposaone w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,
- rowniarki albo ukfadarki do rozktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statycznezdgszczania. W miejscach trudnodgstych powinny by
stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walgbracyjne.

Sprzt powinien zosta zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@me” punkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem. Ruch pojazdéw po wijioro
wanym podtau drogi powinien by tak zorganizowany aby nie dajmit do jego uszkodZei tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podida

Poditaze pod podbudogpowinno spetiéwymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie i zeggczenie podio-
za". Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleinyi¢kkie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpo-
wiednio zagszczone lub wykazgge odchylenia wysokgiowe od zataonych rzdnych powinny b§ naprawione
przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenigezpapmieszanie do agjniecia wilgotnagci optymalnej, powtérnie
wyréwnane i zagszczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegazenby¢ rozpoczte po akceptacji sktadu mieszanki (recepty laberato

ryjnej) przez Inspektora. Recepta laboratoryjnaipae zawiera:

— ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

— okreslenie wiaciwosci kruszyw zgodnie z tablicl niniejszej ST,

- wymagan zawartd¢ wody w mieszance odpowiadeg wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa,

— ustalenie gstosci nasypowej kruszywa w staniezhym, ustalenie gstasci objetosciowej szkieletu gruntowego
i maksymalnej gstasci objetosciowej szkieletu gruntowego,

— okredlenie wilgotnaci optymalnej mieszanki.

Mieszank kruszywa cscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwa-

rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodga nie dopuszcza

si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélimakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowimna

by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania issfadsob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyithan

5.4. Rozkladanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zag:szczeniu byla réwna gruba projektowanej. Gruhié pojedynczo uktadanej warstwy nie seoprzekracza20 cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna lbgztozona w sposob zapewniay oskgniccie wymaganych spad-
kow i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesk wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdinmgch wysokéciowych. Rozpo-
czecie budowy kadej nasgpnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektraszywo
w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segremapowinno by przed zagszczeniem zagbione materialem
0 odpowiednich wikciwosciach.

5.5. Zagszczanie mieszanki kruszywa

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleprzystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwngxi lub zagtbienia powstale w czasie zmgczania powinny ywyréwnane przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usgoie materiatu 2 do otrzymania réwnej powierzchni. Miejscach nigdpsych
dla walcow podbudowa powinna byagszczona zagszczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznynaakcep-
towanymi przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlavilgotnosci optymalnej, okrédonej we-
dtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metd@lavateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstsuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestzsza od optymalnej o 20% lub egij jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% lubagej jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.
Zageszczenie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia Is podbudowy nie mniejszego od 1,00, okre-
slonego zgodnie z norrBN-77/8931-12.

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to naky sprawdza stosunek modutu odksztalcenia wtérnegod®
pierwotnego E, ktory nie powinien by wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykdrtzadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

przedstawd wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatéw. Badaigpowinny obejmowawszystkie
wihasciwosci okreslone w punkcie 2.3. niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudawkruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie oraz zakres bagsdano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwos¢ badan
- Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegoblnienie bada , . . powierzchnia podbudowy
badan na dziennej dai ad
dziatce roboczej przypadajaca na jedno
badanie (nf)
1. Uz_larmenle mleszan!q 9 600
2. | Wilgotng¢ mieszanki
3. | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 100007
4. | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tablicy 1, punkt dla kadej partii kruszywa i przy kalej
2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &yggodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3. jsagj ST. Probki naley po-
bierat w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieigco prze-
kazywane Inspektorowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda 1), z tolerangci10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagzszczenie kadej warstwy powinno odbywesie az do osiagnigcia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@agszczenia naley oprze& na metodzie obgien piyto-
wych, wg ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych”. Zagczenie podbudowy nake
sprawdza przynajmniej w dwéch punktach naziej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej riz na 200 @ lub wg zale-
cen Inspektora.

6.3.5. Wiaciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci okrelonych w punkcie 2.3.2.
Probki do badéa petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecfm Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tal3licy

Tablica 3. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiarow
1. | Szerokéé podbudowy €0 100 m
2. | Réwnd¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeldj, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziefai na 2000 fm

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwdch przekrojach nazke 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nade 1000 m

6.4.2. Szeroké podbudowy
Szerokd¢ podbudowy nie mze r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz £5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywiecksza od szerokoi warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazag w Dokumentacji Projektowej.
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6.4.3. Réwné¢ podbudowy

Nieréwnaici podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrovy fata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nierowstd poprzeczne
podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrovy tata. Nierowndci podbudowy nie magprzekraczé 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukackiqy by zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci
+0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekracéza
+1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie nie byt przesungta w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £5 cm.

6.4.7. Grubc¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wgcej niz +10%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy

Modut odksztalcenia okéony wg ,Instrukcji bada podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” orazeug
cie spezyste wg BN-70/8931-06 powinny bygodne z podanymi w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z krus;ywa Wskaznik Maksymalne ugicie Minimalny modut odksztatcenia
0 wskazniku W zageszezenia sprezyste pod kotem, mm mierzony piyta o $rednicy 30 cm, MPa
nie rn_r]leojszym < nie od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz 40 kN 50 kN obcigzenia E; obcigzenia E
80 | 1,00 1,25 1,40 80 140

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbataici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerébioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepydbudow przez spulchnienie warstwy
na peta grubd¢ do potowy szerok&i pasa ruchu, doi@nie materiatu i powtodrne zeggczenie.

6.5.2. Niewldciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wed#m grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstayodpowiedni giebokas¢, uzupetnione
nowym materialem o odpowiednich \t@wosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgikdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewldciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeltkéz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 8pnosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zangnie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonasygcodbudowy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa naturalngigdilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét

Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 adapiki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Platng¢ za 1 m wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdkorobét w oparciu
o pomiary i wyniki bada laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robdét,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa pad}o
— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszdakiszywa,

— przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z regtgitoratoryja i dostarczenie na miejsce wbudowania,

— rozitozenie mieszanki zgodnie z zatog grubdicia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
— zagszczenie roztezonej mieszanki, dowdz wody do z@gczenia,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481

2. PN-B-06714-12
3. PN-B-06714-15
4. PN-B-06714-16
5. PN-B-06714-17
6. PN-B-06714-18
7. PN-B-06714-19
8. PN-B-06714-26
9. PN-B-06714-28
10. PN-B-06714-42
11. PN-B-11111

12. PN-B-11112

13. PN-B-11113

14. PN-S-06102

15. BN-64/8931-01
16. BN-68/8931-04
17. BN-70/8931-06
18. BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania probekru

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Badania. ©zanie zawarti zanieczyszczeobcych.
Badania. ©zanie sktadu ziarnowego.

Badania. ©zanie ksztattu ziarn.

Badania. ©zanie wilgotnéci.

Badania. ©zaaie nagkliwosci.

Badania. ©zanie mrozoodporsoi metod, bezpdredni.
Badania. ©zanie zawarti zanieczyszczeorganicznych.
Badania. ©zanie zawartei siarki metog bromowg.
Badania.d@zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.
Kruszywa naheralo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka.
Kruszywa famdoa@awierzchni drogowych.

Kruszywa ndt@ao nawierzchni drogowych. Piasek.
Podbudowy zZmustabilizowanych mechanicznie.
Oznaczanlaimika piaskowego.

Pomiar réwnpoawierzchni planografem i tat
Pomiagdigbdatnych ugiciomierzem belkowym.

Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu.

19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.
20. ,Instrukcja badapodtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO STABILI ZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycge wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego Siahilanego mechanicznie, w ramach realizacji zadd@a
dowa ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technigj dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gmeinych z wy-
konywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilaamego mechanicznie. Zakres rob6t przy wykonaniwbped
dowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechamazinejmuje wykonanie warstwy:

— podbudowy pomocniczej 0/31,5 o grdbn20 cm pod nawierzchgiz betonu asfaltowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanggnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfmaosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny, polegey na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza warstwa zapewnigga przenoszenie olg¢enia z podbudowy zasadniczej na pod-
toze. Podbudowa pomocnicza meosktada sie z kilku warstw o ranych wiaciwosciach.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza warstwa zapewnigfa przenoszenie olgienia z warstw wiej lezacych na podbu-
dowe pomocnicz lub podicae.

1.4.5. Mieszanka niezwizana— ziarnisty materiat o okéonym skladzie ziarnowym (d+D), ktory jest stosowan
do wykonywania podiza ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdmngtabilizowanych mechanicznie, powinno¢tgruszywo
tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowcanskal litego lub kruszywo naturalne kruszone, uzyska wy-
niku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakémktérym procentowa zawaid ziaren o powierzchni przekru-
szonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie zagkmych wg PN-EN 933-5 powinna byategorii nie niszej nk
Cso10 Kruszywo powinno b jednorodne bez zanieczyszaza#hcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Wiaciwosci kruszywa
Wymagania dla kruszywa przeznaczonego do wytwaazamneszanek niezgianych do podbudowy przedstawiono
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa przeznaczonego deytwarzania mieszanek niezwjzanych

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci kruszywa | Odniesienie do
PN-EN (kategorie wedtug PN-EN 13242)| tablicy w PN-
13242 podbudowa podbudowa EN 13242
pomocnicza KR3 zasadnicza KR3
4.1.+4.2. | Zestaw sit # 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,618,2; 16; Tabl. 1.
22,4, 31,5; 45; 56; 631 90
4.3.1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie | G:80/20,Gg80, | G:80/20,G£80, Tabl. 2.
nizsza nk Gp75 Gp75
4.3.2. Wartéci graniczne i tolerancje uziarnienia kri- GTENR GTc20/15 Tabl. 3.
szywa grubego na sitachgoednich wg PN-EN
933-1, odchylenie nie wksze nk wg kategorii
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4.3.3. Tolerancje uziarnienia kruszywa drobnego i GTNR, GTg10, Tabl. 4.
kruszywa o ¢jgtym uziarnieniu wg PN-EN 933- GTANR GTA20
1, odchylenie nie wksze ni wg kategorii
4.4. Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-3 Flnr Flso Tabl. 5.
a) wskanik ptaskgci, kategoria nie wysza ni
lub b) wskanik ksztattu wg PN-EN 933-4, ka- SR S5 Tabl. 6.
tegoria nie wysza ni
4.5, Kategorie procentowych zawaitoziaren o Curi70 Cso30 Tabl. 7.
powierzchni przekruszonej lub tamanych oraz
ziaren catkowicie zaokglonych w kruszywie
grubym wg PN-EN 933-5
4.6. Zawarté¢ pytu wg PN-EN 933-1 foekiarowana foekiarowana Tabl. 8.
a) w kruszywie grubym
b) w kruszyWie drOb”ym fDekIarowana fDekIarowana Tabl. 8.
5.2. Odporné& na rozdrabnianie kruszywa grubego LAs LA Tabl. 9.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wsza ni
5.3. Odporné nascieranie kruszywa grubego wg Mpg/ss Mpg/ss Tabl. 11.
PN-EN 1097-1
5.4. Gestas¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana Deklarowana
5.5. Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8| WA,,Deklarowana WA, ,Deklarowana
albo 9
6.2. Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg PN-EN AS\r AS\r Tabl. 12.
1744-1
6.3. Catkowita zawart@ siarki wg PN-EN 1744-1 S\R S\R Tabl. 13.
6.4.3. Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN Brak substancji szkodliwych w stot
1744-3 sunku dasrodowiska wg odsbnych
przepiséw
6.4.4. Zanieczyszczenia Brak ciatl obcych takich, jak: drewng,
szkio, plastik, mogcych pogorszg
wyrob kaicowy
7.2. Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367-38, B, A8 B, A8 Tabl. 15.
wg PN-EN 1097-2, kategoria nie ggiej niz [%0]
7.3.3. Mrozoodporni na frakcji kruszywa 8/16 wg F, F, Tabl. 18.
PN-EN 1367-1, kategoria nie wsza nk
Zalgcznik C| Sktad materiatowy Deklarowany Deklarowany

2.3.2. Uziarnienie mieszanki

Krzywa uziarnienia mieszanki niezyzanej, okrélona wedtug PN-EN 933-1 powinnazk€ miedzy krzywymi granicz-
nymi pdél dobrego uziarnienia oktenymi w WT-4 i podanymi w tablicy 2.

Krzywa uziarnienia powinna kyciagta i nie mae przebiegé od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gornej
krzywej granicznej uziarnienia nassednich sitach. Wymiar najgiszego ziarna kruszywa nie peoprzekracza2/3
grubasci warstwy uktadanej jednorazowo.

Tablica 2. Krzywe graniczne pola dobrego uziarnierda mieszanki

Wymiar oczek sit #, mm mieszanka mineralna podbudowa | Mieszanka mineralna podbudowa
zasadnicza 0/31,5 mm pomocnicza 0/63 mm
Przechodzi przez sito: % m/m % m/m

63 90+ 100

45 100

31,5 90+ 100 55+ 85

16 55+ 85 35+ 68
8 35+ 68 22+ 60
4 22+ 60 16+ 47
2 16+ 47 9+40
1 9+ 40 5+35

0,5 5+35
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0,063 0+9

0+12

2.3.3. Wi&ciwosci mieszanki niezwizanej
Mieszanka niezwizana, po 5-krotnym rozdrobnieniu w aparacie Pracfmwinna spetniawymagania podane w ta-

blicy 3.

Tablica 3. Wymagane widciwosci mieszanki niezwjzanej

(m/m)], wedtug wilgotnéci optymalnej metogl
Proctora

Punkt w Wiasciwosé Wymagane wigciwosci mieszanki | Odniesienie do
PN-EN niezwigzanej przeznaczonej do: | tablicy w PN-
pomocniczej KR3 zasadniczej KR3
4.3.1. Uziarnienie mieszanki niezganej 0/63 0/31,5 Tabl. 4.
4.3.2. Maksymalna zawa&bpytu, kategoria nie wi UF1, UFg Tabl. 2.
szank
4.3.2. Minimalna zawarté pytow LFnr LFnr Tabl. 3.
4.3.3. Zawart& nadziarna, kategoria niezsza ni OCqy OCqy Tabl. 4. 6.
4.4.1. Uziarnienie krzywa uziarnie-krzywa uziarnie-| Tabl.. 5.1 6.
nia wg rys. 6.10.| nia wg rys. 6.11.
4.4.2. Tolerancja przesiewu — poréwnanie z Waro Gg Gg Tabl. 7.
S deklarowana przez dostawc
4.4.2. Jednorodri6é uziarnienia — rénice w przesie- Gg Gg Tabl. 8.
wach
4.5. Wraliwosé na mroz; wskanik piaskowy [%], -
nie mniejszy ni:
- W nasypie SE3 s
-W Wykople SE5s SE45
Wskaznik plastycznéci Ip [%] nie wigkszy ni 0+6 0+6 -
- Odpornd¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji LA4 LA4 -
10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN 10972,
kategoria nie wysza ni
- Odpornd¢ nascieranie (dotyczy frakcji 10/14 Deklarowana Mpe/ss -
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kate-
goriaMpg
- Mrozoodpornéé wg PN-EN 1367-1, jako war- F; F; -
tos¢ srednio waona, kategoria nie wgza nk
- Wartas¢ CBR [%] po zagszczeniu wg metody 80 80 -
Proctora do wskanika zagszczenia wymaga-
nego dla danej warstwy, przy energii 0,59 J/gm
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
- Zawartd¢ wody w mieszance zagzczanej, [% 80+100 80+100 -

2.3.3. Woda do zraszania kruszywa
Nalezy stosowa wode spetniajca wymagania PN-EN-1008.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
0Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhk

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetichanicznie powinien wykazaie
mozliwoscig korzystania z nagpujgcego spretu:

wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgognboptymalnej,

rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtnych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych

powinny by stosowane zggzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male waldbracyjne.
Sprzt powinien zostézaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasg/ch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewaéi
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4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odb§wsia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoéine” punkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robét, uwagiajgce wszystkie
warunki w jakich ledzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegol&ahianego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiae pod podbudog powinno spetnia wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem
i zagzszczaniem podi@”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny gkkie miejsca podtza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazgge odchylenia wysolkgsiowe od zal@onych rzdnych powinny by naprawione przez
spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzeszanie do oggniecia wilgotndgci optymalnej, powtdrnie wy-
réwnane i zagszczone.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w gdach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposélakz
ceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie pallisbwvezpilek powinno umdiwiaé¢ nacikgniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odgtach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwa-
rantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrig zapewnienia jednorodéa nie dopuszcza
sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfmakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowinna
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania ixstadséb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysythan

5.4. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozkladana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna gruégo
zagszczeniu byta réwna grubc projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20cm
po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna lbgztozona w spos6b zapewniay oskgniccie wymaganych spad-
kow i rzednych wysokéciowych.

Jezeli podbudowa skiadacsiz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana
i zagzszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdingch wysokéciowych. Rozpoogeie budowy kadej nasgp-
nej warstwy meae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wymagany wskanik zag:szczenia warstwy wynosi Wz 1,03.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiaflavilgotnosci optymalnej, okrdonej we-
dtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metd@laMateriat nadmiernie nawilgocony, powinien zdstsuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wastd,
mieszanka powinna Byzwilzona okrélong iloscig wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢
mieszanki kruszywa jest wgza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Wskaznik zagszczenia podbudowy wedtug BN-77/8931-12 powiniepavdada& przyjetemu poziomowi wskanika
NoSNosCi.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasipnej warstwy, powinna lgyutrzymywana w dobrym stanie.zédi
Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obara-
ny naprawt wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniktych z nievdave-
go utrzymania podbudowy olaéa Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych bada Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badamigpowinny obejmowawszystkie
wihasciwosci okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 4.

Tablica 4. Czstotliwos¢ ora zakres badai przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwosé badain
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia

Lp. Wyszczegolnienie bada
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badan na dziennej podbudowy przypadajaca
dziatce roboczej na jedno badanie ()
1. | Uziarnienie mieszanki
2. | Wilgotng¢ mieszanki 2 600
3. | Zagszczenie warstwy 1 prébka na 500 m
4. | Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Prdiakezy pobierd w sposob
losowy, z roziagonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na biegaco przekazywane Inspek-
torowi.

6.3.3. Wilgotna¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej, okrélonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 (metoda Il), z toleranci10%, -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywssiec az do osggniecia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nale sprawdzé wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeproveade badania jest
niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontra@agszczenia naley oprze& na metodzie obgken piyto-
wych, wedtug BN-64/8931-02 i nie rzadziegmaz na 500 /) lub wedtug zaledelnspektora.

Zag;szczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalena za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E
do pierwotnego modutu odksztatcenigj&st nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacer wszystkich witaciwosci okreslonych w punkcie 2.
Prébki do bada petnych powinny b pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w obecém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 5. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszya tamanego stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegblnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé pomiaréw
1. | Szerokéé podbudowy €0 100 m
2. | Rowndg¢ podiuzna co 20 m fatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych €0 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeldj, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nig
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejar na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazka 1000 rh

- ugiecie spezyste co najmniej w 10 punktach naide 1000 rh

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraymikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokeoi warstwy wyej lezacej
0 warté¢ wskazag w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Rowndé podbudowy
Nieréwndici podhwzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrowe tata, zgodnie z BN-68/8931-04. Nier6wsm poprzeczne
podbudowy nalgy mierzy¢ 4-metrowvy tata. Nierowndci podbudowy pomocniczej nie mpgrzekraczé2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaehinmoy by¢ zgodne z Dokumentagjz tolerancj = 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacz& +1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie nie by przesungta w stosunku do osi projektowanej c;eéj niz £5 cm.
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6.4.7. Grubasé podbudowy
Grubas¢ podbudowy pomocniczej nie i sk rdzni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz +10%, -15%.

6.4.8. Né@nos¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy okrdona przez jednz metod:

— modut odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02 powinnéa byodna z podanw tablicy 6,
— ugiecie spezyste wedtug BN-70/8931-06 powinnadzgodna z podanw tablicy 6.

Tablica 6. Cechy podbudowy

Mieszanka Wymagane cechy podbudowy
kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztalcenia
0 v_vskair_lil_<u W nos zageszczenia sprezyste pod kotem, mm mierzony plyta o srednicy 30 cm, MPa
nie m.r'nejszym Isnie od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz S0 kN obcigzenia E obciazenia E,
60 \ 1,00 1,60 60 120

Wynik modutu naley obliczy¢ w zakresie obaien jednostkowych 0,25 — 0,35 MPa, doprowadeaj)bcizenie ka-
cowe do 0,55 MPa. Uzyskane wyniki naleorzemnay¢ przez % zgodnie z zgiznikiem B normy PN-S-02205:1998.

6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewldciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazwjcksze odchylenia od okdlenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie ddakosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonasmegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wgcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy
na petn gruba¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dof@nie materiatu i powtérne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod we#m grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni gigbokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materialem o odpdmiigh wigciwosciach, wyréwnane i ponownie zgg-

czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wagkiu tych rob6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusim

warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nasnosé podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeltkéz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej Boosci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpalowy tylko wtedy, gdy zangnie nénosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania robét przez Wykonasygcodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbiizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

8.2. Spos6b odbioru robét
Roboty uznaje giza zgodne z DokumentgcProjektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 aapiki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jdkorob6t w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robaét,

— sprawdzenie i ewentualna naprawa pad}o

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszaakiszywa,
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dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiaywan

roztozenie mieszanki zgodnie z zabtm grubdicia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
zagszczenie rozkmonej mieszanki, dow6z wody do z@gczenia,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.

3.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.

10.2. Inne dokumenty

PN-EN 932-3

PN-EN 932-5

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-3

PN-EN 13242
PN-EN 13285
PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

PN-ISO 565

PN-B-04481
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12
PN-S-02205

Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Cgs¢ 3: Procedura i terminologia uprosz-
czonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych $glaosci kruszyw — Cg$¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie

Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Cegé¢ 1. Oznaczanie skltadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Cgé¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za po-
mog wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychéstaosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
éci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku parzeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznych sstaosci kruszyw — Cgs¢ 8: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania wskaika piaskowego

Badania geometrycznych $etaosci kruszyw — Czs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu — Specyfikaobierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z préagsrodukcji betonu

Badania mechanicznych i fizychnyasciwosci kruszyw — Czs¢ 1: Oznaczanie odporno-
$ci nascieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Czé¢ 6: Oznaczanie ¢gptasci
ziaren i nagikliwosci

Badania wtawosci cieplnych i odporn@&i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wtawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 2: Badanie w siarczanie magnezu

Badania wtawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigatowania

Badania chemicznychdetavosci kruszyw — Ceg$¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw — Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez wy-
mywanie kruszyw

Kruszywa do niez@anych i hydraulicznie zweanych materialéw stosowanych w obiek-
tach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezygane — Specyfikacja

Mieszanki niezmane i zwazane spoiwem hydraulicznym. §# 1: Laboratoryjne metody
oznaczania referencyjneggicsci i wilgotnosci. Wprowadzenie, wymagania ogélne i pobie-
ranie probek

Mieszanki niezgane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. €# 2: Metody okrélania
gestaici | zawartdci wody. Zagszczanie metagdProctora

Mieszanki niez@ane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. &2z 47: Metoda badania do
okreslenia kalifornijskiego wskanika ndgnosci, natychmiastowego wskaika nanosci
i pecznienia liniowego

Sita kontrolne — Tkanina z drutacba perforowana i blacha cienka perforowana ekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

Grunty budowlane. Badania probekigr

Drogi samochodowe. Oznaczaniduluwodksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiaedigbdatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

Roboty ziemne. Wymagania i badania

30. WT-4 2010. Mieszanki niezg@ane do drog krajowych. Warszawa 2010.
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
32. ,Instrukcja badapoditaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDFP&9
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D.04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z chudegonete ramach realizacji zadania: Budowa ulicy Wael@cne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technig dotycz zasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
podbudowy zasadniczej z chudego betonu i obeimuj
- wykonanie podbudowy zasadniczej z chudego begonli0 cm pod nawierzchnie wjazdow i parkingow.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z chudego betond jedna lub dwie warstwy zeggczonej mieszanki betonowej, ktéra poeosi
gnigciu wytrzymaiaci nasciskanie nie mniejszej hb MPa i nie wgkszej nz 9 MPa, stanowi fragment fiaej
czgéci nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Chudy beton- materiat budowlany powstaty przez wymieszanieszanki kruszyw z cementem wsiddbod 5
do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekrace@jl30 kg/m oraz optymala iloscia wody, ktéry po za-
konczeniu procesu wrzania osiga wytrzymatéc nasciskanie Rg w granicach od 5 do 9 MPa.

Pozostale okidenia podstawowegszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjampoda-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne stosowania materiatow
Wymagania ogdlne stosowania materiatéw podano i 31.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Cement

Do stabilizacji kruszywa naly stosowd cement portlandzki lub portlandzki z dodatkamasiyl 32,5 wg PN-B-19701
[2]. Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-19701 [2]

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu 32,5
1. | Wytrzymalg¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Pocatek wigzania, min., nie wcaiej niz: 75
4. | Staig¢ objetosci, mm, nie wgcej niz: 10

Badanie cementu nailg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cememwipno by zgodne z BN-
88/6731-08 [18]. W przypadku, gdy czas przechowyawaementu &dzie dhiszy od trzech miesty, mazna go sto-
sowd za zgod Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjngaza jego przydatng@ do robét.

2.3. Kruszywa

Do wykonania mieszanki chudego betonu maktosowa kruszywa:

zwiry i mieszanka wg PN-B-11111 [14],

kruszywo tamane wg PN-B-11112 [15],

piasek wg PN-B-11113 [16].

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna rig& si¢ w krzywych granicznych podanych w tablicy 2, zggeimz PN-S-
96013 [22]. Uziarnieniu kruszywa powinno dyak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywatasymadry
szczelné¢ i urabialnd¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody..

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonwg PN-S-96013 [22]

Sito o boku oczka kwadratowego (mm) Przechodzi przesito (%)
315 100
16 60 + 80
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8 40 + 65
4 25 +55
2 20 + 45
1 15+ 35
0,5 7+20
0,25 2+12
0,125 0+5
Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania dotycace kruszywa do chudego betonu
Lp. Wyszczegolnienie wiCiwosci Wymagania Badanie wedtug
1. 0Zz;\W_art({)_c pyloyy mineralnych potej 0,063 mm, 4 PN-B-06714-13 [5]
%, nie wecej niz
2. Z_awartféc zanmczyszcie_organlcz_nych. B_arwa Wzorcowa PN-B-06714-26 [10]
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza ni
3. | Zawartdé¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz 0,5 PN-B-06714-12 [4]
4. Mrozoo_dpornéufz, ub)_/te_k masy po 2_5 C_yklach w 10 PN-B-06714-19 [9]
metodzie bezpwedniej, %, nie wicej niz
5. J\Iasa_;kllvvpsc_ wagowa frakcji wgkszych od 2 mm, 5 PN-B-06714-18 [8]
%, nie wecej niz
6. | Zawartdé¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz 30 PN-B-06714-16 [7]
7. Zawartfég zvqu.z.kow siarki w przeliczeniu na SO 1 PN-B-06714-28 [11]
%, nie wecej niz

2.4. Woda

Woda stosowana do wytwarzania mieszanki betonowejeintualnie do piegnacji wykonanej warstwy powinna oy
czysta, bez zawartoi szkodliwych dodatkéw, odpowiadap wymaganiom normy PN-B-32250 [3]. Bez batkbora-
toryjnych mana stosowéawodochgowa wodk pitna.

2.5. Chudy beton

2.5.1. Wymagania dla chudego betonu
Chudy beton powinien spetiavymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wyszczegodlnienie wiéciwosci Wymagania Badanie wedtug
1. | Wytrzymalad¢ nasciskanie po 7 dniach, MPa 35+55 PN-B-06250 [3]
2. | Wytrzymaltd¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa 50+9,0 PN-B-06250 [3]
3. | Nasgkliwos¢, % m/m, nie wgcej niz 9 PN-B-06250 [3]

2.5.2. Skfad chudego betonu

Skiad chudego betonu powiniendtak dobrany, aby zapewniat g@ghiccie wiasciwosci okreslonych w tablicy 4.
Zawartdé¢ cementu powinna wynasod 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinrzepracza 130 kg/ni.
Skiad i uziarnienie kruszywa lub mieszanki kruszyewinny by zgodne z p. 2.3.

Zawartag¢ wody powinna odpowiadawilgotnasci optymalnej, okrédonej wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [2] (d&y cylinder, metoda 1), z tolerangci-10%, -20% jej warti.

2.5.3. Projektowanie chudego betonu

Projekt sktadu chudego betonu powiniert yykonany zgodnie z PN-S-96013 [22]. Projekt skiathudego betonu
powinien zawieré&

wyniki bada cementu, wg PN-B-04300 [1],

w przypadkach wtpliwych — wyniki bada wody, wg PN-B-032250 [19],

wyniki bada kruszywa (krzywe uziarnienia oraz wtawosci okreslone w tablicy 3),

sktad chudego betonu (zawasidkruszyw, cementu i wody),

wyniki bada wytrzymataci po 7 i 28 dniach, wg PN-B-96013 [22],

wyniki bada nasikliwosci, wg PN-B-06250 [3],

2.6. Materialy do piekgnacji podbudowy z chudego betonu

Do piekgnacji podbudowy z chudego betonu mbg¢ stosowane:
preparaty powtokowe wg aprobat technicznych,

folie z tworzyw sztucznych,

wioknina wg PN-P-01715 [21].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
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3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania podbudowy z chudego betonu haktosowa:

wytworni¢ stacjonarg do produkcji mieszanki betonowej,

samochody samowytadowcze do transportu mieszanki,

przewane zbiorniki na woegl,

mate walce ogumione i wibracyjne, ubijaki mechanezptyty wibracyjne,

inny drobny sprgt pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora. Wyd&fneprztu powinna by dostosowana do warunkéw
technologicznych dotygeych czasu mieszania i zsgczania.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og0lne dotycgce transportu
Wymagania ogdine dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania podbudowy zhudego betonu

4.2.1. Kruszywo

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgh je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

4.2.2. Cement
Transport cementu powinien odbyévsic zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

4.3. Transport mieszanki betonowej
Mieszanka kruszywowo-cementowa powinng fnansportowana w sposéb zabezpiegzaprzed rozsegregowaniem
i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST D.MOQ@O ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot
Podbudowa z chudego betonu niezedy¢ wykonywana przy temperaturze otoczenia pejni5°C, przy zamarzei
tym podiazu i podczas opaddéw deszczu.

5.3. Przygotowanie podida

Podiaze naley oczyci¢ z wszelkich zanieczyszaz®raz sprawdZzijego cechy geometryczne i zagczenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zggczone lub wykazgge odchylenia cech geometrycznych powinny by
naprawione. Podbudaw chudego betonu nale uktada na wilgotnym podtau.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Skiladniki mieszanki powinny ldydozowane w iléci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjoagpo-
winna by wyposaona w urgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementa obgtosciowego dozowania
wody. Mieszanka po wyprodukowaniu powinn& lmgd razu transportowana na miejsce wbudowania,os&@pzabez-
pieczony przed segregadjnadmiernym wysychaniem.

5.5. Whudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Przed utégeniem mieszanki naty podtaze zwikzy¢ woda. Gruba¢ uktadanej mieszanki powinna dtaka, aby zapew-
ni¢ uzyskanie wymaganej grufm warstwy po zagszczeniu. Przed zagsgczeniem warstwa powinna dwyprofilo-
wana do wymaganych ¢dnych, spadkéw podhmych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nafenatychmiast przyst
pi¢ do zagszczania warstwy.

Zagzszczanie warstwy mieszanki nayeprowadzé przy wyciu walcow gtadkich, wibracyjnych, piyt wibracyjoly
w zalenosci od szerokéci podbudowy. Stosy¢ do zagszczania walce wibracyjne, patizowe przejcia walcéw
nalezy wykonywa bez uruchamiania wibratoréw.

Pojawiajce st w czasie zagszczania zagenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mubyé natychmiast na-
prawiane przez wymignmieszanki na peingkbokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zgsg-
czonej warstwy powinna migorawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

Zaggszczanie naley kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia (Is) mieszanki nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora zgodnie z narPN-B-04481 [2] (cylinder typu diego, || metoda oznaczania). £Zagcze-
nie mieszanki powinno lgyzakaiczone przed rozpoeziem czasu wgzania cementu.

Wilgotnos¢ mieszanki podczas zeggczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj+10% i -20% jej
wartasci.

Wszelkie miejsca kne, rozsegregowane, ¢i@ne podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mussc¢ na-
prawione przez zerwanie warstwy na peynmubcé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiadzenowne
zag:szczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.
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5.6. Spoiny robocze

W miare mazliwosci nalezy unikaé podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwgataj szerokéci.

Jéili jest to niemaliwe przed wykonaniem kolejnego pasa aglaiezwtocznie obeic pionowy krawedz. Po zwikeniu
jej wodg nalezy wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb nalevykona poprzeczg spoire robocz na pojczeniu
dziatek roboczych.

5.7. Piekgnacja podbudowy z chudego betonu

Piekgnacja powinna kiprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjacych sposobow:

utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotheapianie wod, co najmniej 7 dni,

przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w siamvilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piebnacji, zaproponowane przez Wykongwaénne materiaty mogby¢ zastosowane po uzyskaniu ak-
ceptacji Inspektora. Nie nalg dopuszczazadnego ruchu pojazdu i maszyn po podbudowie w @kriésini pietgna-
cji, po tym czasie ewentualny ruch budowlanyzmodbywé sie wytacznie za zgoglInspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtine

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaértzadania niezitine do opracowania projektu sktadu mie-
szanki betonowej, w zakresie i w czasie ékneym w pkt. 2.2. i 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudegtonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy chudego betou

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badai na Maksymalna powierzchnia
dziennej dziatce roboczej podbudowy przypadajaca na
jedno badanie [nf]

Wilgotnai¢ mieszanki betonowej
Zagszczenie mieszanki betonowej
Uziarnienie mieszanki kruszywa
Grubda¢ podbudowy

Badanie wiéciwosci kruszywa dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaju kruszywa
Wytrzymatdé¢ nasciskanie 7 i 28 dniowe 3 | 400

Badanie cementu przy projektowaniu sktadu i fxazglej dostawie
Badanie wody dla kadego watpliwegozrédia

Nasjkliwosé
10. | Mrozoodporn&

2 600

O Noo~wINIE

w przypadkach wtpliwych i na zlecenie Inspektora

6.3.1. Wilgotna¢ mieszanki betonowej

Wilgotno¢ mieszanki betonowej powinna bydéwna wilgotndci optymalnej okrélonej w projekcie skladu tej mie-
szanki, z tolerangj+10%, - 20%.

6.3.2. Zagszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinnadyagsszczana do ogjniccia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznl,00, przy
oznaczaniu zgodnie z normalprékyg Proctora, wedtug PN-B-04481 [2] (metoda II).

6.3.3. Uziarnienie mieszanki kruszywa

Probki do bada nalezy pobier& z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podanieementu. Badanie nale
wykona zgodnie z norm PN-B-06714/15 [6]. Krzywa uziarnienia mieszankigzywa powinna hiyzgodna z wyma-
ganiami podanymi w pkt. 2.3., tablica 2.

6.3.4. Gruba¢ warstwy podbudowy

Grubas¢ warstwy naley mierzy¢ bezpdrednio po jej zagszczeniu. Grubig warstwy nie meae r@&nié¢ sie od grubdci
projektowanej o wicej niz + 1 cm.

6.3.5. Badania kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalgy badd przy kazdej zmianie kruszywa i dla kdej partii. Wigciwosci kruszywa powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3 pkt. 2.3

6.3.6. Wytrzymatasé na sciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na probkach walcowych @ednicy i wysokéci 16 cm. Prébki do badanalezy
pobra z miejsc wybranych losowo, $wiezo roziazonej warstwie, przed jej zaszczeniem. Probki w ikzi 6 szt. nale-
zy formowa: i przechowywd zgodnie z norm PN-S-96013 [22]. Trzy probki nalg bad& po 7 dniach oraz po 28
dniach przechowywania. Wyniki wytrzymato na $ciskanie powinny b§ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.
2.5. tablica 4.
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6.3.7. Badania cementu
Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien gktewtasciwosci podane w pkt. 2.2. tablica 1.

6.3.8. Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadi badania wody wedtug PN-B-32250 [19].

6.3.9. Nasakliwo§¢

Nashkliwos¢ okrela sk po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z mdPMN-B-06250 [3] na probkach wykonanych
w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania tyc&@yniki bada powinny by zgodne z wymaganiami podanymi
w pkt. 2.5. tablica 4.

6.4. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podaje tablica 6.

Tablica 6. Czstotliwosé¢ oraz zakres bad& i pomiaréw wykonanej podbudowy chudego betonu

Lp. Wyszczegoblnienie bada i pomiarow

Minimalna czestotliwosé¢ badan i pomiaréw

1. | Szerokée

10 razy na 1 km

Rowna¢ podiuzna

co 20 m fa4

Rowna¢ poprzeczna

10 razy na 1 km

10 razy na 1 km

2

3.

4. | Spadki poprzeczne
5. | Rzdne wysokéciowe

co 100 m

6. | Grubg¢ podbudowy

w 3 punktach, lecz nie rzadziejrEiz na 2000 m

6.4.2. Szeroké¢ podbudowy
Szerokaé¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. Réwnd¢ podiuzna

Nieréwndici podtuzne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z norBN-68/8931-04 [25].
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ fata dostosowamdo szerokéci podbudowy.
Nieréwnaici nie powinny przekracze® mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podbudowy powinny lzgodne z dokumentagcprojektovs z tolerancj + 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomédzy rzdnymi podbudowy a ednymi projektowanymi nie powinny przekraézal cm, -2 cm.

6.4.6. Grubasé
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétionie powinny przekraczat 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@/@ymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudegme.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru Rob6t podano w ST. D.M.00@AOWymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw robot

Odbiér podbudowy zasadniczej z chudego betonu dekany jest na zasadach odbioru robét ulggyagh zakryciu lub
odbioru czsciowego wedtug wymagapodanych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakobrobot w oparciu o wyniki pomiaréw i baila
laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowaobot,

roztozenie i zagszczenie mieszanki, pignacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300
2. PN-B-04481
3. PN-B-06250
4. PN-B-06714/12
5. PN-B-06714/13
6. PN-B-06714/15
7. PN-B-06714/16
8. PN-B-06714/18
9. PN-B-06714/19
10. PN-B-06714/26
11. PN-B-06714/28
12. PN-B-06714/37
13. PN-B-06714/39
14. PN-B-11111
15. PN-B-11112
16. PN-B-11113
17. PN-B-19701
18. PN-B-23004
19. PN-B-32250
20. PN-C-96170
21. PN-P-01715
22. PN-S-96013
23. PN-S-96014

24. BN-88/6731-08
25. BN-68/8931-04

10.2. Inne dokumenty

Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych.
Grunty budowlane. Badania laborgibery

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. ©zanie zawartei zanieczyszczeobcych.
Badania. ©zanie pyléw mineralnych.

Badania. ©@zanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanreahisl ziaren.

Badania. ©zaaie nagkliwosci.

Badania. ©zanie mrozoodporsoi metod, bezpdredna.
Badania.d@zanie zanieczyszazerganicznych.
Badania.d@zanie zawartegi siarki metog bromowg.
Badania.d@zanie rozpadu krzemianowego.
Badania.d@zanie rozpadielazawego.

Kruszywa ndharalo nawierzchni drogowyclwir i pospotka.
Kruszywa famda@awierzchni drogowych.

Kruszywa ndhgao nawierzchni drogowych. Piasek.

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

Kruszywa mineralne.
Materiaty budowlane.

Kruszywa sztiecKruszywa zuzla wielkopiecowego kawatkowego.
Woda do betongapraw.

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

Wibkniny. Zestawienie wskikdéw technologicznych izytkowych oraz metod bada
Drogi samochodowe. Podbudowa zegmbetonu. Wymagania i badania

Drogi samochodowe i lotniskowe. feidwa z betonu cementowego pod nawierzchni

ulepszoy. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywian

Drogi samochodowe.

Pomiar r&whoawierzchni planografem i tat

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDiM, 1997.
27. Ogolne Specyfikacje Techniczne nr D.04.06.@0G3r. ,Podbudowa z chudego betonu”.
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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchrecznej § wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy zasadniczej z hetmfaltowego, w ramach realizacji zadania: Budaliva
cy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka gokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technig dotyca zasad prowadzenia i odbioru rob6t gmeinych z wy-
konywaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowegoPM-EN 13108-1 i WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltavee
drogach krajowych z mieszanki mineralno-asfaltodagtarczonej od producenta i obejmwjykonanie:

- warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltows@d2P 35/50 gr. 7 cm dla jezdni o kategorii rucHR¥

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpmeez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobagwi
zany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— jest to konstrukcja sktad@i sé¢ z jednej lub kilku warstw, sfacych do przejmowania
i rozkladania na podi® obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.2. Warstwa technologiczna- jest to konstrukcyjny element nawierzchni ukiada pojedynczej operaciji.

1.4.3. Warstwa— jest to element konstrukcji nawierzchni zbudoyvarjednego materiatu, ktéry me sklada si
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4. Podbudowa- jest to gtéwny element konstrukcyjny nawierzchdry maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.5. Podbudowa z betonu asfaltowege warstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktGra @tan
fragment nénej cz:sci nawierzchni drogowe;j.

1.4.6. Mieszanka mineralno — asfaltowa jest to mieszanka kruszywa i lepiszcza asfalgmye

1.4.7. Wymiar mieszanki mineralno — asfaltowej jest to okrélenie mieszanki mineralno — asfaltowej ze wrol
na wymiar najwikszego kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.8. Beton asfaltowy- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa, w ktkmgszywo o uziarnieniu ggtym lub nie-
ciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.9. Mieszanka drobnoziarnista- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstieralnej (z wyaczeniem
asfaltu lanego), wiacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.10. Mieszanka gruboziarnista— jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do wgrswigzacej i podbudowy,
w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy:ili6 mm.

1.4.11. Skiad mieszanki (recepta) jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -akbkaivej, ktéry mae by podany
jako skiad wejciowy lub wyjsciowy.

1.4.12. Dodatek- jest to material, ktory nie byt dodawany do mieszanki w matychsdiach w celu poprawy jej
cech mechanicznych, urabiafeolub koloru.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne stosowania materiatdw

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Asfalt
Na warstw podbudowy zasadniczej dla kategorii ruchu KR3 haktosowad asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591.
Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg REN 12591

Lp. Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 35/50
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 240
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4 | Zawartd¢ skltadnikow rozpuszczalnych, nie mniegnii % m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosg), n| % m/m PN-EN 12607-1 0,5
wiece] Nz
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 53
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 52
8 | Zawartg¢ parafiny, nie wicej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temp. mknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 8
10 | Temperatura famlivégi Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -5

Skladowanie asfaltu drogowego powinne ailbywa w zbiornikach, wykluczaych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
saonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranejs°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo
Nalezy stosowa kruszywa wedtug normy PN-EN-13043 spelpigj wymagania podane w tablicy 2, 3 i 4.

Tablica 2. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3
5.1 tab. 4 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategormmitsza ni: Gc85/20
5.1tab. 4 Tolerancje uziarnienia; odchylenia nigkaze nk wg kategorii: G20/17,5
5.1 tab. 4 Zawartg pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie ¥gza ni: f2
5.1tab. 4 Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg-PN 933-4; kater FI30 (SI30)
goria nie wysza ni:
5.1tab. 4 Procentowa zawaito ziaren o powierzchni przekruszonej C50/30
i tamanej wg PN-EN 933-5; kategoria niesta ni:
5.1tab. 4 Odporrigé kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, foz- LA40
dziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/14, d@i@ nie
wyzsza ni:
5.1tab. 4 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez producenta
5.1 tab. 4 Nagkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 DCarklwana
5.1tab. 4 ©stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez pradace
5.1tab. 4 Mrozoodpordé wg PN-EN 1367-1, badana na kruszywie F4
0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria niezsaa ni:
5.1 tab. 4 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 7-36 kategoria: SBLA
5.1tab. 4 Skiad chemiczny — uproszczony opis pedfczny wg PN-EN deklarowany przez producenta
932-3
5.1tab. 4 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN1EZAA-1 p. 14.2; kate- mLPCO0,1
goria nie wysza ni:
Tablica 3. Wymagane wi&ciwosci kruszywa nietamanego drobnego
Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3
5.1tab.5 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymaganagatia: GF85 i GA85
5.1tab.5 Tolerancja uziarnienia; odchylenie niekaze nk wg kategorii: GTC20
5.1tab.5 Zawartg pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f10
5.1tab.5 Jaké pytéw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBF10
5.1tab.5 Kanciasfo6 kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzieloneg ECS Deklarowana
z kruszywa o ceiglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8;
kategoria nie risza ni:
5.1tab. 5 ©stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklapwprzez producents
5.1tab.5 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA?24 Deklarowan
5.1tab.5 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN1EZM4-1 p. 14.2; kate- mLPCO,1
goria nie wysza ni:
Tablica 4. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o aglym uziarnieniu do D<8 do podbudo-
wy z betonu asfaltowego
Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3
5.1tab. 6 Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymaganagatia: GF85 i GA85
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5.1 tab. 6 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nigkaze nk wg kategorii: GTC20
5.1tab. 6 Zawartg pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie wsza ni: f16
5.1tab. 6 Jaka pytdw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wsza ni: MBF10
5.1tab. 6 Kanciasfo kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielongg ECS Deklarowana
z kruszywa o ggtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8;
kategoria nie risza ni:
5.1tab. 6 ©stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaapaprzez producents
5.1tab. 6 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA?24 Deklarowan
5.1tab. 6 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PNiEZAA-1 p. 14.2; kate- mLPCO0,1
goria nie wysza ni:

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodiaze sktadowiska musi ldyutwardzone i odwodnione.

2.4. Wypetniacz
Wypetniacz powinien spetntavarunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane widciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

a0 Wasctuoir kuszya e e wperece)
5.1tab. 7 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24
w PN-EN 13043
5.1tab. 7 Jaké pytéw wg PN-EN 933-9, kategoria nie wpza od: MBF10
5.1 tab. 7 Zawartg wody wg PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
5.1 tab. 7 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producenta
5.1tab. 7 Wolne przestrzenie w suchymegagzonym wypetniaczu wg V28/45
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:
5.1tab. 7 Przyrost temperaturyehmienia wg PN-EN 13179-1, kategoria AR&B8/25
nie wyzsza ng:
5.1tab. 7 Rozpuszczalitow wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10
wyzsza ni:
5.1tab. 7 Zawartg CaCQ w wypetniaczu wapiennym wg PN-EN 196:-2, CC70
kategoria nie risza ni:
5.1tab. 7 Zawartg wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:
5.1 tab. 7 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wymag&ategoria: BN Deklarowana

Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.5.8rodek adhezyjny

Srodek adhezyjny do mieszanki mineralno-asfaltoved@ty stosowa obowiazkowo. Po zastosowaniiodka adhezyj-
nego do asfaltu przyczepsiopowinna wynosi co najmniej 80%. Przyczeptoasfaltu do kruszywa natg okresli¢
zgodnie z PN-EN 12697-11, metoda C. Mglstosowd jedynie tesrodki adhezyjne, ktére posiadagprobat tech-
niczrg. Srodek adhezyjny powinien Bypodawany bezgoednio do przewodu podajego asfalt do mieszalnika. Spo-
s6b dozowanidrodka adhezyjnego powinien yaaprobowany przez Inspektora.

2.6. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtézen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykony-
wanego w renym czasie oraz spoin stan@eych pohkczenia rénych materiatdw lub pgkzenie warstwy asfaltowej

z urzdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa samoprzylepne §any z polimeroasfal-
tem lub tiksotropowe masy asfaltowe.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelniensankdzi naley stosowa gorcy asfalt drogowy,
taki jak w mieszance mineralno-bitumicznej na patting.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” kiuh

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pmmi wykaza siec mozliwoscia korzy-

stania z nagpujacego spratu:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lugtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pro-
dukcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajtchy

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiakiadanej warstwy,
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— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie, walce ogumione

— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszege,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwymtermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagagialne” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w ugdzenia ume-
liwiajace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Wypelniacz
Wypetniacz nalgy przewozt w sposob chropey go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgentem.

Wypelniacz luzem naly przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviggpkich, umaliwiaja-
cych roztadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywejégo frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zatesci od posgpu
robét. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna dyabezpieczona przed ostyggiem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikimoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czeensportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zage¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny¢hbgzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0MQWymagania ogélne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej d warstwy podbudowy

Przed przysipieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspeémo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow
i probki materiatéw pobrane w obedolnspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawiggego.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze skfadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wigciwosci i pordwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi okrdonymi w ST.

5.2.1. Uziarnienie mieszanki mineralne;j
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Tablica 6. Rzdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki minealnej do podbudowy z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawartgci asfaltu

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 22 P KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
Zawarta¢ lepiszcza, minimum* Bmin3,8
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*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okébona przy zataonej gstosci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimiezeli sto-
sowana mieszanka mineralna maaigastas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddolepiszcza podanwartasé
nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd

5.2.2. Wymagane wiéciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowangtody empiryczra powinien spetni& wymagania podane
w tablicy 7.

Tablica 7. Wymagane wi&ciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

W ki : Wymiar
Wiasciwosé WarlgWN[éﬁgfgingsé_lgg Metoda i warunki badania mieszanki
g AC22P KR3
, . C.1.3, ubijanie, Vmin4,0
Zawartag¢ wolnych przestrzeni 275 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vmax8.0

PN-EN 12697-22, metoda |B WTSAIR1,0

C.1.20, watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20 PRDAIR Deklaro-

Odporng¢ na deformacije trwate

Pog-P10o D.1.6, 60°C, 10 000 cykli wane
PN-EN 12697-12, lecz przecho-
. , . C.1.1,ubijanie, wywanie w 40°C z jednym cy-
Odporng¢ na dziatanie wody 2x35 uderze Klem Zamraania, badanie ITSR70
w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania, pod-
grzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywaotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by zautomaty-
zowane i zgodne z recgptobocz, a uradzenia do dozowania skladnikbéw oraz pomiaru tentpgrgoowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe naig przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewan
zapewniagjcym utrzymaniezgdanej temperatury z doktadéoiy £5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie i przekracza190°C dla asfaltu drogowego 35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minerayskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnmainki mineralnej nie powinnadwyzsza
0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmagl w tablicy 8. W tej tablicy najhi
sza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajtalostarczonej na miejsce wbudowania, a nagag temperatu-
ra dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpdnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195

Spos6éb i czas mieszania skladnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirdwnomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwé@rni, pod warunkiem skoordynowania ¢uizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, vdiavosci objetosciowe) z zachowaniem
dopuszczalnych edic ich sktadu:
— zawartd¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

5.4. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzé Zaktadowy Kontrole Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP naley sprawdzt produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikow, zgodnie
Z punktem A.3 Zajcznika A do normy PN-EN 13108-21. Tolerancje zawéaitsktadnikéw mieszanki betonu asfalto-
wego wzgédem sktadu zaprojektowanego powinny lmawarte w granicach podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodeoprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki. Odchyle- Dopuszczalne odchylenie
nia od zatlaonego sktadu, % | $rednie od zataonego sktadu
Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziarniste
D -9+ +5 15
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego 19 4
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2mm 7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2
0,063 mm 3 2
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza 10,3 0,3

Dla kazdego wyniku badania naig obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej wadt dla parametrow podanych
w tablicy 9. Dla wszystkich mieszanek, krgca biezaca wartdé¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw po-
winna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekracaajdpowiednie wartii podane w tablicy 9 to wyrdb jest niezgodny ieaglpod-
ja¢ stosowane dziatania korygog.

5.5. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowsjducent powinien wystawideklaract zgodndci. Deklaracja

zgodndci powinna zawier&

— nazw i adres producenta oraz miejsce produkcji,

— opis wyrobu i jego deklarowane w&wosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie),

— warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie dimiejszych wymaga oraz obowjzujagcych norm europej-
skich,

— warunki stosowania wyrobu,

— numer dadczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkciji,

- nazwisko, stanowisko osoby upami#onej do podpisania deklaracji zgodaoiow imieniu producenta,

- dat uzyskania.

5.6. Przygotowanie podida

Podiae (podbudowa z kruszywa niezwanego lub zwaizanego) pod warsiewvpodbudowy z betonu asfaltowego po-
winno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.

Nieréwnadici podtaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego nie powinny byeksze nk 12 mm. W przypad-
ku gdy nier6wnéci poditaza a1 wigksze, podiae naley wyréwna poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyrdw-
nawczej. Rzdne wysokéciowe podiga oraz urzdzear usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z DokumentacProjektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody. Przed rozémiem war-
stwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowejdipze naley oczyci¢ i skropic emulsp asfaltows wg ST
D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw karstyjnych”. Powierzchnie czotowe wlazéw, wpustdw. iurz-
dzer powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelyggm zaakceptowanym przez Inspektora.

5.7. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obegtidnspek-
tora préby technologicznej, ktéra ma na celu spmmtk zgodnéri wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamie-
szank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki. Nie dopuszczg si
oceniania doktadnigi pracy otaczarki oraz prawidtoda skladu mieszanki mineralnej na podstawie tzvehsgo za-
robu, z uwagi na mdiwg segregagj kruszywa. Mieszankwyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki
naley zgromadzi w silosie lub zatadowana samochdd. Prébki do b&daalery pobierg ze skrzyni samochodu
zgodnie z metagd okreSlona w PN-EN 12697-27. Na podstawie uzyskanych wynikéspektor podejmuje decyzj
o wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek probny

Wykonawca wykona odcinek prébny co najmniej na ttayprzed rozpoezxiem robét, w celu:

- stwierdzenia czyayty sprzt jest wigciwy,

- okreslenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed¢zagzeniem, koniecznej do uzyskania wyma-
ganej w Dokumentacji Projektowej grudobwarstwy,

— okreslenia potrzebnej il przegé walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatéw oraz spitz, jakie lzdg stosowane do wykonania podbudowy.

Odcinek probny powinien leyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspekt@®@wvierzchnia odcinka prébnego

powinna wynosi co najmniej 250 M a diugdé co najmniej 25 m.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonania podbudowy po zaakceptowaniu odcimkémego przez Inspektora.

5.9. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltovs nalery wbudowywa& w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Podbu-
dowa z betonu asfaltowego by ukladana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby byta nie risza od -8C przed
przysgpieniem do robét i nie nsza od -3C w czasie robét. Nie dopuszcza sktadania podbudowy z betonu asfalto-
wego na mokrym podimi, podczas opadow atmosferycznych oraz silnegaufa¥>16 m/s).
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5.10. Podczenie megdzywarstwowe

W ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkbmstrukcyjnych” uwzgidniono operagj skropienia warstw kté-
re tego wymagaj

5.11. Wbudowanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnathwbudowywana ukfadagkwyposaong w uktad z automatycznym stero-
waniem grubéci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokembacy Projektovy. Temperatura mieszanki
wbudowywanej nie powinna Bynizsza od minimalnej temperatury mieszanki podanejunkpie 5.3. Zagszczanie
mieszanki powinno odbyweasic bezzwlocznie. Zagszczenie nalgy rozpocaé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. War-
stwa podbudowy powinna spetaisvarunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiagciwosci warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

Typ i wymiar mieszanki, | Projektowana grubig war- | Wskanik zag:szczenia. %  Zawarté wolnych prze-
przeznaczenie stwy technologicznej, cm strzeni w warstwie, %(v/v)

AC22P KR3 7,0+14,0 >98 4,0+10,0

5.12. Poiczenie technologiczne

W przypadku wystpowania w nawierzchni bitumicznejaekzy podhinych i poprzecznych, mieszanka powinna by

w petni zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sob zréwnane, co mma uzyské stosujc jedry z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlagtzy poprzecznych natg stosowad jedynie metod opisan w punkcie b):

e) przez zastosowanie dwéch lubeeej uktadarek pracagych w zespole w takiej odledid, aby maliwe byto cal-
kowite zagszczenie gsiednich paséw roboczych przezagle (nieprzerwane) watowanie,

f) przez obcinanie odstagtych zhczy na gébokas¢ rowrg wymaganej grubii warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi i usunécie catego linego materiatlu. Nagbnie, przed ulzeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie pokrywa s samoprzylepgtasma z polimeroasfaltem o minimalnej grudmd®8 mm lub tiksotropow ma-
sa asfaltowy. Jezeli ssiedni pas roboczy nieglizie uktadany w tym samym czasie, odsftmkrawedz nalezy za-
bezpieczy przed uszkodzeniem listvdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegpaénia wyjcznie przez zalanie go z goéry asfaltem, pagagzeniu warstwy.

Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztacze podtune uktadanej warstwy powinno dprzesunjte co najmniej o 15 cm wzglem zhcza podhznego wysg-

pujacego w nkej potazonej warstwie.

Ztacze poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych pasow kolejnydrstw technologicznych nedg przesu-

na¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pasiiam do osi jezdni.

Uktad zhczy powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlpunkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszegs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@aw(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZobakiem budowlanym B, certyfikat zgodcg deklaracs
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- wykona wilasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotvmrdzapce spetnienie
wymaga niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dziej si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiagpektora).
Badania kontrolne dzigkie na:

— badania kontrolne dodatkowe,

- badania arbitraowe.

6.3.2. Badania wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, ckp§é ma-
teriatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltohvyich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszinia itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki natg zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéakon-
traktu, ich przyczyny naky niezwtocznie usug.
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Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegmdanie. Inspektor me zdecydow& o doko-
naniu odbioru na podstawie bad@&/ykonawcy. W razie zastrzen Inspektor mae przeprowadzi badania kontrolne
Wedlug punktu 6.3.3. Zakres badéd/ykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovagjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— grubaci wykonanej warstwy,
— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
— pomiar rowndgci warstwy asfaltowej,
— pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakéoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawigzenzy jakd¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, $epzy i materialdw do uszczelnigtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass
podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje¢sinspektor w obecriai
Wykonawcy. Badania odbywajie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pggowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

6.3.4. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badlda pomiaréw w czasie wytwarzania mma podano w tahlil.

Tablica 11. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonaej warstwy

Lp Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dziatce roboczej
1. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1hka na 2000 Mg i w przypadkuatpliwosci
2. | Uziarnienie wypetniacza Wg wskazBPZ producenta mma
3. | Wigciwosci asfaltu 1 na 300 Mg
4. | Wigciwosci kruszywa Przed 1zyciem i przy kadej zmianie
5. | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-| dozér ciagly
asfaltowej
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j zdigpojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
7. | Zawarté¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej ozgstas¢ bada wynikajaca z PPZ wg
normy PN-EN 13108-21, tablica A.3, kategoria Y
8. | Wolna przestrzew prébkach Marshalla Nie rzadziepri na 3000 Mg
9. | Grubd¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolna 2 prébki z kadego pasa ruchu o powierzchni do 6060m
przestrzé w warstwie (po wbudowaniu) (bez nawierzchni na obiektach mostowych)

6.3.5. Temperatura skltadnikow mieszanki mineralno-sfaltowej

Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralafaldowej polega na odczytaniu temperatury na st@iowied-
nich termometréw zamontowanych na otaczarce. Testyn@r powinna byyzgodna z wymaganiami podanymi w punk-
cie 5.3.

6.3.6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowa@pga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w naese i
odczytaniu temperatury. Doktaditopomiaru+ 2°C. Temperatura powinna &yzgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawartcsé¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudngmz PN-EN 12697-1, z prébki pobranej z mieszamikieralno-

asfaltowe]. Zawart& rozpuszczalnego lepiszcza z:#aj pobranej prébki nie nie odbiega od wartdci projektowa-

nej, z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tgldl, w zalenosci od liczby bada z danego odcin-
ka budowy.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19* >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 + 0,50 +0,40 +0,35 +0,30

* Dodatkowo dopuszczagmaksymalnie 1 wynik, sgodd wynikéw bada wzigtych do obliczé sredniej arytmetycz-
nej, ktérego odchytka jest wisza od dopuszczalnej odchytki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego badania.
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6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza naleprzeprowadzi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziar-
nienie kadej probki pobranej z funej mieszanki mineralno-asfaltowej nie #eoodbiegé od wartdci projektowanych
z uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchylek podanych w tatiicB+17.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania fredniej arytmetycznej wynikoéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 2.4 +2,0

Tablica 14. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania fredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC gruboziarniste +5 +4,4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania fredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze 0,063 mm do 2mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC P +8 +6,1 +50 41 +33 +3,0

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania fredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze >2 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
ACP +8 +6,1 +50 41 +33 +3,0

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci ziaren grubych, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9,0 +5,( -7,6 +5/0 -6380+ | -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0

6.3.9. Zawarta¢ wolnych przestrzeni
Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicgezgodnie z PN-EN 12697-8. Zawaitonolnych prze-
strzeni nie mge przekrocz§ wartasci podanych w tablicy 10 dla odpowiedniej kategauithu.

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naly okresla¢ na podstawie wyetych prébek. Za grulsé warstwy przyjmuje si sred-
nig arytmetyczyg wszystkich pojedynczych oznadgzgrubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie mee
rézni¢ sie od projektowanej o wtcej niz £ 10%. Niezalgnie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grub®
okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie fady¢ mniejsza od projektowanej grutmd o wiecej niz 2,5 cm.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy natg sprawdza na prébkach wyetych z zagszczonej warstwy. Sprawdzenie pole-
ga na porOéwnaniuegtaici objetosciowej wycitych probek z gstdicia objetosciowg probek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz€znaczenie gptaici nalezy wykonywa za pomog metody hy-
drostatycznej. Wyniki powinny ldyzgodne z wartiiami podanymi w tablicy 10 dla odpowiedniej katdgauchu.

6.3.12. Wolna przestrzé w warstwie

Wolng przestrzé w warstwie nalgy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do oblichenalezy przyja¢ gestas¢ mma wg PN-EN
12697-5 w dniu uktadanej warstwy na danym odcinku.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych podbudowy z betonu asfaltogae

6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoevpgdaje tablica 18.

Tablica 18. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltoweg

Lp Badana cecha Minimalna castotliwosé badan i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 1 raz na 100m

2 | Réwnd¢ podiizna warstwy kady pas ruchu metadplanograficza

3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzieg o 10 m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

5 | Rzdne wysokéciowe warstwy nie rzadziejhico 10 m na osi i kragdziach

6 | Uksztattowanie osi w planie 1 raz na 100m

8 | Zlacza podiune i poprzeczne cala diugiozlacza

9 | Krawedz cala diugéc

10 | Wyghd warstwy ocena gita
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6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokaé¢ podbudowy powinna liynie mniejsza od szerom projektowanej, z tolerangi-5 cm.

6.4.3. Rowndé¢ podtuzna i poprzeczna podbudowy

Nieréwnaici podiwne i poprzeczne podbudowy mierzone metpldnograficzg (réwnas¢ podtuzna) i metod taty 4 m
i klina lub réwnowanej wg BN-68/8931-04 (rowrié poprzeczna), nie powinny bwieksze nk 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tulgmhinny by zgodne z DokumentacpProjektovs, z toleranci
+ 0,5%.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigodiuznej i krawedziach, powinny by zgodne
z Dokumentagj Projektovs z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padanie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna byisytuowana zgodnie z DokumentaBjrojektow, z tolerancj +5 cm.

6.4.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne

Ztacza podbudowy powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Zicza powinny by cat-
kowicie zwhzane, a przylegage warstwy powinny hyw jednym poziomie.

6.4.8. Krawedzie warstwy

Krawedzie podbudowy powinny Byréwno obcgte lub wyprofilowane, a w miejscach gdzie zasztai&ozné¢ obcic-
cia pokryte asfaltem.

6.4.9. Wyghd podbudowy
Podbudowa powinna migednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzgpzh sé i spckanych.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bati&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia hadantrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw ma-
to istotnych.

Inspektor i Wykonawca decydujvsp6lnie o miejscach pobierania prébek i wyznanredcinkéw czsciowych oce-
nianego odcinka budowy. Zai odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jedno-
Zznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten niwipien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgjdniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badeakontrolnych, co do ktérych istniejuzasadnione gipliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnyatia). Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kon-
traktu niezalene laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badearbitrazowych wraz ze wszyst-
kimi kosztami ubocznymi ponaosi strona, na ktorekoirzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
bada arbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciggu 2
mieskcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy mbe asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektow, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogollne dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w D.M.00.00.00. ,Wymagania ogdlne” puskt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fipodbudowy z obejmuije:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

opracowanie receptury i wyprodukowanie mieszankiaralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudoia
z zachowaniem warunkéw podanych w niniejszej ST,

wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,

zabezpieczenie, zastenie i odstongcie kraveznikow,

posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzer obecych i krawznikow,

roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie kravedzi i posmarowanie asfaltem,

wykonanie niezkdnych pofczen technologicznych podinych i poprzecznych,
przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w niniejszej ST,
naprawa nawierzchni po pobraniu prébek.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 932-3
2. PN-EN 932-5
3. PN-EN 933-1
4. PN-EN 933-3
5. PN-EN 933-4
6. PN-EN 933-5
7. PN-EN 933-6
8. PN-EN 933-9
9. PN-EN 933-10
10. PN-EN 1097-2
11. PN-EN 1097-3
12. PN-EN 1097-4
13. PN-EN 1097-5
14. PN-EN 1097-6
15. PN-EN 1097-7
16. PN-EN 1097-8
17. PN-EN 1367-1
18. PN-EN 1367-3
19. PN-EN 1367-5
20. PN-EN 1744-1
21. PN-EN 1744-4
22. PN-EN 12591
23. PN-EN 12597
24. PN-EN 13924
25. PN-EN 14023
26. PN-EN 12697-1

27.

PN-EN 12697-2

Badania podstawowych $glaosci kruszyw — Czs¢ 3: Procedura i terminologia uprosz-
czonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych $glaosci kruszyw — Cg$¢ 5: Wyposaenie podstawowe
i wzorcowanie

Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

Badania geometrycznychsetaosci kruszyw — Czé¢ 3: Oznaczanie ksztaftu ziaren za po-
moa wskanika ptaskéci

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychdstaosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie procentowej zawarto-
$ci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przeszenia lub tamania kruszyw gru-
bych

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych sstaosci kruszyw — Cgs¢ 9: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznychéaiaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych cz-
stek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Czs¢ 2: Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycnydasciwosci kruszyw — Ceg$¢ 3: Oznaczanie ggtosci
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycimydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zg@gczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizychmpasciwosci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie zawasai
wody przez suszenie w suszarce z wentylacji

Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Czé¢ 6: Oznaczanie ¢gptasci
ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycinydasciwosci kruszyw — Cgé¢ 7: Oznaczanie ¢gptasci
wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycnydasciwosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie polero-
walndsci kamienia

Badania wtawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoiad

Badania wtawosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej meigotowania

Badania wtawosci cieplnych i odporn@i kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycz-
nych — Czs¢ 5: Oznaczanie odporéa na szok termiczny

Badania chemicznychdetevosci kruszyw — Czs¢ 1: Analiza chemiczna

Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie podatém wypetniaczy
do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanieywod

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagrania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — marologia

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagrania dla asfaltow drogowych twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe -satdy specyfikacji dla asfaltéw modyfikowanych padia-
mi

Mieszanki mineralno — asfaltewdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 1: Zawartdc¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 2: Oznaczenie skiadu ziarnowego
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-10

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-14

PN-EN 12697-17

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-19

PN-EN 12697-20

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-23

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-28

PN-EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-34

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-38

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-40

PN-EN 12697-41

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno — asfaltew®letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco

Mieszanki mineralno — asfaltdMetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na go-
raco — Cz$¢ 5: Oznaczeniagptaici

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 6: Oznaczenieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno — asfaltewdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczenie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody badé mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czé¢ 10: Zagszczalnéé

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody badé mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno — asfaltewiletoda badania mieszanek mineralno — asfaltowgch
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno — asfaltow®letody bada mieszanek mineralno
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno — asfaltowd#letody bada mieszanek mineralno
gorgco — Czé¢ 14: Zawarté¢ wody

Mieszanki mineralno — asfaltow®letody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs$¢ 17: Ubytek ziaren

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno — asfaltewietody bad& mieszanek mineralno asfaltowych na go-
raco — Cz$¢ 19: Przepuszczalté probek

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 20: Penetracja prébek szennych lub Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltowd®letody bad& mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno — asfaltewdetody badania mieszanek mineralno — asfaltbwya
gorgco — Czs¢ 23: Okrdlanie pdredniej wytrzymaitéci na rozciganie probek asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 24: Odpornéé na zngczenie

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Czs¢ 26: Sztywnéc

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bad&é mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz&¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno — asfaltowd®letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczenia zaweirtiepiszcza, zawarfgi
wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno — asfaltewletoda badania mieszanek mineralno — asfaltowgch
gorgco — Cz$¢ 29: Pomiar probki z zagzczonej mieszanki mineralno — asfaltowej

Mieszanki mineralno — asfaltewdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czé¢ 30: Przygotowanie probek zgggzczonych przez ubijanie

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

asfaltowych na

na

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 33: Przygotowanie probek zgggzczanych walcem

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 34: Badanie Marshalla

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno — asfaltowd®letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczenie grubo nawierzchni asfaltowych

Mieszanki mineralno — asfaltowdletody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 38: Podstawowe wyposgenie i kalibracja

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych na

goraco — Cz$¢ 39: Oznaczenie zawakim lepiszcza rozpuszczalnego meicgpalania

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody bada mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Cz$¢ 40: Wodoprzepuszczalfo,,in situ”

Mieszanki mineralno — asfaltew#letody badaé mieszanek mineralno — asfaltowych
goraco — Czs$¢ 41: Odpornéé na ptyny przeciwgotoledziowe

Mieszanki mineralno — asfaltowdletody bada& mieszanek mineralno — asfaltowych
gorgco — Cz$¢ 42: Zawarté¢ zanieczyszczew destrukcie asfaltowym

Mieszanki mineralno — asfaltewdletody badaé mieszanek mineralno — asfaltowych
gorgco — Cz$¢ 43: Odpornéé na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumiczniyglowierzchniowych utrwale stosowanych na dro-
gach, lotniskach i innych powierzchniach przeznagzb do ruchu

na

na

na

na
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61. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno — asfaltews#'ymagania — G&¢ 1: Beton asfaltowy

62. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno — asfalteW&'ymagania — G#¢ 20: Badanie typu

63. PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno — asfaltew&'ymagania — G#&¢ 21: Zakladowa Kontrola Produkcji

64. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetgigich stosowanych do mieszanek bitumicznych¢s€: Bada-
nie metod pierscienia delta i kuli

65. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehpigich stosowanych do mieszanek bitumicznyches€2: Liczba
bitumiczna

66. PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowychutsji asfaltowych

67. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

68. PN-EN 14188-2 Wypetniacze szczelin i zalewyzeéé 2: Specyfikacja zalew na zimno

69. PN-ISO 565 Sita kontrolne — Tkanina z drutacba perforowana i blacha cienka perforowana ekt
chemicznie — Wymiary nominalne oczek

70. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat

10.2. Inne dokumenty

1. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek n@hmer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
krajowych.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchaséltowe na drogach krajowych.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emuésjaltowe na drogach publicznych.
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publiczh —
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

rwON

o
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Ta strona jest pusta.
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacjchrécznej (ST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonaniem warstwy avicej z betonu asfaltowego, w ramach realizacji zeddudowa ulicy
Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia i odbioru robét gzeinych z wykonywaniem
warstwy whzacej i scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1Ti-2/2010 Nawierzchnie asfaltowe na dro-
gach krajowych z mieszanki mineralno-asfaltowejtdi@zonej od producenta i obejrauyykonanie.

- warstwy whzacej z betonu asfaltowego AC22W 35/50 gr. 6 cm dialni o kategorii ruchu KR3,

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. Stanjezdni o kategorii ruchu KR3.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpmeez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobawi
zany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 8.4.1.5.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia— konstrukcja sktadaga s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa technologiczna- jest to konstrukcyjny element nawierzchni uktada pojedynczej operaciji.

1.4.3. Warstwa— jest to element konstrukcji nawierzchni zbudoyarjednego materiatu, ktéry me sktadé sie
z jednej lub wielu warstw technologicznych.

1.4.4. Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchnjdaca w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.45. Warstwa wizaca— jest to warstwa nawierzchni ¢dizy warstvg $cieralrg, a podbudow.

1.4.6. Warstwa wyrOwnawcza— jest to warstwa o zmiennej grébg utozona na istniejcej warstwie w celu uzy-
skania odpowiedniego profilu potrzebnego dazatoa kolejnej warstwy.

1.4.7. Mieszanka mineralno-asfaltowa- mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.8. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe}j- okr&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajgce t mie-
szank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze etizgha najwikszy wymiar kruszywa, np. wymiar 11.

1.4.9. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywoziarnieniu gigtym lub nieciagtym
tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.10. Mieszanka drobnoziarnista- jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do warstieralnej (z wyaczeniem
asfaltu lanego), wiacej i podbudowy, w ktorej wymiar kruszywa D jestigjazy niz 16 mm.

1.4.11. Mieszanka gruboziarnista— jest to mieszanka mineralno — asfaltowa do wgrstigzacej i podbudowy,
w ktorej wymiar kruszywa D jest nie mniejszy:idi6 mm.

1.4.12. Sklad mieszanki (recepta) jest to docelowy sktad mieszanki mineralno -akéaivej, ktéry mae by podany
jako skiad wejciowy lub wyjsciowy.

1.4.13. Uziarnienie- sktad ziarnowy kruszywa, wyirany w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.14. Kategoria ruchu— obcizenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN)
wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchmidatnych i potsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.15. Wymiar kruszywa— wielkas¢ ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.16. Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze:€D45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.17. Kruszywo drobne— kruszywo z ziaren o wymiarze: 2 mm, ktérego wgksza czé¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.18. Pyt kruszywo z ziaren przechagtgch przez sito 0,063 mm.

1.4.19. Wypetniacz— kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia. Wypetniacz doda-
ny — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukoywoddzielnie).

1.4.20. Dodatek- jest to material, ktory nie byt dodawany do mieszanki w matychséiach (np. wiékna ograni-
czone i nieograniczone lub polimery) w celu popraejycech mechanicznych, urabiadeolub koloru.

1.4.21. Kationowa emulsja asfaltowa emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie s&dazastkom zdyspergowa-
nego asfaltu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
0go6lne” punkt 2.

2.2. Asfalt
Na warstwe wiazaca i wyrownawcz dla kategorii ruchu KR3 natg stosowd asfalt drogowy 35/50 wg PN-EN 12591.
Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec asfaltow drogowych 35/50g PN-EN 12591

Lp. Wiasciwosci Qﬂa?jt;)giz Wymagania
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 50-58
3 | Temperatura zaptonu, nie mniet ni °C PN-EN 22592 240
4 | Zawartd¢ skladnikow rozpuszczalnych, nie mniegniji % m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyros¢), n| % m/m PN-EN 12607-1 0,5

wiece] Nz
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 53
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 52
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temp. mknienia po starzeniu, nie gdej niz °C PN-EN 1427 8
10 | Temperatura famlivégsi Fraassa, nie wej niz °C PN-EN 12593 -5

Na warstwg scieralry dla kategorii ruchu KR3 naty stosowad asfalt drogowy 50/70 wg PN-EN 12591. Asfalt drogow
powinien spetni@ wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltow drogowych 50/49g PN-EN 12591

Lp. Wiasciwosci tl;/laztggg Wymagania
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, nie mnie ni °C PN-EN 22592 230
4 | Zawartd¢ skladnikéw rozpuszczalnych, nie mnieznii % m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosg), n| % m/m PN-EN 12607-1 0,5

wigcej niz
6 | Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej ni % PN-EN 1426 50
7 | Temperatura naknienia po starzeniu, nie mniegni °C PN-EN 1427 48
8 | Zawartd¢ parafiny, nie wgcej niz % PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temp. meknienia po starzeniu, nie gadej niz °C PN-EN 1427 9
10 | Temperatura famlivési Fraassa, nie wtej niz °C PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinne asilbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i wypo-
saonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcy@biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerant$°C oraz ukfad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo do warstwy wizacej
Do warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2010, spetnigge wymagania podane w tablicy 3, 4 i 5.

Tablica 3. Wymagane wi&ciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3

5.2 tab. 8 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategormmitsza ni: Gc85/20

5.2 tab. 8 Tolerancje uziarnienia, odchylenia nigkaze nk wg kategorii: G20/15

5.2tab. 8 Zawartg pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie ygza ni: f2

5.2tab. 8 gl;ﬁ;t?]iizkvrvl;zsszzygv:kwg PN-EN 933-3 lub wg-PN 933-4, kate| 125 lub SI25

5.2 tab. 8 _Procent_owa zawaito ziaren o p_owic_e-rzc_hni‘ przekruszone;j C50/10

i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nig¢sza ni:
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goria nie wysza ni:

5.2tab. 8 Odporré kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz-

dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14,da@ia nie LA30

wyzsza hi:
5.2tab. 8 ©stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 detleana przez producenta
5.2tab. 8 Nagkliwoé¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 Darklwana
5.2 tab. 8 @stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez pradace
5.2tab. 8 Mrozc_)odpormo wg PN-EN 1367-1, bgdana na kruszywie E2

0 wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria niezgaa ni:
5.2tab. 8 ,,Zgo_rzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 72-36 wymagana ka- SBLA

tegoria:
5.2tab. 8 gglélgd chemiczny — uproszczony opis pesfczny wg PN-EN deklarowany przez producents
5.2 tab. 8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PNiEZAA-1 p. 14.2; kate-

mLPCO,1

Tablica 4. Wymagane wi&ciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8 do war-
stwy wiazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3

5.2tab. 9 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymaganadatia: GF85 i GA85

5.2 tab. 9 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nigkaze nk wg kategorii: GTC20

5.2tab. 9 Zawartg pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie y8za ni: f10

5.2tab. 9 Jaka pytdw wg PN-EN 933-9, kategoria nie wgza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonggo

5.2tab.9 |z kruszywa o giglym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs Deklarowana
kategoria nie risza ni:

5.2tab. 9 ©stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanaprzez producents

5.2tab. 9 Nagkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA?24 Deklarowan

59 tab. 9 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14@2 1kate mLPCO.1

goria nie wysza ni:

Tablica 5. Wymagane widciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
wiazacej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3
5.2 tab. 10 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymaganadaria: GF85 i GA85
5.2 tab. 10 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze nk wg kategorii: GTC20
5.2 tab. 10 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie ysza ni: f16
5.2 tab. 10 Jakeo pytdbw wg PN-EN 933-9, kategoria nie wsza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonggo
5.2 tab. 10 |z kruszywa o aigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs 30
kategoria nie risza ni:
5.2 tab. 10 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanaprzez producents
5.2 tab. 10 Naskliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WAZ24 Deklarowan
52 tab 10 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744-14@2 kate mLPCO.1

goria nie wysza ni:

Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeRiodtaze sktadowiska musi léiyréwne, utwardzone i odwodnio-

ne.

2.4. Wypetniacz do warstwy wizacej
Wypelniacz do warstwy wracej i wyrGwnawczej powinien spetdiavarunki podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane widciwosci wypetniacza do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

|

nta

Krustywa 2010 Wiasciwosci kruszywa " G kategortruehts KRS
5.2 tab. 11 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24
5.2 tab. 11 Jakd pytow wg PN-EN 933-9, kategoria nie wsza ni: MBF10
5.2 tab. 11 Zawarté wody wg PN-EN 1097-5, nie vigza ni: 1% (m/m)
5.2 tab. 11 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez produce
5.2 tab. 11 Wolne przestrzenie w suchymesagzonym wypetniaczu wg \/28/45
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PN-EN 1097-4, wymagana kategoria:

59 tab 11 P_rzyro;t tem‘peratury rknienia wg PN-EN 13179-1, kategoria AR&BS/25
nie wyzsza ng:

59 tab. 11 Ro.zpuszg.zalniii w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10
wyzsza ng:

52 tab. 11 Zawart(_té c_ac_g w V\{)./pe’rnlaczu wapiennym wg PN-EN 196-2, CC70
kategoria nie risza ni:

59 tab 11 Zawarta¢ wodorotl_er.lku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:

5.2 tab. 11 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyrang kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wyposamnych w uradzenia do aeracji.

2.5. Kruszywo do warstwyscieralnej

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010,

spetniajce wymagania podane w tablicy 7 i 8.

Tablica 7. Wymagane widciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3
5.3 tab. 12 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategor@anizsza ni: Gc90/20
5.3 tab. 12 Tolerancje uziarnienia, odchyleniawiigksze nk wg kategorii: G25/15
5.3 tab. 12 Zawarté pytdbw wg PN-EN 933-1, kategoria nie wgza ni: f2
5.3tab. 12 ggrsi;tﬁ:g%sszzygwr{akwg PN-EN 933-3 lub RAl-EN 933-4, kate F120 lub SI20
5.3 tab. 12 _ Procen'Fowa zawaio ziaren o p_owi_erzc_hni przekruszonej Co5/1
i tamanej wg PN-EN 933-5, kategoria nig¢sza ni:
5.3tab. 12 | Odporrié kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2, roz-
dziat 5, badana na kruszywie o wymiarze 10/14, daia nie LA30
wyzsza hi:
5.3 tab. 12 Odporréé na polerowanie kruszywa (badana na normowej frak-
cji kruszywa do mieszanki mineralno-asfaltowej) WiN-EN PS\./ S
1097-8, kategoria nie ¥8za ni: (Deklarowane nie mniej 2i48)
5.3 tab. 12 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 dedeaina przez producenta
5.3 tab. 12 Naskliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9 WA24 Darklwana
5.3 tab. 12 @stas¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3 deklarowana przez pradace
5.3 tab. 12 Mrozoo@ponﬁé wg PN-EN 1367-6 w 1% NacCl, kategoria hie F NaCl 7
wyzsza ng:
5.3 tab. 12 ,,Zg(_)rzel stoneczna” bazaltu wg PN-EM72-3, wymagana ka- SBLA
tegoria:
5.3 tab. 12 gglgigd chemiczny — uproszczony opisopedficzny wg PN-EN deklarowany przez producenta
5.3 tab. 12 Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PNiZ#U-1 p. 14.2; kate-

mLPCO,1

goria nie wysza ni:

Tablica 8. Wymagane widciwosci kruszywa ftamanego drobnego lub o agtym uziarnieniu do D<8 do warstwy
$cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 Wiasciwosci kruszywa Wymagania V\_/_obec kruszywa
Kruszywa 2010 dla kategorii ruchu KR3
5.3 tab. 13 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, wymaganadaria: GA85 i GF85
5.3 tab. 13 Tolerancja uziarnienia, odchyleniewiigksze ni wg kategorii: GTC20
5.3 tab. 13 Zawarto pytow wg PN-EN 933-1, kategoria nie ysza ni: f16
5.3 tab. 13 Jakeo pytbw wg PN-EN 933-9, kategoria nie wsza ni: MBF10
Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonggo
5.3tab. 13 |z kruszywa o aigtym uziarnieniu wg PN-EN 933-6, rozdz.|8, Ecs30
kategoria nie risza ni:
5.3 tab. 13 @stas¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklaanaprzez producents
5.3 tab. 13 Naskliwo$¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA24 Deklaroaan
53tab. 13 gélrjigenizea\r,]vi;ggs&(?zenia lekkie, wg PN-EN 1744-142,lkate mLPCO.1
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Skladowanie kruszywa powinnogsbdbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmiesza-
niem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzePRiodiaze sktadowiska musi léyréwne, utwardzone i odwodnio-
ne.

2.6. Wypetniacz do warstwyscieralnej
Wypetniacz do warstwycieralnej powinien spetnéawarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wi&ciwosci wypetniacza do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Punkt WT-1 e, Wymagania wobec wypetniacza
Kruszywa 2010 Wiasciwosci kruszywa dla kategorii ruchu KR3

5.3 tab. 14 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablig 24

5.3 tab. 14 Jakeo pytdbw wg PN-EN 933-9, kategoria nie wsza ni: MBF10

5.3 tab. 14 Zawarté wody wg PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)

5.3 tab. 14 @stas¢ ziaren wg EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wg

5.3 tab. 14 PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: V28/45

53tab 14 P_rzyrqst tem‘peratury rknienia wg PN-EN 13179-1, kategoria AR&BS/25
nie wyzsza nk:

53 tab. 14 Ro.zpuszg.zalniii w wodzie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie WS10
wyzsza ni:

53 tab. 14 Zawart(_tc’ c_ac_g w V\{)./pe’rnlaczu wapiennym wg PN-EN 1962, CC70
kategoria nie riisza ni:

53tab 14 Zawarta¢ wodorotl_er.lku wapnia w wypetniaczu mieszanym, Ka Deklarowana
wymagana kategoria:

5.3 tab. 14 .Liczba asfaltowa” wg EN 13179-2, wyrang kategoria: BN Deklarowana

Skladowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wyposamnych w uradzenia do aeracji.

2.7.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepia asfaltowego i kruszywa, gwaraptggo odpowiedgi

przyczepné&é (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie woslezy

dobr& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wart@ przyczepnéci okrelo-

na wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co nagjr80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach, w warunkach o#caych przez
producenta.

2.8. Materialy do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzen technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu wykony-
wanego w renym czasie oraz spoin stan@eych pohkczenia rénych materiatdw lub pgkzenie warstwy asfaltowej

z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, naley stosowa samoprzylepne §any z polimeroasfal-
tem lub tiksotropowe masy asfaltowe.

Skladowanie materiatdw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej. Do uszczelnien@anwkdzi naley stosowa goracy asfalt drogowy,
taki jak w mieszance mineralno-bitumicznej na patting.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia korzystania ze

sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym luhgtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem pro-
dukcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfajtchy

— uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaikladanej warstwy,

— skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwyntermosami,

— sprzt drobny.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyzaopatrzonych w ugdzenia ume-
liwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

4.2.2. Wypetniacz

Wypelniacz naley przewozé w sposob chroney go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgenem. Wypel-
niacz luzem naley przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu mateviaipkich, umaliwiajacych roz-
tadunek pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszyuejégo frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zatesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudoevanmieszanka powinna byabezpieczona przed ostygriem

i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikrroizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czeensportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zage¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Po-
wierzchnie pojemnikéw zywanych do transportu mieszanki powinny¢hbgzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

4.2.5. Emulsja asfaltowa

Emulsja asfaltowa ni@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i inmpakowa-
niach pod warunkienze nie lgda korodowaly pod wptywem emulsji i niegtls powodowaty jej rozpadu. Cysterny
powinny by wyposaone w przegrody. Nie natg uzywa¢ do transportu opakouiez metali lekkich (mge zachod#i
wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.Q0@ANVymagania ogolne” punkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysfpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inspeémo, Wykonawca dostarczy Inspektorowi do akcep-
tacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltoweaz wyniki bada laboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow
i probki materiatdbw pobrane w obedwolnspektora do wykonania badkontrolnych przez Zamawiggego.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

— doborze skfadnikow mieszanki,

— doborze optymalnej ikzi asfaltu,

— okresleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi okrdonymi w ST.

5.2.1. Warstwa wjzgca z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 10.

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy aia-
cej

Wiaéciwosé Przesiew, % (m/m)
AC 22 W KR3
Wymiar sita #, mm od do
31,5 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 45 70
2 20 45
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, mini- Bmin4,2
mum*)
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*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okébona przy zataonej gstosci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimiezeli sto-

sowana mieszanka mineralna maaigastas¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawddolepiszcza podanwartasé
nalezy pomnay¢ przez wspotczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 11.

Tablica 11. Wymagane wiiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej i wyrbwnawczej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 22 W KR3
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
Zawartdé wolnych przestrzeni C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin4,0
2x75 uderze Vmax7
120, wal PN-EN 12697-22, meto+ < 030
) . i .1.20, watowanie, da B w powietrzu, PN- WTSaR0,
Odporna¢ na deformacje trwate Poe-Puoo EN 13108-20, D.1.6, PRDum bokeronane

60°C, 10 000 cykKli
PN-EN 12697-12,
Odpomdé na dziatanie wody C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°(Q

2x35 uderze z jednym cyklem zamra
zania, badanie w 25°C

ITSRgo

5.2.2. Warstwascieralna z betonu asfaltowego
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane sv tablicy 12.

Tablica 12. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz awartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwégie-
ralnej

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC 11 S KR3
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 - -
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum Bmin5,4

*) Minimalna zawarté¢ lepiszcza jest okébona przy zataonej gstosci mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmiezeli sto-

sowana mieszanka mineralna magigastai¢ (pd), to do wyznaczenia minimalnej zawdiolepiszcza podanwartasé
nalezy pomnay¢ przez wspétczynnik wedtug réwnania:

_ 2650

Pd
Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenastablicy 13.

Tablica 13. Wymagane wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwycieralnej

Wiasciwosé Warunki zageszczania Metoda AC 11 SKR3
wg PN-EN 13108-20 i warunki badania
Zawartaé wolnveh przestrzeni C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8, p. 4 Vmin 2,0
¢ yenp 2x75 uderzé Vmax 4,0
: PN-EN 12697-22, meto-
C.1.20, wat , ; ’
warowanie da B w powietrzu, PN- WTSak 0,50

Odpornd¢ na deformacje trwate  Pyg-Pyoq, grubaé plyty EN 13108-20. D.1.6

l:)RDAIR Deklarowane
50 mm 60°C, 10 000 cyKii )
PN-EN 12697-12,
. . . C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C
Odporna¢ na dziatanie wody 5%35 uderzé 2 jednym cyklem zamra ITSR g

zania, badanie w 25°C
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarza& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdzn dozowania, pod-
grzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywaotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltoweptaczarkach, w tym tak wstpne, powinno by zautomaty-
zowane i zgodne z recgptobocz, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgrgoowinny by
okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nafg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatewan
zapewniagcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladiuig +5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie mm przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 190°C dla lasfdrogowego
35/50.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesmainki mineralnej nie powinnadwyzsza
0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoagl w tablicy 14. W tej tablicy naj-
nizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejt@ostarczonej na miejsce wbudowania, a na$zg tempe-
ratura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bémpdnio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 14. Najwyzsza i hajnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lepiszcze asfaltowe
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Sposaéb i czas mieszania skladnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhirdwnomierne otoczenie kru-
szywa lepiszczem asfaltowym.
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania gy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré&nic w ich wigciwosciach:
— zawarté¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
— zawartd¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
— zawartd¢ wypetniacza: 1,0% (m/m).

Temperatura mieszanki, °C

5.4. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadzt Zakladows Kontrolg Produkcji (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach ZKP naley sprawdzt produkcyjny poziom zgodsoi produkcji metod pojedynczych wynikow, zgodnie
Z punktem A.3 Zaicznika A do normy PN-EN 13108-21.

Tolerancje zawartwi sktadnikéw mieszanki betonu asfaltowego wdgim skladu zaprojektowanego powinnyéby
zawarte w granicach podanych w tablicy 15.

Tablica 15. Dopuszczalne odchylenia w ocenie zgodebprodukcji mieszanki mineralno-asfaltowej

Przechodzi przez sito Pojedyncze prébki. Odchyle- Dopuszczalne odchylenie
nia od zataonego sktadu, % | srednie od zataonego skfadu
Mieszanki gruboziarniste Mieszanki gruboziarniste
D -9+ 45 15
D/2 lub sito charakterystyczne kruszywa grubego 19 4
2mm +7 +3
Sito charakterystyczne kruszywa drobnego +5 +2
0,063 mm 13 2
Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza 10,3 0,3

Dla kazdego wyniku badania nalg obliczy¢ odchyleniasrednie od wymaganej waic dla parametréw podanych
w tablicy 15. Dla wszystkich mieszanek, krgea biezaca wartd¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw po-
winna by zachowywana dla ostatnich 32 analiz.

Jezeli srednie odchylenia przekraczajdpowiednie warei podane w tablicy 15 to wyrdb jest niezgodny leng pod-
ja¢ stosowane dziatania korygog.

5.5. Deklaracja zgodnéci

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltoweducent powinien wystawideklaract zgodndci. Deklaracja
zgodndci powinna zawier&

nazw i adres producenta oraz miejsce produkciji,

opis wyrobu i jego deklarowane wtwosci (np. rodzaj, dane identyfikage, zastosowanie),

warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie dimiejszych wymaga oraz obowizujagcych norm europej-
skich,

warunki stosowania wyrobu,

numer dadczonego certyfikatu Zaktadowej Kontroli Produkciji,

nazwisko, stanowisko osoby upawé@nej do podpisania deklaracji zgodoow imieniu producenta,

dat uzyskania.
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5.6. Przygotowanie podida

Podiaze (podbudowa z betonu asfaltowego lub stara war&tigealna) pod warstgvwiazaca lub wyréwnawcz z beto-

nu asfaltowego powinno bya catej powierzchni:

- ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Nieréwndici podtaza pod warstw wigzaca lub wyréwnawcg orazscieralry nie powinny by wieksze od podanych
w tablicy 16.

W wypadku podtéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimaici nalezy przyja¢ dane z pomiaru row-
nosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfai2008 - punkt 9.7.2. Wymagana rowéipodtuzna jest okre-
slona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédaogi publiczne. W wypadku
podiaza z warstwy starej nawierzchni, nierowobnie powinny przekracZawartaici podanych w tablicy 16.

Tablica 16. Maksymalne nierébwndci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltow z wyhcze-
niem warstwy wyroéwnawczej (pomiar tas 4 m lub rbwnowazng metods)

Lp Klasa Maksymalna nieréwnos¢ podtoza pod Maksymalna nieréwnosé podtoza pod
drogi warstwe wigzaca lub wyrbwnawcza [mm] warstwe $cieralng [mm]
1 ZKR3 12 9

W przypadku gdy nieréwrigi podiaza g wieksze od podanych w tablicy 16, pozionaley wyréwna poprzez fre-
zowanie lub utaenie warstwy wyréwnawcze;.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgod-
ne z DokumentagjProjektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Przed roziaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-ésfedj, podiae naley oczyci¢ i skropt emulsy
asfaltowy wg ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie waigbnstrukcyjnych”.

5.7. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétidnspek-
tora préby technologicznej, ktéra ma na celu spmmtk zgodnéri wtasciwosci wyprodukowanej mieszanki z recept
W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowamie-
szank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrsai pracy otaczarki oraz prawidtowa skitadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi nasne g segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowana sa-
mochdd. Prébki do badanalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#éireslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inspektor podejnageyzg o wykonaniu odcinka prébnego.

5.8. Odcinek probny

Przed przysipieniem do wykonania warstwy y#cej i scieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairac
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorétawierzchnia odcinka prébnego
powinna wynosi co najmniej 250 A a dugdé co najmniej 25 m. Na odcinku prébnym Wykonawca imisn uzyé
takich materiatow oraz spyt jakie zamierza stosowao wykonania warstwy wkacej i scieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Ingmektechnologii wbudowania i zesg-
czania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.9. Warunki przystapienia do roboét

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltowg nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Mieszanka mineralno-asfaltawmoze by uktadana, gdy temperatura otoczenia ygaidoby byla nie risza od 0C
przed przysfpieniem do robét i nie agza od +2C w czasie robot.

Nie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokpwadtazu, podczas opadéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru ( ¥16 m/s).

5.10. Podczenie megdzywarstwowe
W ST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warkbmstrukcyjnych” uwzgidniono operagj skropienia warstw kto-

re tego wymagaj

5.11. Wbudowanie i zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnatbybudowywana ukladagkwyposaons w uktad z automatycznym stero-
waniem grubéci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z Dokemtacy Projektov. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki podanejnkp
cie 5.3.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i przy brze-
gach warstwy).
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Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfal-

towego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z flievoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Zageszczanie mieszanki powinno odbyiagie bezzwtocznie, zgodnie ze schematem gézeplca ustalonym na odcin-

ku prébnym. Zagszczenie naley rozpocaé od kravedzi nawierzchni ku osi.

Tablica 17. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do rob6t

w czasie robot

Warstwascieralna o grub&i > 3 cm

0

+5

Warstwa wizaca

-2

0

Warstwa wjzaca lub wyréwnawcza powinna speléiaarunki podane w tablicy 18.

Tablica 18. Wiasciwosci warstwy wiazacej, wyrbwnawczej iscieralnej

Typ i wymiar mieszanki Projektowana grubosé Wskaznik zageszczenia Zawartosé wolnych
warstwy technologicznej [%] przestrzeni w warstwie
[cm] [%6(viV)]
AC 22 W KR3 7,0+10,0 >98 40+7,0
AC 11 SKR3 3,0+5,0 >98 2,0+5,0

5.12. Poiczenia technologiczne

W przypadku wysfpowania w nawierzchni bitumicznejagky podtienych i poprzecznych, mieszanka powinn& by

w petni zagszczona, a brzegiadzy powinny by ze sob zréwnane, co mma uzyské stosujc jedry z wymienionych

ponizej metod, przy czym dlagizy poprzecznych natg stosowad jedynie metod opisan w punkcie b):

g) przez zastosowanie dwoch lubewgj uktadarek pracegych w zespole w takiej odlegid, aby maliwe byto cat-
kowite zagszczenie gsiednich paséw roboczych przezagle (nieprzerwane) watowanie,

h) przez obcinanie odstogtych zhczy na gtbokas¢ réwrg wymaganej grubiei warstwy, do uzyskania pionowej
krawedzi i usungcie catego linego materiatlu. Nagbnie, przed ulgeniem gsiedniego pasa roboczego, pionowe
krawedzie pokrywa si samoprzylepmtasma z polimeroasfaltem o minimalnej grufmd8 mm lub tiksotropow ma-
sa asfaltovy. Jezeli sgsiedni pas roboczy nieglizie uktadany w tym samym czasie, odsftmkrawedz nalezy za-
bezpieczy przed uszkodzeniem listvdrewnian.

Niedopuszczalne jest uszczelnianiegpaénia wyjcznie przez zalanie go z goéry asfaltem, pagagzeniu warstwy.

Ztacza powinny by wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofsado osi drogi.

Ztacze podtune uktadanej warstwy powinno dprzesunjte co najmniej o 15 cm wzglem zhcza podhinego wysg-

pujacego w nikej potazonej warstwie.

Ztacze poprzeczne guzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnydrstw technologicznych nedg przesu-

na¢ wzgledem siebie o co najmniej 2 m w kierunku pagiiym do osi jezdni.

Uktad zhczy powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodoq deklaracg
zgodndci, aprobat techniczig, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- wykona wlasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotvmrdzapce spetnienie
wymaga niniejszej ST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Uwagi og6lne

Badania dzig sie na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiagpektora).
Badania kontrolne dzigkie na:

- badania kontrolne dodatkowe,

- badania arbitrsowe.
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6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcysswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, ckpja ma-
teriatobw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltohvyich sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszinia itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopaaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonaweca jest zobowzany wykonywa te badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp starannécia i w wyma-
ganym zakresie. Wyniki natg zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybig stosunku do wymagéakon-
traktu, ich przyczyny naky niezwtocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegadanie.

Inspektor mae zdecydow& o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzen Inspektora mo-
ze przeprowadzibadania kontrolne wedtug punktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13),
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— grubaci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndgci warstwy asfaltowej,

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodée powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakéoi wykonania pajczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora, ktérych celem jest sprawigzenzy jakd¢ materiatéw budowlanych (mie-
szanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikéw, $epzy | materialdw do uszczelnigtp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badass
podstavwy odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje¢sinspektor w obecriai
Wykonawcy. Badania odbywajie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pggowiadomiony o ich terminie,
jednak nie bdzie przy nich obecny.

6.3.4. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki minevahsfaltowej podano w tablicy
19.

Tablica 19. Castotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki betonu &altowego

Lp Wyszczegoblnienie bada Minimalna liczba badan na dziennej dziatce robo-
czej
1. | Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 1hika na 2000 Mg i w przypadkuatpliwosci
2. | Uziarnienie wypeltniacza Wg wskazBPZ producenta mma
3. | Wiasciwosci asfaltu 1 na 300 Mg
4. | Wigciwosci kruszywa Przed 1zyciem i przy kadej zmianie
5. | Temperatura sktadnikow mieszanki mineralno- dozor cagly
asfaltowej
6. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej zdgepojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywp-
nia
7. | Zawartd¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Nie rzadziej okgstas¢ bada wynikajgca z PPZ wg
normy PN-EN 13108-21, tablica A.3, kategoria Y
8. | Wolna przestrzew prébkach Marshalla Nie rzadziepri na 3000 Mg
9. | Grubd¢ i wskaznik zag:szczenia warstwy, wolna |2 probki z kadego pasa ruchu o powierzchni do
przestrzé w warstwie (po wbudowaniu) 6000nt (bez nawierzchni na obiektach mostowych)

6.3.5. Temperatura sktadnikw mieszanki mineralno-sfaltowe;

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralafaléowej polega na odczytaniu temperatury na st@iowied-
nich termometréw zamontowanych na otaczarce. Temyer powinna byzgodna z wymaganiami podanymi w punk-
cie 5.3.

6.3.6. Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowa@pga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w nmaese i

odczytaniu temperatury. Dokladéto pomiaru+2°C. Temperatura powinna byzgodna z wymaganiami podanymi
w punkcie 5.3.

6.3.7. Zawarta¢ asfaltu

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji asfaltudni®mz PN-EN 12697-1, z probki pobranej z mieszanikieralno-

asfaltowe]. Zawart& rozpuszczalnego lepiszcza z:#aj pobranej prébki nie nie odbiega od wartdci projektowa-

nej, z uwzgtdnieniem dopuszczalnych odchytek, podanych w tald, w zaleénoici od liczby bada z danego odcin-
ka budowy.
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Tablica 20. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania fredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19* >20
Mieszanki gruboziarniste +0,6 + 0,55 + 0,50 +0,40 +0,35 +0,30
Mieszanki drobnoziarniste +0,5 + 0,45 + 0,40 +10,4 + 0,35 + 0,30

* Dodatkowo dopuszczagmaksymalnie 1 wynik, sgodd wynikéw bada wzigtych do obliczé sredniej arytmetycz-
nej, ktérego odchytka jest wisza od dopuszczalnej odchyiki dotycej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego badania.

6.3.8. Uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nafgrzeprowaddi kontrok uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego. Uziar-
nienie kadej probki pobranej z inej mieszanki mineralno-asfaltowej nie ieaodbiegé od wartdci projektowanych

z uwzgkdnieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tatiicl +25.

Tablica 21. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,063 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste +4,0 +3,6 +3,2 +29 2,4 +2,0
Mieszanki drobnoziarniste +3,0 +2,7 +24 +2,1 1.8 +15

Tablica 22. Dopuszczalne odchytki dotyece pojedynczego wyniku badania fredniej arytmetycznej wynikéw
badan zawartosci kruszywa o wymiarze <0,125 mm, % (m/m)

Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
AC gruboziarniste 5 +4.4 +3,9 +3,4 +2,7 +2,0
AC drobnoziarniste +4 +3,6 £33 29 25 92,

Tablica 23. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze 0,063 mm do 2mm, % (m/m)
Liczba wynikéw bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20

ACW, ACS +8 +6,1 +5,0 4,1 +3,3 +3,0

Tablica 24. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci kruszywa o wymiarze >2 mm, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
ACW,ACS +8 +6,1 +5,0 +4,1 +3,3 +3,0

Tablica 25. Dopuszczalne odchyiki dotyece pojedynczego wyniku badania §redniej arytmetycznej wynikow
badan zawartosci ziaren grubych, % (m/m)

Liczba wynikow bada 1 2 3+4 5+8 9+19 >20
Mieszanki gruboziarniste -9,0 +5,( -7,6 +5/0 -6380+ | -6,1+5,0 -5,5+5,0 +5,0
Mieszanki drobnoziarniste -8,0 +5,( -6,7 +4]7 -B485 -5,1+4,3 -4,4 +4,1 +4,0

6.3.9. Zawartasé¢ wolnych przestrzeni

Zawarta¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicgezgodnie z PN-EN 12697-8. Zawaitonolnych prze-
strzeni nie mée przekroczy wartasci podanych w tablicy 18 dla odpowiedniej kategauithu.

6.3.10. Pomiar grubdci warstwy

Grubaici wykonanej warstwy naky okresla¢ na podstawie wyetych prébek. Za grubdo warstwy przyjmuje si sred-
nig arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznagzgrubdci na catym odcinku budowy. Gruliowarstwy nie mee
rozni¢ sie od projektowanej o wtcej niz + 10%. Niezalenie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grulé®
okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie #addy¢ mniejsza od projektowanej grudmd o wigcej niz 2,5 cm.

6.3.11. Wskanik zageszczenia warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy nalg sprawdzé na probkach wyetych z zagszczonej warstwy. Sprawdzenie pole-
ga na poréwnaniuegtasci objetosciowej wycktych probek z gstdscia objetosciowa prébek Marshalla formowanych
w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki robocz€jznaczenie gstaici nalery wykonywa za pomog metody hy-
drostatycznej. Wyniki powinny ldyzgodne z wartiami podanymi w tablicy 18 dla odpowiedniej katdgaichu.

6.3.12. Wolna przestrzé w warstwie

Wolna przestrzé w warstwie nalgy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do oblicaenalezy przyja¢ gestas¢ mma wg PN-EN
12697-5 w dniu ukladanej warstwy na danym odcinku.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego

6.4.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy nawierzchni z bet@asfaltowego podaje tablica 26.
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Tablica 26. Czstotliwosé oraz zakres bad# i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp Badana cecha Minimalna czstotliwos$é¢ badan i pomiarow
1. | Szeroké warstwy 1 raz na 100m

2. | Rbwna¢ podtuzna warstwy kady pas ruchu metadplanograficzn

3. | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie rzadzief o 10 m

4. | Spadki poprzeczne warstwy 1 raz na 100m

5. | Rzdne wysokéciowe warstwy nie rzadziejhico 10 m na osi i kragdziach

6. | Uksztaltowanie osi w planie 1 raz na 100m

8. | Zlgcza podtune i poprzeczne cala diugiozlacza

9. | Krawedz cata dtugéc

10. | Wyghd warstwy ocena gifta

6.4.2. Szeroké¢ warstwy
Szerokd¢ warstwy powinna by nie mniejsza od szeroé@ projektowanej, z toleranci5 cm.

6.4.3. Réwndé¢ podtuzna i poprzeczna warstwy

Nieréwndici podhwne i poprzeczne warstwy mierzone metqiianograficzg (réwnas¢ podtwzna) i metod taty 4 m
i klina lub réwnowanej wg BN-68/8931-04 (réwré poprzeczna), nie powinny bywicksze od podanych w tablicy
27.

Tablica 27. Dopuszczalne nieréwriei

Lp Drogi i place Warstwa wiazaca Warstwa $cieralna
lub wyréwnawcza
1. | Drogi klasy Z KR3 - pasy ruchu 9 7

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tulgmhinny by zgodne z DokumentacpProjektovs, z toleranci
10,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b§ zgodne
z Dokumentagj Projektovy z dopuszczalntolerancy £1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych poidwvamnie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

6.4.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os podbudowy w planie powinna byisytuowana zgodnie z DokumentgBjrojektovs, z tolerangj +5 cm.

6.4.7. Zhcza podiuzne i poprzeczne
Zkacza powinny by wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado osi. Z4cza powinny by catkowicie zwij-
zane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.8. Krawedzie warstwy

Krawedzie powinny by réwno obcgte lub wyprofilowane, a w miejscach gdzie zasztai&oznd¢ obckcia pokryte
asfaltem.

6.4.9. Wyghd warstwy
Warstwa powinna miejednolit tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tugzgzh s¢ i spckanych.

6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawgadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor ma prawo do przeprowadzenia hadantrolnych dodatkowych przy rozwaym pomingciu elementéw ma-
lo istotnych.

Inspektor i Wykonawca decydujvspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaizedcinkow czsciowych oce-
nianego odcinka budowy. Z&i odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jedno-
znacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten niwipien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badakontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitraowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktdrych istnigjuzasadnione gpliwosci ze strony
Inspektora lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnyatia). Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kon-
traktu niezalene laboratorium, ktére nie wykonywato badentrolnych. Koszty badearbitrazowych wraz ze wszyst-
kimi kosztami ubocznymi ponaosi strona, na ktorekoirzyé¢ przemawia wynik badania. Wniosek o przeprowadzenie
bada arbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika zagszczenia naley ztozy¢ w ciagu 2
mieskcy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogélne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej, wizacej z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej lub wizacej z betonu asfaltowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— oczyszczenie i skropienie podig

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ifg@p$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem kredei urzdzen obeych i krawznikéw,

— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane z wykonaniem nawierzchni z betonu asfaltovsggmdane w ST D.04.07.01 ,Podbudowa
Z betonu asfaltowego” punkt 10.
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjws/magania dotyce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w ramach realizacji zadaniad®ma ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotyca zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowaejmuj wykonanie nawierzchni:

- zjazdow z betonowej kostki brukowej gr. 8 cmdeol szarego na podsypce cementowo - piaskowejrl3iagn,

- parkingu z betonowej kostki brukowej gr. 8 cmdeol szarego na podsypce cementowo - piaskowejrl3t@n.

W/w nawierzchnie ggciowo wykonane z kostki brukowej betonowej z rozkidstniejgcych nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczanputdowy warstwycieral-
nej nawierzchni, wykonany metgavibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgoneb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakterymyj sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie ele-
mentow.

1.4.2. Spoina- odstp pomedzy przylegajcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wy-
petiapcymi.

Pozostate okidenia podstawowesgszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambga-

nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt.1.4

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robdét
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyeze materiatow, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania chodnika
Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchikiostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami fgaij Spe-
cyfikacji Technicznej &

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1338 nie powinna byvieksza nk 6% masy.

Odpornd¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/rh

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadsnniejsza ni 3,6 MPa.Zaden po-
jedynczy wynik nie powinien dymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralng¢ na szerokiej tarczgciernej wedtug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm przy badaniu wykonywa-
nym zgodnie z metoda z aaknika G lub 18 000mffs 000mn3 przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda alter-
natywna opisana w zgizniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkiomvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

— dla dlugaci i szerokdci £2 mm,

- dla grubdci 3 mm.

Rdznica pomedzy dwoma pomiarami gruboi tej samej kostki nie powinna przekraéZamm. W przypadku kostek
brukowych o ksztalcie nieprostgtkym, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirloy¢ deklarowane przez
producenta. Maksymalna dopuszczalnanida pomé¢dzy pomiarami dwoch przetaych prostoktnej kostki, ktorej
diugai¢ przelytnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchyiki od ptaskd i pofalowania
podane w tablicy 1 nalg stosowa dla gérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jgkaska. O ile nie przewidziano,
aby gorna powierzchnia byta ptaska, producent pmmidostarczg informacje dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdéci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
300 15 1,0
400 2,0 15
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2.2.1.2. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @renzgodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstmych kostek brukowych, ocenianych zgodnie azaiikiem J,
nie dopuszcza siwystpowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy waestw UWAGA: Ewentualne wykwity nie
maja szkodliwego wptywu na wdeiwosci uzytkowe kostek brukowych i niggsiwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowaney ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takattegl powinna by opisana
przez producenta. flenie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodié elementéw ocenianych zgodnie zagzahikiem

J, powinna by ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomym@z producenta i zatwierdzonymi przez odbior-
ce. UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami we widciwosciach surowcéw i warunkéw twardnienia, niglsvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona medoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgodié elementéw ocenianych wg zefnika J, powinna liyustalona
przez poréwnanie z prébkami dostarczonymi przedycenta i zatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdg¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wtasciwosci surowcéw lub przez zmiagrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowag @rypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement
Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowgjipien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej poaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

2.2.5. Materialy do podbudowy ut@gonej pod nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j

Materiaty do podbudowy, ustalonej w DokumentacpjBktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiéciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej t@odbywa si¢ recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach lub meicka
nie przy zastosowaniu ydzen uktadajcych (uktadarek), sktadgjych sé z wdzka i chwytaka sterowanego hydrau-
licznie, shizacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiech utgenia; po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysta do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi lwytaka szczotkami. Do przycinania kostek
mozna stosowa specjalne naedzia trgce (np. przycinarki, szlifierki z targz Do zagszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowd zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow, chrongce kostki przedicieraniem

i wykruszaniem nargy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiéciwych ST, wymienio-
nych w punkcie 5.4 lub innym dokumentom (normomif, wytycznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaak-
ceptowanym przez Inspektora. Do wytwarzania podsyptentowo-piaskowej i zapraw najestosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magoy¢ przewaone na paletach - dowolnynsiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymaseoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tramdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczanient siuszkodzeniem. Jakwodki transportu wewgirzzakladowego kostek riaodki transportu
zewretrznego mog stwzy¢ wozki widlowe, ktérymi mana dokond zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki
transportu mena wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny byspinane tsmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecajmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej paleslieca si uklad& do 10 warstw kostek (zaleie od grubéci

i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wyraoedl 1200 kg do 1700 kg. Pmlane jest, aby palety z kostkami byty
wysytane do odbiorcyrodkiem transportu samochodowego wypossym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe naley ukta-
da¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jaz#rawezniki kamienne naley uktada& na podktadkach drew-
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nianych, dtugécia w kierunku jazdy. Kragzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasdportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypa-
niem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cenpawinien by przewaony w warunkach zgodnych z BN-
88/6731-08. Zalew lub masy uszczelnigfe do szczelin dylatacyjnych mma transportow&a dowolnymi srodkami
transportu w fabrycznie zamkiych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wiciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0O®ANymagania ogdine” punkt 5.

5.2. Podiae i koryto

Grunty podiaa powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kWoentacj Projektovy.

Koryto wykonane w podias powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamiipanymi i po-
przecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi wiCsd4.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem
podiaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z DokumentRepjektovd.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna bggodna z DokumentacProjektovy.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje alnie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynroi przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce cementpiaskowej wraz z wypetnieniem spo-
in, obejmuj:

- przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— wypehienie szczelin piaskiem,

- pielggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien dygodny z Do-
kumentacj Projektovs. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom ST D.04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z DokumentagjProjektovy.

5.6. Podsypka

Grubas¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatdbw na pddsppwinny by
zgodne z punktem 2.2.2. - 2.2.4. Dopuszczalne dkichy zaprojektowanej gruoi podsypki nie powinny przekra-
cza +0,5 cm.

Podsypk cementowo-piaskogvstosuje s z zasady przy wyspowaniu podbudowy pod nawierzchri kostki. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje si w betoniarkach, a nagmie roZciela st na uprzednio zwionej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalaici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, Bs = 14 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie rozsy-
pywata s¢ i nie bytlo na dtonkladéw wody, a po naéieciu palcami podsypka rozsypywatg.dRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedasktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. etona podsypka po-
winna by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami lub gsarzarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemeoripiskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglgy pola
wodg w takiej ilosci, aby woda zwityta cah grubai¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy reovyprze-
dza ukladanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cadke ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapgamusi
by¢ zakaiczone przed rozpogeziem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brudwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinny¢ kgodne z DokumentagjProjektova,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje dok@sstowania
Inspektorowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej ng +5°C. Dopuszcza giwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje s granicach
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od 0°C do +5°C, przy czyméjew nocy spodziewaneasprzymrozki kostk nalery zabezpieczy materialami o ztym
przewodnictwie ciepfa (np. matami ze stomy, pép.). Nawierzchnj na podsypce piaskowej zaleca siykonywa
w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wickszym fragmencie
robét zaleca sistosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne sézne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa r¢cznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplioyeh pod wzgidem
ksztattu lub wymagapych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserizor&nych wymiardw i ksztaltow kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadikka mogta
przenost z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandoktadngcia. Kostka do ukladania mecha-
nicznego nie mee mie& dwzych odchytek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez delua potdwek i dzievatek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos przywieraty do siebie. Ukladanie mechaniczagsze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktorzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zarcza
sic. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazib) powinna
trwale wystawa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urgdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytek
sciekowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgamikach, obrzgach i studzienkach nioa wywaé elementy kostkowe wykn
czeniowe w postaci tzw. potowek i dziepek, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wyraér, wolry przestrzé uzupetnia si kostlg cietg, przycinam na
budowie specjalnymi nagdziami trgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienry dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakmczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskemeglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki Zémej na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczniezatg nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebra

i usury¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nafey przeprowadzi za pomog zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolngywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naly prowadzé od krawgdzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednoczenie w kierunku po-
przecznym ksztattek. Ewentualne nier6éciopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.ginicte) naley wymienic na kostki cale.

5.7.5. Spoiny

Szerokaé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zalecg siby osie spoin pomilzy dhwszymi bo-
kami tych kostek tworzyly z agidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego ponatizy spoinami miat kie-
runek odwrotny do kierunku spadku pagiego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetniatym wymagania punktu 2.2.2.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustmar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,opfitym

polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchn¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionynmskgm mana odda do wytku bezpdrednio po jej
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskartyfikat zgodnéci lub deklaragj zgodndci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badaech charakterystycznych kostek, w przypagidania ich przez Inspektora.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada& i pomiaréw w czasie robot

Wyszczegolnienie

L Wartosci dopuszczalne
p- badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan

1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem linjo- Bjea kontrola w 10 punktach dziennej Wg punktu 5dihytki od pro-

104



Budowa ulicy Wielkanocnej

wym lub metod niwelacji)

dziatki roboczej: grubdoi, spadkéw i cec

mentacy Projektovy i specyfikacy

njektowanej grubgci 1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z Doky-

Badania wykonywania nawierzchni z kostki

a) zgodndg¢ z Dokumentagj Projektove Sukcesywnie na kaej dzialce roboczej | -

b) potozenie osi w planie (sprawdzon€o 100 m i we wszystkich punktach cT@rzesum’cie od osi projektowal
geodezyjnie) rakterystycznych nej do 2 cm

c) rzedne wysokéciowe (pomierzone in-Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
strumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznych

d) rownas¢ w profilu podiwnym (wg BN-| Jw. Nierowngsci do 8 mm
68/8931-04 taf czterometrow)

e) rownas¢ w przekroju poprzecznymlw. Przéwity miedzy tay a po-
(sprawdzona fatprofilowg z poziomnig wierzchni do 8 mm
i pomiarze przéwitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem liniowym
wzglednie metod niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metpdiv. Odchytki od Dokumentacji Pro-
niwelacji) jektowej do 0,3%

g) szeroké¢ nawierzchni (sprawdzornaw. Odchytki od szerokéi projek-
przymiarem liniowym) towanej dat5 cm

h) szerokd¢ i gtebokas¢ wypetnienia spoinW 20 punktach charakterystycznycWg punktu 5.7.5

(ogledziny i pomiar przymiarem linig
wym po wykruszeniu dtug. 10 cm)

-dziennej dziatki roboczej

sprawdzenie koloru kostek i desenia
utozenia

¢fontrola bieaca

—.

Wg Dokumentacji Projektowg
lub decyzji Inspektora

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres bad@i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaiczeniu budowy nawierzchni

Lp.

WyszczegOlnienie badai pomiaréw

Sposo6b sprawdzenia

1.

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzch-Wizualne sprawdzenie jednoroded wygladu, prawidiowo-
sci desenia, kolorow kostek, gfan, plam, deformacji, wyt

ni, kraweznikow, obrzey, sciekdw

krusze, spoin i szczelin

o

w nawierzchni, pormgdzy kraweznikami, obrze-

zami, §ciekami oraz wypetnienie spoin

2. | Badanie poteenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenlaenia osi co 25 m i w punkta
charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tablicy 2
Ip. 2b)
3. | Rzdne wysokéciowe, rownd¢ poditwzna i po-| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfweg
przeczna, spadki poprzeczne i szeksko metod i dopuszczalnych waéto podanych w tablicy 2, Ip. o
2c do 2g)
4. | Rozmieszczenie i szerako spoin i szczelinWg punktu 5.7.5

i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpkeestki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6. daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

przygotowanie podima i wykonanie koryta,

ewentualnie wykonanie podbudowy,

ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzaviki, obrzeza,
wykonanie podsypki pod nawierzchni

ewentualnie wypetnienie dolnejgzi szczelin dylatacyjnych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz ozneakuoe robot,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie podsypki,

ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

utozenie i ubicie kostek,

wypetnienie spoin w nawierzchni i pgginacg nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1.

2.
3.

PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu powszechnego

uzytku

PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodnig

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. SpecyBkagbierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&gio Losowy wybér jednostek produktu do probki

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
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D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechniczngjMymagania dotyexce wykonania i odbioru zwzanych z wykona-
niem oznakowania poziomego w ramach realizacji zed@udowa ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowhka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckn& dotycz zasad prowadzenia i odbioru robét zzénych
z wykonaniem oznakowania poziomego cienkowarstwanshblaskowego.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Datentacj Projektovs — Projektem Statej Organizacji Ruchu.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome znaki drogowe poziome, umieszczone na nawieizehpostaci linii cigtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatelkpisow, symboli oraz innych linii zgdanych
z oznaczeniem oké®nych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegefarby nakladane warstwgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.

1.4.3. Kulki szklane- materiat do posypywania lub narzucania pdgieniem na oznakowanie wykonane materia-
tami w stanie ciekltym, w celu uzyskania widziadooboznakowania w nocy.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do oznakowania poziomego

Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonawio poziomego znakowania drég musi postaalarobat techniczg.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu oznakoveapoziomego zgodnie z zasadami niniejszej $T s

2.2.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powihgé farby naktadane warstwgrubdcci od 0,3 mm do 0,8 mm
(na mokro). Powinny hiynimi ciekle produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym rozpusziézalub
wodzie, ktére mogwystpowa® w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakfadania farb, do znakowania cienkowaveégo, na nawierzchgipedzlem, watkiem lub przez natrysk,
powinny one tworz§ warstwe kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne materialdw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna odpowiagta wy-
maganiom POD-97.

2.2.2. Kulki szklane

Do wykonania oznakowania poziomego cienkowarstwaniedo materiat odblaskowy nale stosowa, mikrokulki
szklane z efektem retrorefleksyjnym wéibd 0,32 kg/mi charakteryzujce sé wspotczynnikiem zatamania powsj
1,50, wykazujce odporné& na wod i zawierajce nie wecej niz 20% kulek z defektami.

2.3. Wymagania wobec materiatéw do znakowania nawiechni

2.3.1. Zawarta¢ sktadnikow lotnych

Zawarta¢ sktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikdw organicznyolig powinna przekraczav materiatach do znakowa-
nia cienkowarstwowego 30% m/m.

Nie dopuszcza sistosowania materialtdéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluerylds) w ilosci
wickszej nk 10%. Nie dopuszczagsstosowania materiatéw zawiegaych benzen.

2.3.2. Trwatcsé w czasie sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania nawierzchni muszchowywa statgi¢ swoich wigciwosci chemicznych i fizy-
kochemicznych co najmniej w okresie 6 mgegi sktadowania w warunkach oktenych przez producenta.

2.3.3. Warunki sktadowania

Materiaty do poziomego znakowania drog agl@rzechowywé& w magazynach odpowiadaych zaleceniom produ-
centa, zabezpieczgiych je od napromieniowania stonecznego, opadévieimperaturze pongj 25°C.
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3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” guik

3.2. Sprat do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego mglstosowd nas¢pujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora:
- szczotki mechaniczne (zaleca skczotki wyposzone w uradzenia odpylajce) oraz szczotkirzne,

- sprzarki,

- malowarek,

— sprzt do bada.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagame” punkt 4.

4.2. Transport materialtdw do poziomego znakowania

Materiatly do poziomego znakowania drég ugl@rzewozé w pojemnikach zapewnigych szczeln&, bezpieczny
transport i zachowanie wymaganych $davosci materiatdw. Pojemniki powinny Byoznakowane zgodnie z nogm
PN-O-79252. Materialy do znakowania poziomego nafezewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg opa-

kowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodRid-£-81400.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania drogi

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed wykonaniem oznakowania poziomego naleczyici¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, pia-
sku, smardw, olejéw i innych zanieczysztpgzy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora.

Powierzchnia nawierzchni przygotowania do wykonarzdaakowania poziomego musidgzysta i sucha.

5.2.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura pozdaatnawierzchni powinna wyndsod 5°C do 35°C, a wilgot-
nos¢ wzgledna powietrza powinna wyn@sto najwyej 85%.

5.2.3. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowarogidnaley wykona przedznakowanie, stoggjse do usta-
len zawartych w Dokumentacji Projektowej, ,Instrukejznakach drogowych poziomych”, ST i wskazaniadpékto-
ra. Znaki te, w postaci cienkich linii lub kropetalezy wykona nietrwah farba, np. silnie rozrzedzanrozpuszczalni-
kiem.

5.2.4. Wykonanie znakowania

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatéw, azypadku ich braku lub nie-
petnych danych - zgodne z pészymi wskazaniami. Fagldo znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakow
nia naley wymieszgé w czasie od 2 do 4 min do uzyskania petnej jedmoaii. Przed lub w czasie napetniania zbior-
nika malowarki zaleca sprzecedxi farle przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoi@o malowania mechanicznego farby,
w ktorej osad na dnie opakowania nie dagecsitkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeeskozuch. Farlp
nalezy naktad& rownomiera warstwy o grubdci ustalonej w ST, zachowyg wymiary i ostré¢ krawedzi. Gruba¢
nanoszonej warstwy zaleca $iontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce sejldub metalowej
podktadanej na drodze malowarki.dédfarby zuzyta w czasie prac, okilena przezrednie zaycie na metr kwadrato-
wy nie mae sk rézni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy zyciu samojezdnych malowarek z automatycznym poeaiat
linii i posypywaniem kulkami szklanymi z ew. matam uszorstnigcym. W przypadku mniejszych prac, wietko
wydajnai¢ i jakos¢ sprztu nalery dostosowa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczcy rodzaju spretu i sposobu
wykonania znakowania podejmuje Inspektor na wnidsgkonawcy.

5.3. Wymagania wobec znakowania drég

5.3.1. Widzialncé¢ w dzien

Widzialnos¢ w dziea jest okrélana wspotczynnikiem luminacfl i barwg wyznaczon przez wspétrgdne chromatycz-
nosci x, y. Pomiary wykonuje sikalorymetrem o nagpujacych parametrach: geometria strumiefuaatta 45/0 (lgt
padaniaswiatta mierzony do normalnej do powierzchni°#5°, kat odbicia 0+£10°), wzorcoweswiatlo D65 zgodnie
Z publikacyp CIE nr 15.2. Dla farb biatych wspoétczynnik lumijiaznakowania drogi powinien wyndstla swiezego
znakowania nie mniej ni0,55. Punkt o wspotezinych chromatycznigi x i y dla suchego oznakowania musi fgié
sie w polu 0 wspétrzdnych granicznych podanych w ,Warunkach Technichnydaterialy do poziomego znakowania
drég. Wymagania” WT-W 97.
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5.3.2. Widzialna¢ w nocy

Miara widzialndici w nocy jest gstas¢ powierzchniowa wspétczynnika odblasku RL [mcétix] mierzona wg DIN
67 520, cz. 3 lub wg NF P 98-606/1983:s@s¢ powierzchniowa wspoétczynnika odblasku znakowami@gidw stanie
suchym powinna wynosidla swiezego znakowania minimum 150 mcdhm.

5.3.3. Szorstkéé

Miarg szorstkdéci oznakowania jest wadé wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadiem
angielskim. Wskanika szorstkéci naswiezym oznakowaniu powinien Isynie mniejszy ni 50 jednostek SRT.

5.3.4. Trwalcsé

Trwatos¢ okrela sk jako stopi@ zuzycia w 10 stopniowej skali na zasadzie poréwnamezarcami zgodnie z NF P
98-615/1991 — co najmniej 6 po 12 migsich eksploatacji, a dla znakawezesto przejedzanych i daym ruchu —
minimum 6 po 6 miegcach.

5.3.5. Czas schiria

Za czas schecia oznakowania przyjmujeesczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do
ruchu. Pomiar czasu schoia wykonuje si metody wg ASTM D711-84 (WT-BC 9). Czas sckaoia oznakowania nie
powinien przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazadmym przypadku nie nie przekracza2 godzin.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Materiaty powinny posiadaaprobat techniczi lub swiadectwo dopuszczenia. Kontrola farb i mikrokukagklanych
powinna dotycz§ cech wymienionych w punkcie 2 jednorazowo dlajoabastwy.

6.3. Badanie przygotowania podi#a i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowan@@oego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z punk-
tem 5.2.1. Przedznakowanie powinnd lbyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.2.3.

6.4. Badania wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca, wykonujc oznakowanie poziome powinien przeprowadzastpujgce badania:
- wizualm ocerg stanu materiatu, w zakresie jego jednoraggnowidocznych wad, co najmniej raz dziennie,
— wizualrg ocere rownomierndci skropienia i rozsypania kulek szklanych na cafgjrokdci linii.

6.5. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Oznakowanie poziome powinno posiadaymiary i ksztatt zgodnie z ,Instrukgjo znakach drogowych poziomych”

i z Dokumentagj Projektovy. Dopuszcza sinastpujagce tolerancje wymiaréw oznakowania:

— szeroka¢ linii nie moze by¢ mniejsza od wymaganej, @by wigksza nie wgcej niz 5 mm,

— dhugasé linii moze r&ni¢ sie od wymaganej de&e 50 mm,

- dla linii przerywanych, diug& cyklu skladajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiega od sredniej liczonej
z 10 kolejnych cykli o wicej niz = 50 mm dtugéci wymaganej,

— dla osi wyznaczonych linii nie dopuszcza sadnych odchytek na calej linii, natomiast lokaloigchyiki nie po-
winny przekraczéd= 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér oznakowania poziomego obejmuje:

a) odbior robat zanikagych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni, przedzmnakoe),
b) odbior ostateczny (wszystkie elementy roboti@bpiniejsa ST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamea ogélne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine” pLék

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 M wykonanego oznakowania poziomego aglprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobot
w oparciu o pomiary i wyniki baddaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— oczyszczenie podka (nawierzchni) i przedznakowanie,

— naniesienie powloki znakéw na nawierzchdiogi,

— ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robét,

— przeprowadzenie wymaganych badgomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przegheanie i transport.
2. PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zaweioZnaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
3. PN-E-04042-02 Pomiary promieniowania optyczné&mmiary kalometryczne. lluminantyiiodta normalne.
4. PN-EN 535 Oznaczenie czasu wyptywu za pankobkdw wyptywowych.
5. PN-C-81512 Oznaczenie zawddicsktadnikow podstawowych.
6. PN-C-81551 Oznaczeniegjosci wyrobow lakierowych i farb graficznych.
7. DIN 67520 Cz.3  Materialy odblaskowe dla beepé&stwa ruchu drogowego. Fotometryczna ocena, pomiary

i charakterystyka materiatow fotorefleksyjnych.
8. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drog@makowanie jezdni. Odbicie powrotne.
9. NF P 98-615 Oznaczanie trwsdd
10. ASTM D 711-84  Standardowa metoda oznaczamiswcgchnicia farb drogowych.

10.2. Inne dokumenty

11. TRRL Road Note No 27 Instrukcjaywania przenénego wahadta angielskiego SRT, 1969.

12. LCPC Skala wzoréw do oceny trwadbpoziomego oznakowania. Laboratorie Central dag$et Choussee, Pa-
ris.

13. Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz adzen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania

na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181).

14. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dr&@Pf7. Wydanie Il rozszerzone.

15. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokaoveania drég. Wymagania. WT-W 97.

16. Warunki techniczne. Materialy do poziomegokaweania drog. Badania i wymagania dla kulek szktdingo
posypywania. WT-KSP 97.
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Budowa ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowhka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknigj dotyca zasad prowadzenia i odbioru robot gzénych z wy-
konaniem oznakowania pionowego docelowego i tynm@ago w okresie robot. Zakres prac przy wykonywaniu
oznakowania pionowego obejmuje:

— ustawienie stupkéw stalowych,

— przymocowanie tablic znakéw drogowych.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Datentacj Projektovs — Projektem Statej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy— znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle umieszczo-
ny na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku— element konstrukcyjny, na powierzchni ktdregoiaszaczana jest té znaku. Tarcza nie
by¢ wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku— przednia og¢ znaku, stigca do podania téei znaku. Lico znaku mi@ by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegoélnych (znak z przej-
rzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku radby¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy- znak, ktorego lico wykazuje wieiwosci odblaskowe (wykonane jest z materia-
tu o odbiciu powrotnym — wspotdiaym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami shcymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujagcymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktéry nie ma polskiej normy, musi posiadgrobag
techniczma wydary przez uprawnios jednostle. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”)
nadany przez uprawniggednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@pivego wg zasad niniejszej Sf s
- beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania konstjulksporczej znakow,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materiatu do montas znakow.

2.2.1. Fundamenty znakoéw
Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczyakaw naley wykona: z betonu klasy C8/10, wylewanego ,na
mokro”. Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-EN 206-1.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposObggrénia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibiyy zgodne

z propozycy Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora.

Konstrukcje wsporcze natg wykona z ocynkowanych rur ér. 60 mm zaakceptowanych przez Inspektora.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej nomagkceptowane] przez Inspektora.
Powierzchnia zewgirzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,egnie¢, zawalcowa i nade-
rwan. Dopuszczalneasnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz s¢

w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowychadérur powinny by obckte rowno i prostopadle do osi rury.
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Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugai rury.
Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych preemy (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-
07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02.

Do ocynkowania rur stosujecsijatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Powtoka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspech do znakéw, powinna onady cynku o czys&ei nie
mniejszej nk 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna grélbgowitoki cynkowej narzonej na
dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 w waruhkamiarkowanych powinna wyn@si20pum.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwald¢ materiatdbw na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcgz znaku oraz pgtzenie lica znaku z targznaku, a take sposdb wykiaczenia znaku,
musz wykazywa petry odpornd¢ na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczneyiswpuja-
ce w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyfm korozg elektrochemiczy) - przez caly czas trwadoi
znaku, okrélony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie olétet, uzgodnion z odbiorg, trwatas¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhseows@aniu znaku,

— instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Nalezy stosowa znaki o wielkdci okreilanej jako srednie”.

Tarcza znaku powinna bywykonana z blachy stalowej grudmd 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie
cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Nie depuza si stosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczo-
nych przed korozjjedynie farbami antykorozyjnymi. Powierzchnie araie przykryte folh powinny by zabezpie-
czone przed korozjprzy zastosowaniu farby ochronnej lub powtoki niteyw sztucznych.

Wytrzymatci¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmniejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztaicgtaszczyzny znaku, w tym pofatdofvawgiec, lokalnych
wgniecé lub nieréwndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichrowapofatdowanie itp.) nie ni@ wynost
wiecej niz 1,5% najwekszego wymiaru znaku. Krazie tarczy znaku mugzy¢ rowne i nieostre. Znieksztalcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu musg usungte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe najewykona przez oklejenie powierzchni znaku fpbdblaskow typu 2.

W zaleznosci od wiaciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinna ona spetiavymagania optyczne
okreslone wsp6itczynnikiem luminacji barw znakéw oraz vagania dotycge barw znaku odblaskowego olome
wspotrzdnymi chromatycznii pol barw, podane w ,Tymczasowych Warunkach Ténych. Znaki drogowe pio-
nowe i wymagania techniczne, TWT-94".

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcz znaku przez caty okres
deklarowanej trwaléci znaku. Niedopuszczalng tokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia ddstawanie folii
na kravedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Spgaczenia folii z powierzchgitarczy znaku powinien
uniemaliwia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tto znaku musi b§ wykonane z jednego kawatka folii. Okres trwiioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powitnya réwna i gtadka, nie magna niej wy-
stepowa lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Dokfadnac¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturow znaku, ktére m@pwstawéd przy nanoszeniu farby
na odblaskowy powierzchrng znaku, nie bylty wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby radasttowy
cze$¢ znaku nie powinny hywieksze w kadym kierunku nt 2 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 em nie mae wystpowa wiecej
niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysouigoowierzchni znaku.

Policzenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywé zadnych odklejg i rozwarstwié migdzy licem
i tarczz znaku. Niedopuszczalne jest wymbwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarby nieodblaskow barwy ciemno-szarej.
Grubas¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2Qm.

2.2.4. Materiaty do montau znakow

Wszystkie ocynkowaney¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniactziy soly elementdéw konstrukcji wspor-
czych znakow jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez¢gni¢¢, naderwa, rozwar-
stwien i wypuklych karbéw.
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2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhiwszystkim materiatom warunki przechowywania i sidavania zapewniage zacho-
wanie ich przydatniei do rob6t. Znaki powinny lyprzechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalaatdria-
tow dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczeych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowé&nastpujacy sprz:t:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsggoistym,

— betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
— $rodki transportowe do przewozu materiatéw,

— przewane zbiorniki na woe,

— sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagame” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalezy przewozé powszechnie stosowanysrod-
kami transportowymi, zabezpieczajje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywatmasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie oznakowania

Przed przysfpieniem do rob6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,

- wysoka¢ zamocowania znaku.

Lokalizacja i wysoké¢ zamocowania znaku powinny dggodne z dokumentacprojektow.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku wy#gosz

— odchyika od pionu, nie wtej niz + 1%,

— odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieagej niz £ 2 cm,

- odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od krgazi jezdni, nie wgcej niz £5cm, przy zachowaniu minimalnej od-
legtosci umieszczenia znaku zgodnie z ,Instrukejznakach drogowych pionowych".

Tarcza znaku musi lByzamocowana do stupka w sposéb unigimdajacy jej przesuricie lub obrét. Jeeli wystepuijs
czeste przypadki dewastacji znakow, zalecastosowanie elementéwazznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub
znacznie utrudniggej ich roziczenie przez osoby niepowotane.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezbadé:

- zgodndé¢ wykonania znakow pionowych z DokumentaBjrojektova i ST (lokalizacja, wymiary, wysok6 zamo-
cowania znakow),

- prawidlowas¢ wykonania wykopow,

— poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakéw,

- prawidtowas¢ polgczenia tarcz znakdéw z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru przy wykonywaniu oznakowania pionowegd: jes

113



Budowa ulicy Wielkanocnej

- szt. (sztuka) dla dostarczenia i mantatupkdéw znakéw drogowych,
— szt. (sztuka) dla przymocowania tablic znakow dwageh do stupkdw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsai podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 szt. dostarczenia i montastupka znakéw obejmuije:

- prace przygotowawcze,

— wykonanie wykopu i fundamentu pod stupki

— zakup i dostarczenie materiatéw,

— ustawienie stupkéw do znakdéw drogowych i zasypdboie,

- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

Cena 1 szt. dostarczenia i przymocowania tablik@wado stupkéw obejmuje:
- prace przygotowawcze,

- zakup, dostarczenie i przymocowanie tablic znakévgawych,
- pomiary i badania wykonanego oznakowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1:2003 Beton. & 1: Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni@
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanearngcg ogélnego zastosowania.
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwsgriione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
4. PN-H-82200 Cynk.
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki.
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paweteniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
8. PN-H-84023-07 Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahaveglania. Gatunki.
10. PN-H-92125 Stal. Blachy ig@y ocynkowane.
11. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia leymkowania.
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
13. PN-M-82006 Podktadki okgte doktadne.

14. PN-M-82054-03 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow.

15. PN-M-82054-09 Sruby, wkrty i nakrtki. Wiasngci mechaniczne nakiek.

16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngm#gania i badania.

17. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpZpowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktrnkcjach sta-
lowych i zeliwnych. Wymagania ogdine.

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz adfzeh bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich
na drogach, poz. 2181 Dz. U. nr 220 z 23 grudn2320
2. Zahcznik nr 1 do rozporgzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegétowych warun-
kéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowychzourzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warun-
kéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 2b&1).
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D.07.07.01 GWIETLENIE DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchrécznej (ST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru
oswietlenia drogowego w ramach realizacji zadaniad®wua ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowhka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Sp&agfi Technicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t azanych
z adwietleniem drogowym i obejmaj

— budowa linii kablowych éwietleniowych: YAKY 4x35,

— budowa latarni typu S-80 z oprawami SL-100/150 @ynbt60W.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Osprzt elektryczny linii kablowej — zbiér elementéw przeznaczonych dazknia, rozgakiania lub zaka-
czenia kabla, np. mufa.

1.4.2. Skrzyowanie— takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktoryakakolwiek czs¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakolwiek cz$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej, lub innegzadzenia nadziem-
nego, lub podziemnego.

1.4.3. Ostona kabla- konstrukcja przeznaczona do ochrony kabli ptsattodzeniem mechanicznym, chemicznym lub
dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.4. Srednie natezenie Gwietlenia jezdni — stosunek strumienfaviatta padajcego na powierzchaijezdni do jej
pola.

1.4.5. Rownomiernéé odwietlenia — stosunekiredniego natzenia gwietlenia jezdni do wartei minimalnej nagzenia
oswietlenia na jezdni.

1.4.6. Stacja transformatorowa— jest to zespét ugdzen, ktérych gldbwnym zadaniem jest przetwarzanie hixdriat,
albo przetwarzanie i rozdziat energii elektryczne;.

1.4.7. Uziom- przedmiot metalowy lub zesp6t przedmiotow metgitch umieszczonych w gruncie, zapewsigjz nim
polgczenie elektryczne.

1.4.8. Przewdd uziemiajcy — przewoddczacy zacisk uziemiagpy z uziomem.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambga-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, Szcze-
gotowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniamspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyeze materiatow, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t zgodnEsadami niniejszej SE:s

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinier lbp najmniej gatunku ,3” odpowiadgiego wymaganiom BN-
87/6774-04.

2.2.2. Folia

Folia stizagca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczpgminna by folig kalandrowan z uplastycznione-
go PCW o grubgxi od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtaj wymaganiom BN-68/6353-03.

2.2.3. Ostony kablowe

Ostony kablowe powinny kiywykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sziych lub stali, wytrzymatych me-
chanicznie, chemicznie i odpornych na dziataniaitalektrycznego. Rury stosowane do wykonania ogtominny by
dostatecznie wytrzymate na dzialeg¢ na nie obgizenia.Scianki wewrtrzne powinny by gtadkie lub powleczone
warstwg wygtadzajca dla utatwienia przesuwaniacskabli. Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur ostono-
wych dwudzielnych DVK i SRS lub inne réwnoivee o odpowiedniejrednicy, oraz rury dzielone na kablach istpiej
cych. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205. Rury na przeplatjowe nalgy przechowy-
wat w miejscach ostogtych przed dziataniem siea, na utwardzonym placu w sposéb unigimoajacy ich uszko-
dzenie.
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2.2.4. Kable

Kable wywane do éwietlenia drog powinny spetniavymagania PN-93/E-9040. Zaleca stosowanie kabli 0 nagi
ciu znamionowym 0,6/1kV, w izolacji i powtoce pohitowej ozytach miedzianych i aluminiowych.gBny z kablami
nalezy przechowywa pod zadaszeniem, w miejscach zabezpieczonych mpadami atmosferycznymi i bezped-
nim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.5. Mufy i glowice

Mufy i glowice powinny by dostosowane do typu kabla, jego ra@ znamionowego, przekroju, liczlayt i warun-
kow otoczenia oraz musby¢ akceptowane przez RE Elk.

2.2.6. Oprawy izrodta swiatta

Projektowane @wietlenie ulicy wykona lampami do lamp sodowych z autonomicznym uktadedukcji mocy, we-
diug ustalé zawartych w projekcie wykonawczym.

Budowa komory lampowej i osmt min. IP 55, klasie Il ochrongoi.

Korpus i elementy optyczne oprawy powinnylyykonane z materiatdw nierdzewnych.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzaiiseej ng -5°C i wilgotnasci wzglednej
powietrza nie przekraczgjej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.2.7. Stupy dwietleniowe i fundamenty

Stupy Gwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagrojektows w konfiguracji odpowiedniej dla
kazdego stanowiska. Natg stosowd stupy uliczne wysignikowe typu S-80 lub inne réwnovrze.

Stupy powinny przeni€ obcihzenia wynikajce z masy konstrukcji i opraw na szczycie stupaz abcizenia dyna-
miczne od wiatru dla strefy wiatrowej Wl wg PN-EA@®-1. W dolnej czci stupy musz posiada wneke, dla tabli-
czek bezpiecznikowo-zaciskowych, zamykgokrywa zapewniaica ochrore wrngki min. IP 43. Wysoké&c stupow wg
projektu technicznego. Fundamenty prefabrykowarzeziraczone do posadowienia stupéw powinng Wwykonane

z betonu zbrojonego klasy B 15 z odpowiednimi kamaido wprowadzenia kabli.

Nalezy stosowd fundamenty F150/200. Tabliczki bezpiecznikowo-gkoive powinny b§ wykonane zgodnie z do-
kumentacj projektovs. Tabliczka musi posiadaodpowiedni ilos¢ miejsca do zamocowania dwoch bezpiecznikow
topikowych 4A i zintegrowamlistwe zaciskovs umazliwiajaca przylczenie odpowiedniej ikei zyt kabla o przekroju
jak w projekcie.

UWAGA: Przy dokonywaniu odbioru wykonanych robdtdy wymagane przez inwestora odpowiednie certyfikaty
deklaracje i DTR producenta.

2.3. Skladowanie materiatow

Zaleca sj dostarczenie materialdw na stanowiska mawae bezpérednio przed montem w celu unikricia dodat-
kowego transportu wewirznego oraz skladowania. Materiaty nglgprzechowywé w pomieszczeniach magazyno-
wych zamkngtych, przystosowanych do tego celu, suchych, preeranych i éwietlonych.

Kable w czasie skladowania powinny znajdéw& na kkbnach., dopuszczaessktadowanie krétkich odcinkéw kabli
w kregach (masa mniejsza od 80 kegednica kegu wicksza od 4Grednic kabla). Przy skiadowaniu kabli wegach
nie naley uklad& wiecej niz 3 krazki jeden na drugim . &ny z kablami powinny hiyumieszczone na utwardzonym
podtazu; bebny powinny by ustawione na kragdziach tarcz (9bebna pozioma), a kgi utozone ptasko.

Elementy stalowe i niektére materiaty budowlaneznzosktadowé na placu, jednak w miejscach, gdzie ngegonara-
zone na uszkodzenia mechaniczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikOw

Do realizacji rob6t zgodnie z zalon technologi nalezy uzywac nastpujacego spretu:

— ciaggnik kotowy 55-63 kW(75-85 KM),

- koparko spycharka 0,15 m3 na podwozigoika kotowego,

— podnanik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,

— przyczepa dizycowa 4,5 t,

— przyczepa do przewenia kabli do 4 t,

— samochéd dostawczy 0,9 t,

— samochdéd samowytadowczy 5 t,

— samochdd skrzyniowy 5 t,

— samochdd wigowy z balkonem,

— spawarka transformatorowa do 500 A,

— zagyszczarka do wykopow,

— wibromtot elektryczny 3 kW,

— zuraw samochodowy do 4 t.

Sprzt powinien odpowiada ogdlnie przygtym wymaganiom co do jakoi i wytrzymaldci. Sprzt powinien mié
ustalone parametry techniczne icbstosowany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniaotiugenta. Maszyny nioa
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uruchomé dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu techngan®aszyny naley zabezpieczy przed maliwoscia
uruchomienia przez osoby niepowotane.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@me” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Srodki i urzzdzenia transportu powinny bydpowiednio przystosowane do transportu materiati@aizdnych do wy-

konania danego rodzaju rob6t. Na czas transporteriaty naley zabezpieczy przed przemieszczeniem w sposob

zapobiegajcy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wytadowanie elementéw azdumasie i znacznym gabarycie nal@rzeprowadzi za pomog dzwignic

lub postugujc sk pomostem - pochylgi

Zaleca sj dostarczenie uggze i ich konstrukcji na stanowisko mouatabezpérednio przed montem, w celu unik-

niecia dodatkowego transportu weytrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegolnigeh i cigzkich elemen-

tow.

Transport kabli naley wykona z zachowaniem warunkow:

- kable naley przewozé¢ na kgbnach, dopuszczagsprzewaenia kabli w kegach, jeeli masa kggu nie przekroczy
80 kg, a temperatura otoczenia nie jessra nk +4°C, przy czym wewegtrznasrednica kegu nie powinna b§
mniejsza ni 40 krotnasrednica zewetrzna kabla,

- zaleca si przewaenie kgbnéw z kablami na specjalnej przyczepie, dopussezarzewaenie kkbnéw z kablami
w skrzyniach samochoddéwegarowych lub przyczepach,

— bebny z kablami przewimne w skrzyniach samochodu powinny¢ lustawione na kragdzi tarcz, a tarczeebnéw
powinny by przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak gbpynie mogty si przetaczé Stawianie bbnéw
z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabramidmegi kabla naley ukltad& poziomo. Zabronione jest prze-
bywanie os6b w skrzyni samochodu w czasie przewa lgbna z kablami,

— umieszczenie i zdejmowanieldnow z kablami ze skrzyni samochodu zalegansikon& przy pomocyzurawia.
Swobodne staczanielinéw z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzudeggdw kabli jest zabronione.

Transport stupéw naky wykona zgodnie z zaleceniami producenta, a w szczegéimalezy:

— slupy unosi dzwigiem, przy pomocy orczyka i lin stalowych, chwgaw srodku cezkosci zerdzi,

— ilo$¢ warstw nie powinna przekragzdwéch,

- stosowa przekitadki z belek drewnianych,

- warstwy uktada na przemian, druga warstwa odziomkami odwrotnipidonszej,

- zabezpieczaklinami uniemaliwiaj acymi przemieszczaniecsi

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Montaz oswietlenia ulicznego

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno bydokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnjednostls geodezyjn..
Za zgod inwestora trasowanie linii i@ przeprowadziprzedstbiorstwo wykonawcze.

5.2.2. Roboty ziemne

Szerokdé¢ rowu kablowego na dnie nie powinnacbyniejsza od 0,4 m. Zmiarkierunku rowu nalgy wykona po
luku. Wymaga si aby zachowé& wymagane przez producenta promienigcigi kabli i jednoczénie by promié tuku
rowu kablowego byt nie mniejszyn0,5 m dla kabli o izolacji i powloce z PCV o nggu do 1 kV. Gébokas¢ rowu
kablowego powinna kiytaka, aby, po uwzetinieniu warstwy piasku (0,1 m) orézdnicy kabla, odlegké gérnej po-
wierzchni kabla od powierzchni gruntu byta nie ejsza ni:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 m dla kabli uktadanych pod chodnikami.

5.2.3. Monta kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promiegiccia kabla nie powinien lgymniejszy od 10-krotnejrednicy zewantrznej dla kabli
wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej — kablggu YAKY. Kabla nie naley uktad& jezeli temperatura oto-
czenia i temperatura kabla jestsia nk 5°C — kable typu YAKY. Kabel mama uktada recznie lub mechanicznie przy
uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kpbeczas uktadania ocierats podiaze. W gruntach nie piasz-
czystych kable naly ukltada& na warstwie piasku o grubd 0,1 m, nasipnie kabel naley zasypa warstwy piasku o
grubaici 0,1 m. Pozostatczes¢ wykopu naley zasypa gruntem rodzimym. Wymagane jest gszrzanie gruntu war-
stwami o grubéci 0,20 m do uzyskania wspéiczynnika Is = 0,95 dticinkéw poza korpusem drogi i 1s=1,03
w obrebie korpusu drogowego. Kable powinnyébytozone w wykopie ling falists z zapasem nie mniejszynzri%
diugdsci wykopu. Kable krzyujace sé z innymi kablami oraz z wysgbujgcym uzbrojeniem podziemnym (rurggi)
lub drogami, torami itp. naky chront i zabezpiecza zgodnie ze szczegbétowymi wymaganiami normy PN-76/E
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05125. Kada lini¢ kablows nalezy na catej dlugéci oznakowaé za pomog trwatych oznacznikéw nakladanych na ka-
bel co 10 m oraz za pomppasa folii z tworzywa sztucznego (grgbaninimalna 0,5 mm, szerokéwystarczajca do
przykrycia wszystkich kabli ale nie mniegzr200 mm) utgonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim 4ealbali o
napkciu do 1 kV. Naley oznakowda miejsca muf kablowych.

5.2.4. Monta kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Gi¢bokas¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierztémenu do gornej granicy rury, powinna wyroso
najmniej:

- 0,7 m - przy uktadaniu linii kablowej w terenie beawierzchni,

- 0,8 m - przy uktadaniu kabli w efci drég przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien léyutozony jeden kabelSrednica zeweirzna rury musi b§ wieksza od 50 mm i jednocze-
$nie nie mniejsza ni

- 1,5 krotnasrednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

— 110 mm dla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadié wyprowadzé kabli powinny by uszczelnione. Zalecagsivykonywanie uszczelnie
z materiatu wtdknistego i gliny.

5.3. Montaz stupow cswietleniowych

Lokalizacja w terenie projektowanych instalagjimetleniowych powinna by wytyczona przez geodetéw. Fundamen-

ty stupéw dostosowane do wyptijacych obcizen dostarcza wykonawca. Fundamenty stupéw powinnydzporne

na agresywne dziatanieodowiska i cate zabezpieczone warsgtakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Po

zasypaniu fundamentéw nalesprawdzt stopigi zag:szczenia gruntu, ktéry winien wynésio najmniej 0,97 wg BN-

72/8932-01. Stupy ustawione na stanowiskach powspgmia nastpujagce wymagania:

— slup powinien stapionowo, z tymze dopuszczalne odchylenie stupa wdggm kierunku od osi pionowej me
wynosk r < 2h/300, gdzie: h - wysoké czesci nadziemnej stupa,

— 0$ wysiggnika oprawy powinna léyustawiona prostopadle do ulicy,

- wneka stupa o minimalnych wymiarach 100 x 300 mm paaiby usytuowana od strony przeciwnej do najazdu -
na zewntrz od ulicy. G wneki powinna tworzy kat 45° z linig rownolegh do osi ruchu. W miejscach, gdzie wy-
stepuja bariery ochronne, ekrany akustyczne lubgppe ochronne, stupy nale ustawia tak, aby byt tatwy dosp
do wreki z bezpiecznikami. Zalecagsiaby dolna krawdz wneki byta minimum 0,5 m od powierzchni chodnika lub
gruntu. We wgkach naley zainstalowé tabliczki bezpiecznikowe z odpowiedniloscia gniazd bezpieczniko-

wych.

5.3.1. Montaz opraw oswietleniowych

Przed zamontowaniem oprawy na stupie naleprawdzt jej dziatanie oraz prawidtow6é polczer. Oprawy na stu-
pach naley montowa po ustawieniu stupéw. Wyginiki i oprawy naley mocowa w sposéb trwatly, unienitiwiaja-
cy im obrét wokot osi. Przez mocowanie trwate romisie skrecenie nasruby z podkltadkami speystymi. Przewody
zasilagce naley taczy¢ do odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny bgyste.

5.3.2. Montaz urzadzen zabezpieczajcych

Zabezpieczenie linii gvietleniowych powinno by umieszczone w szafcéwietleniowej, zabezpieczenie opraw - na
tabliczce bezpiecznikowej zainstalowanej wezeenstupa. Tabliczka bezpiecznikowa (podziatowa) ipow mie zaci-
ski przystosowane do przekroju kabla zasdago.

5.3.3. Monta instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwpatmeniowej podlegaj :

- slupyzelbetowe i stalowe,

— ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczedzbiecznikowych,

— oprawy éwietleniowe | klasy w obudowie metalowe;j.

Przewody ochronne natg przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskdbowych. Uziomy nabey
wykonywat ze stali ocynkowanej. Wszystkie potenia spawanesiubowe w gruncie naky zabezpieczyprzed koro-
Zjg lakierem asfaltowym nainym co najmniej dwukrotnie.

5.4. Montaz szafki céwietleniowej i licznikowej

Lokalizacja w terenie projektowanej szafkinoetleniowej i licznikowej powinna hiywytyczona przez geodetéw. Fun-
damenty szafek i ich wyposenie dostarcza wykonawca. Fundamenty szafek poviigérpdporne na agresywne dzia-
tanie srodowiska i cale zabezpieczone warstakieru bitumicznego zgodnie z PN-75/E-05100. Bsypaniu funda-
mentéw naley sprawdzé stopien zagszczenia gruntu, ktory winien wynésto najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.
Szafki ustawione na fundamentach powinny pionowo.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola robot w trakcie wykonywania robét i po ich zakaiczeniu
W trakcie wykonywania robét nalg kontrolowa:
— wytyczenie lokalizacji wykopdw na podstawie geogrego szkicu wyniesienia,
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- prawidtowas¢ przygotowania podte dla kabla,

— wykonanie podsypki i zasypki kabla,

- wskanik zag:szczenia gruntu,

— poprawnd¢ usytuowania stupowswietleniowych.

Po zakaczeniu robdt naley wykona nastpujace czynnéci:

— sprawdzt trasy linii kablowej,

- sprawdzt ciagtos¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnimi faz,

— pomierzy rezystangj izolacji kabla,

- wykona préke napkciows izolacji kabla,

— wykona préke napkciows powtoki kabla,

— pomierzy wartg¢ oporndgci uziemien,

— zbadd stan urzdzehr oswietleniowych,

- zbadd@ zgodnd¢ sredniego natzenia gwietlenia i rwnomierngci z wymaganiami normy,
- dokon& obchodu trasy linii,

- sprawdzt wybrane elementy na zgodwa@ przepisami,

— sprawdzt i przeanalizowé protokoty z dokonanych pomiardw,

- ustali warunki przekazania do eksploatacji iszalenia pod napcie,
— dokona prébnego zakzenia,

— sporzgdzi¢ protokét z odbioru z podaniem wnioskow i usfale

— zbad& stan dokumentacji powykonawcze;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe przebudowywaetlenia ulicznego naly przyjmowa zgodnie z przedmiarem robot stangwi
cym sktadnik Dokumentacji Projektowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(@ymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajpcych zakryciu
NaSE;DUJE}CE elementy wykonanych robét przewidzianych do y@Ekrpodlegaj odbiorowi:
ciagi rur - przed zasypaniem,
- kable utazone w rowach - przed zasypaniem,
- mufy zamontowane w wykopie - przed zasypaniem,
— elementy uziemie- przed zasypaniem,
— zagszczenie gruntu.
Odbiorowi podlega cafg linii lub sieci kablowej, jeeli stanowi ona odbng cze$¢ sktadows obiektu irynierskiego.

8.3. Odbidr czsciowy i ostateczny

Przy dokonywaniu odbioru egciowego i ostatecznego naje

— sprawdzt zgodndé¢ wykonanych robét z umaw dokumentagj, warunkami technicznymi wykonania, normami
oraz przepisami,

- sprawdzt udokumentowanie jakoi wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami probmezowych,

— sprawdz¢, czy obiekt spetnia warunki prawidtowej eksploditac

— dokon& prébnego zakzenia,

— sporzdzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskéw i usfale

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za jednostk wykonanych robét naky ustald zgodnie z obmiarem i ocgakaosci uzytych materiatow i wy-
konanych prac bigc za podstag wyniki bada i pomiaréw kontrolnych. Ceny tectly petnym wynagrodzeniem za
dostarczenie i uleenie wszystkich materiatéwzytych do budowy éwietlenia i budow linii kablowej zasilaicej szaf-
k¢ oswietleniowy oraz robocizg, prag sprztu oraz wszystkie inne czynéw niezlydne do nalgytego wykonania ro-
bot.
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a) cena budowy m linii kablowefgwietlenia obejmuje:

zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do iydmii kablowej,
roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjiytyczenie wykopow,
kopanie rowow kablowych,

nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piaskuaaild0 cm,

utozenie w wykopie rur ochronnych,

utozenie w rowie kabli typu YAKY i YKY,

wciggnigcie kabli w rury ostonowe,

zarobienie kacéwek kabli,

monta muf kablowych,

nasypanie na kabel warstwy piasku griddd.0 cm,

utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczénmigy linii kablowej,
zasypanie rowéw kablowych gruntem wraz zegszgzeniem,

pomiary cagtosci zyt i rezystancji izolacji linii kablowych,
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

b) cena montau szt. stupa @wietleniowego obejmuje:

10
10.

1.
2.
3.

S

18.
19.
20.
21.

zakup i dostarczenie materiatow,

roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjytyczenie lokalizacji stupa,
wykopy pod fundamenty stupéw,

zabezpieczenie przeciwwilgociowe podziemnegcizstupa,
monta fundamentu,

monta stupa na fundamencie,

monta wysiggnikdw rurowych na stupie,

monta na stupie lub wysigniku opraw éwietleniowych,
monta uktadu oszczdnasciowego w oprawie,

wciggniecie w stup i wysignik przewodow,

monta tabliczek bezpiecznikowych,

obrébka kabli zasilapych i podjczenie ich we wece stupa,
wykonanie uziemienia stupa wraz paciteniem,

zasypanie wykopu gruntem wraz z gsgrzeniem,

pomiary rezystancji uziemie

badanie instalacji podgkem skutecznii ochrony od przen,
pomiary fotometryczne,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

. PRZEPISY ZWIAZANE
1 Normy
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizaiime kablowe
PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablo@sprzt dla kabli do 60KV
PN-E/90410 Kable elektroenergetyczne o izolagjiolietylenu usieciowanego na rngpé znamionowe
od 3,6/6 do 18/30 kV
PN-90/E-06401/03 Mufy kablowe na ngpe nie przekraczage 0,6/1kV
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i slzgeyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na ngpie nie

przekraczajce 6,6 kV. Kable na nagie 0,6/1kV

ZN-96/TPSA-014  Rury z polichlorku winylu (RPCW)

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Rgboemne

PN-89/H92125 Stal, blachy istay ocynkowane

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice i sterowmigkonapgciowe

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektaudowlanych

DIN/UDE-250/204 Przewody instalacyjne o izgilapowtoce polwinitowej

PN-IEC 439-1+AC:1994 Rozdzielnice skrzynkowska napgciowe

PN-92/E-6150.51 Aparatura rozdzielcza i stetiora niskonagiciowa. Aparaty idczniki sterownicze

PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawywietleniowe. Wymagania ogoélne i badania

PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgaiki instalacyjne i ptytki odggkne na nagicie 750 V do przewodow
0 przekroju do50 mm2

PN-90/E-93002 Whyetzniki nadpgdowe do instalacji domowych i podobnych

PN-93/E-06150.30 Aparatura rozdzielcza i st@ioza n.n. Roziczniki, odgczniki, rozhczniki izolacyjne i
zestawy 4cznikéw z bezpiecznikami topikowymi

PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i steioza n.n. Przepisy og6ine

PN-92/E-06150.41 Aparatura rozdzielcza i staioza n.n. Styczniki i rozruszniki do silnikow

PN-87/E-88611 Przekaiki elektroenergetyczne, przekaki pomocnicze

BN-83/3068-29 Spek elektroinstalacyjny. Zczniki na napicie do 660 V dogczeniazyt elektrycznych o
przekroju do 120 mm2. Ogdlne wymagania i badania
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22. PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetycznenegd przeznaczenia. Przewody jegjlowe o izolacji
polwinitowej
10.2. Inne dokumenty
23. Rozporgdzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej orAziministracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Technych, jakim powinny odpowiadanstalacje elektro-
energetyczne i ugzizenia éwietlenia elektrycznego.
24. Warunki techniczne wykonywania i odbioru robatlowlano montsowych tom V - Instalacje elektryczne.
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Ta strona jest pusta.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacjchrécznej (ST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ustawieniem kraanikow betonowych w ramach realizacji zadania: Budailicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowhka flokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizaciji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Sp&agfi Technicznej dotyezzasad prowadzenia rob6t aganych

z ustawieniem kragznikow betonowych i obejmuj

— ustawienie krawznikow betonowych wystagych o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowaskpwej gr.
5 cm na fawie betonowej 35x40 cm z oporem z bekday C8/10,

— ustawienie krawznikow betonowych obrabnych o wymiarach 20x22 cm na podsypce cementopiaskowej gr.
5 cm na fawie betonowej 30x40 cm z oporem z bekday C8/10.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektov.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy - prefabrykat betonowy, jako oddzielny element\wpokczeniu z innymi elementami,
przeznaczony do oddzielania powierzchni znajcgh sé na tym samym poziomie lub nazrych pozio-
mach, stosowany w celu ograniczania albo wyznaezgranicy rzeczywistej lub wizualnej oraz jako aedz
lenie pomé¢dzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. tawa-— warstwa néna stuigca do umocowania kraynika oraz przenogea obcazenie kravgznika na grunt.
1.4.3. Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podizu ziemnym lub tawie.

Pozostale okienia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambga-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpankt 1.5.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows, Szcze-
g6towymi Specyfikacjami Technicznymi i polecenialmspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamgjélne” punkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwwikdw betonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s
— krawezniki betonowe,

— kruszywo na podsygki do zapraw,

— cement na podsypk do zapraw,

- woda,

- materialy do wykonywania tawy pod kraiwiki,

- masa zalewowa.

2.3. Krawezniki betonowe

2.3.1. Wymagania ogéine
Krawezniki powinny spetniéd ponizsze wymagania ogolne:
- klasa wytrzymatéci 3,
- klasa odporngi 4,
- beton C25/30,
— nalezy stosowd dwa typy krawznikéw:
- uliczne — typ A, do oddzielania powierzchni zhggcych se na r@nych poziomach (ograniczenia powierzchni
jezdni),
- drogowe (wtopione) — typ B, do oddzielania paw@hni znajdujcych s¢ na tym samym poziomie (zjazdy,
przegcia dla pieszych, ob#gnia krawznika).
— kraweznik maze by¢ produkowany:
-z jednego rodzaju betonu,

-z r@nych betonéw zastosowanych w warstwie konstruk¢ygmaz w warstwiescieralnej, ktéra na catej po-
wierzchni deklarowanej przez producenta jako pazgenia widoczna powinna ndigninimalrg grubcé 4 mm.
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przez producenta,

2.3.2. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane keggmikom betonowym okrga norma PN-EN 1340 w spos6b przedstawiony
w tablicy 1.

powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébemicznej,
krawezniki tukowe mog by¢ wykonywane jako wypukte lub widte.

skasne kravgdzie kravgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami deklarowanymi

Tablica 1. Wymagania wobec krawgznika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosowant warunkach kon-
taktu z soly odladzajaca w warunkach mrozu

[

mi
S

b) zabarwienie powinno Byporéwnywalne z prébkami dostarczor
mi przez producenta, zatwierdzonymi przez odhiorc

c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieunikniony
zmianami whaciwosci surowcoéw lub warunkéw dojrzewania, nig
uwazane za istotne.

Lp. Cecha Wymagania
1
1.1 | Warté¢ dopuszczalnych odchytek odiugas¢: + 1%,> 4 mm,< 10 mm
wymiaréw nominalnych, z doktadnpine wymiary z wygtkiem promienia:
scig do milimetra - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,<5 mm
- dla innych cgsci: + 5%,> 3 mm,< 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od ptaskoi
prostoliniowaci, dla diugdci pomia-
rowej:
300 mm +1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm £2,5mm
800 mm +4,0mm
2
2.1 | Odporné na zamraanie / rozmraa- | Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
nie z udziatem soli odladzgjych kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
2.2 | Wytrzymaid¢ na zginanie Klasa wytrzymaiai: 3
Charakterystyczna wytrzymaig MPa: 6,0
Kazdy pojedynczy wynik, MPa > 4,8
2.3 | Trwalad¢ ze wzgédu na wytrzymaté | Krawezniki maja zadawalajca trwatos¢ (wytrzymatac) jesli spetnio-
ne § wymagania pkt. 2.2. oraz poddawagaermalnej konserwagciji
2.4 | Odporné¢ nascieranie Klasa odporioi: 4
Odporng¢ przy pomiarze na tarczy:
- szerokiejsciernej, wg zat. G normy — badanie podstawawg0 mm,
- Bhmego, wg zat. H normy — badanie alternatywr8 000 mm /
5 000 mm
2.5 | Odpornét na pglizg / paslizgniecie | a) j&li gérna powierzchnia kragznika nie byfa szlifowana i/lub pole
rowana — zadawalgia odpornéc,
b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wartéci odporndci na po-
s$lizg / palizgniecie — naley zadeklarowa minimalry jej wartas¢
pomierzon wg zt. | normy (wahadtowym przygdem do badani
tarcia),
c) trwatcs¢ odporndci na pglizg / paslizgnigcie w normalnych wa
runkach aytkowania krawznika jest zadawalaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgci nie zostato odstogie kruszywo podlegage inten-
sywnemu polerowaniu.
2.6 | Nasikliwos¢ Klasa 2, oznaczenie B,6% masy
3
3.1 | Wyghkd a) powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b) nie dopuszczagiozwarstwié w kraweznikach dwuwarstwowych
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne.
3.2 | Tekstura a) kraginiki z powierzchng o specjalnej teksturze — producent pawi-
nien okreli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna lkyporéwnywalna z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c) rdznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieunikniony
zmianami widciwosci surowcOw i warunkéw twardnienia, nie
uwazane za istotne.
3.3 | Zabarwienie a) barwiona @by warstwascieralna lub caty element,

ny-

mi
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2.3.3. Skladowanie

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvege wedtug typéw, rodza-
jow, odmian gatunkow i wiellkii.

Krawezniki betonowe powinny by sktadowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiou wyréwna-
nym i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i piamdk utazonych w pionie jedna nad draig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&ladie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szeroki

5 cm, a diugé& przektadek powinna lgyminimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ kraweznika.

2.4. Kruszywo na podsypk i do zapraw

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowef arypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

Sktadowanie kruszywa nie przeznaczonego do beegniego wbudowania po dostarczeniu na bugg@ewinno od-
bywat sie na podtau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, prziezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamienny

2.5 Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowgjipien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

Sktadowanie cementu powinnodggodne z BN-88/6731-08.

2.6. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej zdpraw powinna kyodmiany ,1” i odpowiada wymaga-
niom PN-EN-1008.

2.7. Materiat na tawe
Do wykonania fawy betonowej pod kresmik nalery stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.8. Masa zalewowa
Masa zalewowa do wypetniania szczelin dylatacyjngahgosco, powinna odpowiadawymaganiom aprobaty tech-
nicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” gusik

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikOw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego spiz z zastosowaniem:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagame” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki betonowe meéna przewoz dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu wytrzymat@ci minimum 0,7
sredniej wytrzymatéci badanej serii prébek.

Krawezniki betonowe na@rodkach transportowych nale uktada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem @zkodzeniami w czasie transportu, a gérna war-
stwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Kruszywo

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiesaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczaedportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypywa-
niem, a kruszywo drobne przed rozpyleniem.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinieresadbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonanie betonu o konsystencji wilgotnejzenon by transportowany samochodami wywrotkami
Z wytworni z zapewnieniem utrzymywania ddavej konsystenciji.

4.2.5. Masa zalewowa
Mas; zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@miridbywad si¢ w warun-
kach zabezpieczgych przed uszkodzeniergliméw lub beczek.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naly wykona zgodnie z PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny odjedea wymiarom
tawy w planie z uwzgldnieniem w szeroldi dna wykopu konstrukcji szalunku. Wsgkak zag:szczenia dna wykona-
nego koryta pod tagypowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie tawy betonowej

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy C12/15 wg PN-EN 206-1. tawy betoa@woporem wyko-
nuje st w szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgmdnio w korycie powinien ywyréwnany war-
stwami. Lawa powinna ldyzag:szczona przez ubicie lub wibrowanie.

Betonowanie taw naky wykonywa zgodne z wymaganiami PN-B-06251, przy czym fa® 50 m stosowaszcze-
liny dylatacyjne wypetnione bitumicarmag zalewow. Wykonanie tawy powinno iyzgodne z BN-64/8845-02.

5.4. Ustawienie kraveznikdw betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawznikow

Krawezniki nalezy ustawi@ zgodnie z lokalizagj podan w Dokumentacji ProjektoweRwiatto kraweznikow od stro-
ny jezdni powinno wynogil2 cm. Krawzniki nalezy obniza¢ przy wjazdach i zatokach postojowych do 4 cm & prz
przegciach dla pieszych do 2 cm nad powierzehjezdni. Niweleta podina krawznika powinna b¥ zgodna

z projektowan niwelet jezdni drogi.

Tylna sciana krawznika powinna by po ustawieniu kragznika obsypana piaskiemwirem, ttuczniem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Wistaie krav¢znikéw powinno by zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawianie kraveznikow na fawie betonowej

Ustawienie krawznikow betonowych na tawie betonowej wykonuje sa podsypce cementowo-piaskowej przygoto-
wanej w stosunku 1:4 o grufim 5 cm po zagszczeniu, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Prtojekj.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kravgznikbw nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zapraw cementowo-
piaskowvy, przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikow przed wypetnieniem natg oczysci¢ i zmy¢ wod.

Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury keawki ustawione na podsypce cementowo-piaskowejspo-
inach wypetnionych zaprajwcementowo-piaskogvnalery co 50 m wypetrd bitumiczry mag zalewows nad szczeli-
nami dylatacyjnymi tawy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stasin(certyfika-
ty zgodndci, deklaracje zgodréci, Ew. badania materiatéw wykonane przez dostawitgw

- ew. wykona wilasne badania wdaiwosci materiatldw przeznaczonych do wykonania Robéteidddne w punkcie 2
(tablicy 1),

— sprawdzt cechy zewetrzne kravgznikdw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewnrtrznego krawznikéw nalery przeprowad# na podstawie ogtizin elementu poprzez po-

miar i ocer uszkodzé wystpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 1

i ustaleniami PN-EN 1340.

Badania pozostalych materiatéw stosowanych przgwiahiu kraveznikdw betonowych powinny obejmowavszyst-
kie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopunkcie 2

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podiza pod tawe

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu. Tolerancja dla szeraddoryta wynosi
+ 2 cm. Zagszczenie podim powinno by zgodne z punktem 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podtznego gornej powierzchni taw z Dokumentagj Projektows
Profil podhwzny gérnej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne odchylenia mo-

ga wynost = 1 cm na kade 100 m diugéci tawy. Sprawdzenie ezinych niwelety nalkey wykona za pomog niwela-
tora.
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6.3.3. Sprawdzenie wymiarow taw z DokumentagjProjektows

Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m dtugéei tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:

- dla wysokdci = 10% wysokdci projektowane;j,

— dla szerokéci = 10% szerokéci projektowane;.

6.3.4. Sprawdzenie réwnfci gérnej powierzchni faw

Réwnas¢ gornej powierzchni fawy natg sprawdzé przez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m diuggri
tawy, czterometrowej faty. Préwit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przytazong tatg nie maze przekraczal cm.

6.3.5. Sprawdzenie zagpzczenia taw

Zageszczenie taw badaesiv dwoch przekrojach na kde 100 m diugéxi tawy. Lawy zezwiru lub piasku nie maog
wykazywa $ladu urzdzenia zagszczajcego.

6.3.5. Sprawdzenie odchylenia linii taw od projektevanego kierunku

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandggrunku nie mee przekracza+ 2 cm na kade 100 m diugei
wykonanej tawy.

6.3.6. Dopuszczalne odchylenie linii kragznikéw w planie

Dopuszczalne odchylenia linii krganikow w planie od linii projektowanej mie wynost + 1 cm na kade 100 m
ustawionego kragznika.

6.3.7. Dopuszczalne odchylenie niwelety kraamikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaayweznikow od niwelety projektowanej me wynost + 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika.

6.3.8. Rowndé¢ gornej powierzchni kraweznikdw

Réwna¢ gbrnej powierzchni kragenikéw nalery sprawdza przez przytéenie w dwoch punktach naide 100 m
krawgznika, czterometrowej faty. Priagit pomigdzy gorm powierzchm kraweznika i przylazomg fatg nie mae prze-
kracza 1 cm.

6.3.9. Doktadndé¢ wypetnienia spoin

Doktadn@¢ wypetnienia spoin naky bad& na kade 10 metrow ustawionego kraimika. Spoiny musgby¢ wypet-
nione catkowicie na pefngicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanej tawy betonowe;.
Jednostlk obmiarowy jest m (metr) ustawionego krainika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaEjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtugktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta, profilowanie i zagzczenie podiza pod taw,
- wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 ni wykonanej tawy betonowej, 1 m ustawionego kfamika betonowego natg przyjmowa zgodnie
z obmiarem i ocenjakasci wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardbada laboratoryjnych. Cena wyko-
nania rob4t obejmuje:

a) dla fawy betonowej:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i dostarczenie materiatéw na miejsce wbuddayan
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oznakowanie robot,

wykonanie koryta pod tagy

profilowanie i zagszczenie podiea pod tavi,

wykonanie szalunku tawy,

wykonanie tawy betonowej,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczegétowej specyfikeaghnicznej.

b) dla krawgznika betonowego:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatdw na miejsce wbud@yan

oznakowanie robot,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,

przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienigspgoin,

zasypanie zewgtrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w szczegotowej specyfiktaghniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.
1.

wn

4
5
6
7
8.
9.

10

11

12

10.

13

1. Normy
PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodieo dotyczice cementu powszechnego
uzytku
PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1: Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodni
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexy& pobierania probek, badanie i ocena przydatno

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
PN-EN 1340:2004 Kramniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC 2007 Krauniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagblne
PN-63/B-06251 Roboty betonowgelbetowe
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairane do nawierzchni drogowychwir i mieszanka
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywadae do nawierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowy/an

2. Inne dokumenty

. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (RIPE ransprojekt — Warszawa, 1979 i 1982 r.

128



Budowa ulicy Wielkanocnej

D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznegjveymagania dotyee wykonania i odbioru robét zyaanych
z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowejamach realizacji zadania: Budowa ulicy Wielkemegj.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie rob6t zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca wykonania chodnikdw z brukowej kostki betonowej
i obejmup nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonoweoru szarego gr. 6 cm na podsypce piaskowep gr.
cm.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektov.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztattka wytwarzana z betonu metodbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwachygmdnych ze saptrwale w fazie produkgciji.

1.4.2. Element uzupetniajcy - caty element, lub ¢&¢ kostki, ktéry jest stosowany do uzupetnienia i ulivaa
uzyskanie obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z
innego materiatu.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi,

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudsv ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania chodnika
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw ztkd brukowej betonowej, zgodnie z zasadami nizigjSpecy-
fikacji Technicznej g

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

Betonowe kostki brukowe powinny odpowigdaymaganiom PN-EN 1338.

Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1338 nie powinnabwicksza nk 6% masy.

Odpornd¢ na zamraanie / rozmraanie z udziatem soli odladzaych zgodnie z PN-EN 13381,0 kg/nf przy czym
zaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/rh

Wytrzymatai¢ charakterystyczna na rogganie przy roztupywaniu nie powinnadsnniejsza ni 3,6 MPa.Zaden po-
jedynczy wynik nie powinien dymniejszy nk 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego
niz 250 N/mm dtugéci roztupania.

Scieralng¢ na szerokiej tarczyciernej wedtug PN-EN 1338 nie powinna przekr&c2@ mm /przy badaniu wykony-
wanym zgodnie z metoda z getnika G) lub 18 000mif6 000mm przy badaniu wykonywanym zgodnie z metoda
alternatywna opisana w zakniku H).

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowydtostek brukowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostakkiomvych zgodnie z PN-EN 1338 powinny wynosi

— dla dlugaci i szerokdci £2 mm,

— dla grubdci £3 mm.

Rdznica pomgdzy dwoma pomiarami grubo tej samej kostki nie powinna przekraé8amm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprostiokm, odchyiki stosowane dla innych wymiaréw powirby¢
deklarowane przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnazrdca pomedzy pomiarami dwoch przetnych prostoktnej kostki, ktorej diugé prze-
katnych przekracza 300 mm wynosi £3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych praekajcych 300 mm, odchyiki od ptaskd i pofalowania
podane w tablicy 1 natg stosowa dla gbérnej powierzchni, ktéra zaprojektowano jgkaska. O ile nie przewidziano,
aby gorna powierzchnia byta ptaska, producent pmmidostarczg informacije dotycgce dopuszczalnych odchytek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdéci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypuktosé Maksymalna wklestosé
[mm] [mm] [mm]
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300 15 1,0
400 2,0 1,5

2.2.1.2. Wygid

Gorna powierzchnia betonowych kostek brukowych @oen zgodnie z za¢znikiem J nie powinna wykazywavad,
takich jak rysy lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, oceynidn zgodnie z zatznikiem J, nie dopuszcza sivystpo-
wania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstivam

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maja szkodliwego wply na widciwosci uzytkowe kostek brukowych i niegs
uwazane za istotne.

2.2.1.3. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowane ¢ powierzchnia o specjalnej teksturze, to takattela powinna by opisana
przez producenta.

Je&li nie ma znacacych r@nic w teksturze, zgodié elementdéw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna ky
ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhjorc

UWAGA: Réznice w jednolitdci tekstury kostek brukowych, ktére mphy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
we witasciwosciach surowcoéw i warunkéw twardnienia, nigusvazane za istotne.

2.2.1.4. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

J&ili nie ma znacgcych r&nic w zabarwieniu, zgoddé elementéw ocenianych wedtug ganika J, powinna kiy
ustalona przez poréwnanie z probkami dostarczomye@z producenta i zatwierdzonymi przez odhgorc

UWAGA: Rdéznice w jednolitdéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdg/¢ spowodowane nieuniknionymi zmia-
nami wigciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.2. Piasek
Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowef arypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242.

2.2.3. Cement
Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowgjipien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej poaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhik

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowg
Roboty zwizane z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej bete®j mazna wykonywé recznie przy pomocy
drobnego sprtu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijak@sznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagag@e” punkt 4.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe
Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaic betonu min. 0,8redniej wartéci wytrzymatgci
badanej serii prébek.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbyiévaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyévsic w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogiu lub dostarczana przewtymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

130



Budowa ulicy Wielkanocnej

5.2. Wykonanie chodnika i opaski

5.2.1. Podtdge i koryto

Grunty poditga powinny by niewysadzinowe, jednorodne i dme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kWoentacj Projektovy.

Koryto wykonane w podiar powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamijpanymi i po-
przecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi wiC504.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zgggczeniem
podiaza”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podbudowa
Podbudowa powinna lbywykonana zgodnie z projektowanymi spadkami paajmi i poprzecznymi oraz zgodnie
Z wymaganiami podanymi w ST D.04.04.02 ,Podbudowamszywa famanego stabilizowanego mechanicznie”.

5.2.3. Podsypka
Podsypk nalezy wykon& jako cementowo-piaskal:4. Grubéé podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.2.4. Uktadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposobsabzeliny midzy kostkami wynosity 2+3
mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdw czasie wibrowania (ubija-
nia) podsypka ulega zesgczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy y-
ciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenierbroffanie naley prowadzé od kravedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczé@ie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu iegechni naley uzupetné szczeliny
materialem do wypetnienia i zardenawierzchry.

Kostki brukowe betonowe nalg uktad& z zachowaniem projektowanych poztiych i poprzecznych pochylena-
wierzchni chodnika. Przy ugdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostgowiednio dogite naley ukta-
da¢ w jednym poziomie.

Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaggalgginacji - mae by oddany do gytkowania bezpg&rednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatdw aprobaty techniczne ongz w
kona® badania materialdw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akcepta-
cji materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi wmkaie 2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdeiadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robot, skia-
dajgcych sé na ogolny element.

Kontrola powinna obejmowazgodnd¢ wykonywanych robét z DokumentgcProjektovs, ustaleniami zawartymi
w punkcie 5 niniejszej ST oraz w zakresie biadilerancji wykonania robét podanych w punkcib.6.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarantgiych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét natg sprawdz:

- konstrukcg chodnika,

- réwnas¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

- réwnolegta¢ spoin,

— szerokd@¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow
Ustalenia jakéci uzytych materiatéw naley dokon& przez petne sprawdzenie wynikéw badaboratoryjnych mate-
riatdw wytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda w punkcie 2. niniejszej ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika i opaski

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika i opaski

Sprawdzenie konstrukcji chodnika najeprzeprowadzi w nas¢pujacy sposob. Na wybranym losowo odcinku chodni-
ka naley zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmietzgruba¢ podsypki oraz sprawdziuktad kostek
chodnika.

131



Budowa ulicy Wielkanocnej

6.5.2.2. Sprawdzenie rowngi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwnigi nawierzchni chodnika nalg przeprowadzaco najmniej raz na kae 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny pwiepod tag 4 m
nie powinien przekraczal,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego ngl@rzeprowadzaza pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na kde
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchyle-
nia od przygtego profilu wynosz +0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegkai spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwdoch sznuréw naglych wzdhe spoin i przymia-
ru z podziatly milimetrows. Dopuszczalne odchylenie od réwnbspoin wynosit1,0 cm na diugii chodnika do 10
m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokai i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroko i wypetienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubania spoin na diugo okoto 10 cm,
w trzech dowolnie wybranych miejscach nazde 150 do 300 mutozonego chodnika i w miejscachatpliwych
i zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika kostki brukpbetonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogdlne” punkt 8.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér chodnikéw z kostki brukowej betonowej obejeu

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamsa ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platndg¢ za 1 mi chodnika z kostki brukowej betonowej najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakowy-
konanych robét oraz wbudowanych materiatow w opaocivyniki pomiaréw i bada

Cena wykonania robot obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

— przygotowanie i roielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodsed dotyczce cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. &% 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specy@kagbierania prébek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

4. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagameetody bada

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materialéw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchreécznej (ST) & wymagania dotyce wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z ustawieniem betonowego obezes ramach realizacji zadania: Budowa ulicy Wielthamej.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz zasad prowadzenia i odbioru rob6t gx@nych z
ustawieniem obrzg betonowych 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskawlegr. 5 cm przy opaskach i chodni-
kach.

Doktadna lokalizacja wedtug Dokumentacji Projektgwe

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Obrzea betonowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigeajjednostronnie lub dwustronniesgi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dladmkacii.

1.4.2. Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpérednio na podizu ziemnym lub tawie.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt@pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowizujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podemi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygee materiatdow, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagamgjélne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania obrzey betonowych
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obtgéetonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1.0brzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6x100 lub 20x6x75 powiodgowiadéa wymagania PN-EN 1340.

Nasgkliwos¢ nie powinna by wieksza nk 6% masy.

Odporng¢ na zamrzanie / rozmraanie z udzialem soli odladzaych< 1,0 kg/m2, przy czymiaden pojedynczy wy-
nik nie powinien by wiekszy od 1,5 kg/m2.

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaic na zginanie nie powinna bynniejsza od 3,5 MPa, przy czyiaden poje-
dynczy wynik nie powinien bymniejszy nk 2,8 MPa.

Odpornd¢ nascieranie, pomiar wykonany zgodnie z metagisam w zakczniku G do normy, nie mniejsza lub réwna
23 mm.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzg

Dopuszczalne odchytki wymiardéw obezebetonowych zgodnie z PN-EN 1340 powinny wygosi
— dhugasé: £ 1% z dokladnécia do milimetra, nie mniej gi4 mm i nie wgcej niz 10 mm,

Inne wymiary z wyjtkiem promienia:

- dla powierzchni: £ 3% z doktadécia do milimetra, nie mniej i3 mm i nie wecej niz 5 mm,

— dla innych czsci: £ 5% z doktadnéciag do milimetra, nie mniej gi3 mm i nie wgcej niz 10 mm
Rdznica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru oliezaie powinna przekracg&mm.

Dla powierzchni okrédonych jako ptaskie i dla kragdzi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyitki od ptasko
i prostoliniowaci podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptasksi i prostoliniowosci

Dtugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaskeci i prostoliniowosci
[mm] [mm]
300 +1,5
400 +2,0
500 +25
800 +4,0
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2.2.1.2. Wymagania w zakresie aspektow wizualnychgalPN-EN 1340

2.2.1.2.1. Wygid

Powierzchnia obrzgy oceniana zgodnie z zaknikiem J nie powinna wykazywalefektéw, takich jak rysy lub odpry-
ski. W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie zy@atikiem J, nie dopuszczagsivystpowania rozwar-
stwienia.

Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wptywu na wigiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli obrzeza produkowanegsz powierzchnj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinyadkreilona przez
producenta. Zgodrié elementdéw ocenianych na podstawiggzahika J powinna kiyustalona, o ile nie ma znagcgch
réznic tekstury, przez poréwnanie z probkami dostamgra przez producenta i zatwierdzonymi przez odigior

Réznice w jednolitdci tekstury obrzgy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we $eiavosciach
surowcow i warunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta bardvimazna warstw scieralry lub caty element. 38 nie ma znacgcych rénic

w zabarwieniu, zgodrsé elementéw ocenianych wg zaeknika J powinna liyustalona przez poréwnanie z prébkami
dostarczonymi przez producenta i zatwierdzonymepadbiore.

Rdznice w jednolitéci zabarwienia obrzsy, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we $§eiavo-
sciach surowcéw lub warunkéw dojrzewania betonu,spiewazane za istotne.

2.2.1.3. Skladowanie

Obrzeza betonowe powinny ldyskladowane w pozycji wbudowania na otwartej przesti, na podiou wyréwnanym
i odwodnionym z zastosowaniem podktadek i przektagtezonych w pionie jedna nad draigWymiary przekroju po-
przecznego podkladek i przektadek nie powinng byiejsze ni: grubcé¢ 2,5 cm, szerok@ 5 cm, a diugé przekia-
dek powinna b§ minimum 5 cm wgksza nk szeroké¢ obrzera.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowef @rypetnienia spoin powinien odpowigdaymaganiom PN-
EN-13242:2004.

2.2.3. Cement

Cement do wykonania podsypki cementowo-piaskowgjimpien by cementem portlandzkim klasy nie mniejszej ni
32,5 i odpowiadawymaganiom PN-EN-197-1:2002.

2.2.4. Woda
Woda do wykonania podsypki cementowo-piaskowej poaiodpowiadawymaganiom PN-EN-1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
0Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine” puhik

3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame” punkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu przez beton wytrzymadoi
minimum 0,7 R wytrzymali nasciskanie. Obrzea uktadé nalery nasrodkach transportowych w paletach producen-
ta. Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbyivaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement

Transport cementu powinien odbyévsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewoymi zbiornikami wody (cysternami).
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoine” punkt 5.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskuérednio- lub gruboziarnistego oraz ce-
mentu klasy 32,5 w proporcji 4:1.

5.2.3. Ustawienie obrzey
Obrzeza naley ustawé na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgadpienktem 5.2.2.

Tylna scianka obrzey od strony terenu powinna bybsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym. Material, ktérym zostanie obsypana tyo@nka obrzea, naley ubi¢. Na tukach mena ustawié obrzeza
lukowe lub krétkie obrzea odpowiednio doete. Luki o promieniu powgej 15 m mana wykong z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké¢ obrzeza

Wysokas¢ obrzeza nad nawierzchaichodnika powinna wynosi2 cm. Przy niej potazonej kravedzi chodnika, obrze-
ze powinno znajdowasi¢ 1 cm poniej nawierzchni chodnika, w celu ugiovienia odprowadzenia wody na przylegty
teren.

5.2.3.2. Niweleta obrzey
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet ciggu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekrac&azerokdci 1 cm. Naley wypelni je piaskiem. Spoiny mugdy¢ wypetnione catko-
wicie na petg glebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad dostawcéw materiatdw deklaracje zgoddmamraz
wykona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji, zgodnie z wymaganiami podanymi w punkciaiiejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania roboét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien proméadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajgcych sé na ogoélny element. Kontrola obejmaiyaowinna zgodn& wykonywanych robét z Dokumentadprojek-
towa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5. niniejszej @&z w zakresie bada tolerancji wykonania robot podanych w
punkcie 6.4. Cgstotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwarantigych wykonanie rob6t zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakzngrzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatow

Sprawdzenie jakai uzytych materialéw naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2. ngzej
ST.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzg

6.4.2.1. Sprawdzenie odchylenia linii obrzgy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésvigcej nz + 2 cm na ka-
de 100 m ustawionego obvze

6.4.2.2. Sprawdzenie odchylenia niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyahyzeza od niwelety projektowanej me wynosé £ 1 cm na
kazde 100 m diugei badanego niwelagjciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni obrzg

Réwnas¢ gornej powierzchni obrzg nalezy sprawdza 4-metrowy tata, przez przytaenie w dwoch punktach naide
100 m cigu obrzea. Przéwit pomigdzy gorra powierzchm obrze:a i przylazomg tata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin natebadd& na kade 10 metrow ustawionego obzae Spoiny musgby¢ catkowicie
wypetnienie na peingtebokasé.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D.M.00@M\@ymagania ogdlne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego ob¢zebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.M.00@(\@ymagania ogolne” punkt 8.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaagjodnéci, wyniki pomiaréw i badéa z biezacej kontroli mate-
riatdw i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior obrzey obejmuije:

a) odbidr ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamsa ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Pfatnag¢ za 1 m ustawionych obrzgbetonowych naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci wykonanych
robét na podstawie wynikdw pomiaréw i badaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robaét,

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie obrza,

— wypehienie spoin piaskiem,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

— przeprowadzenie niegbnych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymamagbdine
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodwd dotyczce cementu powszechnego

uzytku

3. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spexyh pobierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejaceséw produkcji betonu

4. PN-EN 1340:2003 Krasiniki betonowe. Wymagania i metody bada

5. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezpanych i zwazanych hydraulicznie materialdw stosowanych w obiek
tach budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola j&&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywani
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjveymagania dotycze wykonania i odbioru robot zgaanych
z wykonaniem zieleni drogowej, w ramach realizaajilania: Budowa ulicy Wielkanocnej.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowka dokument w pogbowaniu przetargowym i przy realizacji
umowy na wykonanie robét zg@anych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikaci

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij zasad prowadzenie i odbioru rob6tgaanych z wykonaniem

zieleni drogowej i obejmuyj

- zalazenie i pietgnacg powierzchni trawnikowych na terenie ptaskim i harpach zlokalizowanych w granicach
pasa drogowego.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna- ziemia posiadgga witaciwosci zapewniajce rglinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Ziemia urodzajna rodzima— powinna by zdjeta przed rozpoeziem robét budowlanych i zmagazynowana
w pryzmach nie przekraczajych 2 m wysokéci; stosowé do zakltadania powierzchni trawnikowych.

Okreslenia podstawowe stosowane w niniejszej Szczeggt®pecyfikacji Technicznejaszgodne z obowzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podami w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbpmankt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav ST D.M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zateosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:

- ziemia urodzajna rodzima - powinnacbgdjcta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pry-
zmach nie przekraczajych 2 m wysokeci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoigta korze-
niami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Mieszanka torfu z nawozami mineralnymi

Mieszanka torfu z nawozami mineralnymi jest stostaveako nawgenie uzupetniajce trawnikéw na terenie ptaskim.
W sktad mieszanki torfu i nawozéw mineralnych wcikpd

— torf ogrodniczy w iléci 10001 na 1 ha,

- nawozy mineralne w ikzi 6 ton na 1 ha.

W sktad nawozow mineralnych wcheagz

- azotniak - wildci 2t na 1 ha,

— s0l potasowa 38-42% - w #oi 1,2 t na 1 ha,

— supertomasyna 27% - w #i 2,8 t na 1 ha.

Przygotowan mieszank nalezy rozwiez¢ na teren zielecdw na terenie ptaskim i na skarpach, rozrgueagrabt lub
zmotyczkowa.

2.4. Nasiona traw

Nasiona traw naje#ciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasioany@h gatunkéw. Gotowa mieszanka
traw powinna mié oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klasumer normy wg ktérej zostata wyprodukowana,
zdolnai¢ kietkowania. Wskazane jest wysianie mieszanki hi&owej o podanym tej sktadzie:

— Agrostis vulgaris — mietlica pospolita — 30%,

— Festuca capillata — kostrzewa nitkowata — 30%,

— Festuca heterohylla — kostrzewamdlistna — 25%,

— Lolium perenna — rajgras angielski — 15%.

2.5. Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (za&@a#dzotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy naley zabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trankpoprzechowywania.
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3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” guik

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykéazk mozliwoscia korzystania z nagbuja-
cego spratu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,

— watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanaamikow,

— kosiarki mechanicznej do péglnacji trawnikéw,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychaggsienicowej, koparki).

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagame” punkt 4.

4.2. Transport materiatdw do wykonania nasadze

Transport materiatdw do zieleni drogowej zacby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani fenie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0O®ANymagania ogdline” punkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania robot zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony o ok. 10 cm - jest to miejsce na
Ziemie urodzajn,

— teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozicielona réwi warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymz ora
starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemmalezy watowa watem gtadkim, a potem walem - kolczatkb zagrahi,

— siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewanevslosci 2 kg na 100

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 f

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami,

— po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdvisnarstworzenia
dobrych warunkéw dla podgiania wody,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w nini¢jSZe

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysoké¢ okoto 10 cm,

— nastpne koszenia powinnyesbdbywa w takich odstpach czasu, aby wysodtrawy przed kolejnym koszeniem
nie przekraczata wysoko 10 do 12 cmgrednio co 10-14 dni,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem spodziewane-
go nastania mrozow (pierwsza potowadsernika),

- chwasty trwate w pierwszym okresie ngleisuwa recznie,

- $rodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu aglstosowé z duzg ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly
od zalaenia trawnika.

Trawniki wymagaj hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozow naleprzy-

gotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczego6lnych porach roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbimenkt 6.
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6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega peasvdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- kontrola grubéci warstwy roZcielonej mieszanki torfu z nawozami mineralnymi,
- ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwatowaerariu,

- zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami ST,

— (gestaici zasiewu nasion, okresow podlewania, zwlaszczz s suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt makgtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

- prawidtowej gstacsci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogolne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@VBymagania ogolne” punkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgdi wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg purtktiaty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” piudk

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frirawnika obejmuije:

— oczyszczenie i wyrownanie powierzchni trawnika,

- dowdz i oczyszczenie ziemi urodzajnej rodzimej,

— spulchnienie powierzchni,

- roziozenie 10 cm warstwy gleby urodzajnej rodzimej na ipoxechni przeznaczonej pod trawnik,
— zakup nasion i wysianie traw,

— zagrabianie wysianych nasion,

— walowanie powierzchni trawnika przed i po wysiewie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-G-98011 Torf rolniczy
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