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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor Urad Miasta Etk
ul. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

Adres inwestycji Miejskie Przedszkole Peretka immal&rzechwy
przy ul. Armii Krajowej 4, Etk

Il. PODSTWA OPRACOWANIA
l.Umowa z Inwestorem
Il.Inwentaryzacja architektoniczna
I1l.Wizja lokalna
IV.Odkrywki
V.Ekspertyza techniczna
VI.Dokumentacja archiwalna z 1987r
VII.Warunki techniczne jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie /Rozpadzenie Ministra w sprawie
warunkéw technicznych (Dz. U.2004.109.1156.)/

Autor: - mgrinHalina Nalazek

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebwgdstniepcego budynku, w ktérym méei sic Miejskie Przedszkole Peretka
im. Jana Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Etkuypat. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowpéerzejowej.
Budynek w petni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny +tpai pitro, z poddaszem e¢zciowo wytkowym. Cz$¢ pomieszczé w
obrebie parteru i pétpitra - anektowana funkcjonalnie gsg&edniego budynku - Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresiegizywojennym. Znajduje siw strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

1. wyburzenie istniejcych schodéw i wykonanie nowych schodaeibetowych celem wykonania drég ewakuacyjnych i
dostosowania do wymogow p. zaowych

2.wzmocnienie stropu nad pierwszyngtpem- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnegdtpzymupcego wizbe
dachow

3. wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zal®ci od harmonogramu Inwestora.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) standwivadiazujaca podstaw opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnay przy zlecaniu realizacji robét budowlany@8TAPU A.

1.3.Zakres robét obiych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjephuja wymagania ogolne wspéine dla robét :

ETAP A

- wyburzenie istnigjcych schodéw i wykonanie nowych schodgsibetowych celem wykonania drog ewakuacyjnych i

dostosowania do wymogow p. z@owych

- demonta istniepcych schodéwelbetowych

- demonta czsci schoddéw /z parteru nagtio/ drewnianych oraz fragmentu antresoli

- wykonanie wzmocnienia istnigych schodéw drewnianych i antresoli

- wykonaniescian klatki schodowej — murowane 12 cm

- wykonanie nowych schodéielbetowych

- wytozenie schoddwelbetowych wykladzia schodow typu PVC sarlon complete step 63906 w koloraym. Jest to
wyktadzina heterogeniczna, akustyczna o g§cib® 35 mm, z wbudowanym ryflowaniem, zabezpieczoolguretanem, nie
wymagajca konserwacji po uf@niu, reakcja na ogieEN 13501-1 — Bfls1.

- poszerzenie otworu i wymiana drzwi Wapwych do budynku, wymiana nadgeonad drzwiami wégiowymi. Drzwi
wejsciowe drewniane dwuskrzydtowe. Po otwarciu drzzarskd¢ wyjscia wwietle min. 1.30m, wikszego skrzydia
szeroké¢ przegcia wswietle min. 0.90 m, wys. min.2.05 m. Wz6r drzwi eigl odtworzy wg rysunku i stanu istniggego.



- poszerzenie otworow i wymiana drzwi wesnznych z klatki schodowej. Drzwi w klasie odpofoioogniowej El 30 o

szerokdci w swietle 1.0m.

- zamkngcie klatki schodowej na poddasze rigtlkowe drzwiami EI30 wewgtrznymi po otwarciu skrzydta szerako

przegcia wswietle min. 0.90m.

- wykonanie zabezpieczenia p.zpantresoli- doprowadzenie drogi ewakuacyjnej +emaii do stanu trudno- zapaked EI30

poprzez obudowantresoli 2xptyt g-k. Zabezpieczenie balustrady drewnianej. Odtesiez zdobié na antresoli.

- osadzenie klap oddymiggych w potaciach dachowych nad klaichodow. Klapy symetrycznie po obu stronach kalenicy.

Powierzchnia czynna oddymiania 5% maksymalnej pawteni klatki schodowej. Przgto max. powierzchgiklatki pigtra —

21.07m2- 5% = 1.06m2 - wymagana powierzchnia czyadymiania. Planowane 2 klapy po 0.6m2 powierzclghnej

oddymiania rozmieszczone symetrycznie.

- monta malej windy towarowej wymiar szybu 70x55cm wymiaretrza windy 40x40cm kabina przelotowa maszynownia z
boku windy obudowana plyGK drzwi gilotynowe.

- osadzenie klap oddymiggych w potaci dachowej

- monta kurtyny powietrznej przy gtéwnych drzwiach éeijpwych do budynku

- przeniesienie hydrantéw wewnznych @25 z wzem potsztywnym

- wykonanie wycieraczek przy wieju na klatk schodow. Wycieraczka systemowa typu nuway tuftiguard/étasdosed

construction, grey single wiper strip, umieszczamgawrgce o wymiarach 150x264 cm, wylonej gresem szkliwionym typu

NOWA GALA SIGNUM SGO02 o wymiarach 30x30 cm. Fug&alorze jasnaditym 2 mm. Wycieraczka ¢fia jest pod tem

16°, 74° oraz 90°. Jest ona dwustronna co wgdbzas jej gyteczndci. Wycieraczka zbudowana jest ztdw oraz paskow

czyszcacych z widkien PA.

- wymiana stopnia - progu przy drzwiach sepwych do budynku z kamienia ciosanego o dégg®.54 m i szer. ok. 0.5m —

domierzy z natury

- monta balustrady ze stali kwasoodpornej na schodacthwgg na wysokéci 0.75m i 0.90 m, @ 3cm

- pomalowaniecian klatki schodowej wewdtrz i na zewatrz wg. zahczonych rysunkdw — szkicéw kolorystycznych zgodnie

wybrana przez Inwestora wegsyastosowano farby zmywalne zgodnie z kolorystsghematu na rysunkach.

- wszystkie roboty murarskie z cegty ceramicznemi@evustronnie tynkowane.

1.4 Okrdlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poigj okrelenia naleéy rozumi& nastpujaco:
Obiekty budowlane — s to state i tymczasowe budynki lub budowle (mobtydowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowlerbigthniczne, zbiorniki, wolno stgje instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalé@ekow, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowlatspee) stanowice baz
techniczno — gytkowa, wyposaomna w instalacje i urgdzenia niezidne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a¢ajego przebudowa i rozbudowa.
Roboty budowlane— jest to budowa, montaremont albo rozbidrka obiektu budowlanego lutczwraz z uradzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi wdzeniami wptywaicymi na wyghd obiektu.
Projekt — nalezy przez to rozumigprojekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.
Drogi bez blizszego okrélenia — to drogi, przejazdyciezki, przegcia nie lzdace drogami publicznymi znajcige st na placu
budowy lub dojazdy do placu budowy.
Plac budowy— teren, na ktérymaswykonywane roboty budowlane wymagag uzyskania pozwolenia lub czydob
pomocnicze albo prace zwane z budow(np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykoweh, sktadowanie
materiatéw, przedmiotdw itp.).
Wiasciwy organ — to organ administracji patwowej w gminach, miastach i dzielnicach miastzmeldnych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upoiana do wysipowania w imieniu inwestora.
Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danegzaju czynn&i lub opracowa.
Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, spdzpny w ramach zaken techniczno — ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dlavestycji realizowanych przez jednostki gospodaggaiecznionej, oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realiziavarzez osoby fizyczne i jednostki organizacyjieetmdace jednostkami
gospodarki uspotecznione;.
Nadzér techniczny— to osoby petace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: propekanie i sprawdzanie prawidtoda
rozwiazan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi higtwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlangmi
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, megbudowlanego); sprawowanie kontroli i nadzord rebotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementiwdowlanych (np. kontrola techniczna jégidbudowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadagestorski); sprawdzanie prawidtova rozwiazan projektowych lub
kontrola techniczna robét i obiektow budowlanycivykonywane w ramach organéw administracjigsowej lub
gospodarczej.
Sprzet zmechanizowany— to maszyny i ueglzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, betoniarki, przeaigarki wagonowe,
ciagniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy— to elementy nie stanoyge stalego wyposania sprztu zmechanizowanego, a niedoe przy
wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesiehwyty, bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty przéams
wozki reczne, taczki, naezlzia i uradzenia pomocnicze.
Wykonawcy, rozumie st przez to przyjmujcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robotriemontdéw;Zamawiajacym,
rozumie s¢ przez to udzielagego zamoéwienie wykonawcy; do obaukéw zamawiajcego nalgy: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentaciji projektowej oraz zapeweiaadzoru autorskiego i inwestorskiego.



Dziennik budowy — opatrzony pieegia Zamawiajicego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgiy do notowania wydarze
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonanych odbioréw robét, przgkania polece

i innej korespondenciji technicznej pauizy Inzynierem, wykonawg i projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawapoweaniona do kierowania robotami i do wgpbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawgago, upowzniona do nadzoru nad realiza&obdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy— wyceniony kosztory§epy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robét z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejnéri technologicznej ich wykonania.

Ksigga obmiaréw— akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamisgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych robét w formie wyliegeszkicéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksidze
obmiarow podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumeiatpopjektovs i specyfikacjami
zaakceptowane przezzyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyiara, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robét lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczradza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedskgwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego gu#enia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpmdtiznym) istniejcego padczenia.

Rysunki — cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyki wymiary obiektu kdacego
przedmiotem robot.

Szerokasé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegdd miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowatszeroks¢ konstrukcyjma ustroju niogcego.

Zadanie budowlane— cz$¢ przedsiwzigcia budowlanego, stanoyda odebng catas¢ konstrukceyjma lub technologicza
zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych furkechniczno — gytkowych. Zadanie me polega

na wykonywaniu robét zwzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrambudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 _Ogélne wymagania dotygze robat
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentagj projektova, OST, SST
i poleceniami layniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach przetargowych przek&Vykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjniyraz co najmniej dwa egzemplarze peinej dokuaggnt
kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawigpgo egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektowaebizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, stanaa@ dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét oke sk koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektoweigazanej przez
Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakupce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzgechedtazy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaipny by¢ zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpogzem robo6t budowlanych ma obawek zapozné sie z budynkiem oraz przeprowadzi
inwentaryzagj, ewentualne odkrywki w zakresie niedinym do prawidtowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoiean rob6t ma obowrek zapoznasic z zawartécia Projektu

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koomalyjg z innymi bratiami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.
5. Przed przyspieniem do rob6t budowlanych najeporéwna wszystkie istotne wymiary konstrukcji istriegj z zataonymi
w projekcie. Wykonawca powinien sprawéizna budowie wszystkie ¢dne wysokéciowe oraz wymiary poziome.
Rozwizania wynikajce z r@nic wymiardw rzeczywistych natg uzgodné z Jednostk Projektowania.

6. Wszystkie czici dokumentacji projektowej nalg rozpatrywé jako cald¢ w ich wzajemnych zaimosciach. Czs¢ opisowa
oraz ce$¢ rysunkowa maj charakter wzajemnieesuzupetniagey.

7. Wszelkie nigcistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materiagzoiirmowe systemy rozwzan budowlanych okrda sk jako przyktadowe,
ktére mana wymient na alternatywne, rownowme - tj. posiadage cechy technicznezytkowe i estetyczne nie gorszezni
wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmianydpktow wykaczeniowych majcych istotny wplyw na estetgk
zewretrzng oraz wewaetrzng budynku naley konsultowa z Jednostk Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary stanovymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary stanowiwymiary wéwietle przejcia wymagane przepisami. Przed zamoéwieniem stofedety sprawdzé
rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki naje dobr& na podstawie rzeczywistych wymiaréw otworéw oraz
wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowletyczicych sposobu monta oraz zalecanego zakresu tolerancji mzunta
Nalezy bezwzgtdnie zachowawymagaim szerokéé przegcia wiwietle drzwi.



10. Materiaty budowlane stace ochronie przeciwparowej oraz deklarowanym stopniu odpaicicogniowej winny posiada
odpowiednio deklaracje zgodsod, certyfikaty zgodnéci lub swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioneogtkin
certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, adomte, wykaiczeniowe, aytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zwiagzane z zastosowaniem wskazanych elementéw budoytigproduktéw/systeméw, nale wykona zgodnie z instrukcjami,
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianyptizez producentéw danych produktéw oraz powinny gmprzedzone
zapoznaniem siprzez Wykonawg z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami produdéw, w tym BHP.

12. Wykonanie prac i zastosowanie materiatow nisasgegodlnionych w przedmiarze, kosztorysach, spemjf wykonania i
odbioru rob6t, dokumentacji projektowej, a koniegam ze wzgidu na zastosowane technologie, systemy, prodakisady
sztuki budowlanej i przepisy oboyriujace na dzié wykonania projektu naky do obowizku wykonawcy i nie mie stanowd
podstawy do wykazaniadwdéw projektowych oraz zwkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie piseimne

1.5.3. Zgodné¢ robot z dokumentagjprojektovg | SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnyhywazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatloweineéntow budowli powinny léyjednorodne
i wykazywa bliska zgodnd¢ z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powimpmzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okkteny w dokumentacji projektowej i / lub w SST tdesy przyja¢ przecitne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodpaot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagyrojektovs lub SST, ale oggnieto mazliwa
do zaakceptowania jakbelementy budowli, to tynier maze akceptowatakie roboty i zgodZisie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie paenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniamzaegétowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST, i wptyrto to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty miEstan zaakceptowane przezzymiera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byiezwtocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyptaluje i ledzie obstugiwatl wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczage takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnalty itp.,

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca powinien obwé& publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscachécigwh okrélonych przez Iayniera tablic informacyjnych. Tgé tablic
informacyjnych powinna hyzatwierdzona przez tgniera. Tablice informacyjneeda utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabwdyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cern kontraktov.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

(1) Ustalenia ogoéline dotyaze ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy datye ochronyrodowiska
naturalnego. W szczegoékwm Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow:
ochrania srodowisko na terenie i wokot terenu budowy orazkahiuszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wiasrigi
spoteczne;.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgweme drogi transportowe powinny dtak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zostapodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitapaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,aikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzarpiyt gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscia powstania pearu;
c)Praca sprgu budowlanegoaywanego podczas realizacji rob6t niezmg@owodowad zniszczé w srodowisku naturalnym
d)Materialy stosowane do robo6t nie powinny zawiestdadnikdéw zagrzajacychsrodowisku, o sgzeniu przekraczagym
dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacppét norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych ochrony
srodowiska, obcizaja Wykonawe.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery niezagrzekraczawartaici dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzonedda na terenach zabudowanych to Zamayagjpowinien okréli¢ w dokumentacji projektowej
lub SST i uzgodri z odpowiednimi organami administracji samglawej, technologi i czas rob6t ograniczgje w miag
mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwo$¢ dla mieszkacow.



Wykonawca nie powinien stosowannej technologii rob6t, o wkszym poziomie hatasu, nokreslona przez
zamawiagcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywiasprawny spr& przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i miedmitch, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny dysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydwyposaone w uradzenia zabezpieczgje
przed rozprzestrzenianieng sskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/sliwb albo samodzielnie, powinien na wiasny koszt wigpezar na
terenie budowy lub w jegaisiedztwie, wywotany bezgeednio jako rezultat realizacji robo6t. Wykonawcalhie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowanzapem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiraez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mpgy¢ dopuszczone dazycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przestet sig¢ z wbudowanych materiatow do wod powierzchniowyfilibi
gruntowych albo powietrza to materiaty takie niegnby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie cegéniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanekida materiatéw powinny hyrozebrane i wykonane ponownie z
witasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadoweyte do robét powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravnjednosti,
jednoznacznie okéajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaczeniu robét ich szkodliwig zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ wzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamawigy powinien otrzymézgod: na wycie tych materiatow od wiaiwych organow
administracji pastwowe;j.

Jezeli wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug wacaw szczegdtowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wtasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemilsndci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievilgwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznyefatdn ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie whastiqpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzanwtasnaé. Stan naprawionej wiaség powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodaearszkodzenia uszizer uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociagow, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie byto wskazane przez Zamawa@ggo lub ich wiéciciel.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przen@aiapcego, dotycacej istnieacych uradzen uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoeziem robét zaggna¢ od ich wigcicieli danych odnénie doktadnego polania tych uradzea w obrbie
placu budowy.

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzen, badz ich przetagenia. Wykonawca powinien zawiadami
wiascicieli urzadzen i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzea podziemnych nie wskazanych w informacji dostaregdMykonawcy przez
zamawiagcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastan usungte na koszt Zamawiagego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy olua Wykonawe.

1.5.9. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca powinien dostosowaie do obowizujacych ogranicze obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu tmydokreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdéw o ponadnormatywnych atiginiach osi, o ile zostaruzyskane przez Wykonawc
od odpowiednich wtadz, nie zwalnid{Vykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktére modgy¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze wywaé pojazdow o ponadnormatywnych al@niach osi na istniggych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w adfrie granic placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanymédzie zobowizany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny kasgposob zaakceptowany przezyniera.

1.5.10. Bezpieczestwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przesjg wszystkie przepisy dotygeze bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@gych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhivszelkie uradzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dlawapmia bezpieczestwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgagyo roboty
objete kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetieniem wymafy@kreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie is
uwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robat.
Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodbgrowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadmja@ym stanie przez caly czas, do momentu odbioficé&wego.
Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyreg to na polecenie igniera powinien rozpoez roboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przegm razie Irkynier maze natychmiast
zatrzyma roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Zrédta uzyskania wszystkich materiatow powinny byybrane przez Wykonawae wyprzedzeniem, przed rozpecem
robét. Nie péniej niz 3 tygodnie przedayciem materiatu Wykonawca powinien dostakchyzynierowi wymagane wyniki
bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki maternatdV przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wahagazrodia,
Wykonawca powinien przedstaindo akceptacji layniera materiat z innegarodia. Zatwierdzeniérédta materiatéw nie
oznaczaze wszystkie materialy z tegnodta kxda przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2 . Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmy
robotach, Wykonawca powinien powiad@ntizyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggtiem materiatu, albo
w okresie dhiaszym jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by p&niej zmieniany bez zgody igniera.

2.3.Materiaty nie odpowiadate wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowyablz ztozone w miejscu
wskazanym przez kyniera. Jéli Inzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostamzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i skivania zapewniage zachowanie
ich jakasci i przydatndci do robét oraz zgodié z wymaganiami poszczegoélnych SST. Odpowiedziglza wady materiatdw
powstate w czasie przechowywania i sktadowania pioWykonawca. laynier maze zezwolé na inny sposéb przechowywania
i sktadowania i podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpoizialngci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno bprowadzone w spos6b ualioviajacy inspekog materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zakaéczeniu robot doprowadzone przez Wykonawc
do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowargzdrzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien léyzgodny z ofeet Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacji robot, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustéley takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowégprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistdmgmi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprz:t powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Whdwca powinien réwniedysponowé
sprawnym sprgem rezerwowym, umidiwiajacym prowadzenie robét w przypadku awarii gpuzpodstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo §¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ktyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggtiem sprztu. Wybrany spreat,
po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow kontraktu, zostpreez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na wkasioi
wykonywanych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmirowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowymirodkami transportu, unitiwiajacymi prowadzenie rob6t w
przypadku awarii podstawowychodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powirpstisiac wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afzein na osie i innych parametréw techniczny§todki transportu nie odpowiad@e
warunkom kontraktu, na poleceniezymiera powinny by usunéte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g6Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétnie z warunkami kontraktu oraz za j@keastosowanych
materiatow i wykonywania robdt, za ich zgodéa dokumentagj projektove, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniamiigniera.

5.2, Wspdlpraca ityniera i wykonawcy.

Inzynier kxdzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robdt, ocen jakosci materiatow i
postpem robot, a ponadto we wszystkich sprawachgzamiych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczicych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu grag/konawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy isbemny.

Decyzje irkyniera, dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elememntdldt, keda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképww SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji ieynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywagie na rozwzam kwestk.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszkgeh materiatéw dostarczonych na budolwb na
niej produkowanych, wtzapc przygotowanie i produkejmateriatéw. laynier powiadomi wykonawgeo wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore setniaj wymaga jakasciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami nayepostpowat jak w pkt. 2.3.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie pgniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykonaygod
grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

5.3.Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykooa

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadkeibych
robot spowodowana zostata robotami wykonanymi pegmio przez innych wykonawcéw, tozymier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyélowa: ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez lryniera na koszt Zamawigjego.

5.4 Wymagania szczego6towe wykonania robot

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane adeenia musz posiadé oznaczenie liter,B” lub ,CE” oraz posiada
aktualry deklaract zgodndgci.

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie@mdzujacymi normami i
przepisami pod nadzorem oséb posiackggh odpowiednie uprawnienia.

Zobowiyzuje s¢ Inwestora oraz Wykonawcow do stosowania technoimgidnych z projektem, a wszystkie elementy
nie uwzgkdnione w projekcie zgodnie z Prawem Budowlanymz @dpowiedri PN, z zachowaniem bezpieéséwva placu
budowy. Zobowazuje s Inwestora oraz Wykonawcéw do stosowaniaaeyhie materiatow posiadgjych atesty, znak
bezpieczastwa oraz certyfikat dopuszczay do obrotu na rynku Polskim.

Brak oznaczi konkretnych norm PN w projekcie wynika z obazkiu posiadania oznaaz@ormowych na
poszczegolnych produktach. Oznaczazéodany produkt zostat dopuszczony do obrotu naurdskim.

W przypadku wprowadzania zmian w trakcie realizamjiestycji naléy zmiany uzgodi z projektantem brary
architektonicznej i konstrukcyjnej. Projektant depcza zmiagwskazanych materiatdw i technologii na inne jedymi
wypadku, gdy posiadajone cechy techniczne nie gorsze wskazane w projekcie.

W czasie prac zayciem preparatéw i materiatow specjalistycznyctenaprzestrzegaprzepiséw BHP
obowizujacych w tym zakresie, instrukcjizycia zamieszczonej na opakowaniu przez producaatakierowé sig¢ zaleceniami
technologicznymi producenta.

Réznice poziomdw, poctek i zakaiczenie stopni oznaczyw widoczny sposob np.daa zétto-czarn celem
widocznej sygnalizacpoziomu, pocatku i zakaiczenia schodow.

Sposéb prowadzenia instruktapracownikow przed przygiieniem do realizacjirob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniwcian: wszyscy pracownicy powinni bgapoznani z przepisami zawartymi w ROZPQRZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. vpsawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dzrid 47
p6z. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podestpcze, rozdziat 9 - Roboty na wysékiach, rozdziat 12- Roboty
murarskie i tynkarskie:
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Przy wykonywaniu stropdw: wszyscy pracownicy powinyt zapoznani z przepisami zawartymi w rozpgizeniu j.w.: Dz.U.

nr 47 p6z. 401. rozdziat 9 -Roboty na wysékach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betonigsk

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachusayscy pracownicy powinni kyzapoznani z przepisami zawartymi
w rozporzadzeniu j. w.: Dz.U. nr 47 p6z. 401 rozdzial - Robpa wysokéciach. 13- Roboty ciesielskie, rozdziat | 7 - Rgbot
dekarskie i izolacyjne:

Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiagggh niebezpiectstwom wynikagcym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plangtebudowy (spoeriza kierownik budowy) umiei¢ wykaz zawierajcy
adresy i numery telefonéw:

* najblizszego punktu lekarskiego.

* strazy pazarne;j.

« posterunku Policji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planiesjiiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszikpdi w
tym zakresie pracownikéw:

Telefon komdrkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski ochronne, umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysalamach, umiéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jiw
Ogrodzenie terenu budowy wykaha wys. min 1,5m ,oznakowana planie j/w:

Barierki wykonane z desek kramnikowych o szerok&i 15cm. pogczy umieszczonych na wysalad |, | m oraz deskowania
azurowego pomidzy pokcza a desk kraweznikowa;

Rozmigci¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowé oswietlenie emitujce czerwongéwiatto;

Skarpy wykop6w o odpowiednim nachyleniu:

Wykona skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog; ewakuacyja i oznaczy na planie j/w.

Kierownik budowy sporadzi Instrukcje BIOZ.

6.KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiera programu zapewnienia jagkg w
ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywaoist, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuelj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyepIrzyniera.

Program zapewnienia jak@ powinien zawieré

a) czs$¢ 0golm opisupca:
-organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaamibét;
-organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;
-bhp;
-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne
-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robét;
-system (sposéb i proceddproponowanej kontroli i sterowania jaloi wykonywanych robat;
-system (sposoéb i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot;
-wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie bad;
-sposOb oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanrsterupcych a take
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procestlriologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot: wykaz maszyn iadean stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wypésaiem w mechanizmy do sterowania idggtzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i
ilos¢ srodkdw transportu oraz uydzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw; sposblezzeczenia i ochrony tadunkow
przed utraf ich wtasciwosci w czasie transportu; sposéb i proceduomiardw i badé (rodzaj i cestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie apizen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczeg6inych elementow robét; speaszpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdsgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jaki@i robét

Celem kontroli robét powinno Bytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidwy asagnaé¢ zataon jakas¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robdt i jakdci materiatdw. Wykonawca powinien zapewoidpowiedni
system kontroli, vdczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie awdzenia niezidne do pobierania probek i

bada materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca powinien przeprowadzpomiary i badania materiatdéw oraz robét zstetliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jeeli nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca powinien ustajaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewnd wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Ustalenliget@owinny by zatwierdzone przez igniera.Wykonawca
powinien dostarczylnzynierowi zg&wiadczenieze wszystkie stosowane ydzenia i sprgt badawczy posiadawazna
legitymacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okgégajacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnychytrzymywane w stanie czysm, a wszystkie urglzenia w dobrym stanie
technicznym. Inynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kxdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nietgnigciach dotycacych uradzea
laboratoryjnych, spkgu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu leboohbadawczych. deli niedocignigcia te g tak
powazne,ze mog wpltywat ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatow i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostarsunite i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Iaiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania prodygdatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoligtwem wytypowane do bafla

Inzynier powinien mié zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca powinien przeprowagidodatkowe badania tych materiatow, ktére kudatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostgmzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiagcy.

Pojemniki do pobierania prébek powinnychyostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagdo bada wykonywanych przez kyniera powinny b§ odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinnydbgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte
przez Irkyniera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWwykonawca powinien powiadotinzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badaffykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportéw z wynikami batigak najszybciej, nie piej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd

Wyniki bada powinny by przekazywane kynierowi na formularzu wedtug dostarczonego praegamwzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badanspekciji, i udospni¢ je nazyczenie
Inzynierowi.

6.6. Badania prowadzone przezyniera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonawmaze ocenia zgodnadé

materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawjeilwow bad#é dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobieré probki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzaé wyniki tych
bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to trynier maze polecé Wykonawcy lub zled niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatlah bada, albo mae opieré sie wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodrioi materiatow i robo6t z dokumentagprojektovs i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrhy
lub dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Atesty jakéci materiatow i urgdzer

Przed wykonaniem batlgkosci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopydci¢ do wycia materialy posiadage
atest producenta stwierdzey ich petra, zgodnd¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesgyws/magane przez SST,4da partia dostarczona do rob6t powinna posiada
atest okrélajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdatesty wydane przez producenta, poparte w raziegiy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikow tych badapowinny by dostarczone przez Wykonaginzynierowi na jegazyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

0] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgmujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnza prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny &ylokonywane na biaco i powinny dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskatstwego. Zapisy powinny lByczytelne, dokonane trwatechnik,

w poradku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurggrdwinny by oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy i zginiera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegolnéci:

-dat przekazania Wykonawcy placu budowy;

-dak przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej;

-uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jdkoi harmonogramow robpt

-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegélnych elementow robot;

-przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach;

-uwagi i polecenia liyniera;

-daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;

-zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych i kaicowych odbioréw robét;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwzku z warunkami klimatycznymi;

-zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej;

-dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot;
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

-dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki pramgadzonych badaz podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z oiém, kto je przeprowadzat;

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy pawiby¢ przediaone Irzynierowi do
ustosunkowania si

Decyzje Irkyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniasProjektant nie jest jednak stepkontraktu
i nie ma uprawnig do wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych roboét przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do &gi obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzetae jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny by gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemwa jakéci. Dokumenty
te stanowi zakczniki do odbioru robét. Winny liyudostpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zaliczagsbprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) umowy cywilno -prawne z osobami trzecirine umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale

(5) Przechowywanie dokumentdwidowy
Dokumenty budowy powinny ldyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny dyawsze dogpne dla lzyniera i przedstawiane do waglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét powinien okgé ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w przedmiarze robét,
dokumentacji technicznej i SST.
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Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa siw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do ksgi
obmiarow.

7.2. Zasady okiania ilosci robdét i materiatdow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanmgg okrélano inaczej, wszystkie pomiary diugn stuzace do
obliczen pola powierzchni robot,dola wykonywane w poziomie.

Do obliczenia ohjtosci robét ziemnych naley stosowé metod przekrojow poprzecznych lub ignzaakceptowanprzez
Inzyniera.

Pojazdy uywane do przewienia materiatow, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie powinny by
wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanyrazphryniera. Kady pojazd powinien byyoznakowany w sposéb
czytelny, umaliwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktérych obmiar nagtuje na podstawie odipsci na pojeédzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przeziyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celuanyg dowolnego typu i wielkéci pod warunkiem,
ze skrzynia pojazdu ma taki kszta#,jej pojemndé mazna tatwo i dokladnie okit¢. Kazdy pojazd powinien hyoznakowany
w sposOb czytelny, umibiwiajacy jego identyfikagj. Objetos¢ materiatu przewmonego jednym pojazdem powinnattpyrzed
rozpoczciem robdt uzgodniona przez Wykonawdnzyniera na pimie, dla kadego typu aywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nastpi w punkcie dostawy. Obfjos¢ materiatu na pojelzie, stanowica nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawe; i Inzyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy przeawe mniejsz objetos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonejtodsji okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdézéosowo stopi# zatadowania pojazdow. Zdi przy losowej kontroli stwierdzi orke obgtose
materiatu przewzona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionepgit¢ materiatdw przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowarstopniu okrélonym przez stosunek aftpsci obmierzonej do
uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inzyniera, materiat rozliczany na podstawieebtici moze by
wazony i przeliczany na odpowiedrliczbe jednostek olgtosci z zastosowaniemegtasci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz wastogestosci objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny biggodnione przed
rozpoczciem robot. Wykonawcy nie przystuguje prawo do kombjetosci lub gestosci objgtosciowej materiatu jeeli
rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahahida mniejsza w stosunku do waitd
uzgodnionej na pmie przed rozpoexiem robot.

W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktéwydtecie producenta podano ich wymiary lub matane te mag
stanowt podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgé losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
nastpi na podstawie tolerancji oldlenych przez producenta, o ile takich toleranag okrelono w SST.

Cement i wapno dtla mierzone w megagramach.

Drewno ledzie mierzone w metrach se@&nnych, przy uwzgbnieniu ilaici wbudowanej w konstrukcje.
Woda ledzie mierzona w metrach se@ennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach oktenych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzidzenia i spret pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powiny¢ zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triaan
robot.

7.4, Wagi i zasady wzenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagazevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioécili w miejscach
zaakceptowanycprzez Irryniera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizaciji.

Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienig byly one atestowane i posiagiajazne
Swiadectwa legalizaciji.

Doktadna¢ stosowanych wag powinna wyné$i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zani mag, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zaor mag, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materiatowzamych z zastosowaniem takiej wagi od czasu osjataakceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzonyalh pomniejszony o dopuszczaliolerancg rowrg 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny b§ przeprowadzone przedgziowym lub kaacowym odbiorem robot, a ta& w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzeaegirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizpowinny by wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ks¢gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ doliczone w fornale oddzielnego zetnika do ksigi obmiaru,
ktérego wzOr zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimiera
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi kaicowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbiodr robdt zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbidér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych rob6t, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien ydokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggamestpu robot.

Odbioru robét dokonuje fynier.

Gotowas¢ danej czsci robét, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dertrka budowy i powiadomieniemdyniera.
Odbioér powinien b§ przeprowadzony niezwlocznie, niezpéej jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigrgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiar konfrontacji z dokumentagprojektova, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustal& Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyce zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decydjokonania
potracen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ftlabotach dodatkowych #gnier uwzgkdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST daiypzh danej czci robot.

8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgéci robét wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robo6t dokonujesivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét.

8.4. Odbiér kacowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich #oi, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowé do odbioru kécowego powinna hiystwierdzona przez kierownika robot
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomem na gimie o tym fakcie Inyniera.

Odbiér kaicowy robét powinien nagbi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia rob6t i kompletroi oraz prawidtowsci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zéajacego przy udziale kyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jakimwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaiowvykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru kécowego robdt komisja powinnagsiapozné z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rafzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pekeoavych lub robdt uzupetniagych, komisja przerywa swoje
czynndgci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektova i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésénvo, komisja dokonuje peiren, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagaprzyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru keowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&awego robot jest protokédt odbiorutamwego robo6t spoarizony wg
wzoru ustalonego przez Zamawicggo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest. Zobagany przygotowénastpujace dokumenty:
-dokumentagj projektovg z naniesionymi zmianami,
-szczegotowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikggh i ulegagcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalecs,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksigi obmiaru,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batidoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
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-opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zatczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamaugago.
Sprawozdanie techniczne powinno zawera
-zakres i lokalizagj wykonywanych robot,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumg@nieajektowej przekazanej przez Zamawi@@go,
-uwagi dotyczce warunkéw realizacji robot,
-dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nigstowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawegyznacza ponowny termin odbiorudamwego robot.
Wszystkie zaradzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rpléizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgk@nieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Podstaw ptatnagci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skadkidna przez Wykonawea jednostk obmiaru ustalog

dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiarit i dokumentaciji technicznej.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadhia® wszystkie wymagania oraz czyrieoi badania sktadage st na jej
wykonanie, okrélone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmawa
-robocizre bezpdredna,
-wartos¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
-wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzeniegpraa plac budowy i z powrotem, monta
demonta na stanowisku pracy),
-koszty pdrednie, w sktad ktérych wchogizplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki datge bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpi¢ w czasie
realizacji robét,
-podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami.
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragkolawe za dan pozyck w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza natwo §¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttyloh ta pozych kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Braiowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét butbowe — montaowych:
- Opis techniczny zatzony do dokumentaciji technicznej.



