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1.WSTEP

DANE INWESTYCJI

Inwestor Urad Miasta Etk
ul. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

Adres inwestycji Miejskie Przedszkole Peretka dana Brzechwy
przy ul. Armii Krajowej 4, Etk

PODSTWA OPRACOWANIA
[.Umowa z Inwestorem
Il.Inwentaryzacja architektoniczna
l1l.Wizja lokalna
IV.Odkrywki
V.Ekspertyza techniczna
VI.Dokumentacja archiwalna z 1987r
VIl.Warunki techniczne jakim powinny odpowiatlaudynki i ich usytuowanie /Rozpaidzenie Ministra w sprawie
warunkow technicznych (Dz. U.2004.109.1156.)/

Parametry liczbowe budynku

- ilo$¢ kondygnacji podziemnych — 1 — piwnica gospodariegodlega opracowaniu.
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych — 2 - partetm, poddasze nieytkowe

- wysoka¢ budynku - max 15,95 m do kalenicy,

- wysoka¢ do ocieplenia nad osta#rikondygnacj ok. 10,46m = budynek N

- powierzchnia zabudowy - 289,93 m2

- powierzchnia gytkowa — 569,39 m2

- kubatura 913,90 m3

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebwmgdstniegcego budynku, w ktérym miei sic Miejskie Przedszkole Peretka
im. Jana Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Etkuypuat. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowpgerzejowej.
Budynek w petni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny +tpai pitro, z poddaszem egciowo wytkowym. Cz$¢ pomieszcze w
obrebie parteru i pétpitra - anektowana funkcjonalnie gsgedniego budynku - Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresiegizywojennym. Znajduje siw strefie ochrony konserwatorskiej.

Inwestycja obejmuje wykonanie:

1. wyburzenie istniggpych schodéw i wykonanie nowych schodéslbetowych celem wykonania drog ewakuacyjnych i
dostosowania do wymogéw p. z@yowych

2. wzmocnienie stropu nad pierwszymtpim- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnegdtymupcego wizbe dachovy

3. wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zalsci od harmonogramu Inwestora.

1.2.Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) standwawigzujacg podstaw opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kdadnay przy zlecaniu realizacji robét budowlany&TAPU C.

1.3.Zakres robét objych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacjephuja wymagania ogélne wspolne dla roboét :
ETAP C
Wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 1@8n@&vane wykonanie poprzez wzmocnienia poszczeghlbglek
stropowych poprzez wprowadzenie nowej belki stajd#EB 260, ktérej zadanienebzie odcjzenie stropu- opracowanie
zgodnie z opisem i rysunkami konstrukcyjnym. Belprowadza si w czsci sciany nad nadpt@m drzwi, w zwizku z tym,
planuje st przesunjcie drzwi aby nie powodowalodatkowego obgkenia nadprga.

1.4 Okredlenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione poej okrelenia naléy rozumie nas¢pujaco:
Obiekty budowlane — g to state i tymczasowe budynki lub budowle (mobtydowle ziemne, tunele, drogi, linie kolejowe,
sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowlerbgthniczne, zbiorniki, wolno stgje instalacje przemystowe lub



urzadzenia techniczne, oczyszczalégekdw, sciany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowletepee) stanowice baz
techniczno — gytkows, wyposaong w instalacje i uradzenia niezbdne do spetnienia przeznaczonych im funkcji.
Budowa — jest to wykonywanie obiektu budowlanego, atajego przebudowa i rozbudowa.

Roboty budowlane- jest to budowa, montaremont albo rozbiérka obiektu budowlanego luésczwraz z uradzeniami
reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi wdzeniami wptywajcymi na wyghd obiektu.

Projekt — naley przez to rozumieprojekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

Drogi bez blizszego okrélenia — to drogi, przejazdyciezki, przefcia nie lzdace drogami publicznymi znajdige s¢ na placu
budowy lub dojazdy do placu budowy.

Plac budowy— teren, na ktorymaswykonywane roboty budowlane wymagieg uzyskania pozwolenia lub czydnb
pomocnicze albo prace zygane z budow(np. wytwarzanie na budowie elementéw prefabrykoweh, sktadowanie
materiatéw, przedmiotéw itp.).

Wiasciwy organ — to organ administracji patwowej w gminach, miastach i dzielnicach miastzieldnych na dzielnice.
Inwestor — to jednostka organizacyjna lub osoba upmiana do wysipowania w imieniu inwestora.

Mapa — to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla darmeglizaju czynn<ei lub opracowa.

Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, spdenny w ramach zaken techniczno — ekonomicznych
inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dlavestycji realizowanych przez jednostki gospodadfialecznionej, oraz
plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizteviarzez osoby fizyczne i jednostki organizacyjieelndace jednostkami
gospodarki uspotecznione;.

Nadzér techniczny— to osoby petace samodzielne funkcje w budownictwie, jak: propetanie i sprawdzanie prawidtodm
rozwigzan projektowych; kierowanie robotami budowlanymi igtwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlangmgh
wykonywanie funkcji kierownika robét, obiektu, magbudowlanego); sprawowanie kontroli i nadzord rebotami
budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementiwdowlanych (np. kontrola techniczna jéidbudowy, obiektu,
wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadrdestorski); sprawdzanie prawidtosed rozwigzan projektowych lub
kontrola techniczna robot i obiektéw budowlanycivykonywane w ramach organéw administracjhgtavowej lub
gospodarcze;j.

Sprzet zmechanizowany- to maszyny i uegdzenia, takie jak: dvignice, przenéniki, betoniarki, przeagarki wagonowe,
ciggniki i inny sprzt o nagdzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy— to elementy nie stanoyde stalego wyposeania sprztu zmechanizowanego, a niede przy
wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesiehwyty, bloki przenéne, podstawki tadunkowe, pomosty przéms
wozki reczne, taczki, naezizia i urgdzenia pomocnicze.

Wykonawecy, rozumie s przez to przyjmujcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robotrigimontéow;Zamawiajacym,
rozumie s¢ przez to udzielagpego zamoéwienie wykonawcy; do obgekdéw zamawiajcego naley: przekazanie placu budowy,
przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapeweieadzoru autorskiego i inwestorskiego.

Dziennik budowy — opatrzony piecziag Zamawiajcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamizgiy do notowania wydarse
zaistniatych w czasie wykonywania zadania budovganeejestrowania dokonanych odbioréw rob6t, przgkeania polece

i innej korespondenciji technicznej paulzy Inzynierem, wykonawgi projektantem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaepowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inzynier (Inspektor nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawgapgo, upowzniona do nadzoru nad realiza&obo6t i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztory&epy.

Kosztorys ,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich #oi (przedmiar) w kolejn&i technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw— akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamigdy do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w ksidze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robo6t, zgodne z dokumeitpopjektovs i specyfikacjami
zaakceptowane przezzyniera.

Polecenie Irzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zazianych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpmdheznym) istniecego padczenia.

Rysunki — cz$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokaligacharakterystyki wymiary obiektu ldacego
przedmiotem robot.

Szerokas¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegté miedzy zewrtrznymi kravedziami konstrukcji obiektu, mierzona
w linii prostopadtej do osi podimej, obejmuje catkowitszeroké¢ konstrukcyjm ustroju niogcego.

Zadanie budowlane— cz$¢ przedsgwzigcia budowlanego, stanoyga odebng catas¢ konstrukeyjma lub technologiczs,
zdolmg do samodzielnego spetnienia przewidywanych furitkchniczno — gytkowych. Zadanie mie polega

na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrgioudowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdine wymagania dotygee robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidar dokumentagj projektovs, OST, SST
i poleceniami layniera.



1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach przetargowych przek&Vykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyoraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokue@int
kontraktowe;.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiaggo egzemplarze dokumentacji i komplet SST.
Dokumentacja projektoweactzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, stan@ag& dokument przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okea st koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowejgazanej przez
Zamawiagcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzgchedtazy je Inzynierowi
do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialywipny by¢ zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

1. Dokumentacja chroniona Prawem Autorskim.

2. Wykonawca przed rozpagzaem robdt budowlanych ma obawek zapozna sii z budynkiem oraz przeprowadzi
inwentaryzagj, ewentualne odkrywki w zakresie niedinym do prawidtowej realizacji inwestycji.

3.Wykonawca, podwykonawca, etc., przed rozpoiean robét ma obowkek zapoznasic z zawartécia Projektu

4. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za koormalje z innymi braami prowadzonych przez siebie prac budowlanych.
5. Przed przygpieniem do rob6t budowlanych najeporéwna wszystkie istotne wymiary konstrukcji istriegj z zataonymi
w projekcie. Wykonawca powinien sprawtlzha budowie wszystkie ¢dne wysokéciowe oraz wymiary poziome.
Rozwigzania wynikaice z r@nic wymiar6w rzeczywistych natg uzgodné z Jednostk Projektowania.

6. Wszystkie cgsci dokumentacji projektowej natg rozpatrywa jako cal@¢ w ich wzajemnych zamosciach. Czé¢ opisowa
oraz cz$¢ rysunkowa mayj charakter wzajemnie¢suzupetniagcy.

7. Wszelkie nigcistosci, rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z Projektantem przed wykonaniem na placu budowy.

8. Przedstawione w projekcie produkty, materialgzofirmowe systemy rozwzan budowlanych okrda sk jako przyktadowe,
ktére mana wymient na alternatywne, réwnovme - tj. posiadage cechy technicznezytkowe i estetyczne nie gorszezni
wskazane w projekcie. Wszelkiego rodzaju zmianydpktdw wykaczeniowych majcych istotny wplyw na estetgk
zewretrzrng oraz wewgtrzng budynku nalgy konsultowa z Jednostk Projektowania.

9. Podane w opisach stolarki okiennej wymiary sténowvymiary w $wietle otworu. Podane w opisach stolarki okiennej i
drzwiowej wymiary stanowiwymiary wéwietle przejcia wymagane przepisami. Przed zamowieniem stofeley sprawdzt
rzeczywiste wymiary otworéw. Wymiary stolarki nzje dobr& na podstawie rzeczywistych wymiaréw otworéw oraz
wytycznych producenta stolarki okiennej i drzwiowletyczcych sposobu monta oraz zalecanego zakresu tolerancji maunta
Nalezy bezwzgédnie zachowawymagai szeroké¢ przefcia wéwietle drzwi.

10. Materiaty budowlane stgce ochronie przeciwparowej oraz deklarowanym stopniu odpaditicgniowej winny posiada
odpowiednio deklaracje zgodiw, certyfikaty zgodnéci lub swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioneogtkin
certyfikujace.

11. Wszystkie prace przygotowawcze, budowlane, aiomie, wykaczeniowe, aytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne
zZwigzane z zastosowaniem wskazanych elementéw budoytigroduktéw/systemow, natg wykona zgodnie z instrukcjami,
procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianypizez producentéw danych produktéw oraz powinny fmprzedzone
zapoznaniem siprzez Wykonawg z wiaciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami produdéw, w tym BHP.

12. Wykonanie prac i zastosowanie materiatéw nisaggegolnionych w przedmiarze, kosztorysach, spemjf wykonania i
odbioru robot, dokumentacji projektowej, a konieg#m ze wzgddu na zastosowane technologie, systemy, produakisady
sztuki budowlanej i przepisy oboyriujace na dzid wykonania projektu naky do obowizku wykonawcy i nie mee stanowd
podstawy do wykazaniadstow projektowych oraz zwkszenia wynagrodzenia wykonawcy.

13. Wszelkiego rodzaju uzgodnienia w formie piseimne

1.5.3. Zgodnét robét z dokumentagijprojektows i SST

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SST powinnychywazane za warteei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéweineéntow budowli powinny léyjednorodne
i wykazywat bliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powipmzekraczé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okleny w dokumentacji projektowej i / lub w SST toley przyja¢ przecetne
tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego jodohot.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagyrojektovg lub SST, ale osgnieto mazliwg
do zaakceptowania jakbelementy budowli, to kynier maze akceptowétakie roboty i zgod#isie na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie paenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustalenianzegdtowymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materiaty lub roboty nigw petni zgodne z dokumentagjrojektows lub SST, i wplyrto to na
niezadowalajcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty miEstan zaakceptowane przezzyniera. W takiej
sytuacji elementy budowli powinny byiezwtocznie rozebrane i zagtone innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczyn<taiuje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporygwiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,



Fakt przysipienia do robot Wykonawca powinien ob#d& publicznie przed ich rozpogziem w sposo6b uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie w miejscacticisech okrélonych przez Iayniera tablic informacyjnych. Tgé tablic
informacyjnych powinna hiyzatwierdzona przez igniera. Tablice informacyjnecly utrzymywane przez Wykonawev
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegalodj zaptacie i przyjmuje size jest wiczony w cern kontraktovy.

1.55. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robo6t

(1) Ustalenia ogolne dotygee ochronyrodowiska

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska
naturalnego. W szczegoléw Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkéw:
ochrania srodowisko na terenie i wokét terenu budowy orakahiuszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wlasrigi
spoteczne;.
a)Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wgveme drogi transportowe powinny btak wybrane, aby nie powodowa
zniszczé w srodowisku naturalnym.
b)Powinny zostapodite odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pyiigpaliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,ernikaliami oraz

innymi szkodliwymi substancjami;
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrzarpiyt gazami;

-przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;

-mozliwoscig powstania pgaru;
c)Praca sprgu budowlanego zywanego podczas realizacji robo6t niezm@owodowad zniszczé w srodowisku naturalnym
d)Materialy stosowane do robo6t nie powinny zawiesidadnikow zagraajacychsrodowisku, o stzeniu przekraczagym
dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacfét norm, okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych ochrony
srodowiska, obcjzaja Wykonawe.

(2) Ochrona powietrza
Stezenie pytdw i zanieczyszcaedprowadzanych do atmosfery nie za@rzekraczawartaici dopuszczalnych przez
odpowiednie przepisy.

(3) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzoneclla na terenach zabudowanych to Zamaygagpjpowinien okréli¢ w dokumentacji projektowe;j
lub SST i uzgodrti z odpowiednimi organami administracji samylawej, technologii czas robot ograniczage w miag
mozliwosci poziom hatasu i jego ugiliwos¢ dla mieszkacéw.

Wykonawca nie powinien stosodmnej technologii rob6t, o wkszym poziomie hatasu, nokreilona przez
zamawiagcego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca powinien przestrzegparzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca powinien utrzymywasprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na tereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i miedaich, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny ldysktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem o0sob trzecich.

Maszyny i uradzenia nagdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinnydwyposaone w uradzenia zabezpieczgje
przed rozprzestrzenianieng sskier.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/sltzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt wigpszar na
terenie budowy lub w jegasiedztwie, wywotany bezgeednio jako rezultat realizacji rob6t. Wykonaweglbie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangzapem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t afiyaez personel
Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przesta® sic z wbudowanych materiatéw do wod powierzchniowylbi
gruntowych albo powietrza to materiaty takie niegnby¢ stosowane.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie cggéniu wickszym od dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonanekidia materiatéw powinny byrozebrane i wykonane ponownie z
wihasciwych materiatow.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robdt powinny mieswiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravanjeanostl,
jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@énodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu robot ich szkodliwg zanika (np.
materialy pylaste) maegby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéi wymagaj
tego odpowiednie przepisy Zamavigigdj powinien otrzymézgocd: na wycie tych materiatdbw od wigiwych organéw
administracji pastwowe;j.



Jezeli wykonawca ayt materiatéw szkodliwych dla otoczenia wedtug watw szczegotowych kontraktu i zgodnie ze
specyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona witasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenit®ndci publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievil@wym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznyelal#a ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastiqpublicznej lub prywatnej to Wykonawca na swogkbnaprawi lub
odtworzy uszkodzapwtasna¢. Stan naprawionej wiasém powinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodawaiszkodzenia ugzlzex uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych paémie byto wskazane przez Zamawa@ggo lub ich wicicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przem@aiapcego, dotycgcej istniejcych uradzeir uzbrojenia terenu,
powinien przed rozpoeziem robét zagsgm¢ od ich wiagcicieli danych odnénie doktadnego polfenia tych urgdzeh w obrbie
placu budowy.

O zamiarze przyspienia do robot w pobiu tych uradze, badz ich przelaenia. Wykonawca powinien zawiadami
wihascicieli urzadzei i Inzyniera.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i adzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarejdiykonawcy przez
zamawiagcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonanastan usungte na koszt Zamawiaego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy olgia Wykonawe.

1.5.9. Ograniczenie ohygien osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowaic do obowszujacych ogranicze obciazen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i
sprztu na drogach publicznych poza granicami placu lydokreslonym w dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie naycie pojazdow o ponadnormatywnych afzeniach osi, o ile zostaruzyskane przez Wykonawc
od odpowiednich wtadz, nie zwalmgjVykonawcy od odpowiedzialdoi za uszkodzenia drég, ktére madgy¢ spowodowane
ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie mze wywat pojazdéw o ponadnormatywnych ofeniach osi na istniggych ani wykonywanych
konstrukcjach nawierzchni w oflrie granic placu budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzeniavgpdowane ruchem budowlanymédrie zobowizany
do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny kesghosob zaakceptowany przezyniera.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przesig wszystkie przepisy dotygee bezpieczestwa i higieny pracy. W
szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach eagdecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetni@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca powinien zapewhwszelkie urgdzenia zabezpieczgje oraz sprg i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dlawaia bezpieczestwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewhi utrzyma w odpowiednim stanie ugdzenia socjalne dla personelu prowgego roboty
objete kontraktem.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymafj@kreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
uwzglkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.Utrzymanie robat.
Wykonawca powinien utrzymyweaoboty do czasu kmowego odbioru. Utrzymanie powinnodgrowadzone w taki
sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadaja@ym stanie przez caly czas, do momentu odbioficdeego.
Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie hgniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie piniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W pirgegm razie lrzynier maze natychmiast
zatrzymé roboty.

2.MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatlow powinny lbyybrane przez Wykonawa wyprzedzeniem, przed rozpeciem
robét. Nie péniej niz 3 tygodnie przedayciem materiatu Wykonawca powinien dostareayzynierowi wymagane wyniki
bada laboratoryjnych i reprezentatywne prébki mateniat®V przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wshagairddia,
Wykonawca powinien przedstainilo akceptacji layniera materiat z innegarédta. Zatwierdzenierddta materiatow nie
oznaczaze wszystkie materialy z tegonodta kxdg przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglojozliwo $¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmy
robotach, Wykonawca powinien powiadd@nhizyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggtiem materiatu, albo
w okresie dtaszym jéli bedzie to wymagane dla balarowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.



2.3.Materialy nie odpowiadgie wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z placu budowy glz ztozone w miejscu
wskazanym przez kyniera. Jéli Inzynier zezwoli wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostgmmzewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i skt@ania zapewniage zachowanie
ich jakasci i przydatndci do robét oraz zgodié z wymaganiami poszczegoélnych SST. Odpowiedziglra wady materiatéw
powstate w czasie przechowywania i skladowania povwykonawca. Inynier maze zezwok na inny spos6b przechowywania
i sktadowania ri podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odigozialnGci za ewentualne powstate z tego tytutu
straty. Sktadowanie powinno &prowadzone w sposob utliwiajacy inspekop materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materigidwinny by po zak@czeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawc
do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowazgzfdrzyniera.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgta, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci wykonywanych robét. Sper uzywany do robét powinien léyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robot, zaakceptowanych przez
Inzyniera; w przypadku braku ustélev takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu powinna gwarantowgprzeprowadzenie robot, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. bhdwca powinien réwniedysponowa
sprawnym sprgem rezerwowym, uniiwiaj gcym prowadzenie robot w przypadku awarii sfuzpodstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjozliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi ktyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie praggbiem sprztu. Wybrany sprat,
po akceptacji layniera, nie mee by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw kontraktu, zogtpreez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktre nie wplymiekorzystnie na wiasKoi
wykonywanych materiatéw.

Liczbasrodkow transportu powinna zapewmrowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowaprawnymi rezerwowymirodkami transportu, unitiwiaj gcymi prowadzenie rob6t w
przypadku awarii podstawowyéhodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinpstsia® wymagania dotyegce przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych afiein na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadaie
warunkom kontraktu, na poleceniexymiera powinny by usunéte z placu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.10g0Ine zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z warunkami kontraktu oraz za jgkeastosowanych
materiatow i wykonywania rob6t, za ich zgodéa dokumentagj projektovs, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizaciji
robot oraz poleceniamiigniera.

5.2.Wspdtpraca iryniera i wykonawcy.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawachyzaviych z jakécia robot, ocen jakosci materiatow i
postpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachgzamiych z interpretagjdokumentacji projektowej i SST oraz
dotyczcych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu grag/konawe.

Inzynier kedzie podejmowat decyzje w sposéb sprawiedliwy isbemny.

Decyzje irtyniera, dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwdt, lzda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projeképww SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inzynier uwzgkdni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvagie na rozwzan kwestk.

Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich robo6t i kontroli wsziich materiatéw dostarczonych na budolwb na
niej produkowanych, wtzapc przygotowanie i produkgjmateriatéw. laynier powiadomi wykonawgco wykrytych wadach i
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére sgetniaj wymaga jakosciowych okrdlonych w dokumentacji projektowej i w
SST. Z odrzuconymi materiatami nayepostpowa: jak w pkt. 2.3.

Polecenia layniera powinny by wykonywane nie pniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu przez Wykongwgod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.




5.3.Wady robot spowodowane przez poprzednich wykotHa

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiamkdmentacji projektowej i SST, a zaistniata wadkabych
robét spowodowana zostata robotami wykonanymi pegimio przez innych wykonawcéw, tozimier zleci taki sposéb
postpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyélowat ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty
zlecone przez kyniera na koszt Zamawigjego.

5.4 Wymagania szczegétowe wykonania robot

Wszystkie zastosowane materiaty budowlane gdzenia musz posiadé oznaczenie litey,B” lub ,CE” oraz posiada
aktualry deklarac¢ zgodndci.

Roboty budowlane natg wykona zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnieavizujacymi normami i
przepisami pod nadzorem os6b posigckggh odpowiednie uprawnienia.

Zobowizuje st Inwestora oraz Wykonawcow do stosowania technoimgidnych z projektem, a wszystkie elementy
nie uwzgédnione w projekcie zgodnie z Prawem Budowlanymz a@powiedri PN, z zachowaniem bezpiedséwa placu
budowy. Zobowizuje s¢ Inwestora oraz Wykonawcéw do stosowaniageyhie materialdw posiadgjych atesty, znak
bezpieczastwa oraz certyfikat dopuszczay do obrotu na rynku Polskim.

Brak oznacz konkretnych norm PN w projekcie wynika z obgaku posiadania oznaaz@ormowych na
poszczegoblnych produktach. Oznaczazéogdany produkt zostat dopuszczony do obrotu naur@dskim.

W przypadku wprowadzania zmian w trakcie realiziaeyestycji naley zmiany uzgodrdi z projektantem brairy
architektonicznej i konstrukcyjnej. Projektant depcza zmiagwskazanych materiatléw i technologii na inne jedymi
wypadku, gdy posiadajone cechy techniczne nie gorszewskazane w projekcie.

W czasie prac zayciem preparatow i materialdw specjalistycznycltenaprzestrzegaprzepisow BHP
obowizujacych w tym zakresie, instrukcjizycia zamieszczonej na opakowaniu przez producentalkierowa sic zaleceniami
technologicznymi producenta.

R&nice poziombw, pociek i zakaiczenie stopni oznaczw widoczny sposéb np.dag z0to-czarr celem
widocznej sygnalizacjpoziomu, pocatku i zakaiczenia schodow.

Spos6b prowadzenia instruktepracownikéw przed przygtieniem do realizacjirobét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przy wykonywaniucian: wszyscy pracownicy powinni byapoznani z przepisami zawartymi w ROZPQR¥ZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. vpawie bhp przy wykonywaniu robot budowlanych: Dzrld 47
p6z. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesitpcze, rozdziat 9 - Roboty na wysé&iach, rozdziat 12- Roboty
murarskie i tynkarskie:

Przy wykonywaniu stropow: wszyscy pracownicy powiby zapoznani z przepisami zawartymi w rozpozeniu j.w.: Dz.U.
nr 47 p6z. 401. rozdziat 9 -Roboty na wysédiach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betonigesk

5.3 Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachwszyscy pracownicy powinni Byzapoznani z przepisami zawartymi
w rozporadzeniu j. w.: Dz.U. nr 47 p6z. 401 rozdziat - Robpa wysokdéciach. 13- Roboty ciesielskie, rozdziat | 7 - Rgbot
dekarskie i izolacyjne:

Wykaz srodkoéw technicznych i organizacyjnych zapobiggagh niebezpiectstwom wynikagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagnia zdrowia:

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na plangntebudowy (spoeriza kierownik budowy) uméei¢ wykaz zawierajcy
adresy i numery telefonow:

* najblizszego punktu lekarskiego.

e stray pozarne;.

* posterunku Policiji.

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planiesjiiesci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszikpbh w
tym zakresie pracownikow:

Telefon komdérkowy umigi¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Kaski ochronne, uméei¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

Pasy i linki zabezpieczgje przy pracach na wysadaach, umiéci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w
Ogrodzenie terenu budowy wykana wys. min 1,5m ,0znakowana planie j/w:

Barierki wykonane z desek kraunikowych o szerokii 15cm. pogczy umieszczonych na wysalad |, | m oraz deskowania
azurowego pomidzy pokczy a desk kraweznikowa;

Rozmigci¢ tablice ostrzegawcze:

Zainstalowa oswietlenie emitujce czerwonéwiatto;

Skarpy wykop6ow o odpowiednim nachyleniu:

Wykona skarpy zabezpieczgje wykop przed wodami opadowymi:

Na terenie budowy za pomptablic informacyjnych wyznaczydrog: ewakuacyja i oznaczy na planie j/w.

Kierownik budowy sporgdzi Instrukcje BIOZ.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyhiera programu zapewnienia jakg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywaolgdt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajuelj
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentapjojektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanyaeplrzyniera.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) czes¢ 0golm opisupca:
-organizag wykonania robo6t, w tym terminy i sposéb prowadaaobot;
-organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;
-bhp;
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i proggwanie praktyczne
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczego6lnych elementéw robdt;
-system (sposéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot;
-system (sposéb i procediproponowanej kontroli i sterowania jalei wykonywanych robot;
-wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca
zamierza zledi prowadzenie badd;
-sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrstierujcych a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@riologicznym, proponowany sposob i ferpnzekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) cz$¢ szczegoOlow opisupca dla kazdego asortymentu robot: wykaz maszyn iadean stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wypésaiem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo — kontrolne; rodzaje i
ilos¢ srodkéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatow; sposblezgieczenia i ochrony fadunkéw
przed utraf ich wtasciwosci w czasie transportu; sposéb i proceduomiardéw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie anize, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt; spaeitpowania z materialami i robotami nie odpowiadgmi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jakwi rob6t

Celem kontroli robét powinno Idytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanidag asigng¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatéw. Wykonawca powinien zapewnoidpowiedni
system kontroli, wfczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do pobierania probek i
bada materialdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier maze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalgyj.

Wykonawca powinien przeprowadziomiary i badania materiatow oraz robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad#h czstotliwos¢ powinny by okreslone w SST lub w innych dokumentach
kontraktowych. Jeeli nie zostaty one tam oldlene, to Wykonawca powinien usi@jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewné wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenigetpowinny by zatwierdzone przez igniera.Wykonawca
powinien dostarczaylnzynierowi zawiadczenieze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadawazng
legitymacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okg&jacych procedury bada

Pomieszczenia laboratoryjne powinnyhutrzymywane w stanie czyst, a wszystkie urzenia w dobrym stanie
technicznym. laynier powinien mié nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.

Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach dotyczacych uradzen
laboratoryjnych, spkzu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu letothbadawczych. Zeli niedocigniecia te g tak
powane,ze mog wpltywaé ujemnie na wyniki badg Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwjzane z organizowaniem i prowadzeniem ladaterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania prafyedatych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane do bafla

Inzynier powinien mié zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie layniera Wykonawca powinien przeprowatldiodatkowe badania tych materiatow, ktore hugztpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiagcy.

Pojemniki do pobierania probek powinny¢hjostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badé wykonywanych przez kiyniera powinny by odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przezyniera.

6.4.Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary powinnydgrzeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakoesghe
przez Irkyniera.

Przed przysfpieniem do pomiardéw lub batlaWykonawca powinien powiadotinzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub b&jaiykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca powinien przekazywanzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej jednak ni w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jak

Wyniki bada powinny by przekazywane bkynierowi na formularzu wedtug dostarczonego praegamwzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa&ompletne raporty ze wszystkich badanspekciji, i udosfpni¢ je nazyczenie
Inzynierowi.

6.6.Badania prowadzone przezimiera
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabi6t prowadzonego przez Wykonawmaze ocenié zgodndé

materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawjeilbw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobiera prébki materialdw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki tych
bada wykazg, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to tiynier maze polect Wykonawcy lub zle@ niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powt6rnych lub dodatiah bada, albo mae opiera si¢ wytacznie na wkasnych badaniach
przy ocenie zgodrigi materiatow i robot z dokumentagprojektova i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtarhy
lub dodatkowych badei pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Atesty jakdci materiatéw i urgdzen

Przed wykonaniem batlfakosci materiatdw przez WykonawgInzynier maze dopyci¢ do wycia materiaty posiadgge
atest producenta stwierdzey ich peta zgodnad¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesiywsymagane przez SST,4da partia dostarczona do rob6t powinna posiada
atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posigdaesty wydane przez producenta, poparte w razieginy wynikami wykonanych
przez niego bada Kopie wynikow tych badapowinny by dostarczone przez Wykonaginzynierowi na jegazyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

)] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgaujacym Zamawiajicego i Wykonawe w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do koa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowhzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powiniendgpatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalstuego. Zapisy powinny léyczytelne, dokonane trwatechnil,
w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokotly i inne dokumggrgwinny by oznaczone kolejnym numerem gznika i
opatrzone dati podpisem kierownika budowy i #giniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
-dak przekazania Wykonawcy placu budowy;
-dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej;
-uzgodnienie przez hyniera programu zapewnienia jgkoi harmonograméw robpt
-terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementdéw robot;
-przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyprzerw w robotach;
-uwagi i polecenia liyniera;
-daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu;
-zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikaych, ulegajcych zakryciu, cgiciowych i kaicowych odbioréw robét;
-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
-stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi;
-zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej;
-dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot;
-dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
-dane dotycgce jakaci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat;
-wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z aoiém, kto je przeprowadzat;
-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy pawiby przedtazone Inzynierowi do
ustosunkowania i

Decyzje Irtyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem
stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniggsProjektant nie jest jednak stepkontraktu
i nie ma uprawnig do wydawania poleéeWykonawcy robét.

(2) Ksiega obmiaru
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwagj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robot przeprowadza sv jednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do égi obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetae jakdci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jak@ci. Dokumenty
te stanowj zakczniki do odbioru robét. Winny liyudosgpnione na kadezyczenie Zamawiagego.

(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagesbprdocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nagtijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
€) umowy cywilno -prawne z osobami trzecirmne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustale

(5) Przechowywanie dokumentdwdowy
Dokumenty budowy powinny léyprzechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedabezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spdewa jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny byawsze dogpne dla Iyniera i przedstawiane do wglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét powinien okt ¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkastalonych w przedmiarze robot,
dokumentacji technicznej i SST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaiéniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa giw obecnéci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru pomy by¢ wpisane do kgpi
obmiarow.

7.2. Zasady okéania ilosci robét i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlamég okrélano inaczej, wszystkie pomiary diugg stuzace do
obliczer pola powierzchni robot,dolg wykonywane w poziomie.

Do obliczenia ohjtosci rob6t ziemnych naley stosowé metod przekrojow poprzecznych lub ignzaakceptowanprzez
Inzyniera.

Pojazdy uywane do przewienia materiatéw, ktérych obmiar ngstije na podstawie masy na pajeie powinny by
wazone co hajmniej raz dziennie, w czasie wskazanyazlrryniera. Kady pojazd powinien biyyoznakowany w sposéb
czytelny, umaliwiajacy jego identyfikagj.

Materiaty, ktérych obmiar nagiuje na podstawie ofipsci na pojedzie powinny by przewaone pojazdami
zaakceptowanymi przezayniera. Pojazdy przeznaczone do tego celugiyg dowolnego typu i wielkéci pod warunkiem,
ze skrzynia pojazdu ma taki kszta#,jej pojemndé¢ mazna tatwo i dokladnie okééi¢. Kazdy pojazd powinien hyyoznakowany
w sposOb czytelny, unibiwiajacy jego identyfikagj. Objetos¢ materiatu przewzonego jednym pojazdem powinnatlyrzed
rozpoczciem rob6t uzgodniona przez Wykonawdnzyniera na pimie, dla kadego typu uywanych pojazdéw. Obmiar
objetosci nasypi w punkcie dostawy. Objjos¢ materiatu na pojalzie, stanowjca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez
Wykonawe i Inzyniera, nie podlega zaptacie. Pojazdy przeyge mniejsz objetos¢ od uzgodnionej magby¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonejtofsi okreslonej przez layniera.

Inzynier ma prawo sprawdzadosowo stopi# zatadowania pojazdéw. Zgi przy losowej kontroli stwierdzi orkte objtosé
materiatu przewgona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionegh®¢ materiatléw przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowaistéopniu okrélonym przez stosunek ahpsci obmierzonej do
uzgodnione.

Jezeli zostato to uzgodnione naspiie przez Wykonawgi Inzyniera, materiat rozliczany na podstawiegbb§ci maze by
wazony i przeliczany na odpowiedpiiczbe jednostek olgitosci z zastosowaniemegtasci objetosciowej materiatu. Ustalenia o
takiej metodzie obmiaru oraz wastogestaici objetosciowej stosowana w przeliczeniach, powinny lbiggodnione przed
rozpoczciem rob6t. Wykonawcy nie przystuguje prawo do koxbjetosci lub gestasci objetosciowej materiatu jeeli
rzeczywista gstas¢ objetosciowa dostarczonego materiatu wykazywata wahahida mniejsza w stosunku do waito
uzgodnionej na pmie przed rozpoeziem robot.
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W przypadku elementow standaryzowanych, dla ktérydiecie producenta podano ich wymiary lub gyatane te mag
stanow& podstaw obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mbgc losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja
naspi na podstawie tolerancji oklenych przez producenta, o ile takich toleranagi okrelono w SST.

Cement i wapnodulg mierzone w megagramach.

Drewno kedzie mierzone w metrach seéennych, przy uwzgbnieniu iléici wbudowanej w konstrukcje.
Woda kzdzie mierzona w metrach seennych.

Wszelkie inne materiatydola mierzone w jednostkach okienych w dokumentacji projektowej i/lub SST.

7.3. Urzidzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t poyimy¢ zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca powinien posiadaazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny byrzez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie triwan
robot.

7.4, Wagi i zasady weenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymagaevaa to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagioécili w miejscach
zaakceptowanychrzez Irzyniera. Wagi powinny posiadavazne swiadectwa legalizacji.

Wykonawca mee wywaé publicznych urzdzeh wagowych pod warunkienig byly one atestowane i posiagiajazne
swiadectwa legalizacji.

Dokiadna¢ stosowanych wag powinna wyné$i,5% wywanego zakresu.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zamy masg, to zostanie ona uregulowana i powtérnie
zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykae, ze stosowana waga wskazuje zawoiy mag, to zostanie ona uregulowana i powtdrnie zalega-
lizowana, a masa wszystkich materiatébwzamych z zastosowaniem takiej wagi od czasu osfataskceptowanej kontroli
zredukowana o stwierdzonysol, pomniejszony o dopuszczaltolerancg réwrng 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary powinny b¥ przeprowadzone przedegziowym lub kaicowym odbiorem robo6t, a ta& w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizpowinny by wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci powinny by uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie ks¢gi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dolaczone w fornale oddzielnego zetnika do ksigi obmiaru,
ktérego wzOr zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyimiera
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c¢) odbiorowi kaicowemu
d) odbiorowi ostatecznemu

8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu.

Odbidr robdt zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegaicych zakryciu powinien kiydokonany w czasie unlwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfdmeos¢pu robot.

Odbioru robét dokonuje #ynier.

Gotowas¢ danej czsci robot, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem derdzka budowy i powiadomieniemAyniera.
Odbiér powinien by przeprowadzony niezwtocznie, niezndej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcieyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow zawigcgich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pogiar konfrontacji z dokumentacprojektovs, SST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustal@ Inzynier ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotycz zmian i korekt. W wytkowych przypadkach podejmuje decydokonania
potracen.

Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ftabotach dodatkowych dgnier uwzgtdnia
tolerancje i zasady odbioru podane w SST dajyypzh danej cgci robot.
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8.3. Odbidr czsciowy
Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robdt wraz z ustaleniem nateego wynagrodzenia.
Odbioru czsciowego robot dokonuje ssivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robét.

8.4. Odbidr kacowy robot

Odbidr kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobdt w odniesieniu do ich #oi, jakasci | wartdsci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru kdcowego powinna hiystwierdzona przez kierownika rob6t
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomém na gimie o tym fakcie layniera.

Odbidr kaicowy robét powinien nagpi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, dicod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia rob6t i kompletroi oraz prawidtowéci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Xdajgcego przy udziale kyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jaimwej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bada
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiovykonania rob6t z dokumentagprojektovy i SST.

W toku odbioru kécowego rob6t komisja powinnasiapozné z realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pegeavych lub robot uzupetniagych, komisja przerywa swoje
czynndaci i ustala nowy termin odbioru koowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentapjojektowg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpiedsevo, komisja dokonuje pairen, oceniagc pomniejszos wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymadaprzyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiomc&wego robot jest protokét odbiorudapwego robét spogrzony wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.
Do odbioru kacowego Wykonawca jest. Zobaygany przygotowanastpujace dokumenty:
-dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami,
-szczegotowe specyfikacje techniczne,
-uwagi i zalecenia lryniera, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zargkggh i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania
jego zalece,
-recepty i ustalenia technologiczne,
-dzienniki budowy i ksigi obmiaru,
-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bati@a oznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,
-atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,
-opinie technologiczy sporadzomy na podstawie wszystkich wynikéw badgpomiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,
a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
-sprawozdanie techniczne,
-inne dokumenty wymagane przez Zamagiago.
Sprawozdanie techniczne powinno zawera
-zakres i lokalizagj wykonywanych robot,
-wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumgriesjektowej przekazanej przez Zamawizgo,
-uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
-dat rozpoczcia i zakdiczenia robét.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niggtowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawegyznacza ponowny termin odbioruawego robot.
Wszystkie zargdzone przez Komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige powinny by zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznacza komisja.

8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rpWwéizanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny powinien bylokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zgkdnieniem zasad odbioru
koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatndgci jest stawka jednostkowa lub ryczattowa , skalkdna przez Wykonaweza jednostk obmiaru ustalom

dla danej pozycji lub elementu wedtug przedmiatdt i dokumentacji techniczne;.
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwadjiiac wszystkie wymagania oraz czyriigoi badania sktadage st na jej
wykonanie, okrélone w pkt. 9 SST dla tej roboty.
Stawka jednostkowa powinna obejmaiwva
-robocizre bezpdredna,
-wartas¢ zwytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
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-wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpraa plac budowy i z powrotem, moaia
demonta na stanowisku pracy),
-koszty pdrednie, w sktad ktorych wchoglzplace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikiadzoru i
laboratorium, koszty uszizenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki degge bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierawa placéw i bocznic, ekspertyzy dotyce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz kosztysdarz
przedsgbiorstwa Wykonawcy,
-zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wildav mogicych wysgpi¢ w czasie
realizacji robdét,

-podatki obliczane zgodnie z obailjacymi przepisami.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana pragoWawe za dag pozycg w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mtwo$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robéttlgh 3 pozycp kosztorysow za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Braiowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo — montaowych:
- Opis techniczny zatzony do dokumentaciji technicznej.



