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Elk   ETAP C przedmiar DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg CPV Nazwa działu Od Do
1 45262690-4 ETAP  C  -  WZMOCNIENIE STROPU nad parterem w sali nr 108 1 24
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4256



OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
 Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącego budynku, w którym mieści się Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana
Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Ełku przy ul. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowie pierzejowej.
 
 Budynek w pełni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny - parter i piętro, z poddaszem częściowo użytkowym. Część pomieszczeń w obrębie
parteru i półpiętra - anektowana funkcjonalnie z sąsiedniego budynku - Armii Krajowej 6. 
Kamienica wybudowana w okresie międzywojennym. Znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zależności od harmonogramu Inwestora 
Inwestycja obejmuje wykonanie:
ETAP  A -  wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem wykonania dróg ewakuacyjnych i dosto-
sowania do wymogów p. pożarowych
ETAP  B -  wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę dacho-
wą
ETAP  C -  wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108
 
Parametry liczbowe budynku
- ilość kondygnacji podziemnych - 1 - piwnica gospodarcza nie podlega opracowaniu. Układ pomieszczeń piwnicy pozostaje bez zmian
- ilość kondygnacji nadziemnych - 2 - parter, piętro, poddasze nieużytkowe
- wysokość budynku -             ok.  max 15,95 m do kalenicy, wysokość do ocieplenia nad ostatnią kondygnacją ok. 10,46m = budynek N
- powierzchnia zabudowy -   ok. 289,93 m2
- powierzchnia użytkowa -     ok. 569,39 m2
- kubatura               ok 913,90 m3
 
ETAP C
Wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108. Planowane wykonanie poprzez wzmocnienia poszczególnych belek stropowych po-
przez wprowadzenie nowej belki stalowej HEB 260, której zadaniem będzie odciążenie stropu- opracowanie zgodnie z opisem i rysunka-
mi konstrukcyjnym. Belkę wprowadza się w części ściany nad nadprożem drzwi, w związku z tym, planuje się przesunięcie drzwi aby nie
powodować dodatkowego obciążenia nadproża. 
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Elk   ETAP C przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 45262690-4 ETAP  C  -  WZMOCNIENIE STROPU nad parterem w sali nr 108
1

d.1
KNR 4-01
0329-03

OST.3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m3

drzwi 1.00*2.05*0.25  m3 0.51
RAZEM 0.51

2
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

OST.3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 10 km

m3

0.25*1.00*2.10 m3 0.52
RAZEM 0.52

3
d.1

KNR 4-01
0313-02

OST.3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - wykucie
bruzd dla belek

m3

poz.4*0.10*0.18 m3 0.05
RAZEM 0.05

4
d.1

KNR 4-01
0313-04

OST.3 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm m

1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60

5
d.1

KNR 7-12
0206-01
z.o.3.2. 

OST.3 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons-
trukcji pełnościennych - robota z drabin lub rusztowań przestaw-
nych

m2

I-180 0.676*poz.4 m2 1.76
RAZEM 1.76

6
d.1

KNR 4-01
0703-03

OST.3 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60

7
d.1

KNR 4-01
0704-03

OST.3 Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach
zaprawą cementową

m2

poz.4*0.25 m2 0.65
RAZEM 0.65

8
d.1

KNR 4-01
0705-02

OST.3 Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm
na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami

m

1.10+2.10*2 m 5.30
RAZEM 5.30

9
d.1

KNR 4-01
0304-01

OST.3 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wa-
piennej cegłami

m3

drzwi 1.00*2.05*0.25 m3 0.51
RAZEM 0.51

10
d.1

Zakup OST.3 ościeżnic drzwi wewnętrznych  lakierowana proszkowo w kolorze
brązowym RAL 8028

szt

210x100 1 szt 1.00
RAZEM 1.00

11
d.1

KNR 4-01
0320-03

OST.3 Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0
m2 w ścianach z cegieł

m2

2.10*1.00 m2 2.10
RAZEM 2.10

12
d.1

KNR 2-02
1019-09

OST.3 Skrzydła drzwiowe - szczegóły wg wykazu stolarki m2

D6 0.90*2.05*1 m2 1.84
RAZEM 1.84

13
d.1

KNR 4-01
0716-06

OST.3 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z
betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cemento-
wych na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m2

m2

1.00*2.05*2 m2 4.10
RAZEM 4.10

14
d.1

KNR 2-02
0815-04

OST.3 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z ele-
mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

poz.13 m2 4.10
RAZEM 4.10

15
d.1

KNR 2-21
0601-05
analogia

OST.3 Wykonanie podstawy słupa - but betonowy z B-20. Wyszczególnie-
nie robót:
1. rozbiórka posadzki wyniesienie gruzu
2. Wykonanie wykopów i wyrównanie dna.
3. Wykonanie i ustawienie deskowań,przygotowanie i ułożenie be-
tonu oraz rozdeskowanie.
4. Wymurowanie fundamentów z cegieł budowlanych lub kamieni
łamanych.
5. Obsadzenie uchwytów stalowych.
6. Zasypanie fundamentów z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.

m3

0.50*0.50*0.50 m3 0.12

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4256



Elk   ETAP C przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 0.12
16

d.1
KNR 4-01
0313-03

OST.3 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem
gniazd dla belek

m3

0.25*0.25*0.25*2 m3 0.03
RAZEM 0.03

17
d.1

KNR 4-01
0313-05

OST.3 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych  HEB 260mm m

poz. 3,2 6.65+2.39+3.30 m 12.34
RAZEM 12.34

18
d.1

KNR 4-01
1304-02
analogia

OST.3 Spawanie belek stalowych dwuteowych o wysokości ponad 160
mm- słupka do belki

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

19
d.1

KNR 7-12
0206-01

OST.3 Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons-
trukcji pełnościennych

m2

C-200 0.674*poz.17 m2 8.32
RAZEM 8.32

20
d.1

KNR 0-14
2011-10

OST.3 Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi
ogniochronnymi 12,5mmna rusztach metalowych pojedynczych be-
lek i podciągów, dwuwarstwowa 50 - 02

m2

(0.25*2+0.30*2)*2.98   +(0.25+0.30*2)*1.39 m2 4.46
RAZEM 4.46

21
d.1

KNR 2-02
1505-05

OST.3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem

m2

poz.20 m2 4.46
RAZEM 4.46

22
d.1

KNR 4-01
1204-08

OST.3 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.23+poz.24 m2 202.78
RAZEM 202.78

23
d.1

KNR 4-01
1204-01
z.sz.2.3. 

OST.3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

hol parteru 6.87*1.74+1.10*4.10 m2 16.46
sala 108 5.59*6.18 m2 34.55

RAZEM 51.01
24

d.1
KNR 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

OST.3 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wew-
nętrznych ścian

m2

sciana w sali
108

3.30*[5.59+6.18)*2-1.15*1.80*2-0.72*2.05*2 m2 70.59

hol parteru 3.30*(6.87+5.74)*2-1.00*2.05 m2 81.18
A  (suma częściowa) -------------

parter m2 151.77
 

RAZEM 151.77
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