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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcego budynku, w ktérym miesci sie Miejskie Przedszkole Peretka im. Jana
Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Etku przy ul. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowie pierzejowe;.

Budynek w petni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny - parter i pietro, z poddaszem czesciowo uzytkowym. Czes$¢é pomieszczen w obrebie
parteru i poipietra - anektowana funkcjonalnie z sasiedniego budynku - Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresie miedzywojennym. Znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zaleznosci od harmonogramu Inwestora

Inwestycja obejmuje wykonanie:

ETAP A - wyburzenie istniejgcych schodéw i wykonanie nowych schodéw Zzelbetowych celem wykonania drég ewakuacyjnych i dosto-
sowania do wymogow p. pozarowych

ETAP B - wzmocnienie stropu nad pierwszym pietrem- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnego podtrzymujgcego wiezbe dacho-
wa

ETAP C - wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Parametry liczbowe budynku

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1 - piwnica gospodarcza nie podlega opracowaniu. Uktad pomieszczen piwnicy pozostaje bez zmian
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 - parter, pietro, poddasze nieuzytkowe

- wysokos¢ budynku - ok. max 15,95 m do kalenicy, wysokos¢ do ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg ok. 10,46m = budynek N
- powierzchnia zabudowy - ok. 289,93 m2

- powierzchnia uzytkowa -  ok. 569,39 m2

- kubatura 0k 913,90 m3

ETAP A

1. Wyburzenie istniejgcych schodéw i wykonanie nowych schodéw zelbetowych celem wykonania drég ewakuacyjnych i dostosowania
do wymogéw p. pozarowych

demontaz istniejgcych schodéw zelbetowych

demontaz czesci schodéw /z parteru na pietro/ drewnianych oraz fragmentu antresoli

wykonanie wzmocnienia istniejgcych schodéw drewnianych i antresoli

wykonanie $cian klatki schodowej - murowane 12 cm

wykonanie nowych schodow zelbetowych

wytozenie schodéw zelbetowych wyktadzing schodowsg typu PVC sarlon complete step 63906 w kolorze zéttym. Jest to wyktadzina he-
terogeniczna, akustyczna o grubosci 3,35 mm, z wbudowanym ryflowaniem, zabezpieczona poliuretanem, nie wymagajgca  konser-
wacji

po utozeniu, reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfls1.

poszerzenie otworu i wymiana drzwi wejsciowych do budynku, wymiana nadproza nad drzwiami wejsciowymi. Drzwi wejsciowe drewnia-
ne dwuskrzydiowe. Po otwarciu drzwi szeroko$¢ wyjscia w swietle min. 1.30m, wiekszego skrzydta szerokosé przejscia w Swietle min.
0.90 m, wys. min.2.05 m. Wz6r drzwi nalezy odtworzy¢ wg rysunku i stanu istniejgcego.

poszerzenie otworéw i wymiana drzwi wewnetrznych z klatki schodowej. Drzwi w klasie odpornosci ogniowej El 30 o szerokosci w Swiet-
le 1.0m.

zamkniecie klatki schodowej na poddasze nieuzytkowe drzwiami EI30 wewnetrznymi po otwarciu skrzydta szerokos¢ przejscia w swiet-
le min. 0.90m.

wykonanie zabezpieczenia p. poz. antresoli- doprowadzenie drogi ewakuacyjnej - antresoli do stanu trudno- zapalnosci EI30 poprzez
obudowe antresoli 2xptytg g-k. Zabezpieczenie balustrady drewnianej. Odtworzenie zdobieh na antresoli.

osadzenie klap oddymiajgcych w potaciach dachowych nad klatka schodowa. Klapy symetrycznie po obu stronach kalenicy. Powierzch-
nia czynna oddymiania 5% maksymalnej powierzchni klatki schodowej. Przyjeto max. powierzchnie klatki pietra - 21.07m2- 5% =
1.06m2 - wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Planowane 2 klapy po 0.6m2 powierzchni czynnej oddymiania rozmieszczone
symetrycznie.

montaz kurtyny powietrznej przy gtéwnych drzwiach wejsciowych do budynku

przeniesienie hydrantéw wewnetrznych ?25 z wezem poétsztywnym

wykonanie wycieraczek przy wejsciu na klatke schodowa. Wycieraczka systemowa typu nuway tuftiguard/classic, closed construction,
grey single wiper strip, umieszczona we wnece o wymiarach 150x264 cm, wytozonej gresem szkliwionym typu NOWA GALA SIGNUM
SGO02 o wymiarach 30x30 cm. Fuga w kolorze jasnozéttym 2 mm. Wycieraczka cieta jest pod katem 16?, 74? oraz 90?. Jest ona dwu-
stronna co wydtuza czas jej uzytecznosci. Wycieraczka zbudowana jest z pretéw oraz paskéw czyszczgcych z widkien PA.

wymiana stopnia - progu przy drzwiach wejsciowych do budynku z kamienia ciosanego o dlugosci 1.54 m i szer. ok. 0.5m - domierzy¢ z
natury

montaz balustrady ze stali kwasoodpornej na schodach. Pochwyty na wysokosci 0.75m i 0.90 m,$r.? 3cm

pomalowanie $cian klatki schodowej wewnatrz i na zewnatrz wg. zatgczonych rysunkéw - szkicéw kolorystycznych zgodnie z wybrana
przez Inwestora wersjg. Zastosowano farby zmywalne zgodnie z kolorystyka schematu na rysunkach.

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4256



Elk Przedszkole ETAP A przedmiar

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dzialu Od Do
1| 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe 1 13
2| 45262700-8 |Przebudowa budynkéw 14 28
3| 45421130-4 |Instalowanie drzwi i okien wewnetrznych 29 33
4| 45400000-1 |Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 34 57
5| 45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 58 62
6| 45313100-5 |Instalowanie wind 63 67
7| 45314300-4 |Instalowanie infrastruktury okablowania 68 68
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Elk Przedszkole ETAP A przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1|45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 OST.1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | m
d.1/0804-01 kondygnacji
1.35+3.12 m 4.47
RAZEM 4.47
2|KNR 4-04 OST.1 |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il m
d.1/0804-02 kondygnacji
2.54+0.90+1.70 m 5.14
RAZEM 5.14
3/KNR 4-04 OST.1 |Rozebranie schoddéw zelbetowych. Wyszczegdlnienie robét: m3
d.1/0305-03 1. Doniesienie, zastanie, rozebranie i odniesienie desek dla zabez-
pieczenia stropdw nizszej kondygnacji (pod rozbieranymi stropami)
2. Doniesienie, utozenie, rozebranie i odniesienie bali na pomost
roboczy na rozbieranych stropach.
3. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie materiatu
drzewnego na podstemplowanie i pomost pod rozbierane belki i
podciagi.
4. Rozebranie konstrukcji stropéw zelbetowych (ptyty, belki, zebra,
wience) przy uzyciu klinéw i miotéw.
5. Rozebranie belek i podciggéw zelbetowych (jako niezalezne
konstrukcje) przy uzyciu klindbw i mtotow.
6. Przeciecie reczne zbrojenia.
7. Usuniecie gruzu i zbrojenia na zewnatrz budynku poprzez
uprzednio ustawione rynny.
8. Utozenie i posegregowanie zbrojenia.
9. Rozebranie zelbetowych ptyt dachowych przy uzyciu klinéw i
miotow.
1.32*(1.70*0.13+6*0.18%0.28*0.5] m3 0.49
0.25*0.88*1.33 m3 0.29
1.32%(2.54+0.13+0.8*0.17+0.34*0.5) m3 3.93
0.25*1.03*2.64 m3 0.68
1.32%(3.12*0.13+9*0.17*0.34*0.5] m3 0.88
[1.80*1.06+1.19*0.74]*0.20 m3 0.56
RAZEM 6.83
4/KNR 4-04 OST.1 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek szt.
d.1/0402-03 biegu do 8 stopni. Wyszczeg®dlnienie robot:
1. Doniesienie, wykonanie, rozebranie i odniesienie podstemplowa-
nia i pomostu pod biegi schodéw o konstrukcji drewnianej.
2. Odbicie tynku i oderwanie otrzcinowania lub siatki drucianej z
biegéw schod6éw odeskowanych od spodu.
3. Rozebranie balustrady, belek policzkowych, stopni, podstopni
oraz odeskowania.
4. Zniesienie rozebranych elementéw schoddéw i odniesienie na
miejsce sktadowania.
5. Posegregowanie i utozenie elementéw.
130x90cm 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-04 OST.1 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek szt.
d.1/0402-04 biegu ponad 8 stopni i fragmentu antresoli
130x340cm 1 szt. 1.00
142*160cm 1 szt. 1.00
RAZEM 2.00
6/KNR 4-01 OST.1 |Wykucie z muru stopnia drzwi wejsciowych betonowych z lastryko m
d.1/0354-12
1.3 m 1.30
RAZEM 1.30
7/KNR 4-01 OST.1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 2.26
8/KNR 4-01 OST.1 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
9/KNR 4-01 OST.1 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na m3
d.1/0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
drzwi (1.44*2.10-1.10*2.10)*0.40 +0.10*2.10*0.82 m3 0.46
RAZEM 0.46
10|KNR 4-01 OST.1 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- m2
d.1/0348-03 wo-wapiennej
drzwi <drzwi do kuchni> 3.30*1.12-1.00*2.05 m?2 1.65
RAZEM 1.65
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Elk Przedszkole ETAP A przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
11/KNNR-W 3 | OST.1 |Reczne wykucie wnek w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.1/0308-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem
hydranty 0.80*0.60*0.25*2 m3 0.24
RAZEM 0.24
12|KNR 4-01 OST.1 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1/0108-09 na odlegtosé 10 km
0108-10
poz.1*0.02*1.10+p0z.2*0.02*1.10 m3 0.21
poz.3 m3 6.83
[1.30*3.40+1.30*0.90]*0.20 +1.42*1.60*0.25 <schody>+[0.90+ m3 2.09
3.40+1.42+1.60]*1.10*0.05<balustrada>
0.05*[poz.7+p0z.8*2.00] m3 0.71
p0z.9+p0z.10*0.12 +poz.11 m3 0.90
poz.28 m3 0.21
RAZEM 10.95
13|AW OST.1 |Zabezpieczenia balustrady i schodéw zabytkowych folig pecherz- kpl
d1l kowa
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2145262700-8 Przebudowa budynkéw
14|KNR 4-01 OST.1 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - wykucie m3
d.2/0313-02 bruzd dla belek
poz.15*0.10*0.18 m3 0.11
RAZEM 0.11
15|KNR 4-01 OST.1 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.2|0313-04
1.30*2+1.80*2 m 6.20
RAZEM 6.20
16|KNR 7-12 OST.1 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons- m2
d.2|0206-01 trukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
2.0.3.2. nych
1-180 0.676*poz.15 m?2 4.19
RAZEM 4.19
17|KNR 4-01 OST.1 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2|0703-03
1.30*2+1.80*2 m 6.20
RAZEM 6.20
18|KNR 4-01 OST.1 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.2|0704-03 zaprawg cementowg
poz.15*0.25 m2 1.55
RAZEM 1.55
19|KNR 4-01 OST.1 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 50 cm m
d.2|0705-03 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
[1.10+2.10*2)+1.50+2.10*2 m 11.00
RAZEM 11.00
20|KNR 4-01 OST.1 |Dostarczenie i obsadzenie belek 20x20cm do podtrzymania schod. m
d.2|0313-05 drewnianych
3.10 m 3.10
RAZEM 3.10
21|/KNR 0-14 OST.1 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2|2011-10 ogniochronnymi 12,5mmna rusztach metalowych pojedynczych be-
lek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
belka 2.64*0.25*3 m?2 1.98
antresola 0.30%(4.37+1.06+0.42) +1.10*4.10+6.87*1.74 m?2 18.22
okna oddym 0.82*0.80*4*2 m2 5.25
RAZEM 25.45
22|KNR 0-14 OST.1 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.2|2011-10 impregnowana i ogniochronnymi 12,5mmna rusztach metalowych
pojedynczych belek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
okna oddym 0.82*0.80*4*2 m2 5.25
RAZEM 5.25
23|/KNR 4-01 OST.1 |Uzupetlnienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolityczne- m3
d.2|0203-10 go B+25
biegi (1.31*3.17 +1.31*4.48  +1.31*1.99)*0.13 +1.31*7*0.14*0.32*0.5 m3 2.58
+1.31*10*0.14*0.32*0.5 +1.31*15*0.14*0.32*0.5
spocznik 0.25*%(2.64*1.50 +2.00*2.64+1.30*1.34) m3 2.75
RAZEM 5.33
24|/KNR 4-01 OST.1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych gtadkich lub kg
d.2|/0202-03 zebrowanych o $r. 10-14 mm
poz.23*60 kg 319.80
RAZEM 319.80
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Elk Przedszkole ETAP A przedmiar PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
25|KNR 4-01 OST.1 |Zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2|0304-01 piennej cegtami
hydranty 0.60*0.80*0.25*2 m3 0.24
RAZEM 0.24
26 KNR 4-01 OST.1 |Uzupetnienie Scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie m2
d.2/0303-02 otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
na belce 1.66*4.72 m2 7.84
parter holl 3.30*3.46-1.10*2.05 m2 9.16
parter kory- 3.30*1.12-1.10*2.05 m2 1.44
tarz
pietro 2.34*(2.64+3.42)-1.10*2.05-0.90*2.05  +2.34*1.50-1.00*2.00 m?2 11.59
RAZEM 30.03
27|KNR 4-01 OST.1 |Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- m3
d.2|0304-02 prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
schody (2.52+2.00)*0.5*1.80+(2.00+2.25)*0.5*1.10 m2 6.41
A (obliczenia pomocnicze) =======
m2 6.41
poz.27A*0.06 m3 0.38
RAZEM 0.38
28|KNNR-W 3 | OST.1 |Reczne wykucie wnek w Scianach z cegly na zaprawie wapiennej i m3
d.2|/0308-01 cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem - hydranty
0.65*0.65*0.25*2 m3 0.21
RAZEM 0.21
3]45421130-4 Instalowanie drzwi i okien wewn _etrznych
29|Zakup OST.1 |oscieznic drzwi wewnetrznych lakierowana proszkowo w kolorze szt
d.3 brgzowym RAL 8028
210x144 1 szt 1.00
210x110 5 szt 5.00
210x100 1 szt 1.00
210x90 1+2+1 szt 4.00
210x80 1 szt 1.00
RAZEM 12.00
30|KNR 4-01 OST.1 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.3/0320-03 m2 w scianach z cegiet
2.10*(1.44+1.10*5+1.00*1+0.90*4+0.80*1) m?2 25.91
RAZEM 25.91
31/ KNR 2-02 OST.1 |Skrzydta drzwiowe zewnetrzne fabrycznie wykonczone dwustrzyd-| m2
d.3/1019-09 towe z samozamykaczem i dwoma zamkami atestowanymi- szcze-
goty wg wykazu stolarki
D1 1.44*2.05*1 m?2 2.95
RAZEM 2.95
32/KNR 2-02 OST.1 |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne, EI-30 - szczegblty wg wykazu sto- m2
d.3/1019-09 larki
D2 1.00*2.10*5 m?2 10.50
D3 0.80*2.05*1 m?2 1.64
D4 0.90*2.05*1 m?2 1.84
D5 0.90*2.05*1 m?2 1.84
D8 0.90*2.05*1 m?2 1.84
RAZEM 17.66
33/KNR 2-02 OST.1 |Skrzydta drzwiowe - szczegéty wg wykazu stolarki m2
d.3/1019-09
D7 0.60*2.05*1<drzwi rewizyjne d maszynowni przy windzie 60x210 w m2 1.23
Swietle>
RAZEM 1.23
4/45400000-1 Roboty wyko Aczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
34|KNR 2-02 OST.1 |Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowa- m
d.4/1207-05 ne w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg- stal nierdzewna -
pochwyt na dwéch poziomach
2.09+0.78+5.88+4.50+1.33+1.30 m 15.88
RAZEM 15.88
35|KNR 2-02 OST.1 |Kraty zabezpieczenia kl. sch na iP pretowe osadzone w $cianach m2
d.4/1210-03 0 powierzchni ponad 2 m2
2.33*(1.33+1.30) m?2 6.13
RAZEM 6.13
36 KNR 4-01 OST.1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na poditozu z m2
d.4/0716-06 betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cemento-
wych na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
poz.26*2+p0z.27A*2 m?2 72.88
sala 108 1.00*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 76.98
37|KNR 2-02 OST.1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.4/0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.36 m2 76.98

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 4256
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 76.98
38/KNR 2-02 OST.1 |Oktadziny schoddw - przygotowanie podtoza m2
d.4|1121-01
biegi (1.31*3.17 +1.31*4.48  +1.31*1.99) +1.31*7*0.14 +1.31*10*0.14 m?2 18.50
+1.31*15*0.14
spocznik 2.64*1.50 +2.00*2.64+1.30*1.34 m?2 10.98
RAZEM 29.48
39/ KNR 2-02 OST,1 |Wylozenie schodéw zelbetowych wyktadzing schodowa typu PVC m2
d.4/1114-03 w kolorze z6ttym. Jest to wyktadzina heterogeniczna, akustyczna o
grubosci 3,35 mm, z wbudowanym ryflowaniem, zabezpieczona po-
liuretanem, nie wymagajgca konserwacji po utozeniu, reakcja na
ogien EN 13501-1 - Bfls1.
poz.38 m?2 29.48
RAZEM 29.48
40|KNR 2-02 OST,1 |listwy przyscienne - cokotly z wywinietg wyktadzing zgrzewane m
d.4|1113-07
3.17+4.48+1.99+1.50*2+2.64+2.64+2.00*2+1.30 m 23.22
RAZEM 23.22
41|KNR 2-02 OST.1 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4|1112-09
poz.39+p0z.40*0.10 m2 31.80
RAZEM 31.80
42| AW OST.1 |Demontaz i odtworzenie elementéw ozdobnych antresoli kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43| AW OST.1 |Osadzenie klap oddymiajacych w potaciach dachowych nad klatkg kpl
d.4 schodowa. Klapy symetrycznie po obu stronach kalenicy. Powierz-
chnia czynna oddymiania 5% maksymalnej powierzchni klatki
schodowej. Przyjeto max. powierzchnie klatki pietra - 21.07m2-
5% = 1.06m2 - wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Pla-
nowane 2 klapy po 0.6m2 powierzchni czynnej oddymiania roz-
mieszczone symetrycznie wraz z instalacjg zasilajgca
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
44| AW OST.1 |Montaz kurtyny powietrznej przy gtéwnych drzwiach wejsciowych kpl
d.4 do budynku
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45|Zakup OST.1 |ram i wycieraczki kpl
d.4
hydranty 1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
46 |KNR 4-01 OST.1 |Obsadzenie naroznikow stalowych w $cianach z cegiet - hydranty szt.
d.4|0322-03
hydranty (0.60+0.80)*2*2 szt. 5.60
RAZEM 5.60
47|KNR 4-01 OST.1 |Obsadzenie ram i wycieraczek o powierzchni ponad 1.0-2.0 m2 w szt.
d.4|0322-06 podtozach betonowych
hydranty 1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48| AW OST.1 |Przeniesienie hydrantow kpl
d.4
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
49|Zakup OST.1 |Montaz stopnia drzwi wejsciowych 155dt. szer 43cm kpl
d.4
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50|KNR 4-01 OST.1 |Obsadzenie stopnia drzwi wejsciowych ponad 1.5 m w $cianach z szt.
d.4/0321-04 cegiet
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51 KNR 4-01 OST.1 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.4/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
p0z.52+p0z.53+p0z.54+p0oz.55 m2 378.54
RAZEM 378.54
52/KNR 4-01 OST.1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4/1204-01 netrznych sufitéw - klatki schodowe
z.52.2.3.
strop pietro 2.64*7.98-0.80*0.80*2 m2 19.79
okna oddym 0.82*0.80*4*2 m2 5.25
belki (0.40+0.53*2 +0.25*3)*2.64 m?2 5.83
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Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
spod biegow 1.22*(4.80+3.20)+2.64*1.50 m?2 13.72
strop parter 2.64*1.75+1.22*2.10 +1.26*1.83 <winda> m2 9.49
RAZEM 54.08
53/KNR 4-01 OST.1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4|1204-02 netrznych scian - klatki schodowe
z.52.2.3.
2.34*(3.30+2.64+2.00)-1.00*2.05-0.80*2.05 m?2 14.89
(2.34+4.41)*0.5*4.48 m2 15.12
4.41%(1.50*2+2.64) m?2 24.87
(4.41+5.88)*0.5*(4.38-1.50) m2 14.82
5.88*0.34 m?2 2.00
3.30%(1.65+1.22+0.34+1.40+2.02)-1.00*2.05*2 m2 17.78
(3.30+2.55)*0.5*1.67 m?2 4.88
1.65%(1.32*2+0.12) m2 4.55
A (sumaczesciowa) | e
pom.111i m2 98.91
212
RAZEM 98.91
54| KNR 4-01 OST.1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4/1204-01 netrznych sufitow
z.52.2.3.
holl pom. 30.05 m2 30.05
109
korytarz 115 3.08 m2 3.08
RAZEM 33.13
55/KNR 4-01 OST.1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.4|1204-02 netrznych scian
z.52.2.3.
holl pom. 3.30%(4.10+5.84+1.40+1.42)*2 m?2 84.22
109
korytarz 115 3.30%(0.45+0.94+1.10+1.83+1.26)*2+3.30*1.22-1.00*2.05-0.90* m?2 36.96
2.05
A (sumaczesciowa) | e
parter m?2 121.18
201 2.34*(2.39+8.04+2.31+1.74+1.30)-1.00*2.00-0.80*2.00 m?2 33.33
201 z ruszto- (2.34+0.30)*(2.66+4.21+1.62+3.56) -[1.59*1.95+0.94*2.05+0.80* m?2 27.18
wan 2.00-1.00*2.00]
202 2.34%(2.04+2.30+1.10)-1.00*2.00 m?2 10.73
B (sumaczesciowa) || e
pietro m2 71.24
RAZEM 192.42
56|KNR 2-02 OST.1 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robdt wyko- m2
d.4/1605-02 nywanych na sufitach przy wysokosci do 5 m
kl.sch 2.76*4.67 m?2 12.89
pustka 4.63*2.98+1.39*1.07 m?2 15.28
RAZEM 28.17
57|KNR 2-02 OST.1 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty do- m2
d.4/1605-07 datkowe do robét wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusz-
towania do 7 m
4.41%(1.50*2+2.64) m?2 24.87
(4.41+5.88)*0.5*(4.38-1.50) m?2 14.82
5.88*0.34 m?2 2.00
A (sumaczesciowa) L e
kl.sch m2 41.69
pustka 5.88*4.63 m?2 27.22
RAZEM 68.91
5/45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
58/ KNR-W 4-02 | OST.1 |Demontaz hydrantu sciennego o $r. 52 mm szt.
d.5/0139-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 4-02 | OST.1 |Demontaz skrzynki hydrantowej wnekowej szt.
d.5/0139-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
60 KNR 2-15 OST.1 |Zawoér hydrantowy o $r.nom. 50mm montowany we wnece szt.
d.5/0116-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR 2-15 OST.1 |Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.5/0120-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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62 KNR 4-02 OST.1 |Wymiana grzejnika stalowego na spoczniku kpl.
d.5/0516-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/45313100-5 Instalowanie wind
63|ZKNR C-2 OST.1 |Przygotowanie podtoza cementowego - wykonanie dylatacji po- m
d.6/0601-02 sadzki pod winde - naciecie podtoza
szybi ma- 0.55*3+1.40*2 m 4.45
Sszynownia
RAZEM 4.45
64|ZKNR C-2 OST.1 |Wypetnienie spoin materiatem elastycznym; utozenie tasmy roz- m
d.6/0518-07 preznej dylatacyjnej z uszczelnieniem kitem akrylowym
poz.63 m 4.45
RAZEM 4.45
65|AW OST.1 |Zakup, dostawa, montaz i rozruch windy towarowej z maszynownig |  kpl
d.6 ustyuowang z boku windy. Kabina przelotowa o wymiary
400x600x1360mm; udzwig 300kg ; Konstrukcja samonos$na stalo-
wa ocynkowana obudowana wraz z doprowadzeniem zasilania i
tablicag zalilajgca winde z wytgcznikiem
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
66 KNR 2-02 OST.1 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) poje- m2
d.6/2006-03 dyncze na $cianach na rusztach
5.88*(0.70+0.55*2) m?2 10.58
RAZEM 10.58
67 KNR 2-02 OST.1 |Dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.6/1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
5.88*(0.70+0.55*2) m?2 10.58
RAZEM 10.58
7/45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
68|AW OST.1 |Instalacja wideofonu z zasilaniem dp 6 sal kpl
d.7
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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