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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcego budynku, w ktérym miesci sie Miejskie Przedszkole Peretka im. Jana
Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Etku przy ul. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowie pierzejowe;.

Budynek w petni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny - parter i pietro, z poddaszem czesciowo uzytkowym. Czes$¢é pomieszczen w obrebie
parteru i poipietra - anektowana funkcjonalnie z sasiedniego budynku - Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresie miedzywojennym. Znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zaleznosci od harmonogramu Inwestora

Inwestycja obejmuje wykonanie:

ETAP A - wyburzenie istniejgcych schodéw i wykonanie nowych schodéw Zzelbetowych celem wykonania drég ewakuacyjnych i dosto-
sowania do wymogow p. pozarowych

ETAP B - wzmocnienie stropu nad pierwszym pietrem- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnego podtrzymujgcego wiezbe dacho-
wa

ETAP C - wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Parametry liczbowe budynku

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1 - piwnica gospodarcza nie podlega opracowaniu. Uktad pomieszczen piwnicy pozostaje bez zmian
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 - parter, pietro, poddasze nieuzytkowe

- wysokos¢ budynku - ok. max 15,95 m do kalenicy, wysokos¢ do ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg ok. 10,46m = budynek N
- powierzchnia zabudowy - ok. 289,93 m2

- powierzchnia uzytkowa -  ok. 569,39 m2

- kubatura 0k 913,90 m3

ETAP C

Wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108. Planowane wykonanie poprzez wzmocnienia poszczegoélnych belek stropowych po-
przez wprowadzenie nowej belki stalowej HEB 260, ktérej zadaniem bedzie odcigzenie stropu- opracowanie zgodnie z opisem i rysunka-
mi konstrukcyjnym. Belke wprowadza sie w czesci $ciany nad nadprozem drzwi, w zwigzku z tym, planuje sie przesuniecie drzwi aby nie
powodowa¢ dodatkowego obcigzenia nadproza.
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Elk ETAP C przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1/45262690-4 ETAP C - WZMOCNIENIE STROPU nad parterem w sali _nr 108
1/KNR 4-01 OST.3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na m3
d.1/0329-03 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
drzwi 1.00*2.05*0.25 m3 0.51
RAZEM 0.51
2|KNR 4-01 OST.3 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.1/0108-09 na odlegtos¢ 10 km
0108-10
0.25*1.00*2.10 m3 0.52
RAZEM 0.52
3/KNR 4-01 OST.3 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - wykucie m3
d.1/0313-02 bruzd dla belek
poz.4*0.10*0.18 m3 0.05
RAZEM 0.05
4/KNR 4-01 OST.3 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 140 mm m
d.1/0313-04
1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
5/KNR 7-12 OST.3 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons- m2
d.1/0206-01 trukcji petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestaw-
2.0.3.2. nych
1-180 0.676*poz.4 m?2 1.76
RAZEM 1.76
6/KNR 4-01 OST.3 |Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1/0703-03
1.30*2 m 2.60
RAZEM 2.60
7|KNR 4-01 OST.3 |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.1/0704-03 zaprawg cementowg
poz.4*0.25 m2 0.65
RAZEM 0.65
8/KNR 4-01 OST.3 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm m
d.1/0705-02 na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy
uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
1.10+2.10*2 m 5.30
RAZEM 5.30
9|KNR 4-01 OST.3 |Zamurowanie otwor6w w $cianach na zaprawie cementowo-wa- m3
d.1/0304-01 piennej cegtami
drzwi 1.00*2.05*0.25 m3 0.51
RAZEM 0.51
10|Zakup OST.3 |oscieznic drzwi wewnetrznych lakierowana proszkowo w kolorze szt
d.1 brgzowym RAL 8028
210x100 1 szt 1.00
RAZEM 1.00
11|KNR 4-01 OST.3 |Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2
d.1/0320-03 m2 w Scianach z cegiet
2.10*1.00 m?2 2.10
RAZEM 2.10
12|KNR 2-02 OST.3 |Skrzydta drzwiowe - szczegdty wg wykazu stolarki m2
d.1/1019-09
D6 0.90*2.05*1 m?2 1.84
RAZEM 1.84
13|KNR 4-01 OST.3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podiozu z m2
d.1/0716-06 betonéw zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wibrowo-cemento-
wych na $cianach o powierzchni podtogi do 5 m2
1.00*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 4.10
14|KNR 2-02 OST.3 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ele- m2
d.1/0815-04 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
poz.13 m2 4.10
RAZEM 4.10
15|KNR 2-21 OST.3 |Wykonanie podstawy stupa - but betonowy z B-20. Wyszczegdlnie- m3
d.1/0601-05 nie robot:
analogia 1. rozbiérka posadzki wyniesienie gruzu
2. Wykonanie wykopéw i wyréwnanie dna.
3. Wykonanie i ustawienie deskowan,przygotowanie i utozenie be-
tonu oraz rozdeskowanie.
4. Wymurowanie fundamentéw z cegiet budowlanych lub kamieni
tamanych.
5. Obsadzenie uchwytéw stalowych.
6. Zasypanie fundamentow z ubiciem i rozplantowaniem ziemi.
0.50*0.50*0.50 m3 0.12
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RAZEM 0.12
16|KNR 4-01 OST.3 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-03 gniazd dla belek
0.25*0.25*0.25*2 m3 0.03
RAZEM 0.03
17|KNR 4-01 OST.3 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260mm m
d.1/0313-05
poz. 3,2 6.65+2.39+3.30 m 12.34
RAZEM 12.34
18|KNR 4-01 OST.3 |Spawanie belek stalowych dwuteowych o wysokosci ponad 160 szt.
d.1/1304-02 mm- stupka do belki
analogia
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
19|KNR 7-12 OST.3 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi kons- m2
d.1/0206-01 trukcji petnosciennych
C-200 0.674*poz.17 m?2 8.32
RAZEM 8.32
20|KNR 0-14 OST.3 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
d.1/2011-10 ogniochronnymi 12,5mmna rusztach metalowych pojedynczych be-
lek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
(0.25*2+0.30*2)*2.98 +(0.25+0.30*2)*1.39 m?2 4.46
RAZEM 4.46
21|/KNR 2-02 OST.3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m2
d.1/1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
poz.20 m?2 4.46
RAZEM 4.46
22|/KNR 4-01 OST.3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.1/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
po0z.23+p0z.24 m2 202.78
RAZEM 202.78
23|/KNR 4-01 OST.3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.1/1204-01 netrznych sufitow
z.52.2.3.
hol parteru 6.87*1.74+1.10*4.10 m?2 16.46
sala 108 5.59*6.18 m?2 34.55
RAZEM 51.01
24| KNR 4-01 OST.3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wew- m2
d.1/1204-02 netrznych $cian
2.52.2.3.
sciana w sali 3.30*[5.59+6.18)*2-1.15*1.80*2-0.72*2.05*2 m?2 70.59
108
hol parteru 3.30%(6.87+5.74)*2-1.00*2.05 m?2 81.18
A (sumaczesciowa) | e
parter m?2 151.77
RAZEM 151.77
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