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A. Cześć budowlano- konstrukcyjna
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1. Rzut parteru 1:100
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I. DANE OGÓLNE
Inwestor Urząd Miasta Ełk 

 ul. J.  Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

Adres inwestycji Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy 
przy ul. Armii Krajowej 4, Ełk

Zespół projektowy: 
Architektura mgr inż. arch. Agnieszka Cylwik 

Nr upr. BŁ- PdOKK/53/2005,  Nr ew izb PD-0269

Opracowała inż. arch. Anna Borowik

Konstruktor mgr inż. J. Milewski
Nr upr. Bł 174/70 Nr ewid. izb PDL/BO/0925/01

II. PODSTWA OPRACOWANIA 
• Umowa z Inwestorem
• Inwentaryzacja architektoniczna
• Wizja lokalna
• Odkrywki
• Ekspertyza techniczna 
• Dokumentacja archiwalna z 1987r
• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

/Rozporządzenie Ministra w sprawie warunków technicznych (Dz. U.2004.109.1156.)/

III. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejącego budynku, w którym

mieści się Miejskie Przedszkole Perełka im. Jana Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Ełku przy
ul. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowie pierzejowej.

Budynek w pełni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny – parter i piętro, z poddaszem
częściowo użytkowym. Część pomieszczeń w obrębie parteru i półpiętra - anektowana
funkcjonalnie z sąsiedniego budynku - Armii Krajowej 6. 

Kamienica wybudowana w okresie międzywojennym. Znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej.
Inwestycja obejmuje wykonanie:

− wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem
wykonania dróg ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p. pożarowych

− wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka
konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę dachową

− wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zależności od harmonogramu Inwestora 

IV. STAN ISTNIEJ ĄCY 
Budynek znajduje się w zabudowie pierzejowej ulicy Armii Krajowej 4 w Ełku.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, podpiwniczenie i poddasze użytkowe.

Został zrealizowany w technologii tradycyjnej, w układzie o konstrukcji mieszanej. Ściany
budynku wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany piwniczne i



fundamentowe z cegły i kamienia. Budynek przykryty dachem w konstrukcji drewnianej
płatwiowo - kleszczowej. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną na pełnym deskowaniu. 

Budynek wzniesiono w początkach XX wieku. Budynek znajduje się w strefie ochrony
konserwatorskiej.

V. PRZEZNACZENIE I PROGRAM U ŻYTKOWY
Obecnie budynek pełni funkcję przedszkola. Część pomieszczeń obsługujących funkcję

przedszkola została anektowana z budynku sąsiedniego- Armii Krajowej 6. Są to pomieszczenia
parteru – szatnia, pomieszczenia półpiętra – sala dydaktyczna. Wejście do tych pomieszczeń z
istniejącej klatki schodowej żelbetowej. 

We właściwym budynku Armii Krajowej 4  w piwnicy znajdują się pomieszczenia
techniczne, pomieszczenia magazynowe, szatnie i wc pracowników. 

Na parterze znajdują się: klatka schodowa żelbetowa, klatka schodowa drewniana, sale
zajęć, magazyny, wc- łazienka, kuchnia z rozdzielnią i zmywalnią, hol parteru. 

Na I piętrze znajdują się pomieszczenia: sale zajęć, magazyn, WC, pokój biurowy, klatka
schodowa żelbetowa, klatka schodowa drewniana, antresola, wyjście na taras zewnętrzny, schody
na poddasze. 

Na poddaszu znajdują się: sale zajęć, pokoje biurowe, WC oraz magazyn, klatka
schodowa. Planowana jest rezygnacja z użytkowania poddasza. Docelowo poddasze –
nieużytkowe.

Inwestycja nie przewiduje zmiany dotychczasowej funkcji budynku.
Charakterystyczne parametry budynku takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy,

wysokość, długość, szerokość, ilość kondygnacji nie ulega zmianie. 

VI. STAN PROJEKTOWANY
Inwestycja obejmuje wykonanie:
ETAP A 
1. Wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem
wykonania dróg ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p. pożarowych

− demontaż istniejących schodów żelbetowych
− demontaż części schodów /z parteru na piętro/ drewnianych oraz fragmentu antresoli
− wykonanie wzmocnienia istniejących schodów drewnianych i antresoli 
− wykonanie ścian klatki schodowej – murowane 12 cm
− wykonanie nowych schodów żelbetowych 
− wyłożenie schodów żelbetowych wykładziną schodową PVC w kolorze żółtym. Jest to

wykładzina heterogeniczna, akustyczna o grubości 3,35 mm, z wbudowanym
ryflowaniem, zabezpieczona poliuretanem, nie wymagająca konserwacji po ułożeniu,
reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1.

− poszerzenie otworu i wymiana drzwi wejściowych do budynku, wymiana nadproża nad
drzwiami wejściowymi. Drzwi wejściowe drewniane dwuskrzydłowe. Po otwarciu drzwi
szerokość wyjścia w świetle min. 1.30m, większego skrzydła szerokość przejścia w
świetle min. 0.90 m, wys. min.2.05 m. Wzór drzwi należy odtworzyć wg rysunku i stanu
istniejącego.

− poszerzenie otworów i wymiana drzwi wewnętrznych z klatki schodowej. Drzwi w klasie
odporności ogniowej EI 30 o szerokości w świetle 1.0m. 

− zamknięcie klatki schodowej na poddasze nieużytkowe drzwiami EI30 wewnętrznymi  po
otwarciu skrzydła szerokość przejścia w świetle min. 0.90m. 

− wykonanie zabezpieczenia p. poż. antresoli- doprowadzenie drogi ewakuacyjnej –
antresoli do stanu trudno- zapalności EI30 poprzez obudowę antresoli  2xpłytą g-k.
Zabezpieczenie balustrady drewnianej. Odtworzenie zdobień na antresoli. 



− osadzenie klap oddymiających w połaciach dachowych nad klatką schodową. Klapy
symetrycznie po obu stronach kalenicy. Powierzchnia czynna oddymiania 5%
maksymalnej powierzchni klatki schodowej. Przyjęto max. powierzchnię klatki  piętra –
21.07m2- 5% = 1.06m2 - wymagana powierzchnia czynna oddymiania. Planowane 2
klapy po 0.6m2 powierzchni czynnej oddymiania rozmieszczone symetrycznie. 

− montaż kurtyny powietrznej przy głównych drzwiach wejściowych do budynku
− przeniesienie hydrantów wewnętrznych Ø25 z wężem półsztywnym
− wykonanie wycieraczek przy wejściu na klatkę schodową. Wycieraczka systemowa

umieszczona we wnęce o wymiarach 150x264 cm, wyłożonej gresem szkliwionym o
wymiarach 30x30 cm. Fuga w kolorze jasnożółtym 2 mm. Wycieraczka cięta jest pod
kątem 16º, 74º oraz 90º. Jest ona dwustronna co wydłuża czas jej użyteczności.
Wycieraczka zbudowana jest z prętów oraz pasków czyszczących z włókien PA.

− wymiana stopnia - progu przy drzwiach wejściowych do budynku z kamienia ciosanego o
długości 1.54 m i szer. ok. 0.5m – domierzyć z natury

− montaż balustrady ze stali kwasoodpornej na schodach. Pochwyty na wysokości 0.75m i
0.90 m, Ø 3cm 

− pomalowanie ścian klatki schodowej wewnątrz i na zewnątrz wg. załączonych rysunków –
szkiców kolorystycznych zgodnie z wybrana przez Inwestora wersją. Zastosowano farby
zmywalne zgodnie z kolorystyką schematu na rysunkach. 

− wszystkie roboty murarskie z cegły ceramiczne 12cm dwustronnie tynkowane. 

ETAP B
             Wzmocnienie fragmentu stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka
konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę dachową. Planowane odciążenie i wzmocnienie stropu
poprzez oparcie słupka podtrzymującego więźbę dachową w dodatkowo wykonanej konstrukcji-
zgodnie z opisem i rysunkami konstrukcyjnym. Wzmocnienie poprzez wprowadzenie nowej belki
stalowej z 2-ch ceowników PN200, której zadaniem będzie przejęcie obciążeń od słupka
dachowego, z jednoczesnym odciążeniem stropu.

ETAP CETAP C
Wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108. Planowane wykonanie poprzez

wzmocnienia poszczególnych belek stropowych poprzez wprowadzenie nowej belki stalowej
HEB 260, której zadaniem będzie odciążenie stropu- opracowanie zgodnie z opisem i rysunkami
konstrukcyjnym. Belkę wprowadza się w części ściany nad nadprożem drzwi, w związku z tym,
planuje się przesunięcie drzwi aby nie powodować dodatkowego obciążenia nadproża. 

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zależności od harmonogramu Inwestora.

 Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie ETAPU A -  wyburzenie istniejących
schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem wykonania dróg
ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p. pożarowych. 

VII. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ŻAROWEJ
1. Parametry liczbowe budynku
- ilość kondygnacji podziemnych – 1 – piwnica gospodarcza nie podlega opracowaniu. Układ
pomieszczeń piwnicy pozostaje bez zmian
- ilość kondygnacji nadziemnych – 2 - parter, piętro, poddasze nieużytkowe
- wysokość budynku -           ok.  max 15,95 m do kalenicy, wysokość do ocieplenia nad ostatnią
kondygnacją ok. 10,46m = budynek N
- powierzchnia zabudowy -   ok. 289,93 m2



- powierzchnia użytkowa –    ok. 569,39 m2
- kubatura ok 913,90 m3

2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego
Ocena zagrożenia pożarowego budynku wynika z jego przeznaczenia i sposobu użytkowania,
wysokości, występującej gęstości obciążenia ogniowego oraz zagrożenia wybuchem.
W związku z przeznaczeniem obiektu i główną funkcją użytkową- przedszkole, budynek zalicza
się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II.

•••• Zagrożenie wybuchem - w omawianym budynku nie występują pomieszczenia
kwalifikowane do zagrożenia wybuchem. Nie wyznaczono również stref zagrożenia
wybuchem.

•••• Wysokość budynku - ok.  max 15,95 m do kalenicy, wysokość do ocieplenia nad ostatnią
kondygnacją ok. 10,46m -  wysokość kwalifikuje budynek do grupy budynków niskich
(N).

•••• Parametry pożarowe występujących substancji palnych - w budynku nie będą składowane
lub przerabiane materiały niebezpieczne pożarowo, tworzące w powietrzu mieszaniny
wybuchowe

3. Zabezpieczenia pożarowe 
1. W celu zapewnienia nośności ogniowej i oddzielenia poszczególnych pomieszczeń i układów
komunikacyjnych dobrano klasę odporności pożarowej budynku "B".

2. W celu zapewnienia urządzeń służących do gaszenia pożaru wykorzystano wewnętrzną
instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi Ø25 oraz gaśnice
przenośne przeznaczone do gaszenia pożarów.

3. W celu zapewnienia dostatecznego światła ewakuacyjnego – oświetlenie z podtrzymaniem 1
godzina i 1 lux intensywności oświetlenia . W warunkach braku zasilania podstawowego
przewidziano tablice oznaczające drogę ewakuacyjną. W budynku znajduje się pożarowy
wyłącznik prądu . Budynek wyposażony jest w instalację odgromową. 

4. W celu zapewnienia bezpiecznej ewakuacji z budynku zaprojektowano przebudowę w postaci
wykonania obudowanej klatki schodowej. Klatka schodowa zamykana drzwiami
dymoszczelnymi. Zastosowano klapy dymowe na klatce schodowej o powierzchni czynnej
oddymiania 5% maksymalnej powierzchni klatki schodowej. Przyjęto max. powierzchnię klatki
piętra – 21.07m2- 5% = 1.06m2 wymagana powierzchnia czynna oddymiania. 
Ze względu na niewielkie gabaryty połaci dachowych nad klatką schodową zaplanowano
rozmieszczenie 2 klap oddymiających - symetrycznie o powierzchni czynnej oddymiania 0.6m2
każda. Łącznie powierzchnia czynna oddymiania – 1.2m2- wymagana 1.06m2. Klapy sterowne
czujką dymu.
Napowietrzanie – drzwi zewnętrzne szer 1.3m x 2.05m = 2,76m2. Powierzchnia geometryczna
klap 1,5m2. 1.5m2x 1.3 /współczynnik przeliczeniowy/ = 1.95m2. 1.95 m2<2.76m2 

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe:
Budynek w zabudowie pierzejowej - przylega ścianą przeciwpożarową REI 240 do sąsiedniego
budynku. Odległość pomiędzy oknami w sąsiednim budynku – 2,10m, 2,30m. Budynek
zlokalizowany na granicy działek. 

6. Odporność pożarowa budynku



Elementy budynku odpowiednio do wymaganej klasy odporności pożarowej będą
spełniały wymagania:

•••• Główna konstrukcja nośna (ściany) R 120.
•••• Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych EI 30 – obudowa antresoli 2x płytą g-kf  p.

pożarową w systemie. Zgodnie z opracowaniem M. Kosiorek - „Ochrona p. pożarowa w
budownictwie”, stropy drewniane nie ulegają zniszczeniu na skutek utraty nośności przez
belki stropowe, lecz na skutek wypalenia wypełnień pomiędzy belkami. Po zniszczeniu
podsufitki wypada izolacja i w ciągu kilku następnych minut następuje przepalenie stropu.
W stropach klasy REI 60 należy stosować płyty z wełny mineralnej o gęstości min
120kg/m3. Płyty należy układać szczelnie na wcisk. W przypadku stosowania dwóch
warstw płyt styki powinny być przesunięte co najmniej o 10 cm. Wszelkie materiały
sypkie wypadają po odpadnięciu podsufitki i nie należy ich uwzględniać przy ocenie
odporności ogniowej.  PN-EN 1995-1-2 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji
drewnianych. Część 1-2 Postanowienia ogólne. Projektowanie konstrukcji z uwagi na
warunki pożarowe. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie /Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z póżn. zm./ 

Wykładzina na drodze ewakuacyjnej typu:  wykładzina PVC , heterogeniczna, akustyczna, do
zastosowania obiektowego na schodach, o grubości 3,35 mm, z wbudowanym ryflowaniem,
zabezpieczona poliuretanem, nie wymagająca konserwacji po ułożeniu, reakcja na ogień EN
13501-1 – Bfls1 – niezapalna. Wykładziny w pokojach co najmniej trudnozapalne (klasy Cs1 lub
Bs1) 

•••• Wydzielenie klatek schodowych REI 60 – ściany murowane, dwustronnie tynkowane.
•••• Konstrukcja nośna dachu R 30.- odizolowana od pomieszczeń stropem klasy REI 60 -

drewniana doprowadzona do stanu trudnozapalności poprzez malowanie środkiem
ogniochronnym posiadającym dopuszczenie do stosowania w Polsce.

•••• Przekrycie dachu E 30 – dachówka ceramiczna.
•••• Wszystkie te elementy nie rozprzestrzeniają ognia.

7. Podział na strefy pożarowe
Klatka schodowa zamknięta drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej co

najmniej EI 30, wyposażone w samozamykacze. 
Budynek nie przekracza maksymalnej powierzchni 5 000 m2 i stanowią jedną strefę

pożarową. Powierzchnia budynku wynosi – bez poddasza nieużytkowego- 569,39m2

8. Drogi ewakuacyjne
Z budynku przewidziano jedno wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku przez drzwi

zewnętrzne o szerokości 1,3 m otwierane na zewnątrz budynku, jedno skrzydło – 0.9 m w świetle
po otwarciu drzwi.

Długość dróg ewakuacyjnych dopuszczona do 10 m przy jednym dojściu  - długość
planowanej drogi ewakuacyjnej – 9.5m.

Szerokość użytkowa biegu schodów nie jest mniejsza niż 1,2m oraz szerokość użytkowa
spocznika nie jest mniejsza niż 1,30 m ./projektowane 1.50m/ 

9. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne
Zaopatrzenie na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru dla

omawianego budynku wynosi 20 dm3/s, z istniejących hydrantów w odległości nie mniejszej niż
5.0m i nie większej niż 75 m od budynku pierwszego hydrantu i 150m drugiego. 

Zgodnie z art. Dz. U. Nr. 109 poz 719 /Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów



budowlanych i terenów oraz Dz.U. Nr. 12A poz. 1030 z 24.07.2009 w sprawie pożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

10. Oddzielenie dróg ewakuacyjnych EI 30 – obudowa 2x płytą g-kf  p. pożarową w systemie.
Zgodnie z opracowaniem M. Kosiorek - „Ochrona p. pożarowa w budownictwie”. 

11. Droga p. pożarowa – bezpośrednio ul. Armii Krajowej przystosowana do poruszania się
pojazdów ciężkich o nacisku na oś powyżej 100kN i jest szerokości pow. 6.0m

Uwaga:
•••• roboty należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

budowlanych",
•••• stosować materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie oznaczone znakiem

budowlanym, posiadające Certyfikat Zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

VIII. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Budynek zaliczany jest do III kategorii geotechnicznej (budynek zabytkowy).

IX. OCENA STANU TECHNICZNEGO
Przedmiotowy budynek przedszkola przy ul. Armii Krajowej 4 w Ełku jest w średnim

stanie technicznym.

X. FORMA ARCHITEKTONICZNA I DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRA ZU I
OTACZAJ ĄCEJ ZABUDOWY.

Forma architektoniczna nie ulega zmianie.

XII. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
Nie ulega zmianie.

XIII. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDYNKU
Nie ulega zmianie.

XIV. OCHRONA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI
Planowana inwestycja nie niesie zagrożeń dla środowiska naturalnego, higieny, zdrowia i

życia ludzi. 

XV. UWAGI 
Wszystkie zastosowane materiały budowlane i urządzenia muszą posiadać oznaczenie

literą „B” lub „CE” oraz posiadać aktualną deklarację zgodności.  
Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z

obowiązującymi normami i przepisami pod nadzorem osób posiadających odpowiednie
uprawnienia. 

Zobowiązuje się Inwestora oraz Wykonawców do stosowania technologii zgodnych z
projektem, a wszystkie elementy nie uwzględnione w projekcie zgodnie z Prawem Budowlanym,
oraz odpowiednią PN, z zachowaniem bezpieczeństwa placu budowy. Zobowiązuje się Inwestora
oraz Wykonawców do stosowania wyłącznie materiałów posiadających atesty, znak
bezpieczeństwa oraz certyfikat dopuszczający do obrotu na rynku Polskim. 

Brak oznaczeń konkretnych norm PN w projekcie wynika z obowiązku posiadania
oznaczeń normowych na poszczególnych produktach. Oznacza to, że dany produkt został
dopuszczony do obrotu na rynku Polskim.  



W przypadku wprowadzania zmian w trakcie realizacji inwestycji należy zmiany uzgodnić
z projektantem branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Projektant dopuszcza zmianę
wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w wypadku, gdy posiadają one cechy
techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie. 

W czasie prac z użyciem preparatów i materiałów specjalistycznych należy przestrzegać
przepisów BHP obowiązujących w tym zakresie, instrukcji użycia zamieszczonej na opakowaniu
przez producenta oraz kierować się zaleceniami technologicznymi producenta.

Różnice poziomów, początek i zakończenie stopni oznaczyć w widoczny sposób np.
taśmą żółto-czarną celem widocznej sygnalizacji poziomu, początku i zakończenia schodów.

Opracowanie:
 mgr inż. arch. Agnieszka Cylwik 

Nr upr. BŁ-PdOKK/53/2005
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I.  OPIS OGÓLNY

1.1. Przedmiot opinii
        Przedmiotem opinii jest istniejący budynek przedszkola przy ul. Armii Krajowej 4 w Ełku .
1.2. Cel opinii
       Celem opinii jest ocena stanu technicznego przedmiotowego budynku w aspekcie
planowanych prac budowlanych: 

− wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem
wykonania dróg ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p. pożarowych

− wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka
konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę dachową

− wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108
Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zależności od harmonogramu Inwestora 

1.3. Materiały wykorzystane w opracowaniu
• inwentaryzacja architektoniczna przedmiotowego budynku .
• Projekt Architektoniczno - Budowlany przebudowy budynku przedszkola 
• wizje lokalne przeprowadzone przez autora niniejszej ekspertyzy w miesiącu październiku

bieżącego roku, podczas których dokonano szczegółowych oględzin budynku, wykonano
odpowiednie odkrywki i pomiary elementów konstrukcji budynku, oraz  przeprowadzono
wywiad środowiskowy

• obliczenia statyczne wykonane dla potrzeb niniejszego opracowania
• aktualne Polskie Normy Budowlane
• dokumentacja fotograficzna wykonana przez autorów niniejszego opracowania 

-    kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego budynku i jego poszczególnych
elementów  wg niżej podanej tabeli : 

        
     stopień zniszczenia elementów

 
stan  techniczny elementów

                
                0% - 10% 
                11 -  20%
                21 -  40%
                41 -  60%
                ponad 60%                                       

      doskonały
      zadowalający
      średni
      zły
      awaryjny

  1.4  Planowany zakres przebudowy
      Inwestor planuje przebudowę przedmiotowego budynku przedszkola w następującym
zakresie:

• wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem
wykonania dróg ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p. pożarowych

• wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka
konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę dachową

• wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108
Planowane prace wykonane zostaną etapami zgodnie z przyjętym harmonogramem prac
budowlanych Inwestora – Urząd Miasta Ełk. 



II. OPIS KONSTRUKCJI I ZJAWISK B ĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM  OPINII

2.1  Opis ogólny budynku
 - Budynek przedszkola  podlegający opracowaniu wzniesiono w początkach XX wieku. Jest on
zlokalizowany w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków w Ełku. Budynek znajduje się w
ciągu zabudowy przy ulicy Armii Krajowej 4 w Ełku.
- Budynek posiada 3-kondygnacje nadziemne oraz podpiwniczenie i poddasze użytkowe. Został
zrealizowany w technologii tradycyjnej, w układzie o konstrukcji mieszanej. Ściany budynku
wykonano jako murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany piwniczne i fundamentowe z cegły i
kamienia. Stropy budynku o zróżnicowanej konstrukcji. Nad piwnicami strop ceglany na belkach
stalowych, powyżej stropy na belkach drewnianych. 
Posadowienie budynku wykonane zostało prawdopodobnie w formie ław żelbetowych.
Konstrukcja dachu drewniana płatwiowo- kleszczowa, ze wzmocnieniami w formie zastrzałów
odciążających słupy.
Pokrycie dachu dachówką ceramiczną na pełnym deskowaniu. 

◦ Opis elementów konstrukcji budynku

2.2.1 -  Dach o kształcie mansardowym – zasadniczą konstrukcją więźby dachowej jest układ
płatwiowo – kleszczowy na słupach drewnianych, ustawionych na stropie nad IP.
Płatwie dachowe wzmocnione mieczami. Słupy usztywnione podwójnymi kleszczami.   Pokrycie
dachowe na deskowaniu pełnym. W trakcie oględzin konstrukcji dachowej nie stwierdzono
objawów butwienia, gnicia ani zagrzybienia drewna czy też jego zniszczenia przez owady .
Konstrukcja dachowa w średnim stanie technicznym.

2.2.2 -  Stropy nad parterem - stropy drewniane, belkowe, z podsufitką, ślepym pułapem i
wypełnieniem polepą w postaci gruzu z wapnem. Belki stropowe o wymiarach 18x26cm i
rozstawie śr. 90cm. 

Belki stropowe są ogólnie w średnim  stanie technicznym – nie stwierdzono w
wykonanych odkrywkach zawilgocenia belek ani ich zniszczenia przez grzyby czy owady, jak
również nie występują inne oznaki zniszczenia w postaci nadmiernych ugięć bądź pęknięć.
Wyjątkiem jest tu  strop w sali 108 na IP, który wykazuje nadmierne drgania, występujące przy
obciążeniach dynamicznych. 

2.2.3 -  Stropy nad IP. - stropy drewniane – jak nad parterem, belkowe, z podsufitką, ślepym
pułapem i wypełnieniem polepą w postaci gruzu z wapnem. Belki stropowe j.w. to jest o
wymiarach 18x26cm i rozstawie śr. 90cm. 

Belki stropowe są ogólnie w średnim  stanie technicznym, lecz występuje tu przekroczenie
ugięć dopuszczalnych – wg obliczeń statycznych poz.2.1, a w szczególności widoczne są duże
ugięcia stropu w miejscu ustawienia słupka dachowego na belce stropowej – patrz odkrywka
stropowa „OS-3”.
    Ocenia się, iż ten fragment stropu jest w stanie awaryjnym i wymaga wzmocnienia
2.2.3. Nad piwnicami strop ceglany Kleina na belkach stalowych w średnim stanie technicznym.

2.2.4 -  Ściany – ściany budynku murowane
Występują lokalnie drobne zarysowania w ścianach od strony ulicy.
Ogólnie szacuje się procent zniszczenia ścian budynku na około 30 % , a ich stan techniczny
określa się jako średni.                                                 



2.2.5 – Schody  klatka schodowa żelbetowa wylewana, przewidziana fragmentarycznie  do
rozbiórki. Schody w średnim stanie technicznym .

3. WNIOSKI  I ZALECENIA

3.1 - Przedmiotowy budynek  przedszkola przy ul. Armii Krajowej w Ełku jest w średnim stanie
technicznym .

− fragment stropu nad IP w rejonie odkrywki „OS3”, w miejscu ustawienia słupka więźby
dachowej, wymaga wzmocnienia np. poprzez wprowadzenia nowej belki stalowej z 2-ch
ceowników, której zadaniem będzie przejęcie obciążeń od w/w słupka dachowego, z
jednoczesnym odciążeniem stropu.

− stropy nad parterem wymagają wzmocnienia

3.2.- Nośność stropów t.j. dopuszczalne obciążenie użytkowe dla stropów nad IP określa się max
na 1,5 KN/m2. 

3.3. - Stan techniczny budynku wymaga wykonania planowych prac: 
• wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka

konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę dachową
• wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

oraz pozwala na wykonanie prac związanych z planowaną przebudową klatki schodowej celem
dostosowania do wymogów dróg ewakuacyjnych

• wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem
wykonania dróg ewakuacyjnych i dostosowania do wymogów p. pożarowych
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
Wykonana zgodnie z Dz.U.03.120.1126 , Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawieWykonana zgodnie z Dz.U.03.120.1126 , Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z dnia 10informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z dnia 10
lipca 2003 r.) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,lipca 2003 r.) oraz na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,

poz. 1126, z późn. zm.2))poz. 1126, z późn. zm.2))

ZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIAZAWARTO ŚĆ OPRACOWANIA

1. Dane ogólne – zakres robót dla całego zamierzenia 1. Dane ogólne – zakres robót dla całego zamierzenia 
2. Przedmiot inwestycji2. Przedmiot inwestycji
3. Istniejący plan zagospodarowania i wykaz istniejących budynków3. Istniejący plan zagospodarowania i wykaz istniejących budynków
4. Eksploatacja górnicza4. Eksploatacja górnicza
5. Zagrożenie dla środowiska5. Zagrożenie dla środowiska
6. Zagrożenie występujące podczas realizacji robót i środki zapobiegające niebezpieczeństwom6. Zagrożenie występujące podczas realizacji robót i środki zapobiegające niebezpieczeństwom
7. Instruktarz pracowników7. Instruktarz pracowników
8. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót8. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

1. Dane ogólne - zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 1. Dane ogólne - zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
Przedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia doPrzedmiotem opracowania jest informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia do    projektu budowlanego

przebudowy Miejskiego Przedszkola Perełka im. Jana Brzechwy w Ełku przy ul. Armii Krajowej 4. W zakres opracowania
wchodzi wykonanie robót budowlanych i remontowych mających na celu wzmocnienie konstrukcji oraz dostosowanie budynku
do wymogów zapewnienia dróg ewakuacyjnych. 

 Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zależności od harmonogramu Inwestora 

2. Przedmiot inwestycji2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie stosownych robót remontowych i budowlanych w budynku Miejskiego Przedszkola

Perełka im. Jana Brzechwy przy ul. Armii Krajowej 4. 
Budynek zlokalizowany skrajnie w pierzei przy budynku nr 6. Budynek w pełni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny – parter i

piętro, z poddaszem częściowo użytkowym. Część pomieszczeń w obrębie parteru i półpiętra - anektowana funkcjonalnie z
sąsiedniego budynku Armii Krajowej 6. 

Kamienica wybudowana w okresie międzywojennym. 

Projekt zakłada prace budowlane:budowlane:
− wzmocnienie stropu nad pierwszym piętrem- w miejscu ustawienia słupka konstrukcyjnego podtrzymującego więźbę

dachową
− wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108
− wyburzenie istniejących schodów i wykonanie nowych schodów żelbetowych celem wykonania dróg ewakuacyjnych i

dostosowania do wymogów p. pożarowych
 
Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zależności od harmonogramu Inwestora 

3. Istniejący plan zagospodarowania terenu - wykaz istniejących obiektów  budowlanych. 3. Istniejący plan zagospodarowania terenu - wykaz istniejących obiektów  budowlanych. 
3.1) Obiekty kubaturowe: istniejący budynek,
3.2) Inwestycje liniowe: bez zmian,
3.3) Układ komunikacyjny: bez zmian,
3.4) Ukształtowanie terenu i zieleni: bez zmian.

4. Eksploatacja górnicza.
Teren leży poza rejonem szkód górniczych.

5. Zagrożenie dla środowiska naturalnego.
Planowana inwestycja nie wpłynie na środowisko naturalne.

6. Zagrożenie występujące podczas realizacji robót i środki zapobiegające niebezpieczeństwom.
6.1) Obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – wykaz zagrożeń.
Obowiązek sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(zwany dalej plan bioz) spoczywa na kierowniku budowy, jeżeli w jej trakcie będzie wykonywany co najmniej jeden z
następujących rodzajów robót.
1) robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości: - nie występuje, 
a) wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym
nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m, - nie występuje, 
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m, - występuje - prace przy
wykonywaniu schodów wewnętrznych, wzmacnianiu konstrukcji
c) rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m, - nie występuje



d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych, - nie występuje,
e) montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych, - nie występuje,
f) roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców, - nie występuje,
g) prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory, - nie występuje,
h) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, - nie występuje
i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i pylony, - nie występuje,
j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, - nie występuje,
k) roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych
przewodów, mniejszej niż: 
-  3,0 m - dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, - nie występuje
- 5,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, - nie występuje,
- 10,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, - nie występuje,
- 15,0 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, - nie występuje,
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków, - nie występuje,
m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m, - nie występuje,
n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych; - nie występuje
2) robót budowlanych, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników biologicznych
zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi: nie występuje,
a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10°C, - nie występuje
b) roboty polegające na usuwaniu i naprawie wyrobów budowlanych zawierających azbest; - nie występuje,
3) robót budowlanych stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym: - nie występuje,
a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej, - nie występuje,
b) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których były realizowane procesy technologiczne z użyciem izotopów; - nie
występuje,
4) robót budowlanych prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych: 
a) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 15,0 m - dla linii o napięciu
znamionowym 110 kV, - nie występuje,
b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30,0 m - dla linii o napięciu
znamionowym powyżej 110 kV, - nie występuje,
c) budowa i remont: 
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe), - nie występuje,
- sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, - nie występuje,
- linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, - nie występuje,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, - nie występuje,
związane z prowadzeniem ruchu kolejowego, - nie występuje,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu kolejowego; - nie
występuje,
5)  robót budowlanych stwarzających ryzyko utonięcia pracowników: - nie występuje, 
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodą, - nie występuje,
b) montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych, - nie występuje,
c) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach, - nie występuje,
d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m; - nie występuje,
6) robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach: 
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamkniętych, - nie występuje,
b) roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelową, przecisku lub podobnymi; - nie
występuje,
7) robót budowlanych wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy budowie,
remoncie i rozbiórce torowisk; - nie występuje,
8)  robót budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza - roboty przy budowie i
remoncie nabrzeży portowych i przepraw mostowych; - nie występuje, 
9) robót budowlanych wymagających użycia materiałów wybuchowych: 
a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu, - nie występuje,
b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów; - występuje przy
instalacjach,
10) robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych - roboty, których masa
przekracza 1,0 t. - nie występuje

Ponadto obowiązek sporządzenia planu BIOZ dotyczy jeżeli przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni
roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót
będzie przekraczać 500 osobodni. 
Plan bioz na budowie sporządza się w oparciu o wykonana przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych w tym
planowane prowadzenie robót i produkcji przemysłowej. Szczegółowy zakres i formę planu BIOZ określa Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.). 



7. Sposoby prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
7.1).  Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w
ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych : Dz. U. nr.47 poz. 401 rozdział 8- |Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9- Roboty na wysokościach,
rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie.
7.3.) Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi
w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót
budowlanych : Dz. U. nr.47 poz. 401 rozdział 9- Roboty na wysokościach, rozdział 13- Roboty ciesielskie, rozdział 17- Roboty
dekarskie i izolacyjne.

8. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikaj ącym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.
8.1.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz
zawierający numery telefonów:
- najbliższego punktu lekarskiego,
- straży pożarnej,
- posterunku Policji,
8.2.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić punkt
pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.
8.3.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić telefon
komórkowy.
8.4.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić kaski
ochronne.
8.5.) W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić pasy i linki
zabezpieczające przy pracach na wysokościach. 
8.6.) Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1.5m, oznakować na planie j/w.
8.7.) Barierki, poręcze umieszczone na wysokości 1.1m,  oraz deskowanie ażurowe pomiędzy deską krawężnikową a poręczą
wykonać z desek krawężnikowych o szerokości 15cm. 
8.8.) Rozmieścić tablice ostrzegawcze,
8.9.) Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło,
8.10.) Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w.

Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.
lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. nr. 47, poz. 401 z dn.
19.03.03.)
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