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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy istniejgcego budynku, w ktérym miesci sie Miejskie Przedszkole Peretka im. Jana
Brzechwy. Budynek zlokalizowany w Etku przy ul. Armii Krajowej 4. Budynek skrajny w zabudowie pierzejowe;.

Budynek w petni podpiwniczony, 2 kondygnacyjny - parter i pietro, z poddaszem czesciowo uzytkowym. Czes$¢é pomieszczen w obrebie
parteru i poipietra - anektowana funkcjonalnie z sasiedniego budynku - Armii Krajowej 6.

Kamienica wybudowana w okresie miedzywojennym. Znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

Wykonanie inwestycji planowane etapowo w zaleznosci od harmonogramu Inwestora

Inwestycja obejmuje wykonanie:

ETAP A - wyburzenie istniejgcych schodéw i wykonanie nowych schodéw Zzelbetowych celem wykonania drég ewakuacyjnych i dosto-
sowania do wymogow p. pozarowych

ETAP B - wzmocnienie stropu nad pierwszym pietrem- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnego podtrzymujgcego wiezbe dacho-
wa

ETAP C - wzmocnienie stropu nad parterem w sali nr 108

Parametry liczbowe budynku

- ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1 - piwnica gospodarcza nie podlega opracowaniu. Uktad pomieszczen piwnicy pozostaje bez zmian
- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych - 2 - parter, pietro, poddasze nieuzytkowe

- wysokos¢ budynku - ok. max 15,95 m do kalenicy, wysokos¢ do ocieplenia nad ostatnig kondygnacjg ok. 10,46m = budynek N
- powierzchnia zabudowy - ok. 289,93 m2

- powierzchnia uzytkowa -  ok. 569,39 m2

- kubatura 0k 913,90 m3

ETAP B

Wzmocnienie fragmentu stropu nad pierwszym pietrem- w miejscu ustawienia stupka konstrukcyjnego podtrzymujacego wiezbe dacho-
wa. Planowane odcigzenie i wzmocnienie stropu poprzez oparcie stupka podtrzymujgcego wiezbe dachowa w dodatkowo wykonanej
konstrukcji- zgodnie z opisem i rysunkami konstrukcyjnym. Wzmocnienie poprzez wprowadzenie nowej belki stalowej z 2-ch ceownikéw
PN200, ktérej zadaniem bedzie przejecie obcigzen od stupka dachowego, z jednoczesnym odcigzeniem stropu.
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Elk ETAP B prd

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec
tech
n.
1/45262690-4 ETAP B - WZMOCNIENIE STROPU na | pi etrem
1/KNR 4-01 OST.2|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem m3
d.1/0313-03 gniazd dla belek
0.25*0.25*0.25*2 m3 0.03
RAZEM 0.03
2|KNR 4-01 OST.2|Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie m
d.1/0313-05 i obsadzenie belek stalowych C- 200 mm
poz. 2.3 6.06*2 m 12.12
RAZEM 12.12
3|KNR 4-01 |OST.2|Spawanie katownikow L 120x80x10 - 4sz dt.25cm do ksztattownikéw | m spoi-
d.1/1304-04 + koszt katownika ny
analogia
0.25*4*2 m spoi- 2.00
ny
RAZEM 2.00
4/KNR 7-12 OST.2|Malowanie pedzlem farbami przeciwrdzenymi i ogniochronnymi be- m?2
d.1/0206-01 lek stalowych
C-200 0.674*poz.2 m?2 8.17
RAZEM 8.17
5/KNR 0-14 OST.2|Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m?2
d.1/2011-10 ogniochronnymi 12,5mmna rusztach metalowych pojedynczych be-
lek i podciggéw, dwuwarstwowa 50 - 02
(0.25*2+0.30*2)*2.98 +(0.25+0.30*2)*1.39 m?2 4.46
RAZEM 4.46
6/KNR 2-02 OST.2|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- m?2
d.1/1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowa-
niem
poz.5 m2 4.46
RAZEM 4.46
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