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Oświadczenie: 
 Zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003r. nr 207, poz. 

2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn. 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 
Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą w Ełku 

opracowany na zlecenie Gmina Miasto Ełk ul.Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk -został wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada 

niezbędne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Spis zawartości opracowania: 
 
I. Część opisowa 
 
1. Strona tytułowa. 

2. Spis zawartości opracowania. 

3. Opis techniczny. 

4. Tabela robót ziemnych. 

5.  Tabela Humusu 

 

 

II. Część rysunkowa. 

Rys. nr 1 – Plan zagospodarowania terenu 1:500. 

Rys. nr 2 – Przekrój podłużny ulicy Wawelskiej skala 1:50/500. 

Rys. nr 3 – Przekrój normalny; skala 1:50 

Rys. nr 4 – Przekroje poprzeczne; skala 1:100/100 

Rys. nr 5 – Szczegóły konstrukcyjne; skala 1:20 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
   

Budowy drogi wewnętrznej przy ulicy Tuwima wraz z niezbędną 

infrastrukturą w Ełku. 

 
. Podstawa opracowania 

• umowa z Miastem Ełk nr Nr 57/ZI/2012 z dnia 12.11.2012 r., 

• aktualny podkład geodezyjny w skali 1:500, 

• Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

• obowiązujące przepisy, normy i wytyczne, 

• uzgodnienia z Inwestorem, 

• wizje lokalne w terenie, 

 
. Przedmiot i zakres opracowania 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Budowy drogi 

wewnętrznej przy ulicy Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą w Ełku. Projekt 

obejmuje budowę jezdni na odcinku 128,97m oraz nawierzchni chodników i wjazdów. 

Z opracowaniem drogowym opracowano projekt budowy oświetlenia drogowego. 

Projekty wykonawcze poszczególnych branż zostały wykonane jako oddzielne 

opracowania. 

 
. Stan istniejący 

 Droga wewnętrzna przy ulicy Tuwima wraz jest drogą klasy L o nawierzchni 

gruntowej, miejscowo o nawierzchni z płyt drogowych. Wzdłuż ulicy istnieje 

zabudowa wielorodzinna. 

 
W pasie drogowym objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie 

techniczne: 

• kablowe linie energetyczne, 

• linie telekomunikacyjna, 

• kanalizacja sanitarna,, 

• wodociąg, 
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. Opis rozwiązań technicznych 
 
1. Oś ulicy w planie 

Początek projektowanego odcinka przyjęto w osi istniejącego zjazdu z ul. Tuwima. 

Oś o długości 128,97 m załamana jest w dwóch miejscach są to wierzchołki W1 i  W2. 

Każdy wierzchołek wyokrąglono łukiem kołowym o promieniu  R=160 m.  

 
2.  Rozwiązanie wysokościowe, przekroje normalne. 

Niweletę projektowanego odcinka dowiązano wysokościowo do istniejącej 

nawierzchni ul. Tuwima, oraz do przyległego terenu. Przekrój podłużny składa się z 

czterech odcinków prostych o spadkach 0,853 ÷ 2,989%  załamania   wyokrąglono 

łukami wklęsłym o promieniach R=1000m i 700 oraz łukiem wypukłym R=1000m 

W przekroju normalnym jezdnia ma szerokość 5,0 m o przekroju daszkowym ze 

spadkami 2%  Po obydwu stronach jezdni zaprojektowano parkingi o szer. 4,5 i 5 m o 

spadkach 2% w kierunku jezdni. Chodnik szerokości 1,5 ÷ 2,0 m ze spadkiem 2% w 

kierunku jezdni. 

 
3.  Konstrukcja nawierzchni. 

Parametry ulicy: 

- klasa – L  

- prędkość proj. – 30 km/h, 

- kategoria ruchu – KR1, 

- szerokość jezdni – 5,0  

- szerokość chodników – 1,5 ÷ 2,0 m. 

 
Przyjęto konstrukcję jezdni dla kategorii ruchu KR 1: 

• warstwa ścieralna z kostki betonowej - 8 cm 

• podsypka cementowo-piaskowa - 5 cm 

• podbudowa z kruszywa łamanego   - 20 cm 

• stabilizacja gruntu cementem Rm =2,5 MPa - 15 cm 

 
4. Chodniki i rampy dla pieszych. 

Wzdłuż projektowanego odcinka ulicy zaprojektowano chodnik szer. 1,5 -  2,0 m.

   

Konstrukcja nawierzchni chodników : 

• kostka bet. 6cm      - 6 cm 
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• podsypka cem- piaskowa            - 5 cm 

• podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm         - 10 cm 

 
5.  Krawężniki i obrzeża  

Nawierzchnię jezdni na projektowanym odcinku należy ująć w krawężniki betonowe o 

wym.15x30 cm ustawione na ławie betonowej z oporem. Na szerokości wjazdów, 

parkingów krawężniki należy obniżyć do 3 cm ponad nawierzchnię jezdni. 

 
Projektowane chodniki od strony zieleńców ograniczyć betonowymi obrzeżami 

chodnikowymi 6x20 cm ustawionymi na ławie piaskowej gr. 5 cm. Na odcinku, gdzie 

chodniki wykonane będą do istniejących  nawierzchni, obrzeża nie stosować. W 

miejscu o dużych różnicach wysokości należy zastosować umocnienie z płyt 

ażurowych 8x40x60 

 
6. Wjazdy, plac manewrowy i parkingi 

 Zaprojektowano 4 wjazdy o szer.  5,0 m wyokrąglone łukami o promieniu 

R=5,0m.  

Konstrukcję nawierzchni wjazdów zaprojektowano taką jak konstrukcję jezdni. 

Nawierzchnię wjazdu  należy obramować krawężnikiem 15x22cm ustawionym na 

ławie betonowej z oporem. Zaprojektowano dwa parkingi po obu stronach jezdni. 

Wjazdy na parking wyokrąglono łukami o promieniu R=1,0m. Konstrukcję 

nawierzchni przyjęto tak jak na jezdni. Wysokość krawężnika na parkingu (Krawężnik 

kończący parking) należy wykonać na wysokość 8 cm ponad nawierzchnię parkingu. 

 

Szczegóły na rysunkach konstrukcyjnych. 

 
. Roboty ziemne 

Roboty ziemne obliczono metodą przekrojów poprzecznych. Roboty ziemne wynikają 

z potrzeby wykonania koryta pod nawierzchnie jezdni, parkingów i chodników. 

Bilans robót ziemnych przedstawiony w tabeli obejmuje wykonanie koryta pod 

projektowaną konstrukcję nawierzchni i wynosi: 

- wykopy: 435,22 m3 

- nasypy: 13,56m 3.   

Nasypy zostaną wykonane z gruntu uzyskanego z wykopów. Pozostałą część gruntu 

należy odwieźć na odkład.  
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Do wykonania stabilizacji cementem można wykorzystać niewysadzinowy grunt z 

wykopów. 

 

. Odwodnienie i kanalizacja deszczowa 

Odwodnienie projektowanej nawierzchni jezdni i chodników zapewnione będzie 

poprzez zastosowanie normatywnych spadków poprzecznych i podłużnych. 

Wody opadowe z jezdni i chodników będą odprowadzone, poprzez zaprojektowane 

kratki ściekowe do kolektora deszczowego, według oddzielnego opracowania . 

 
 
Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej stanowi oddzielne 
opracowanie. 
 
. Oświetlenie drogowe i linie energetyczne. 
Na projektowanym odcinku ul. Tuwima zaprojektowano oświetlenie uliczne. 
 
Projekt wykonawczy oświetlenia stanowi oddzielne opracowanie. 
 
 
. Prace dodatkowe. 
 Wszystkie studnie kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz zasuwy 

wodociągowe i należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych. 

 
. Zieleń 

Po wykonaniu jezdni i chodników na pozostałej części pasa drogowego zostaną 

założone zieleńce.  

 
. Wywłaszczenia, wycinka drzew, rozbiórki, ochrona zabytków. 

Projektowana inwestycja usytuowana jest w pasie drogowym i nie wymaga 

wywłaszczeń gruntów. 

 
W pasie drogowym wzdłuż granicy znajduje się istniejący drzewostan. Przewiduje się 

wycinkę drzew kolidujących z opracowaniem. 

 
W pasie drogowym nie ma obiektów budowlanych. 
 
 Obszar, na którym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru 

zabytków i nie podlega ochronie konserwatora zabytków. 
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. Zagospodarowanie odpadów 
W myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 

628) elementy powstałe z rozbiórki (krawężniki, gruz, grunt z wykopów) nie są 

odpadami niebezpiecznymi.  

Elementy nadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaże 

Inwestorowi i złoży je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostałe odpady 

nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we 

własnym zakresie. 

 
. Organizacja ruchu. 

Projekt stałej organizacji ruchu został opracowany i zatwierdzony przez Powiatowy 

Zarząd Dróg w Ełku. 

 
. Wytyczne realizacji 

Zaleca się zachowanie następującej kolejności robót przy realizacji projektowanej 

inwestycji: 

- przygotowanie terenu, 

- wytyczenie osi jezdni, 

- zlokalizowanie przebiegu uzbrojenia, 

- rozbiórka elementów drogowych, 

- roboty ziemne (wykonanie koryta pod nawierzchnie), 

- budowa kanalizacji deszczowej, 

- budowa oświetlenia drogowego, 

- wykonanie podbudowy, 

- ustawienie krawężników i obrzeży, 

- wykonanie nawierzchni, 

- wykonanie oznakowania zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 

- prace porządkowe. 

Prace budowlane poszczególnych branż powinny być ze sobą skoordynowane i 

prowadzone jednocześnie. 

 
. Uwagi 

Geometria projektowanej ulicy i skrzyżowania została opracowana w oparciu o 

aktualny wtórnik i pomiary w terenie. 
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Przy prowadzeniu robót ziemnych należy zachować ostrożność zwracając szczególną 

uwagę na instalacje podziemne. W bezpośredniej bliskości sieci podziemnych roboty 

ziemne należy wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 

Wszystkie materiały użyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposób ich wbudowania 

i odbioru powinny odpowiadać wymaganiom podanym w Szczegółowych 

Specyfikacjach Technicznych. 

Wszystkie załączniki formalno prawne zamieszczono w projekcie budowlanym. 

  

 

 

Opracował: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 



 
 

       TABELA ROBÓT ZIEMNYCH  
--------------------------------------------------- ------------------------------------- 

Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tuwima w Ełku 
--------------------------------------------------- ------------------------------------- 
           POWIERZCHNIE[m2]  ODLEGŁO ŚĆ    OBJ ĘTOŚCI[m3]     ZU ŻYCIE 
PIKIETA Ż   NASYP     WYKOP     [m]       NASYP     WYKOP   NA MIEJSCU  NADMIAR     BILANS 
--------------------------------------------------- ------------------------------------- 
 
   0,00      0,02      1,99                                                          0,00  
                               15,76      0,19     60,66      0,19      60,47  
  15,76      0,00      5,71                                                         60,47  
                               10,53      0,85     58,30      0,85      57,45  
  26,29      0,16      5,37                                                        117,92  
                                0,30      0,09      1,26      0,09       1,16  
  26,59      0,46      3,02                                                        119,08  
                               13,65     10,22     30,85     10,22      20,64  
  40,24      1,03      1,50                                                        139,72  
                                0,80      0,41      1,44      0,41       1,03  
  41,04      0,00      2,09                                                        140,75  
                               23,96      0,27     51,64      0,27      51,37  
  65,00      0,02      2,22                                                        192,12  
                               25,00      0,42     65,73      0,42      65,32  
  90,00      0,01      3,04                                                        257,43  
                               20,00      0,25     80,39      0,25      80,14  
 110,00      0,01      5,00                                                        337,58  
                               16,68      0,20     77,48      0,20      77,28  
 126,68      0,01      4,29                                                        414,85  
                                2,29      0,66      7,47      0,66       6,81  
 128,97      0,57      2,23                                                        421,66  
--------------------------------------------------- ------------------------------------- 
     RAZEM                               13,56    4 35,22     13,56   
 
 Nadmiar WYKOP  421,66m3 
 
 



 

       TABELA HUMUSU  
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 

Budowa drogi wewnętrznej przy ulicy Tuwima w Ełku 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 PIKIETA Ż         POWIERZCHNIE          ODLEGŁO ŚĆ               OBJ ĘTOŚCI 
           HUM.ISTN.[m2] HUM.PROJ.[m2]     [m]      OBJ.HUM.ISTN.[m3]  OBJ.HUM.PROJ.[m3] 
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
 
    0,00       0,69        0,47   
                                            15,76           15,00            4,60   
   15,76       1,22        0,12   
                                            10,53           12,68            1,77   
   26,29       1,19        0,22   
                                             0,30            0,36            0,10   
   26,59       1,19        0,47   
                                            13,65           16,48            4,77   
   40,24       1,23        0,23   
                                             0,80            0,77            0,10   
   41,04       0,69        0,02   
                                            23,96           17,00            0,47   
   65,00       0,73        0,02   
                                            25,00           17,26            0,49   
   90,00       0,65        0,02   
                                            20,00           13,03            0,39   
  110,00       0,65        0,02   
                                            16,68           11,08            0,53   
  126,68       0,68        0,04   
                                             2,29            1,57            0,41   
  128,97       0,69        0,31   
--------------------------------------------------- ------------------------------------ 
                   SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY[m3] = 105,21  PROJEKTOWANY[m3] = 13,63  












