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1. Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  niniejszego opracowania  jest  przebudowa kanalizacji
telekomunikacyjnej 1 kabla rozdzielczego w zwiazku z przebudowsg
ul. Kajki/Grodzienskiej/Tuwima w Etku.

1.2. Zakres opracowania.

Lp. Rodzaj budowli Zakres 1zeczowy Tos¢

Sieé rozdzielcza w kanalizacji

1. |ziemna kilometr/pary kilometr/kabla
2. | w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla 0,032-2,24
3. | napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla -
4. |inne kilometr/pary kilometr/kabla -

Lp. Rodzaj kanalizacji Dlugo$¢ kanalizacji w m. Zakres rzeczowy

km/o
trasowa montazowa
1. | Kanalizacja:
2-otworowa 20,0 21,0 0,04
Ogolem 20,0 21,0 0,04

1.3. Podstawa opracowania.

Dokumentacj¢ wykonawcza budowy infrastruktury telekomunikacyjnej opracowano na
podstawie

- Zlecenie Inwestora

- Aktualnie obowiazujacych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych, oraz
Norm Zaktadowych TP S.A.
- Warunkéw Technicznych uzyskanych od Orange Polska S.A.

1.4. Inwestor i wykonawca.

Inwestorem przebudowy infrastruktury OPL jest : Gmina Miasto Etk

19-300 Etk ul. Pitsudskiego 4.

Wykonawcg robot powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych
roboét sieciowych.
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1.5. Ustalenia koncowe.

1.5.1. Dla obicktow budowlanych beda przeprowadzone nastgpujace rodzaje odbiorow:

1.

odbiory czgSciowe — dla robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, ktore przeprowadza
inspektor nadzoru 1 potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca
zobowiazany jest zglasza¢ roboty do odbioru czg$ciowego Zamawiajacemu na 3 dni
robocze przed planowanym terminem zakrycia;

odbiory koncowe — potwierdzajace wykonanie robot bedacych przedmiotem
poszczegolnych zamowien jednostkowych dokonywane przez powotang przez
Zamawiajacego Komisjg Odbioru.

1.5.2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

protokolarne przejgcie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnienie 1 wstrzymanie Si¢ z prowadzeniem prac na czas usuni¢cia wad
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

zglaszanie Zamawiajacemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich
od niej odstgpstw, wynikajacych ze zmiany warunkow realizacji robot,

biezace nanoszenie na dokumentacj¢ projektowa wszelkich zmian wykonawczych oraz
wykonanie dokumentacji powykonawczej 1 jej protokolarne przekazanie Zamawiajacemu,

stosowanie przy wykonywaniu robot materialdw dopuszczonych do stosowania
w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia
odpadéw powstalych w toku realizacji robot objgtych zamoéwieniem jednostkowym. Po
ukonczeniu robdt Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz
usunie zen wszelkie odpady, materialy, narzgdzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z
prowadzonymi przez niego robotami.

odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbg¢dnych do zbadania jako$ci robdt na koszt
wlasny, jezeli przed ich zakryciem nie poinformowal inspektora nadzoru
o konieczno$ci odbioru czg$ciowego i1 nie uzyskal stosownego zapisu w Dzienniku
Budowy,

a takze wykonania na koszt wlasny prac zwigzanych z przywrdéceniem do stanu
poprzedniego,

naprawienia 1 doprowadzenia do stanu wyjSciowego istnigjacej infrastruktury
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robdt na koszt wlasny, jezeli
Zamawiajacy na etapie przekazania terenu budowy przekazat dokumenty zawierajace
informacj¢ dotyczaca wystgpowania obicktow tej infrastruktury, wzglgdnie fakt ich
istnienia mozna bylo stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni 1 chodnikow oraz zieleni i1 innych urzadzen
terenowych do stanu pierwotnego lub wymaganego przez wilascicieli na etapie
pozyskiwania pozwolen i zgdd. Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone
dokumentami stwierdzajacymi odbiodr tych robot przez wiascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy 1 usunigcia wszelkich odpadéw pozostatych po realizacji
robot dodatkowych objgtych zaméwieniem jednostkowym,

przekazania okreSlonych przez Zamawiajacego certyfikatow, atestdw 1 potwierdzen
jakoSci dostarczonych przez Wykonawcg materialdéw dopuszczajacych ich uzycie w
budownictwie na terenie Polski.
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I1.

Czes¢ techniczna.

2.1. Ogolna charakterystyka inwestycji.

Projekt obejmuje: przebudowyg infrastruktury telekomunikacyjnej kolidujacej z
przebudowa ul. Kajki/Grodzienskiej/Tuwima w Elku.

2.2. Budowa i montaz telefonicznych kabli kanalowych,

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na rysunku 1+2. W
zakres prac wchodzi przebudowa kanalizacji teletechnicznej w obrgbie ulic Kajki 1
Grodzienskiej, przebudowa istnigjacej sieci kabli rozdzielczych
XzZTKMXpw35x4x0,5/8C/30-36. Kanalizacj¢ nalezy przebudowaé stosujac studnie
telekomunikacyjne typu SKR-1. Do montazu kabli stosowaé laczniki pojedyncze
jednozylowe, ostony ztaczy typu Raychem. Do budowy stosowaé kable typu
XzZTKMXpw o odpowiedniej §rednicy zyt. Kable rozdzielcze przebudowaé metoda
bezprzerwowa, zgodnie z warunkami wydanymi przez Orange Polska S.A. oraz uwagami
zawartymi w notatce stuzbowej. Szczegdty dotyczace przebudowy kabli nalezy uzgodnié
przed przystapieniem do prac z odpowiednimi stuzbami technicznymi Orange Polska
S.A..

Dokumentacj¢ powykonawcza zwigzana z  przebudowa infrastruktury
telekomunikacyjnej przekaza¢ do TPS.A. w dniu odbioru technicznego

Zestawienie kabli miedzianych kanatowych:

Lp. Rodzaj kabla Dlugosé Dlugf)sc Dhugosé Dlugf)sc
trasowa montazowa trasowa montazowa
- - (m) (m) (kmp) (kmp)
1. XzZTKMXpw 35x4x0,5 30,0 32,0 2,1 2,2

Przy budowie kierowaé si¢ normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -
031/T, -032/T, -033/T, -034/T, -036/T.
Po zakonczeniu robot nalezy wykonac pomiary elektryczne wybudowanych kabli.

2.3. Uwagi koncowe.

Projektowane prace zwigzane z budowa kabli telekomunikacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujacymi normami zaktadowymi Orange Polska S.A.
Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowa sieci telekomunikacyjnej nalezy
przestrzegaé przepisow BHP oraz przepisow bezpieczenstwa w ruchu kotowym na
ulicach i drogach publicznych.
Po zakonczeniu robot nalezy dokona¢ ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy
przedstawi¢ aktualng dokumentacj¢ powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw kabli.
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2.4. Zestawienie materialow.

2.4.1. Wyszczegolnienie kabli.

Lp.| Wyszczegdlnienie Dhugo$¢ kabli [mb] Ilos¢
kabli
trasowa |montazowa kmp
A Kable miedziane
1. XzZTKMXpw 35x4x 0,5 30 32 2,24

2.4.2. Zestawienie kabli.

L XzTKMXpw  35x 4 x 0,5

rnb‘ 32‘

2.4.4. Zestawienie wazniejszych materialow.

1 Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 m 32
2 Laczniki pojedyncze odgatgzne szt 288
3 Ostona termokurczliwa XAGA-500 55/12-  kpl 2
300 Raychem
4 Przywieszka identyfikacyjna szt 2
5 Rura HDPE Fi 110/6,3 m 41
6 Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 kpl 2
7 Uchwyty dystansowe D110/4 szt 6

Sporzadzit:

Jerzy Niedzielko
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III.  Czes¢ kosztorysowa.

3.1. Zestawienia materiatlow do zakupu przez Inwestora

Specyfikacja materiatow do zakupu w rozbiciu na: kanalizacje; sie¢ miedziang; sie¢ optyczna - bez materialow
drobnych
Lp. Nazwa materiatu Indeks Material do Material do zakupu
materiatlowy |  wbudowania
jm. | ilo§é jm. [cenajedn.] ilogé wartos¢

1 |Kabel XzZTKMXpw 35x4x0,5 m 32
2 |baczniki pojedyncze odgalezne szt 288
3 |Ostona termokurczliwa XAGA-500 kpl 2

55/12-300 Raychem
4 |Przywieszka identyfikacyjna szt 2
5 |Rura HDPE Fi 110/6,3 m 41
6 |Studnia kablowa zelbetowa SKR-1 kpl 2
7 |Uchwyty dystansowe D110/4 szt 6

3.2. Przedmiar robot, zestawienie robocizny, sprzetu i materialow.



Przedmiar robdt
Przebudowa sieci telekomunikacyjneij

Budowa: Przebudowa sieci telekomunikacyinej kolidujacej z przebudowag ulicy
Kajki/Grodziehskie/Tuwima w Eiku
Obiekt: s/m Etk - ORANGE POLSKA S.A.
Zamawiajacy: Gmina Miasto Eitk, ul.Piisudskiego 4, 19-300 Ei1k
Jednostka opracowujgca kosztorys: PRO-GAL Us}ugi Projektowe Przemystaw Galinski, ul.Zeromskiego 13/23,
19-500 Gozidap

Kosztorys opracowali:
Jerzy Niedzielko,

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy:



Zuzia (C) DataComp 1994-2008(1lic.
6028)
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robdt Ilosc ‘Krot.‘ Jedn.
1 Przebudowa kanalizacji
1.1 TPSA 40/102/2
Budowa kanalizacji kablowej pilerwotne] z rur z tworzyw sztucznych w wykopie
wykonanym machanicznie w gruncie kategorii II1I, 1 warstwa 1 2 otwory w ciagu
kanalizacji, 2 rury w warstwie 20 m
1.2 TPSA 40/301/2
Budowa studni kablowych prefabryvkowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt
kategorii TITIT 1 szt
1.3KNR 501/505/5
Podwyzszenie o 20-cm ramy studni 500x1000 1 szt
2Przebudowa kabli rozdzielczych
2.1 TPSA 40/503/7
Wcigganie kabla wypeinionego w powloce termoplastycznej do kanalizacii
kablowej, reczne, drednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny 30 m
2.2 TPSA 40/717/5
Monta?z ztaczy réwnolegiych kabli wypeinionych utozonych w kanalizacji kablowe]
7z zastosowaniem pojedynczych tacznikdw zytr 1 termokurczliwych os?on
wzmocnionych, kabel o 70 parach 2 zlgacze
2.3 TPSA 40/723/5
Wytaczenie kabla réwnolegtego ze zlacza kabla wypelnionego utozonego w
kanalizacji kablowej z zastosowaniem termokurczliwych oston wzmocnionych, kabel
o 70 parach 2 ztacze
2.4KNR 501/1310/7
Pomiary kohicowe pradem staltym, kabel o liczbie par-70 1 odcinek
3Demontaz kabli i kanalizacji
3.1KNR 501/608/1
Wycigganie kabla w powloce termoplastyczne] z kanalizacji kablowej, otwdr z
l-kablem, kabel do Fi-30-mm 26 m
3.2KNR 501/503/2
Mechaniczna rozbidrka studni kablowych, SK-2 2 szt
3.3KNR 501/117/1
Likwidacja ciagdw kanalizacji kablowej z rur PVC w gruncie kategorii IIT,
warstwy X otwory/blok = 1x1, suma otwordw: 1 26 m
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jedn Ilogc Cena Wartosd
1.Monter telekomunikacyinych 1linii kablowych IT r—g 57,0442
2.Monter telekomunikacyjnych 1inii kablowych TITIT r—g 12,71
3.|Monter telekomunlkacyjnych 1inii kablowych IV . . . . . . . . . . . . . |r—g 19,27
4. Monterzy . r—g 70,659
5.Robotnicy grupa I r—g 5,409
Razem (z dokladnosc1a do zaokragl n) : 165,0922
Zestawlenie materialdw
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilogc Cena Wartosd
1.|Renzyna do ekstrakciji Coe dm3 0,00832
2.|Reton zwykty z kruszywa naturalnego .. e 0,05
3./Cement portlandzki zwykly "25" bez dodatkow e 0,027
4.|Drut stalowy okraglty miekki Fi-1.0-mm . . . . . . . . . . . . . . . . .lkg 0,05
5. Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm . . . . . . . . . . . . « « . . . . kg 1,2
6.|Farba olejna nawlerzchniowa ogdlnego stosowania . . . . . . . . . . . . lkg 0,01
7.|Gaz propanowo—butanowy piynny . . . . . . . . . . . . o« « « o o o o kg 1,9
8.|Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 . . . . . . . . . . . . . . . o oo . o oo m 31,8
9.|Kapturek termokurczliwy KTK szt 1,12
10.|Kit epoksydowy K-1 .. kpl 0,26
11.Kotki stalowe do wstrzellwanla z nabOJaml i oslona szt 4
12.|Lakier asfaltowy ogdlnego stosowania czarny . . . . « « « « « « « « . . lkg 0,88
13.|kaczniki 2yt pojedyncze odgalteine szt 288
14.Nafta do odwietlenia dm3 0,2
15.|0sadniki betonowe e e e e e e szt 1
16.|0stona termokurczliwa XAGA 500 55/12-300 Raychem kpl 2
17.|Pianka polluretanowa e | e 0,075
18.|Piasek . . . . S i 16 0,014
19.|Piasek do betonow zwyklych e 0,026
20.Przywieszka identyfikacyijna e ) A 0,6
21./Rura HDPE Fi-110/6,3-mm . . . . . . « « « « « « « « « o . . .. . .. m 40,8
22 ./Spirytus denaturowy . dm3 0,0364
23./Studnia kablowa Zelbetowa SKR 1 kpl 1
24 .|Uchwyty dystansowe D 110/4 . szt 6,6
25.Uszczelki rur kanalizacjl pilerwotnej . . . . . . . . . . . « « « . . . |kpl 0,6
26.|Woda . . . P 1 0,01
27.|Woda przemyslowa P (1) 0,004
28.Wspornik 2-kablowy szt 4,6
29.|2¥aczk1l do rur PVC S, szt 6,4
30.ZWAT .« . . . . e e e e e m3 0,026

Razem (z doktadno$cia do zaokraglen):

Zuzia
6028)

(C) DataComp 1994-2008(lic.




Zuzia

(C) DataComp 1994-2008(1lic.

6028)
Zestawienie sprzetu

lp. Nazwa sprzetu Jedn. Ilosc Cena Wartosd
1.|Koparko-spycharka na podwoziu cigagnika kotowego 0.25 m3 m—q 2,802
2. Megaomomierz m—q 6,25
3.|Mostek kablowy m—-g 2,717
4.|Przyczepa do przewozenia kabll m—-g 0,81
5.Przyczepa do przewozenia kabli do 4- t m—-g 0,4056
6.|Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m—-g 9,8026
7.|Samochdéd samowytadowezy do 5-t (1) m—-g 8,0992
8.|Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (1) . . . . . m—q 1,423
9.|Samochdéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1) m—q 4,9914
10.|Samochdéd skrzyniowy do 5-t (1) m—-g 2,6694
11.|Sprezarka powletrzna przewoZna spallnowa 10 m3/mln m—-g 4,6
12 .|Ubijak spalinowy 50-kg m—-g 10,42
13.|Weciggarka reczna m—-g 0,405
14 .|\Weciggarka reczna 3-5- t m—-g 0,7826
15.|%uraw samochodowy do 4-t (1) m-g 2,06
Razem m—-g (z dokiadnosc1a do zaokragl f) : 58,2908

Zuzia (C) DataComp 1994-2008(lic.
6028)
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IV. Cze$¢ rysunkowa.
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V.  Zalaczniki.



Orangs Polska PRO-GAL Ushugi P

Hurt Przemyslz
Diostarczanie | Serwis Ushug Ul Zeromskisgo 13/23
Diziat Ewidencil | Zarzadzaria Darvmi o Infrastrukiurze 8-Olszivn 18 - 500 Goldap

sl 805252050 fax BDER5 2288

Ohsztymy, OF liplec 2044 ¢

Numear pisma; B7ASYTODDROUP/Z2014
Temat: warunkl fechniczne na prebudows koliduiaes) slec! teiskomunikacying] w ZwigEky 2 realizacly progkiu

"Przebudowa skrzvzowania ul, Kajkl, Tuwima | Grodziedskle) w By’

Szanowni Pangstwo,

W cdpowiedz i
| Grodzienskiel w Biku” informuiemy, Ze projekicwana inwesiveia koliduje z istnigiacg siecia telelechniczng doziemng
skeploatowsans przez Orange Poiska. ‘

W ozwiazku z tym nalezy, na koszt naruszaigcego slan istnigiacy, opracowaé projekt | wykonad przebudows
istnigjgoyen  urzadzen  telekomunikacyinych wohodzgeych w kolizig z projektowang invv*es{ycj% Zwracajge
szezegding Lwage na normatywne odiegiosct w zakresie zblizen | skezyzowart elemsntdw uzbrojenia terenu.
Usuniecie kolizil jgst uwarunkowane speinieniem ponizszych wytveznych: ‘

1. Wykonad przelozenie poza obred kolizi kanalizaci kabiowe| wraz z kabl ¢ "  Na zalsczonym planie
svtuacyinym istniejacs kanalizacje zaznaczono Koiorem pomaraliczowym. Przebu 2 oraz zabezpieczenie
wazystkich slementéw infrastruikdury ielekomunikacyine] musi by¢ reglizowane zgo wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 pazdziernika 2005r.: -

2. Przeiczenis doziemnyveh urzadzen telekomunikacyinych zaproiekiowad zgadnie z norma Z SA-DZ7

powiazanymi z nia Normami Wb ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw E;a*}*‘*czn@écé -

kable miedziane zrownolegiié na obszarze wystepowania kolizi — maksymalnie zminimalize ac Drzenwy

w igoznoscl; .

W migjscach skrzyzowant z jezdnig doziemne kable telekemunikacyjne nalezy zabezpieczye rurg ‘ochronnia

gruboscienna orzez caty szerokose jezani; ‘

4, Przebudowywana sied nalezy projektowad na terenie, ktdry lest wiasnoscig gestora drogl. W przypadku, gay
nle bedzie takiel moziwodc | sied zostanie zaprojekiowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor
zobowiazany jest zapswnid zgode wiasciciela dzialkd na lokalizadle Infrastrukiury telekomunikacyine oraz
dostep do infrastrukiury w ceild g konserwacit | ulrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
réwniez do pokrycia je) z«:csz‘{éiw, W przeciwnym razie wezelkis roszozenia osob fizveznyeh | prawnyeh z

ytulu cosadowiania sieci na gruntach oséb trzecich beda obeigzaty Inwestora;

&

pry hoy Tears 18 ¢

ety Proedsebionedw prowedzonege przer Sad Repnowy gl most Warsaswy
i 7 pORDAT W Galbal apd % i i 4 GO 94F DE3 .

a il Kakl, Tuwima
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Fonadio informujemy, Ze na obszarze objelym przedmictowym  zadaniem  inwestyoyinym  istnisie
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowsanych urzadzen teistechnicznveh, Jezell w trakcle
wizl lokalnel, dokonywaneg) przez projekianta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi olrzymanyrmi
z Qrange Polska, a stanem w terenis, nalezy je niszwlocznie zglosic do Orange Polska, uzgednic z
wiadcicielem urzadzen teletechnicznveh (siech oraz uiad w prolekale przebudowy;

W oprzypadku zmiany rzednveh terenu nalezy uwzglednid regulacie poziomu istnielges) infrastrukiury
telekomunikacyingl doziemnal z zachowaniem normatywnego przykrycla, w stosunky do projsktowansi
niwalety. W przypadku zmian rzednyeh tsrenu nalely uwegisdnic regulacie poziomu isinlelgee) infrastruktury
telekomunikacying) napowletrzngl, z zachowaniem normatywne] wysokosch w stosunku do projekiowansl
niwaiaty:

Reaiizacia powyzszvch prac moze odbvwad sie na podstawie uzgodnionel | zaakcepiowang) przez ZUDP
dokumsniaci proisktows], oraz na podstawis zatwierdzonego przez Orange Folska, projekdu wykonawozego
i kopi projekiu budowlanego w czescl telekomunikacyinel zawlergiguege potwierdzenie Zgodnosc
onyginalem, Projekt wykonawezy {w 2 egzemplarzach + plyta CO; | budowiany (w1 :ommp' 7+ Divia OO
prosze skiadad do zatwisrdzenia w Dziale Ewidenci | Zarzadzania Danymi ¢ infrastrukiurze w Clsztynie, Ul
Pleniezrego 214,

Coracowany proiekl powinien zawierad szezegdiowe dang, dotyerace Zakresy sieci telekomuni ikacving
planowans do wybudowsania w pasie drogowyms nr projekiu b lsgo tylul, obmiar sied) oraz
wyszeragoinienie ioscl | rodzaju urzgdzen kubalurowyeh znaidijacych sie w pasie ri'rcqo AT, DIZEREZVWanEe
do wiascicieli | zarzadedw drog w celu otrzymania Decyzii na zajecls pasa drogowsg

Dokumentacja projekiowa powinna zostad sporzadzena | sprawdzona Drzez oscby pusiadajgce odpowiednis
uprawnignia do projektowania infrastruktury telekomunikacyingl, zgodnie 7z wymaganiam! przegiséw Prawa
Budowlanege, a takze zawierad oéwiadcozenie, o ktdrym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pid 4.
Dane techniczne potrzebne do opracowania projeiiu dolyczacego kabll misdzianyeh zostang udzisions w
Drigle Ewidenci | Zarzaczania Danvmi o infrasﬁz‘ukﬁug?e w Olsztynis przy ol Plenigznego Z1A (sprawe
prowadzi Pan Zbigniew Jenczeiewsk el 89 525 15 99). Przekazane dare nie zwalniaig proiektanta od
dokonania wizi lokainel w terenig; ‘

Wazystkia prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywad zgodnt
przepisami techniczne — budowlanymi oraz zatwierdzonym | Z}Oﬂﬂl"ﬁ /m z Crange Po
Scisiym nadzorem przedstawiciel siuzb technicznych Orange Pozaﬂﬂz

Na estaple opracowywania projekiu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcle wizii lokaing),
wystepowania w kanalizach telskomunikacyine kabil nalezac ych do innych cperatordw nalezy wystgpic do
poszezegdinveh firm o wydanis technicznyeh warunkdw przebudowy kabll bedgeyeh ich wiasnoscig. W
przypadiku  uzyskania i ﬂfarmac, o rezerwaclach migisca w kanalizag) "‘rengp Polska, pod budows
planowane; siscl nalezy wysigpic do wskazanych opsratordw aternatywnych w celu cotwierdzenia realizac]
ich inwestycjl | dokonania odpowiednich ustalen (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalszy dolgczyd do projekiy, & narZucons rozwiazania techniczne uwzglednic W opracowansg]
dokumnentacii o ‘ e
Koszty projekiu, przeforenia, zabezpieczenia doziemnyct ;mzadznﬂ tele emﬂz cznych wynikajgee zﬁa%ﬁsﬁe»ﬁia
iub koniecznoscl zmian sianu ﬁat‘ik,hCZSaOWa:QO urzgdzen ,xmawych przy zachowaniu dotychozasowych
wiasclwosc! uzytkowych | parametrow technicznych oraz Q*fa‘ W\fra’»c‘rycb 7 tiubu award zwigzanych
z przebudows, pokry wwa naruszalacy stan istrieigey:

Roboty bDudowlanc — montazowe nalery Ziecic wytacznie firmie  specializujace) sig w robotach
teletechnicznych, kidra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyinym,
Jednoczednie do wykenania prac budowianyeh bfarvy teleko {T‘Jﬂﬁr{aC‘x;j! ;e; rekomenduisms j firme:

[

@QN;@;@}& i¥iagh
oleka projektem, pod

s Firma Partnerska ATEM POLSKA Sp. z 0.0, Dzigh Utrzymania Sieci T w Oisziynie (10-310 Olsztyn ul. Maril
Ziertary-Malewskisl 57 18189 537 00 00, kidra kompleksowo konserwuje  infrastrukturg
telskomunikacyjng stanowigca wiasnodc Crange Poiska, poslada certyfikaly 180 9001 gwarantuiace
wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenis w prowadzeniu prac telekomunikacyinych.



Firma Partrerska Przedsigbiorstwe Telekomunikacyine TELEKOM WARMIA Sp. z 0.0, (10-307 Clsztyn ui,
Mearil Zientary-Malewskis] 49 |, tal. 88 534 00 11). kidra prowadz zadania inwestyoyine na rzecz, Orangs
Poiska, posiada certyfikaty 180 9001 gwarantulace wysoka jakose prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyinych,

e Firma Parinerska T Tellech 8p. 7z o.0.4ul Bartlomiela 2 02 - 623 Warszawa, tel. 2
prowadzi zadania inweslycyine na rzecz Crange Polska, posiada certviikaty 180 8007
wysoka faikose prac oraz duze dodwigticzenis w prowadzeniu prac telskomunikacvinych.

Crange Foiska zasirzega ,:::?*V prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanyeh z
budowa iub przebudows siec, gdy jako wykonawea wskazany bedzie podmiol, Kidry w okrssile ostalnich 24
mieslecy wyrzadzi dia C)r%rge P ska srkode poorzez niswvkonanie ub nienaleiyie wykonanie umowy
dotyczacs) siesi Orange Polska lub z ktdrym w tyrn okresie Orange Polska rozwiazata takg umows lub
odstapiia od nigl z winy tego wykonawdy,

18, Dla prac polegajgcych na przebudowie obiskidw budowlanych linil telekomunikacyinyeh nalezy powolad
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra infrastrukiury Dz, U, Nr 128 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2007y, oraz z wymogami ustawy Frawe Budowlane art, 18 punki 1-5;
16, inwesior zobowiazany lest przed rozpoczeciem orac, kKldryeh dotyezs ninisisze Warunki Techriczne pise
wystapic z 14 dniowymn wyprzedzeniem o formalne oirzekazanie placu budowy {spisanis grotokoly
przekazania placu budowy). Crange Polska wskars upowaZnionego przedsiawiciela w calu s pw:mwaniﬁ
odofatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona infrastrulkdury telelechnicensl oraz dokonania
odoiatnego odbiory Koncowego. Inwestor zobowiazany st zglosic do Orange Polska prace min. na 14 dnd
robocze przed przysigpieniem do robdt, Szczegdly dotyczgee prowadzenia nadzomdw | odbiordw koncowyeh

3
@

oraz cennik tych usiug mozna znale?s na www.orangs pliwniosekonadzor, Wykonywanie prac na siec
Orange Polska bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnodct Urange Polska | bedzie zgiaszane organom
sciganial

17, Zawiadomienie o terminle rozpoczecia prac nalezy kisrowad na adres:

Orange Polska
Cbsiuga Techniczna kiienta w Olsztynie
Wdziat Utrzymania Usiug 1 infrastrukiury 1-Olgztyn
ul ::'-’iehﬁezv:eqa 21A
0-004 Olsztyn
g-mail: Pictr. Jakonczuk@orange.com

Zgioszenie powinno zawierad muin.:

« informacie o wykonawoy robdt

+  ceryfikat fakosc z seril 180 8000 iub Inny rdwnowazny dokument wydany przez podmict uprawniony do
kortroll fakodol w zakresis robdt budowlanyeh;

= Uprawnienia kisrownika budowy oraz axtualny wiois do izhy InBynisrow,

¢ harmonogram robot,

s jedden Komplet dokumentac] projeikiows (wraz z Kopla zatwierdzenia projektu przez Orangs Polska ¢raz
koplg pozwoienia na budowe), k

s nne dokumanty okredione na etagie proiskiowania,

Cptaty za gwiadczony nadzdr, nalicza sig od chwill pravibyeia na piac budowy preedstawicisla Crange Polska
zgodnie z przskazanym zawiadomisniem Inwestora do chwill zakonczenia robdt wyma ge)gcyc*‘e nadzond.
Oplaty naliczane sg za caiy okies pobyiu przedstawicisla Orange Poiska. Poiwierdzeniem sprawowania
nadzory jest Protokd! Cdbloru Kofcowego/Nadzoru Wiascicieisiiego. Przadmictowy dokument nodpisuls
prredstawiclsie Orange Polska | inwestora, W przvoactkuy odmowy  podpisania preez pxtkedstaa,*»f iciela




4

i

8.

Inwastora Protokdt Odbioru Koncowego/ :\adzaru Wiadcicleiskisge Crange Polska zastrzega soble prawo
fednostronnego podpisania dokumentu, Przedslawiciel Crange Poiska wskazue w Protokole Odbloru
Koricowego/Nadzory Wiadcicielskiego przvezyne odmowy podpisania dokumeniu przez przedstawicisla
Inwestora, Proiokdt Odbiory Koncowsge/Nadzory Wiascicislskisgo  jest podstaws naliczenia oplal zg
sprawowanie odplatnego nadzaoru.
Zakonozone prace zwigzans z przebudows infrastrukiury Orangs Folska nalesy zgicsid do odbiory zgodnis
z ustawg Prawo Budowlans z dnia 07.07.18%4r. art. 3 okt 14, co naimniel 14 :im DrZed planowany!m
cobioremy;

Ninigleze warunki techniczne waine sa przez okres 8 missiecy od dnia ich wydania,

P(ze'@ﬁ‘rn{ sziaty Ewidencil i Zarzadzania Danymi o Infrastrukdurze 8-Clszbvn




NOTATKA SLUZBOWA

Spisana w Elku dnia 2014-07-08 w sprawie warunkéw &Chﬂiﬁi’.ﬂ}’{?hi przebudowy
infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Kajki/Grodzienskiej/Tuwima w Elku.

Obecni:

1. Zbigniew Jenczelewski — Orange Polska S.A. Dostarczanie 1 Serwis Uslug
Dziat Ewidencji 1 Zarzadzania Danymi
o Infrastrukturze 6-Olsztyn

2. Jerzy Niedzielko - Zaklad Ustugowy UNITEL
Ustalenia:

t. Przebudowa¢ odcinek kanalizacji teletechnicznej w obrgbie ulic Kajki i Grodzienskiej.
2. Dokona¢ regulacji ram i pokryw studni kablowych do poziomu wyznaczonego przez
projektowane rzedne.
3. Przebudowaé istniejaca siec kabli rozdzielczych Xz2TKMXpw35x4x0,5/8C/30-36
w kanalizacji.
4. Przelaczenie kabli wykona¢ w sposéb nie powodujacy przerw w pracy
faczy telefonicznych.

ul. Plenigtnego 218, 10-004 Olaxtyn

tel. 508 116 78,8892
wir 8471093686 rEGON 790229720

f O]



Bl dnia 2¢014-07-11

KOORDYNACYJNA NR 6630.200.2014

Data wplywi © 2014-67-10 Data ziccenia:  2014-07-10
Data wydania opinii :  2814-07-11 Znak pisma:  wriosek

Whioskodawca: PRO-GAL USLUGI PROJEKTOWE
mgr int Priemysiaw Galinski
19-3686 Goldap
Zeromskiego 13/23

Temat: steci: oswietlenia, g, id, 1 i technologicna

Charakterystvka - poloZenie: £p obr, f
#l Kajki, 1. Tuwima, al. Grodzieiska

Zespot na posiedzeniu w/w lokalizacie uzgodnil/nie-vrgodail

Uwagi:

L. Stosownic doart 27, ust., pht 2 ustasy 2 dnia 17 maja 1989 roku Prawe gecdezyine | kartograficzne {Dz.U.z 20100, Nr 193, poz. 1287 zpdin.
remianami) inwestor jest zobowiazany do zapewnicnia wyznaczenia na grancie oraz inwentaryzacii pewykonaweze] obiekidw budowlanych [ urzgdzen

przez jednostki wykonawstwa geodezyinego.

Zatecenia
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Skiad osobowy | uwagi zespotu uzgadniajacego do opinil

6630-200/2014

zdnia  2014-07-11

‘Lp

Nazwa instytucii

Oscha reprezentujaca

Uwagi Uzgadniajacego

Podpis
Uzgadniajacego

Wydziat Budowniciwa

PR F"”:.f;’ F
i Y s

Powiatowy Inspekior Nadzory Budowlanego

Powiatowy Zarzad Drég w Elku

PGE Dystrybucis 5.4, Cddzial Bialystok, Reion
Ensrgetyczny ik

Telekomunikacja Polska S.A. Region Operacyjnege
Utrzymania Sigci | Ustug w Qlsziynie

Przedsiebiorstwo Wodociagdw | Kanalizacii Sp. z 0.0,
v Bk

Przadsiebiarstwo Energetyki Clepinej Sp. z ¢.0. w Elku

Sistrz
3! Poisks Spolka Gazownichwa Sp. z 0.0, Oddzialw fejon Dystrybuci Gazw Bk Fo4
Warszawie Rejon Dysirybuch Gazu w Etku /’ 3
Tomasz Glapiak AN ;
<3%0- :
g PHUWOD-KAN Zarzadea Sieci Wodociggowej |

Kanalizacyjne] Gminy £k




trona; 2

Nazrwa Instytuc)i Osoba reprezentujaca si.}w:;zgi Uzgadniajgcego Podpis
Uzgadniajgcego
107 POL-NET 5.Clasisk, P. Pawlowski, Z Rybezyaskisp.l
Oddzial POL-NETw Elu

11! Spoidzielnia Miesekaniows "SWIT

12 Przedsigbisrstwo Uslug Komunalnych Spdika z 0.

13! Gmina Miasto Ei

o R onf e gﬁr’(}

14, Gmina Bk !
i
!
!

15! Gmina Stare Juchy i
H

16, Gmina Prostki !
{
|
H
i

17! Gmina Kalinowo
H

Temat:

siech: oswietienia, g, kd, 1 I technologiczna

Platnix: fnwasior

PRO-GAL USLUGI PROJEKTOWE mar
inz. Przemyslaw Galifiski

CAGLAND CSoddan

PRO-GAL USLUG! PROJEKTOWE mgr
inz. Przemysiaw Galifigki

Projektant:
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA NrDTT-TU/02325/02/U
z dnia 1 <) maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra £acznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaj¢ Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisja Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie,

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niczadowolongj z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia wniosek o ponowrne rozpatrzenie sprawy (art.127 § 31 129
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulagli  Telekomunikacii,
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art. 127 § 3
Kpa, stronie przystugiwad begdzie prawo wniesienia skargi
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie,
w terminie 30 dni od daty dorgczenia tej decyzji na podstawie
art. 35 ust.] w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Nr 74,
poz.368 z pofn, zm.).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-28H-HWP-EZT *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-16 roku przez:

Piotr Narloch, Przewodniczagcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.



