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Oświadczenie: 
 Zgodnie z ustawą z dn.07.07.1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 

1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że dokumentacja projektowa, pn. 

 

PROJEKT BUDOWLANY 
Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ulicy Tuwima wraz z niezbędną 

infrastrukturą w Ełku na  (numery działek wg zestawienia na str.3) opracowany na zlecenie 

Gmina Miasto Ełk ul.Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk -został wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, posiada niezbędne 

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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Wykaz działek objętych opracowaniem budowy ulicy Tuwima w Ełku 

 
1. Działka pasa drogowego (Inwestora) ul. Tuwima o numerze geodezyjnym: 

- nr 1392/43 
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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 

1. Projekt budowlany       5-egz. 

2. Projekt wykonawczy – drogowy     5-egz 

3. Projekt wykonawczy – elektryczny oświetlenia    5-egz. 

4. Projekt wykonawczy – kanalizacja deszczowa   5-egz. 

5. Projekt stałej organizacji ruchu     5-egz. 

6. Dokumentacja geotechniczna      5-egz. 

6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  1-egz. 

7. Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500   1-egz. 

8. Skrócony wypis ze skorowidza działek    1-kpl. 

9.Przedmiary robót branżowych      2-egz. 

10.Kosztorysy inwestorskie      2-egz. 

11.Kosztorysy ofertowe       2-egz. 

12.Wersja elektroniczna          kpl.  
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SPIS TREŚCI 

 
I. Część opisowa 
 

1.  Strona tytułowa. ........................................ ………………………………………...1 
 2.  Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o kompletności opracowania...……... 

3.  Wykaz działek objętych opracowaniem.................................................................... 
4.  Spis zawartości opracowania..................................................................................... 
5.  Uprawnienia sprawdzających i projektantów z zaświadczeniami PIIB………...…. 
6.  Pełnomocnictwo ……………………………………………………………………. 
7.   Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w Ełku z dn 25.08.2014r............................................................................................ 
8.  Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania terenu z dn.25.08.2014r.................. 
9.  Opinia Koordynacyjna …………………………………….....................................                                             
10. Pismo nr RE4/RM4/STJ/6350/2014 z dn.09.06.2014r. zezwalające na podłączenie 

lamp oświetlenia do istniejącej sieci.………...…….…………............................ 
11. Warunki techniczne MK-D.7234.58.2014 z dn.01.04.2014r…………………….. 
12. Skrócony wypis ze skorowidza działek  z dnia 05.08.2014r.. ................................. . 
13.  Opis techniczny...................................................................................................... 
14.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia..................................... 

 
 

II. Część rysunkowa 
 

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500,(orientacyjna skala 1:10 000) nr rys1 

2. Projekt zagospodarowania w skali 1:500………...…………………...………nr rys.2 

3. Profil podłużny ulicy w skali 1:
500

50
,……... …………………...……..........nr rys D1 

4. Przekrój normalny w skali 1:50…………..….……………………………..nr rys D2 

5. Profil Podłużny. Kanalizacja deszczowa……………………………………nr rys S1 

6. Schemat zasilania oświetlenia……………………..………………………..nr rys E2                  
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OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu budowlanego Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD 
przy ulicy Tuwima wraz z niezbędną infrastruktur ą w Ełku  

 
Podstawa opracowania 

���� Umowa Nr 17/ZI/2014 z dnia 23.04.2014 r., 
���� Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500, 
���� Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430), 

���� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 
1623 z późniejszymi zmianami), 

���� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  r. w sprawie 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133), 

���� Pismo nr RE4/RM4/STJ/6350/2014 z dn.09.06.2014r. zezwalające na 
podłączenie lamp oświetlenia do istniejącej sieci 

� Warunki techniczne MK-D.7234.58.2014 z dn.01.04.2014r  
� Skrócony wypis ze skorowidza działek z dnia 05.08.2014r., 
���� Uzgodnienia.  

2. Inwestor: Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk. 
 

3. Parametry techniczne projektowe 

Od km 0+000 do km 0+86,28m 
 

- klasa techniczna ulicy      - L 

- szerokość jezdni       - 5,0 m 

- prędkość projektowa      - 30 km/h 

- obciążenie ruchem       – KR2 

- długość ulicy       – 86,28m 

- szerokość chodników        – 2.0 m 

- powierzchnia jezdni       – 546 m2 

- powierzchnia parkingów      – 262,2 m2 

- powierzchnia chodników      – 209,1 m2 

- powierzchnia wjazdów bramowych     – 90,6 m2 

- powierzchnia zieleńców      – 170,8 m2 

 

 

4.   Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy 

ulicy Tuwima wraz z niezbędną infrastrukturą w Ełku o długości jezdni 86,28 m na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Tuwima do 07KDD. Zakresem Projektu objęta jest 
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również budowa linii oświetlenia ulicznego niezbędnego do prawidłowego doświetlenia 

ulicy oraz budowa kanału deszczowego do odbioru wód opadowych. 

Opracowanie obejmuje: 

- roboty przygotowawcze w tym rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulicy, 

- roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów i korytowaniem pod konstrukcję 

nawierzchni jezdni i jej elementów, 

- budowę oświetlenia ulicznego, 

- budowę kanalizacji deszczowej, 

- budowę konstrukcji jezdni, chodników, 

- budowę wjazdów publicznych, 

- oznakowanie poziome i pionowe. 

5. Stan istniejący 
 

Ulica posiada geodezyjnie wydzielony pas drogowy o szerokości 20m. W układzie 

komunikacyjnym miasta zaliczana jest do drogi gminnej typu dojazdowej. Ulica Tuwima 

stanowi obecnie drogę dojazdową do istniejących zabudowań wielorodzinnych oraz 

usługowych. Ulica Tuwima charakteryzuje się zabudową mieszkaniową o dużym stopniu 

intensywności zabudowy. Teren wokół ulicy jest zagospodarowany. Zabudowę stanowi 

budownictwo wielorodzinne i usługowe. Nawierzchnia jezdni w obecnym stanie jest 

drogą gruntową- z płyt betonowych wymagającą natychmiastowej budowy. Chodniki i 

parkingi występujące po prawej stronie pozostają bez zmian. Odwodnienie jezdni 

powierzchniowe poprzez projektowaną kanalizację deszczową włączoną w ulicę Tuwima 

zgodnie z wydanymi warunkami.  

 

5.1. Urządzenia obce w pasie drogowym 

Na terenie projektowanej przebudowy zlokalizowane są następujące rodzaje uzbrojenia 

technicznego infrastruktury miejskiej: 

- rury C.O. 

- kable energetyczne, 

W stanie obecnym nie występuje kolizja z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 

technicznej. 

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi 

Zagospodarowanie otoczenia ulicy Tuwima stanowi  zabudowa mieszkaniowa o dużym 

stopniu intensywności zabudowy.  
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5.3. Charakterystyka zieleni drogowej 

Na terenie objętym projektem budowy nie występują elementy zieleni, które podlegają 

ochronie.  

 

6. Rozwiązania projektowe 

6.1. Z uwagi na nawierzchnie jezdni. 

- na całej długości jezdni od km 0+0,00 m  do km 0+086,28 m szerokość jezdni 5,00 m 

o nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej z fazą gr.8cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm, 

- Na całym odcinku ulicy zdecydowano się na wzmocnienie konstrukcji poprzez 

zastosowanie dodatkowej warstwy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa 

gr.15cm, 

Dla grupy nośności G2, kategorii ruchu KR2 i głębokości przemarzania hz=1,40m 

rzeczywista grubość wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego podłoża wynosi 0,63m 

(1,40x0,45=0,63m). Biorąc pod uwagę, że w celu spełnienia warunku mrozoodporności, do 

pełnej grubości brakuje 15cm, jako dolną warstwę projektuje się warstwę odsączającą z 

kruszywa naturalnego gr.15cm. Powyższe rozwiązanie jest zgodne z ustaleniami ust.8 

Dz.U.nr 43 z dn.14 maja 1999r. Rozwiązanie to nie wymaga spełnienia warunku 

mrozoodporności. 

6.2. Z uwagi na nawierzchnie chodników. 

- na całym odcinku projektowanej trasy po stronie prawej zaprojektowano jednostronny 

chodniki o szerokości 2,0 m. Nawierzchnia chodnika- kostka brukowa typ 

"Polbruk"gr.6cm szary na podsypce cementowo-piaskowej. 

UWAGA: Nawierzchnia chodnika od strony obrzeży ułożyć kostkę brukową koloru 

czerwonego szer.20cm-adekwatnie do prawej strony wykonanego chodnika.  

 

6.3. Z uwagi na nawierzchnie wjazdów. 

- na całym odcinku projektowanej drogi nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej typ 

"Polbruk" koloru Ustalonego z Inwestorem  gr.8cm. 

 

 6.4. Rozwiązanie sytuacyjne 

Początek opracowania przyjęto na krawędzi jezdni kończącej nawierzchnię z mieszanki 

mineralno-bitumicznej za skrzyżowaniem ulic Tuwima w km 0+0,00 (P.O.). Koniec 

opracowania znajduje się w km 0+086,28m. 
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Opracowanie nie wprowadza nowych połączeń komunikacyjnych. 

6.5. Przekroje konstrukcyjne 

Na przekrojach normalnych załączonych do projektu i szczegółach konstrukcyjnych 

przedstawiono szerokości i spadki poprzeczne jezdni i chodników oraz rozwiązania 

wjazdów publicznych i przejść dla pieszych. Spadek poprzeczny jezdni jednostronny - 2% 

na całej długości trasy. Spadki chodników i parkingów jednostronne – 1% w kierunku 

jezdni 

 

6.6. Niweleta projektowana drogi 

 

Rozwiązanie wysokościowe ulicy zostało dostosowane w optymalny sposób do rzędnych 

istniejącego krawężnika wykonanego po stronie prawej na działce nr 1392/43. Pochylenia 

podłużne niwelety wahają się w granicach: 

imin =0,622% 

imax =2,071% 

 

Pochylenia podłużne niwelety ulicy są wystarczające dla prawidłowego jej odwodnienia 

powierzchniowego. 

 

 

6.7. Konstrukcja nawierzchni  

6.7.1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.8cm   

• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm, 

• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm, 

• warstwa odsączająca gr 15cm. 

 

6.7.2 Konstrukcja wjazdów i parkingów 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.8cm kolor 

ustalony z Inwestorem, 

• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm, 

• grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5Mpa gr.15cm, 
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• warstwa odsączająca gr 15cm. 

 

6.7.3  Konstrukcja chodników 

• nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typ "Polbruk" gr.6cm 

• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie 

gr.10 cm. 

 

6.8. Odwodnienie projektowanej ulicy 

Odwodnienie ulicy odbywać się będzie przez nadane spadki podłużne i poprzeczne do 

zaprojektowanej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi podłączonymi 

przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej w ulicy Tuwima.  

7. Roboty ziemne 

Roboty ziemne zostały obliczone w sposób analityczny i zestawione w tabeli robót 

ziemnych w oddzielnym opracowaniu.  

Bilans mas ziemnych kształtuje się w następujący sposób: 

- wykopy  - 568,34 m3 

- nasypy  - 7,94 m3 

- nadwyżka wykop  - 566,78 m3 

 

 

8. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z płyt drogowych 3x1,5m, 

krawężników betonowych, ław betonowych. Elementy ulicy pochodzące z rozbiórki, 

(płyty i krawężniki) nadające się do ponownego wykorzystania należy rozebrać i złożyć w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 

Uwaga:  

- ławy betonowe pod krawężnikami i opornikami  z betonu kl. B-15 

- wszystkie wyroby betonowe zastosowane do przebudowy ulicy z betonu 

wibroprasowanego min. kl. B-30 powinny być atestowane przez producenta.  

Elementy nawierzchni ulic, ich konstrukcje zostały zwymiarowane w części rysunkowej 

i szczegółowo opisane zarówno na rysunkach, jak i w części kosztorysowej. 
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8.1. Zagospodarowanie zieleni 

Po wykonaniu projektu przebudowy ulicy, miejsce prowadzenia robót należy 

uporządkować, Skarp nasypów należy zahumusować warstwą gleby wzbogaconej w 

składniki odżywcze o grubości 10 cm i obsiać nasionami trawy. Dodatkowo przewidziano 

obsianie nasionami trawy wolne przestrzenie pasa drogowego o powierzchni 170,80 m2.  

 

9. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Omawiane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie 

nowej, równej nawierzchni, chodników dla pieszych oraz parkingów uporządkuje 

występujący ruch, zwiększy bezpieczeństwo ruchu samochodowego, pieszego i 

rowerowego, zmniejszy hałas i emisję spalin do powietrza, zwiększy przepustowość 

przejazdu i zwiększy komfort jazdy. 

W zakresie ochrony wód i gleby przed zanieczyszczeniami wprowadzono ujęcie wód 

opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej wyposażonej w studnie 

kanalizacyjne i ściekowe z osadnikami betonowymi, w których będą osadzały się 

substancje zanieczyszczające takie jak zawiesiny ogólne i węglowodany ropopochodne, 

co zredukuje przedostawanie się zanieczyszczeń do środowiska. Osadniki będą okresowo 

oczyszczane z zanieczyszczeń, które należy wywozić w miejsca wyznaczone z ich pełnym 

unieszkodliwieniem zgodnie z ustawą o odpadach. 

Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materiałów 

dopuszczonych do budowy, które będą posiadały atesty i aprobaty techniczne, nie 

spowoduje dodatkowych zagrożeń dla środowiska. Stosunki wód gruntowych nie zostaną 

zakłócone. Obszar wokół budowanej ulicy zostanie odpowiednio zagospodarowany  

i uporządkowany, co wpłynie korzystnie na ogólny ład przestrzenny terenu. 

 

10. Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych wynikać będzie z 

przyjętego przez Wykonawcę harmonogramu realizacji robót. Wszelkie roboty powinny 

być prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót.  

Stałą organizację ruchu należy wykonać zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym 

projektem stałej organizacji ruchu po zakończeniu robót drogowych. 

Z uwagi na fakt zasosowania znaków pionowych D-6b i A-7 wszystkie zastosowane znaki 

winne być znakami, odblaskowymi II generacji na podkładzie stalowym ocynkowanym z 

grupy wielkości – średnie. 
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Znaki drogowe powinny być ustawione po prawej stronie jezdni na słupkach stalowych 

ocynkowanych φ60mm, w odległości 0,5-2,0m od krawędzi jezdni, na wysokości 2,0m w 

terenach zielonych i 2,20m w chodniku (dół tarczy od powierzchni gruntu). 

Na czas budowy roboty oznakować wg czasowej organizacji ruchu sporządzonym i 

zatwierdzonym przez wykonawcę lub w uzgodnieniu z inwestorem w zależności od 

przyjętej technologii, wykonawca przedstawi inne rozwiązanie. 

 
 

11. Oświetlenie uliczne 

 
11.1.Zakres opracowania 
 
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w zakresie 
 
- budowa linii kablowej nN oświetlenia ulicznego – YAKXS 4x35mm2, 

- montaż słupów oświetleniowych typu  S-80/F150/200 3 szt. z oprawami typu SL-100 

3 szt. 

 

11.2. Wskazówki montażowe 

 

Oświetlenie uliczne wykonać zgodnie z warunkami wydanymi przez Inwestora, normą PN/E-

05125, normą PN/E-05100. 

Linia kablowa oświetlenia ulicznego 

 Projektowany kabel nN oświetlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm2 + 

FeZn25x4mm, L=124/141m + rury osłonowe DVRø50mm w fundamentach słupów 

oświetleniowych 12, 12/1, 12/2 i 12/3, wykonanie wg rys. nr E-1 i schematu zasilania rys. nr 

E-2. 

 Kable energetyczne nN układać w wykopie na głębokości 0,7m, wykonać podsypkę i 

nasypkę grubości 0,1m, następnie przysypać warstwą rodzimego gruntu 0,15m i ułożyć folię 

koloru niebieskiego o szerokości min. 0,2m i grubości 0,5 mm. Wzdłuż wykopu ułożyć 

bednarkę FeZn 25x4 mm i uziemić projektowane słupy oświetleniowe. Rezystancja 

uziemienia nie powinna przekraczać 10Ω. 

Wykopy zasypać do poziomu gruntu. W miejscach skrzyżowań z drogami oraz infrastrukturą 

podziemną kable ułożyć w rurach osłonowych (typy i długości podano na planie 

zagospodarowania rys. nr E-1). 

Do oświetlenia ulicznego zastosować słupy sześciokątne wysięgnikowe ST typu S-80 na 

fundamencie F150/200. Słupy oświetleniowe zamontować wg planu zagospodarowania rys. 
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nr E-1. Oprawy oświetleniowe wg schematu zasilania rys. nr E-2. W słupach zamontować 

złącza kablowe typu TB-12 lub TB-2 (wg warunków Inwestora). Projektowane oprawy 

oświetleniowe typu SL-100 zabezpieczyć małogabarytową wkładką bezpiecznikową BI 

D01/4A. 

 

11.3.  Ochrona przeciwporażeniowa 

W sieci energetycznej układ pracy TN-C z czasem wyłączenia t<5s. Układ pracy oświetlenia 

ulicznego TT 

 

11.4. Uwagi końcowe 

Uwagi końcowe 

 Całość robót wykonać zgodnie z normami PN/E-05125, PN/E-05100 i PBUE.  

Po wykonaniu oświetlenia ulicznego należy dokonać prób skuteczności ochrony od porażeń 

prądem elektrycznym, badania izolacji przewodów elektrycznych i kabli energetycznych oraz 

pomiarów rezystancji uziemienia. W czasie i po wykonaniu prac zgłaszać roboty zanikające 

do odbiorów częściowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Całość robót wykonać pod nadzorem 

osoby uprawnionej. 

 

 Zastosowane w projekcie proste rozwiązania techniczne nie wymagają 

ustanowienia funkcji sprawdzającego dla branży elektrycznej. 

 

12. Kanalizacja deszczowa 
 

Opracowanie obejmuje projekt budowlany: 

- kanalizacji deszczowej do odwodnienia przebudowywanego odcinka 

ulicy Tuwima w miejscowości Ełk 09 KDD, 

 
12.1. Opis kanalizacji deszczowej 

 
 
Zakres robót: 

 

Kanały z rur PVC SN8,  o średnicy zewnętrznej 250mm    67m 

Kanały z rur PVC SN8, o średnicy zewnętrznej 200mm    16m 

Studzienki rewizyjne DN-425                   3 kpl 

Wpust uliczny DN-500         5 kpl 
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Sieć kanalizacji deszczowej zaprojektowano z kompletnego systemu rur i kształtek PVC w 

średnicach od 200 do 350 mm o sztywności obwodowej SN 8. Wymiary rur i spadki zgodnie 

z częścią graficzną opracowania.  

Sieć grawitacyjną kanalizacji deszczowej uzbroić w studnie rewizyjne wykonane z tworzywa 

DN-425 (DN-400) z  włazami żeliwnymi o średnicy 600 klasy C-250.  

Rury należy układać na wcześniej przygotowanym podłożu. Podsypkę należy wyrównać w 

taki sposób aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. 

Przed wykonywaniem połączeń kielichowych sprawdzić czystość łączonych powierzchni. 

Następnie wykonać obsypkę warstwami o grubości do 30 cm ze starannym zagęszczeniem 

każdej warstwy. Montaż sieci prowadzić zgodnie z zaleceniami normy PN-ENV 1046 

„Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i 

ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod 

ziemią i nad ziemią”. Przed zasypaniem rurociągu należy przeprowadzić próby szczelności 

Odprowadzenie wód opadowych z terenu ulicy zaprojektowano poprzez studzienki ściekowe 

uliczne betonowe o średnicy 500 mm, bez syfonu z osadnikiem. Studzienki zwieńczyć 

wpustem żeliwnym klasy C 250 posadowionym na pierścieniu odciążającym. Wpust połączyć 

z istniejącą siecią kanalizacji deszczowej poprzez przykanaliki. Przykanaliki zaprojektowano 

z PVC   o średnicy 200 mm o sztywności obwodowej SN 8. 

 

12.2.Wytyczne prowadzenia robót ziemnych 

 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje i dostarczy do zatwierdzenia administracji 

dróg plan organizacji ruchu drogowego na wszystkich ulicach, w których będą realizowane 

roboty. Po zatwierdzeniu dokumentów Wykonawca dokona na ich podstawie oznakowania i 

zabezpieczenia miejsca wykonywania robót. Wykonawca przed rozpoczęciem robót dokona 

ponownej weryfikacji położenia kabli, instalacji i innych struktur podziemnych W przypadku 

konieczności naruszenia lub przerwania istniejących instalacji Wykonawca nie podejmie 

żadnych działań bez powiadomienia o tym Inwestora. Wykopy należy wykonać jako wykopy 

otwarte obudowane. Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny 

być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych, ustaleń instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia 

podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Jako zasadę przyjmuje 

się, że w ulicach wykopy wykonywane będą o ścianach pionowych z umocnieniem ścian. 

Ściany mogą być umacniane wypraskami lub szalunkami drewnianymi. Szerokość wykopu 
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uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 

m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze 

spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Spód wykopu należy pozostawić na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie 

nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez naruszenia naturalnej struktury 

gruntu. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed 

ułożeniem podsypki. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić ławy 

celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 

rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości około 1,0 m nad 

powierzchnią terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale 

oznakowanie projektowanej osi przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 

trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 

zapewniający ich eksploatację. Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być 

wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu w odległości 

nie przekraczającej co 20 m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej. Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do 

ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu lub na 

składowiskach tymczasowych zależnie od stanu zainwestowania terenu. Wydobywaną ziemię 

na odkład należy składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości 1 m od jego krawędzi, 

aby utworzyć przejście wzdłuż wykopu. Przejście to powinno być stale oczyszczane z 

wyrzucanej ziemi. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 

zasypania powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Wykop należy zasypać po 

ułożeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostałych obiektów i urządzeń 

towarzyszących rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 

ubiciem ziemi warstwami grubości 10 –20 cm, drewnianymi ubijakami. Kanały z rur PVC 

należy obsypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Pozostały wykop do 

poziomu terenu należy zasypać warstwami ziemi o grubości 20 – 30 cm sposobem ręcznym 

lub mechanicznym. Warstwy należy zagęszczać mechanicznie. Jednocześnie z zasypywaniem 

przewodu należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia. Zasypywanie wykopów, gdzie 

to jest możliwe winno zostać podejmowane natychmiast jak tylko pewne roboty zostaną 

zakończone. Oprócz złączy na przewodach. Miejsca te powinny być odkryte do chwili 

zakończenia próby szczelności. Należy podjąć szczególe starania, aby w czasie zasypywania 
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wykopów nie przemieścić lub uszkodzić rur. Nie wolno używać zagęszczarek w odległości 

mniejszej niż 300 mm od rur i złączek. 

 

12.3. Uwagi końcowe 
 
Po ułożeniu projektowanych rurociągów, przed ich zasypaniem należy zgłosić do odbioru 

technicznego celem sprawdzenia zgodności ich wykonania  z warunkami technicznymi i 

uzgodnionym projektem. Zabudowane urządzenia i rurociągi podlegają odbiorowi 

technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie służby. Całość prac prowadzić 

zgodnie z przepisami BHP oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych i wodociągowych”. 

 

13. Ukształtowanie terenu 

Teren posiada naturalnie ukształtowaną różnicę wysokościową, która nie ulegnie 

zmianie. Planowana inwestycja budowy nie spowoduje zmiany aktualnych stosunków 

wodnych. 

 

14. Wytyczne do realizacji 

Na projekcie zagospodarowania wchodzącym w skład dokumentacji naniesiono 

uzbrojenie podziemne. Przy zbliżeniu do zasuw wodociągowych, sieci gazowej, kabli 

telefonicznych i kabli energetycznych roboty ziemne należy prowadzić ze szczególną 

ostrożnością- ręcznie.  

Całość robót prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi ulicy 

powierzyć uprawnionemu geodecie. 

Oznakowanie prowadzonych robót powinno być zgodne z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 

warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz.2181). 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót jest 

zobowiązany sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

Przy sporządzaniu planu „bioz” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

Nr 47, poz. 401), uwzględnić „informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
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oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Obowiązkiem 

wykonawcy jest zapewnienie przejścia dla pieszych i dojazdu do posesji. Po zakończeniu 

robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. 
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INFORMACJA 

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 
      1. Zakres robót całego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji. 
 

Podczas budowy ulicy Tuwima w Ełku będą wykonywane roboty związane z 

budową budową oświetlenia ulicznego, kanału deszczowego oraz roboty drogowe. 

Wszystkie roboty objęte dokumentacją będą wykonywane w pełnym zakresie j.n;  

1.1. Roboty drogowe    

- roboty rozbiórkowe nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

- wycinka drzew kolidujących z przebudowywaną drogą,  

- roboty ziemne związane z  korytowaniem   pod konstrukcję nawierzchni jezdni 

i pozostałych elementów ulicy,  

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdów publicznych, chodników, 

- regulacja pionowa urządzeń podziemnych, 

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.  

       1.2. Roboty elektryczne  

- wytyczenie tras linii kablowych, lokalizacji słupów oświetleniowych, 

- roboty ziemne - rów kablowy,  

- układanie kabla i przepustów w rowie kablowym, 

- układanie uziemienia w rowie kablowym, 

- zasypanie rowu kablowego, 

- zamontowanie słupów oświetleniowych, 

- zamontowanie opraw oświetleniowych, 

- podłączenie kabla w słupach, 

- pomiary i badania. 

1.3. Roboty sanitarne 

            -    wykonanie odkrywek istniejącego uzbrojenia podziemnego, 

            -    wykonanie robót ziemnych – wykopy, 

            -    roboty montażowe kanałów i studni, 

                  -    próby szczelności rurociągów oraz połączeń, 

            -    zasypanie wykopów z ich zagęszczeniem. 
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych – uzbrojenia podziemnego                                                              

 Teren objęty opracowaniem jest zabudowany i zagospodarowany. Zabudowę 

stanowi budownictwo wielorodzinne i usługowe. 

         W rejonie robót występuje następujące uzbrojenie: 

- kanalizacja deszczowa, 

- sieć wodociągowa, 

- linia energetyczna  komunalno – oświetleniowa, 

- linie kablowe nN-0,4 kV 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu budowy, mogących 

spowodować zagrożenie 

Roboty drogowe i elektryczne będą wykonywane w wydzielonym geodezyjnie 

pasie drogowym. Do podstawowych zagrożeń z uwagi na zbliżenia podczas robót oraz 

wykonywania ich pod ruchem zaliczamy: 

- istniejące  kable energetyczne, 

- wykopy pod kable elektryczne, 

- prace wykonywane w pobliżu jezdni z występującym ruchem pojazdów, 

- prace ziemne wykonywane przy zbliżeniach i krzyżówkach z istniejącymi 

kablami energetycznymi 

           oraz : 

- składowiska materiałów budowlanych w czasie budowy 

- źle zabezpieczony sprzęt oraz urządzenia i maszyny budowlane. 

Pojazdy i sprzęt ciężki powinny mieć wyznaczone i oznakowane miejsce 

postojowe. Miejsca na składowanie materiałów i wyrobów powinny być utwardzone, a 

składowane materiały zabezpieczone przed wywróceniem, spadnięciem lub 

rozsunięciem. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie 

większej niż 2.0 m. Składowiska powinny odpowiadać zasadom BHP i wyposażone w 

sprzęt p.poż.  

                                                          

4.  Wykaz podstawowych zagrożeń przewidzianych podczas realizacji 

      UWAGA: wszystkie roboty budowlane będą odbywać się podczas trwającego 

ruchu drogowego. 

4.1. Roboty ziemne  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu, kolizje, 



Budowa drogi dojazdowej publicznej 09KDD przy ulicy Tuwima w Ełku 
 

„PRO-GAL” Usługi Projektowe, czerwiec  2014 
 

 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania robót ziemnych 

związanych z wykopami pod konstrukcję nawierzchni jezdni i elementów ulic, 

pod kable energetyczne, oświetlenie uliczne i  transport nadwyżki urobku.  

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne,  

- podczas pracy koparki i załadunku urobku na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spycharek i równiarek, 

- w czasie transportu urobku, 

W każdej chwili może nastąpić awaria sprzętu, porażenie prądem, wtargnięcie 

osób postronnych, nieuwaga operatora koparki – te elementy potęgują zagrożenie 

na budowie. 

Poza budową podczas transportu urobku i materiałów z rozbiórki– kolizje 

drogowe. 

UWAGA: Roboty ziemne przy zbliżeniu do kabli energetycznych, sieci 

wodociągowej i telefonicznej  prowadzić ręcznie, zgłaszając ich prowadzenie 

właścicielom sieci. 

            4.2. Roboty rozbiórkowe 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, okaleczenia, awarie sprzętu 

- miejsce i czas: podczas rozbiórki elementów nawierzchni ulicy, załadunku i ich 

rozładunku. 

Zagrożenie występuje przy zbliżeniu do uzbrojenia podziemnego, jak: 

- kable energetyczne, 

- podczas pracy koparki i załadunku dźwigiem na samochody, 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę pracy sprzętu, 

- w czasie transportu urobku, 

                  -    upadek ciężaru z wysokości, 

 

 

4.3.Roboty nawierzchniowe jezdni i elementów ulic oraz oznakowania 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia ludzi, uszkodzenia sprzętu,  

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania nawierzchni jezdni, 

wjazdów bramowych ,chodników i miejsc postojowych. 

- układania elementów betonowych oraz ich transportu tj. wyładunku i 

załadunku. 
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- regulacji pionowej urządzeń uzbrojenia podziemnego, 

Zagrożenie następuje podczas pracy walców drogowych, pił do cięcia nawierzchni, 

frezarek, transportu materiałów nawierzchniowych. 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

- wtargnięcie osób postronnych w strefę bezpośredniej pracy sprzętu, 

- nieuwaga operatora sprzętu ciężkiego: walca itp. 

- awaria sprzętu, 

- upadek ciężaru z wysokości,  

- kolizje drogowe podczas transportu 

  

4.4. Roboty elektryczne i montażowe  

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, porażenia prądem, awarie sprzętu, 

- miejsce i czas: na terenie budowy, podczas wykopów pod kable elektryczne 

ich układania i stawiania słupów oświetleniowych.                                                 

Podstawowym zagrożeniem jest: 

-  roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i urządzeniami, 

-  roboty wykonywane w pobliżu jezdni pod ruchem,  

- podczas montażu słupów i urządzeń elektrycznych w pobliżu czynnych linii 

energetycznych napowietrznych, 

- przyłączenie kabla w stacji, powinno odbywać się po wyłączeniu napięcia i w 

uzgodnieniu z Zakładem Sieci w Ełku. 

- wykop pod kabel w pasie drogowym należy prowadzić po dopuszczeniu pod 

nadzorem właściwych służb, 

- badania, pomiary i rozruch winny wykonywać osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje. 

4.5. Roboty sanitarne 

- rodzaj: zagrożenie zdrowia lub życia, awarie sprzętu, 

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykonywania wykopów i montażu, 

kanalizacji deszczowej. 

Podstawowym zagrożeniem jest:  

-    roboty na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami i urządzeniami podziemnymi, 

- zasypanie pracownika w  wykopie wąskoprzestrzennym, 

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu, 

- potrącenia pracownika łyżką koparki, 

- brak zabezpieczenia wykopów i miejsca montażu, 
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upadek montowanego elementu.          

Przy poprawnym wykonywaniu robót NIE WYSTĘPUJE zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

5. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

Obowiązkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca robót – Kierownik budowy przed przystąpieniem do robót zobowiązany 

jest sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120, poz.1126). 

Przy sporządzaniu „planu BIOZ” należy skorzystać z zasad BHP podanych dla 

poszczególnych robót w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. Nr 47, poz.401), rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 

2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 

innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 

118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyfikacjach technicznych, zapoznać się z 

dokumentacją projektową i technologią robót. Roboty prowadzić pod nadzorem osób 

uprawnionych. Zgłaszać właścicielowi uzbrojenia podziemnego rozpoczęcie robót. 

 Pracownicy wykonujący wykop winni być poinstruowani o przebiegu 

istniejących linii kablowych. W trakcie wykonywania wykopu należy wygrodzić i 

oznakować teren wykonywania robót. W trakcie wykonywania montażu i demontażu 

słupów należy wygrodzić i oznakować teren wykonywania robót. Zabezpieczyć ściany 

wykopu przed osuwaniem się ziemi. Prace przy przebudowie sieci należy prowadzić 

po wyłączenia napięcia - dopuszczeniu i pod nadzorem Zakładu Sieci w Ełku. 

Badania i pomiary winny wykonywać osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Instruktaż i szkolenie wykonać zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora „planem 

BIOZ”. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na posiadanie kwalifikacji – uprawnień przez 

osoby obsługujące sprzęt drogowy oraz na fakt, że roboty odbywają się pod ruchem i 

w rejonie, gdzie przebiegają, kable energetyczne i pozostałe uzbrojenie podziemne.  

Szczególnie niedopuszczalne jest: 

- obsługiwanie maszyn i urządzeń bez uprawnień, 

- obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub 

sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami, 

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu, 
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- brak zapewnienia środków bezpieczeństwa przewidzianych w dokumentacji 

techniczno – ruchowej (instrukcji obsługi) podczas pracy maszyn przy 

wykonywaniu wykopów i robót rozbiórkowych, 

- praca po spożyciu napojów alkoholowych, 

- składowanie pod liniami napowietrznymi materiałów, 

- prowadzenie robót sprzętem mechanicznym pod liniami napowietrznymi 

będącymi pod napięciem, przy zbliżeniu do kabli energetycznych. 

 

 

 6. Wykaz środków zapobiegawczych – technicznych i organizacyjnych 

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe z uwzględnieniem oceny 

ryzyka zawodowego i technologii robót, wykazu robót szczególnie 

niebezpiecznych, wykazu robót wykonywanych co najmniej przez dwie osoby,  

- środki ochrony indywidualnej pracownika ( kaski ochronne, okulary, odzież ), 

- wskazanie i oznakowanie robót oraz stref niebezpiecznych na budowie, 

- sprawny sprzęt  i narzędzia, 

- nadzór i koordynacja robót, 

- zapewnienie  przejazdu, przejść i dróg ewakuacyjnych,  

- zasady postępowania w przypadku zagrożenia, 

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznej i łączności alarmowej, 

- bezwzględnie, przed przystąpieniem do robót, powiadomić właściciela 

uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robót na warunkach przez niego 

podanych, a przede wszystkim przy zbliżeniu do czynnych urządzeń prace 

wykonywać ręcznie, 

- instalacja elektryczna zasilająca przenośne urządzenia winna spełniać wymogi 

normy PC-IEC60364-7-704:1999. 

UWAGA 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników, osoba nadzorująca roboty obowiązana jest do niezwłocznego 

wstrzymania robót i podjęcia działań w celu usunięcia zagrożenia. 

            7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Do wymogów w tym zakresie należy zaliczyć zabezpieczenie terenu przed 

skażeniami. Pracujący sprzęt i maszyny muszą być pozbawione wycieków materiałów 

pędnych i smarów oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Dotyczy to 

również ewentualnego magazynu materiałów pędnych (olej napędowy, smary). 
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8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej. Roboty 

drogowe nie mogą powodować trwałych szkód na terenie przyległym do inwestycji. 

Czasowe zajęcie terenu w uzgodnieniu z właścicielem nie może ograniczyć jego 

wartości użytkowej. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, budowa 

winna być wyposażona w tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

                                                                 

 

 


