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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 

projektowej oraz przebudowie elementów ulicy Piłsudskiego z wykonaniem zawężenia jezdni 

celem wykonania ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej, odcinkiem 

kanalizacji deszczowej na odcinku pomiędzy budynkami 12 a 14. Przebudowa obejmować 

będzie również skrzyżowanie ulic Piłsudskiego z Mickiewicza wg odrębnego opracowania. 

Obszar ujęty opracowaniem zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Sikorskiego a Mickiewicza w 

Ełku. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj-

wybuduj”.  

Zamówienie obejmuje część projektową:  

• sporządzenie projektu budowlanego w zakresie:  

� przebudowę kanalizacji deszczowej w obrębie budynku przy ul. Piłsudskiego 

12,14 oraz zlokalizowanie wpustu ulicznego w obszarze skrzyżowania, 

� budowy ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej w ciągu ul. 

Piłsudskiego na istniejącym chodniku ulicy Piłsudskiego strona Prawa poprzez ciąg 

istniejącego parkingu i chodnika wzdłuż granicy MOSIR do ulicy Toruńskiej. 

Nawierzchnia ścieżki z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm (kolor do 

ustalenia z Zamawiającym), 

� przebudowę parkingów z zawężeniem jezdni ulicy Piłsudskiego do 7,0m w 

obrębie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, przebudową wpustu ulicznego 

(przesunięcie), 

� Wykonanie zatoki autobusowej 

• uzyskanie niezbędnych uzgodnień w tym pozytywnej opinii ZOPI przy UM Ełk, 

•  sporządzenie projektów wykonawczych branży drogowej i sanitarnej, 
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• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 

wyżej branż,  

• sporządzenie przedmiarów robót dla wymienionych wyżej branż,  

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania 

robót z kompletem wymaganych uzgodnień.  

W zakres przebudowy elementów ulicy Piłsudskiego wchodzi:  

• wymiana elementów betonowych ulicy na:  

� krawężnik kamienny - granitowy 20x30cm i 20x22cm, 

� obrzeża betonowe 8x30cm, 

�  chodniki z kostki betonowej z eksponowanym grysem marmurowym gr.6cm i 

wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze białym 

(zastosować materiał i kolorystykę wykorzystaną przy budowie chodnika w 

obrębie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej), 

� dodatkowo ciąg chodnika oddzielić należy od krawężnika oraz obrzeża trzema 

rzędami kostki brukowej betonowej z eksponowanym grysem marmurowym 

gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze 

grafitowym (zastosować materiał i kolorystykę wykorzystaną przy budowie 

chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej), 

alternatywnie kostkę o nawierzchni płukanej w kolorze grafitowym, 

� wjazdy i parkingi z kostki brukowej betonowej 10x20cm bezfazowej w kolorze 

grafitowym, 

• przebudowa elementu nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S 

50/70 (wymiana w zakresie przekopów po wykonaniu przykanalików kanalizacji 

deszczowej w ul. Piłsudskiego). W związku z nieuniknionym deformacją krawędzi 

jezdni podczas usuwania krawężników betonowych przyjęto frezowanie nawierzchni 
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jezdni na szer.0,5m od płaszczyzny krawężnika i ponowne ułożenie mieszanki AC 11 

S 50/70. 

•  budowa ścieżki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Toruńskiej w ciągu ul. 

Piłsudskiego po stronie prawej na istniejącym chodniku, 

• przesunięcie parkingów, wpustu ulicznego przy ulicy Piłsudskiego strona prawa o 2m 

w kierunku osi jezdni (jezdnia 7,0m)w celu zlokalizowania ścieżki rowerowej na 

chodniku, 

• Budowa zatoki autobusowej 

• oznakowanie pionowe i poziome cienkowarstwowe. 

W zakres przebudowy skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ulicy Piłsudskiego wg 

opracowania wykonanego przez firmę DREJPRO wchodzi:  

• budowa jezdni dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo, 

• przebudowa wysp kanalizujących ruch, 

• przebudowa zatoki autobusowej i nawierzchni chodników w obszarze inwestycji 

poszerzenia istniejącej jezdni ulicy Mickiewicza i Piłsudskiego, 

• odwodnienie jezdni, 

• przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Piłsudskiego i 

Słowackiego, 

• wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

• zabezpieczenie istniejącego C.O. i sieci kablowej nN, 

• przebudowę oświetlenia ulicznego, 

• przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej. 
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Szczegółowy zakres prac opisany jest w dokumentacji projektowej opracowanej 

przez Firmę DREJPRO z wykluczeniem wymiany istniejącej warstwy ścieralnej w 

w/w zakresie opracowania. 

Zadanie obejmuje działki o numerach: 186; 191/9; 192/3; 187/4; 794/45; 203/2; 204; 

350;372/2; 388; 227/1; 227/6 – obręb 01 Ełk 1, m. Ełk. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 

budowlanych  

 Inwestycja jest położona w centralnej części zabudowy miasta w rejonie Stadionu 

Miejskiego w Ełku. Północną granicę terenu lokalizacji drogi stanowi nowo przebudowana 

jezdnia ul. Sikorskiego a południową ul. Mickiewicza. Wysokościowo tereny położone są na 

rzędnych od ok.128,00 do ok. 136,00m n.p.m. Teren jest zagospodarowany, o dużym stopniu 

intensywności zabudowy. Zabudowę stanowią obiekty usługowe, handlowe, budownictwo 

wielorodzinne. Teren wokół zbrojony w sieci podziemne.  

  1.1.1. Zakres branży drogowej  

 Długość ulicy Piłsudskiego od ulicy Sikorskiego do granicy odrębnego opracowania 

wg. Firmy DREJPRO 666,49mb. Zakres przebudowy skrzyżowania z ulicą Mickiewicza 

opisany w odrębnym opracowaniu. Teren objęty opracowaniem nie jest objęty miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego.   

Dla ulicy Piłsudskiego przyjęto w przekroju poprzecznym następujące elementy:  

   - jezdnia istniejąca o zmiennej szerokości-do 10,5m obramowana krawężnikiem kamiennym 

20x30cm i 20x22cm,  

   - warstwa ścieralna AC 11 S 50/70 gr.5cm wykonanej na odcinku po przebudowie odcinka 

kanalizacji deszczowej jak dla kategorii ruchu KR3, 

Konstrukcja wymienianych nawierzchni chodników  

•   - wymiana istniejącej nawierzchni chodnika na kostkę betonową z 

eksponowanym grysem marmurowym gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 

cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze białym i grafitowym (3 rzędy przy 
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krawężniku i obrzeżu) 

• podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

• Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10cm. 

Konstrukcja ścieżki rowerowej 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm bezfazowej kolor do ustalenia  

 z Zamawiającym 10x20cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.10cm. 

Konstrukcja parkingów 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm bezfazowej kolor grafit 
10x20cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

- Podbudowa z betonu B-20 MPa gr.20cm. 

Konstrukcja wjazdów 

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8cm bezfazowej kolor grafitowy 
10x20cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 

- Podbudowa z betonu B-20 MPa gr.20cm. 

Konstrukcja zatoki autobusowej 

- Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 9/11cm na podsypce cementowo 

–piaskowej  szara z wypełnieniem spoin żywicą epoksydowa przeznaczona do dużych 

obciążeń o wytrzymałości na zginanie min 20N/mm2 i wytrzymałości na ściskanie nie 

mniej niż 70N/mm2-(zatoka autobusowa) 

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm, 
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- Podbudowa z betonu B-20 MPa gr.20cm 

- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr 20cm. 

Kolejnymi elementami przebudowy ulicy Piłsudskiego są: 

- przesunięcie linii parkingów z zawężeniem jezdni ulicy Piłsudskiego do 7,0m w 

obrębie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, przebudową wpustu ulicznego 

(przesunięcie), km 0+538 do km0+666,49m 

  - zatoki parkingowe do parkowania prostopadłego o szerokości 5,0m, 

   - chodnik o zmiennych szerokościach zgodnie z koncepcją po obu stronach, 

    - ścieżka rowerowa od ulicy Toruńskiej poprzez ciąg pieszo-rowerowy do zatoki 

parkingowej przy ulicy Piłsudskiego jako odrębny element natomiast na odcinku ulicy 

Piłsudskiego od km0+277,00m do km0+666,49m na części chodnika strona prawa i dalej w 

obrębie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza poprzez przejście pieszo rowerowej - do istniejącej 

ścieżki rowerowej na ulicy Mickiewicza, 

     - przebudowa elementu nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70 

(wymiana w zakresie obrębu  przekopów tj. od km0+268,5m do km0+408,00m po wykonaniu 

przykanalików kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego). W związku z nieuniknionym 

deformacją krawędzi jezdni podczas usuwania krawężników betonowych przyjęto frezowanie 

nawierzchni jezdni na szer.0,5m od płaszczyzny krawężnika i ponowne ułożenie mieszanki 

AC 11 S 50/70. Połączenie pomiędzy istniejącą a nową nawierzchnią zabezpieczyć taśmą 

tiksotropową termokurczliwą, 

     - oznakowanie pionowe i poziome. 

W zakres przebudowy skrzyżowania ulicy Mickiewicza i ulicy Piłsudskiego wg 

opracowania wykonanego przez firmę DREJPRO wchodzi:  

- budowa jezdni dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo, 

- przebudowa wysp kanalizujących ruch, 
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- przebudowa zatoki autobusowej i nawierzchni chodników w obszarze inwestycji 

poszerzenia istniejącej jezdni ulicy Mickiewicza i Piłsudskiego, 

- wymiana krawężnika na kamienny w obrębie wysp kanalizujących ruch, na 

dodatkowym pasie relacji skrętnej, 

- odwodnienie jezdni, 

- przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mickiewicza, Piłsudskiego i 

Słowackiego, 

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, 

- przebudowa oświetlenia ulicznego i sieci kablowej nN, 

- zabezpieczenie istniejącego C.O. 

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej. 

 

Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu oraz wymagania 

techniczne i materiałowe dla branży drogowej:  

• wymiana warstwy ścieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70 gr.5cm –  

1255+528+44=1827m2 gdzie: 

1255m2-nawierzchnia po wyfrezowaniu warstwy ścieralnej, 

44m2 –nawierzchnia wjazdu drogi gminnej, 

528m2 – nawierzchnia przy krawężniku. 

• nawierzchnia chodników z kostki betonowej z eksponowanym grysem marmurowym 

gr.6 cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze białym i 

grafitowym – 4402 m2 

 Nawierzchnia parkingów z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr.8 cm w kolorze 

grafitowym ok.66 stanowisk-1170m2 
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Nawierzchnia ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej gr.8 cm kolor do ustalenia z 

Zamawiającym na podsypce cementowo piaskowej –786m2 

Nawierzchnia chodnika i ciągu pieszo rowerowego z kostki brukowej betonowej szarej z fazą 

10x20cm i gr.8cm-457,49m2 

Nawierzchnia wjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej betonowej 

bezfazowej gr. 8cm w kolorze grafitowym – 839,93m2 

Powierzchnia zieleńców-1003,86m2 

 

1.1.2. Zakres branży sanitarnej 

  Przedmiotem opracowania jest określenie warunków i wymagań Zamawiającego dla 

realizacji  zadania obejmującego przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. 

Piłsudskiego. Przebudowany kanał deszczowy odprowadzać będzie ścieki opadowe do 

kolektora zbiorczego DN-500, który połączony jest z odpływem do jeziora Ełk. Część wód 

opadowych odprowadzona będzie do istniejącej kanalizacji osiedlowej zgodnie z częścią 

graficzną opracowania. 

Zakres robót budowlanych związanych z przebudową kanalizacji deszczowej w  ulicy 

Piłsudskiego: 

a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz 

z niezbędnymi uzgodnieniami wg warunków szczegółowych, 

b) Wytyczenie geodezyjne przewodów i lokalizacji studni i wpustów, 

c) Oznakowanie robót realizowanych w pasie drogi, 

d) Budowa tymczasowych dojazdów, 

e) Dostarczenie na teren budowy materiałów i ich zabezpieczenie, 

f) Dokonanie przekopów i pomiarów próbnych w celu ustalenia potencjalnych 

kolizji,  

g) Rozebranie nawierzchni drogowej, 

h) Wykonanie wykopów oszalowanych systemowo, 

i) Demontaż kolidujących rurociągów deszczowych przeznaczonych do likwidacji, 

j) Demontaż studni rewizyjnych i studni ściekowych przeznaczonych do likwidacji, 

k) Wykonanie podsypki pod rurociągi, 
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l) Ułożenie kanałów deszczowych,  

m) Wykonanie zasypki piaskowej,  

n) Wykonanie studni ściekowych z wpustami, 

o) Wykonanie studni rewizyjnych z włazami, 

p) Wykonanie przykanalików ( przyłączy) do studni ściekowych z wpustami, 

q) Wykonanie kaskad wewnętrznych dla włączeń przykanalików, 

r) Włączenie przewodów do istniejącej kanalizacji deszczowej DN-500 i DN-250,  

s) Regulacja wysokościowa istniejących studni rewizyjnych, 

t) Wykonanie prób szczelności sieci, 

u) Odtworzenie konstrukcji jezdni po przekopach, 

v) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i inspekcji telewizyjnej kanałów, 

w) Przeprowadzenie procedury odbioru technicznego i końcowego z udziałem 

inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Zestawienie podstawowych parametrów technicznych 

lp. Zestawienie elementów kanalizacji deszczowej Ilość 
1 Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego DN-400 klasa SN-8 91m 

 Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego DN-250 klasa SN-10 18m 

2 Kanał deszczowy z rur z tworzywa sztucznego DN-200 klasa SN-8, 
SN-10 

74m 

3 Studnie rewizyjne DN-1200 z kręgów betonowych z fabrycznie 
wykonaną kinetą. Przykrycie studni płytą żelbetową, pierścieniem 
odciążającym oraz włazem żeliwnym klasy D-400 

 5 kpl 

4. Studnie rewizyjne DN-1200 z kręgów betonowych z fabrycznie 
wykonaną kinetą. Przykrycie studni płytą żelbetową, pierścieniem 
odciążającym oraz włazem żeliwnym klasy D-400 z kratą 

2 kpl 

5. Studnie rewizyjne z tworzywa DN-425 (400) z włazem żeliwnym 
klasy B-125 

1 kpl 

6. Studnie ściekowe z wpustami żeliwnymi – betonowe DN-500 mm, 
osadnik głębokości 1,0m, betonowy pierścień odciążający, płyta 
żelbetowa. Krata wpustu ulicznego krawężnikowa lub tradycyjna 
klasy D-400 na zawiasach  

13 kpl 

7. Demontaż istniejącego kanału deszczowego DN-150-200 30m 

8. Demontaż studni ściekowych z wpustami  7 szt 

 

w/w ilości wyliczone zostały na podstawie koncepcji graficznej zawartej w opracowaniu. 

Ilości mogą odbiegać od przyjętych i wyliczonych w oparciu o dokumentację budowlaną. 
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Wymagania techniczne i materiałowe 

a) Rury kanalizacyjne 

- Rury kielichowe PVC,  łączone na uszczelki gumowe 

- Klasa sztywności – SN-8 kN/m2 lub SN-10 kN/m2  

- Lita struktura ścianki rurociągu 

b) Studnie rewizyjne 

- Studnia z kręgów DN-1200 z betonu kl. C35/45/W8/F150, 

- Powierzchnia studni zabezpieczona przed korozją betonu, 

- Kręgi łączone na uszczelki gumowe, 

- Kineta wyprofilowana fabryczne, 

- Przejścia przez ścianę studni do połączenia rur – szczelne z uszczelką gumową, 

- Płyta nadstudzienna betonowa C35/45/W8/F150, 

- Pierścień odciążający betonowy C35/45/W8/F150, 

- Właz żeliwny klasy D-400 o średnicy 600mm, 

 

c) Studnie ściekowe z wpustami 

- Studnia z rury DN500 z betonu kl. C35/45/W8/F150, 

- Powierzchnia studni zabezpieczona przed korozją betonu, 

- Osadnik DN-500 H=1m 

- Odcinki łączone na uszczelki gumowe, 

- Przejścia przez ścianę studni do połączenia przykanalika – szczelne z uszczelką gumową, 

- Płyta górna betonowa C35/45/W8/F150, 

- Pierścień odciążający betonowy C35/45/W8/F150, 

- Wpust żeliwny klasy D-400, 

 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję 

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Teren objęty opracowaniem nie jest objęty 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.   

 

Inwestor –Gmina Miasto Ełk jest w posiadaniu poniższych materiałów niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz 

realizacji robót budowlanych: 
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- Warunki wydane  

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

uzyskania we własnym zakresie: 

_ mapy do celów projektowych w skali 1:500, 

_ dokumentacja z badań podłoża gruntowego, 

_ niezbędnych uzgodnień i warunków gestorów sieci, 

_ uzyskania pozwolenia na budowę. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 

wykonania zamówienia, przekazania go do użytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy 

„Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 2006r, Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami 

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia.    

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ulica Piłsudskiego przewidziana do realizacji poprawi warunki ruchu kołowego i 

pieszo-rowerowego. Przedsięwzięcie umożliwi połączenie ruchu rowerowego- istniejącej 

ścieżki rowerowej od ulicy Toruńskiej poprzez ulicę Piłsudskiego do istniejącej ścieżki w 

ulicy Mickiewicza. W oparciu o dodatkowe opracowanie, warunki ruchowe na skrzyżowaniu 

ulicy Mickiewicza i Piłsudskiego ulegną poprawie w związku z przebudową wysp 

kanalizujących ruch kołowy a także poprzez przebudowę zatoki autobusowej i dodatkowego 

pasa dla relacji skrętnej z ulicy Mickiewicza.  

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków 

użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej, niezbędnych warunków 

korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, a w szczególności na wózkach 

inwalidzkich. 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.4.1. Branża drogowa 

Jezdnia 

Zakłada się istniejącą szerokość jezdni, która wynosi od 7,0m do 9,0m. W związku z 

koniecznością wymiany istniejących krawężników przyjęto konieczność wykonania 
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frezowania 0,5m od płaszczyzny istniejących krawężników. Wykonane frezowanie należy 

uzupełnić warstwą ścieralną AC 11 S 50/70 dla KR3. Krawędź istniejącej nawierzchni należy 

zabezpieczyć układając tiksotropową taśmę termokurczliwą. Na odcinku jezdni od  

km0+268,5 do km0+408,00m przyjęto konieczność wykonania frezowania na całym odcinku. 

Warstwa ścieralna dla kategorii ruchu KR3.  

W ciągu projektowanej drogi należy ułożyć krawężnik kamienny 20 x 30 x 100 cm na ławie 

betonowej z betonu B15, obniżony na przejściach dla pieszych do 2 cm, a na wjazdach do 

3cm.Wszystkie wyokrąglenia należy obramować krawężnikiem kamiennym 20x30cm, 

łukowym dostosowanym do projektowanych promieni. Na wjazdach należy zastosować 

krawężnik najazdowy. Przekrój poprzeczny „daszkowy”- 2,0% . 

 Parkingi 

Należy zaprojektować zatoki parkingowe do parkowania prostopadłego i równoległego. 

Parkingi powinny być wykonane na zasadzie wymiany istniejącej nawierzchni na: 

• kostkę brukową betonową 10x20cm bezfazową o gr. 8cm koloru grafitowego z 

wydzieleniem miejsc parkingowych z kostki betonowej bezfazowej (kolor do 

uzgodnienia z Zamawiającym) 10x20 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, 

• linię parkingów w lokalizacji od km 0+547,58 do km0+631,44m przesunięto o 2m w 

kierunku osi jezdni (jezdnia w tej lokalizacji szer. 7,0m) 

• w miejscu nowego parkingu od km0+149,15 do km0+197,15m zastosowano: 

- kostkę brukową betonową 10x20cm bezfazową o gr.8cm koloru grafitowego z 

wydzieleniem miejsc parkingowych z kostki betonowej bezfazowej (kolor do uzgodnienia z 

Zamawiającym) 10x20 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm, 

• podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o 

gr.20cm, 

• warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =2,5MPa i gr. 15cm. 

Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. 
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Zatoki parkingowe należy obramować krawężnikiem kamiennym granitowym 20x30cm ławie 

z betonu B-15.Od strony jezdni obramowanie należy wykonać krawężnikiem kamiennym 

najazdowym 20x22cm. 

 Chodniki 

Przewidziano chodnik obustronny o zmiennych szerokościach. Wzdłuż ulicy Piłsudskiego 

nawierzchnie chodnika powinny być wykonane z kostki betonowej z eksponowanym grysem 

marmurowym gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze 

białym na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm. Dodatkowo należy oddzielić linię 

krawężnika oraz obrzeża układając trzy rzędy kostki brukowej z eksponowanym grysem 

marmurowym gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze 

grafitowym na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm. Alternatywnie dopuszcza się kostkę 

brukową o nawierzchni płukanej w kolorze ciemny grafit. Chodnik należy obramować 

obrzeżem betonowym 8x30x100cm, które należy ustawiać na podsypce cementowo-

piaskowej. Na odcinku łączącym z ulicą Toruńską chodnik z kostki brukowej betonowej 

gr.8cm szarej 10x20cm. 

Przewidziano 2,0% spadku chodnika w kierunku jezdni. 

Ścieżka rowerowa 

Od strony jezdni, po stronie prawej na chodniku należy zaprojektować dwukierunkową 

ścieżkę rowerową szerokości 2,0m, zlokalizowaną w istniejącym chodniku o nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Dodatkowo 

należy tak jak w przypadku chodników oddzielić ścieżkę od krawężnika 30cm kostki 

brukowej betonowej o nawierzchni płukanej. Ścieżkę w nawierzchni parkingu oddzielić za 

pomocą krawężnika betonowego 15x22cm wyniesionej od nawierzchni terenu o 4cm i  

zabezpieczeniem widzialności w postaci malowania cienkowarstwowego. Na pozostałym 

odcinku nawierzchnia ścieżki z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm w kolorze ustalonym z 

Zamawiającym gr.8cm. Na odcinku ciągu pieszo-rowerowego łączącego z ulicą Toruńską 

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cm szarej 10x20cm z fazą na podsypce 

cementowo-piaskowej gr.5cm. 
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Wjazdy 

Wjazdy należy wykonać w istniejących lokalizacjach i na zasadzie wymiany nawierzchni z 

kostki betonowej na kostkę brukową betonową 10x20cm bezfazową o gr.8cm koloru 

grafitowego 10x20 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej.  Lokalizacja i ilość zjazdów 

zgodnie z wykazem: 

 

Lp. Lokalizacja, 
strona 

Nawierzchnia  zjazdu [m2] 

Zj. Indywidualny [m2] Zj. publiczny    [m2] 

Kostka 
brukowa  

Nawierzchnia 
z BA na 
scieżce 

rowerowej 

Kostka 
brukowa  

Nawierzchnia 
z BA na 
scieżce 

rowerowej 

1 Km 0+112,23 L 24,8  - - 
2 Km 0+130,05 P 32,02  - - 
3 Km 0+200,86 P 26,72  - - 
4 Km 0+232,37 P 16,9  - - 
5 Km 0+261,30 L -  51,8 - 
6 Km 0+285,79 P -  49,28 9,67 
7 Km 0+329,70 L -  29,41 - 
8 KM 0+382,80 P -  58,87 11,1 
9 Km 0+396,40 L -  25,33 - 
10 Km 0+414,60 P -  62,74 21,87 
11 Km 0+430,95 L - - 34,0 - 
12 Km 0+468,42 P - - 19,95 12,5 
13 Km 0+472,10 L - - 35,9 - 
14 Km 0+524,40 P - - 17,36 10,6 
15 Km 0+519,64 P 15,34 8,75 - - 
16 Km 0+535,96 L 13,87 - - - 
17 Km 0+539,39 L 11,5 - - - 
18 Km 0+543,23 P 34,2 9,01 - - 
19 Km 0+565,82 L 17,2 - - - 
20 Km 0+583,13 P 36,42 8,4 - - 
21 Km 0+616,80 P - - 40,7 10,5 
22 Km 0+618,55 L 18,76 - - - 
23 Km 0+646,08 P 22,7 7,1 - - 
24 Km 0+656,38 L 23,11 - - - 

RAZEM: 293,54 32,26 425,34 76,24 
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Roboty ziemne 

 W zakresie robót drogowych obejmują usunięcie humusu, wykopy pod przebudowę 

kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie za wyjątkiem robót 

prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. 

Orientacyjna ilość robót ziemnych wynosi: 

• Zdjęcie humusu – 198,6m3, 

• Wykopy pod kanalizację deszczową -496m3 

• Humusowanie na poboczach – 150,6m3. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 

inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-

02205:98. 

Zieleń 

Założono humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawą w pasach o zmiennych szerokościach. 

Organizacja ruchu 

Istniejąca nawierzchnia ulicy Piłsudskiego ma charakter jezdni dwukierunkowej łączącej ulicę 

Sikorskiego i Mickiewicza. W związku z wprowadzeniem ścieżki rowerowej na jezdnię 

zostaną wprowadzone dodatkowe znaki B-36 oraz C-16/13 oraz C-13. Pozostałe znaki ze 

względu na zły stan do wymiany kat.I i II w zależności od rodzaju znaku. 

 

1.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu w zakresie rozwiązań budowlano 

konstrukcyjnych 

Szczegółowe obliczenia ilości odprowadzanych wód, średnice kanałów, ilość i średnica 

studzienek, rodzaj wykopów i gruntu do zasypania powinny zostać określone przez 

projektanta w fazie projektu budowlanego oraz ujęte w Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej wykonania i odbioru robót. Doszczegółowienie rozwiązań projektowych 

powinno być wykonane w uzgodnieniu z Zamawiającym. Dopuszcza się korektę rozwiązań 

technologicznych stanowiących przedmiot niniejszego opracowania pod warunkiem 

utrzymania równoważności technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania 
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materiałów o wyższym standardzie technicznym.  

Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób powodujący możliwie najmniejsze 

utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  

Wszystkie stosowane materiały wchodzące w skład odwodnienia muszą posiadać 

odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom. 

Prace budowlane należy wykonać pod nadzorem służb techniczno-eksploatacyjnych. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych” – część II „Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Roboty należy wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym 

przez Zamawiającego oraz zgodnie z opracowaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

wykonania i odbioru robót. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać wg PN-B-10736 i PN-

EN 1610, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 

głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 

Szerokość wykopu uzależniona jest zewnętrznymi wymiarami kanału powiększonymi o 0,4 m 

z obydwu stron - zapas na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy 

prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt powinien być wywieziony przez 

Wykonawcę na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy z demontażu urządzeń 

należy zutylizować. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej. Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana. 

Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z projektem, 

w którym powinny być ustalone: 

− szerokość odpowiednia dla średnic przewodów, 

− kształt wykopu – wykop wąskoprzestrzenny oszalowany 

− zabezpieczenie od obciążeń ruchem kołowym, 

− system oszalowania,  

− rodzaj podłoża, 

− sposób zagęszczenia obsypki i zasypki przewodu, 

− poziom wody gruntowej,  

− występowanie i zabezpieczenie innych przewodów w wykopie. 
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 Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stosować odwodnienie liniowe 

z zestawem igłofiltrów o głębokości 1,50m poniżej dna wykopu, wpłukiwanymi obustronnie 

w rozstawie co 1,0m. Wodę z pompowania wykopu należy odprowadzić, poprzez osadniki 

piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszcza się stosowanie odwodnienia za pomocą studni 

depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizacji odwodnienia. 

      Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania technologii odwodnienia powstałych 

wykopów do istniejących podczas budowy sieci warunków gruntowo - wodnych i przyjętej 

technologii montażu. 

 Roboty związane z elementami odwodnienia ulicy (przewody kanalizacyjne i 

przykanaliki) należą do robót zanikowych i nie mają bezpośrednio związku z 

zagospodarowaniem terenu. Na powierzchni terenu występują elementy takie jak włazy studni 

i kratki wpustów odwadniających.  

 Odbiór robót przy budowie rurociągów z tworzyw sztucznych należy prowadzić 

w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanych, podane wytyczne producenta przewodów 

oraz warunki dotyczące robót ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociągu) oraz 

montażu przewodów. Ze względu na specyfikę pracy rurociągu elastycznego ułożonego w 

gruncie w ramach badań i odbioru należy uwzględnić następujące zagadnienia: 

• podsypka (warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału i wskaźnika 

zagęszczenia, 

• obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz wskaźnika 

zagęszczenia, 

• szczelność przewodu: próby szczelności, 

• zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami, 

• badania na deformacje przekroju poprzecznego rurociągu dla przewodów 

kanalizacyjnych: na podstawie wykonanej inspekcji TV. 

 Kanały grawitacyjne kanalizacji poddać próbie szczelności poprzez zalanie badanych 

odcinków wodą do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania próby konieczne jest 

utrzymanie ciśnienia próbnego przez czas min. 30min. 

 Częściowe i końcowy odbiór techniczny przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 

normami. Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale 

przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika, i powinny być 

potwierdzone odpowiednimi protokołami. 
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Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie warunki techniczne podane w 

przepisach zostaną dotrzymane. W przeciwnym razie należy poprawić usterki i ponownie 

przeprowadzić odbiór. 

 

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 

wymaga: 

� opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 

� opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

� opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót oraz docelowej, 

� wykonania przebudowy drogi wraz z kanalizacją deszczową, 

� obsługi geodezyjnej inwestycji, 

� sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-

finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy 

gwarancji na wykonane prace. 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu 

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo 

Zamówień Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w 

celu uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji 

zezwalającej na realizację inwestycji. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji  

należy uzgodnić z Zamawiającym (ZOPI). 
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Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

1.5.1.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 lipca 2003r.) powinien obejmować 

wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.5.1.2. Projekt wykonawczy 

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży. W zakresie realizacji 

inwestycji występuje branża drogowa i kanalizacyjna. 

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072). 

Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie 

dla każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

1.5.1.3. Przedmiar robót 

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż. Powinny zawierać dane 

wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz.U. Nr 

202, poz.2072). 

Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10km. 

Przedmiary robót należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla 

każdej branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 
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1.5.1.4. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072). 

Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

 

1.5.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

 

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 

morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.). 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z 

zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 

być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń 

podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z 

uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli. 
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Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny                               

spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 

2003r. Nr47, poz.401.). Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 

budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu. 

 

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się usunięcie wszystkich pni i karpiny pozostałych po usuniętych drzewach i 

krzewach rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia.  

W razie występowania kolizji z istniejącymi drzewami zezwolenie na wycinkę leży po stronie 

Zamawiającego. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach 

inwestycji placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 15cm. 

Inwestor nie dokonuje wskazań, co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy 

przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do 

rekultywacji terenu po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne 

wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich 

zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z 

Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. 

Nr47, poz.401.). 

 

 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące architektury 

Ze względu na rodzaj zamówienia wymagania dotyczące architektury ograniczają się do 

kolorystyki ciągów pieszych i pieszo rowerowych charakterystycznych dla miasta Ełk.  

Ciągi piesze należy wykonać z kostki betonowej z eksponowanym grysem marmurowym 

gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze białym na 

podsypce cementowo piaskowej gr.5cm. Nawierzchnie pozostałego chodnika ( w obrębie 

parkingu i dojścia do ul. Toruńskiej) w kolorze szarym 10x20cm i gr.8 cm z fazą.  

Elementy ścieżki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr.8cm koloru 

czerwonego. 
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Elementy wjazdów i parkingów z kostki brukowej bezfazowej 10x20cm i gr.8cm koloru 

grafitowego.  

 

 

 

 

 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy 

konstrukcyjne wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne 

powinny odpowiadać przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań 

konstrukcji nawierzchni znajdują się w pkt 1.4.1. 

 

1.5.2.4. Wymagania dotyczące instalacji 

Kanalizacja deszczowa 

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normie PN-EN 1917: 2004. 

Wszystkie przejścia należy wykonać jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalizacji 

deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szczegółowo opisywać sposób rozwiązania i 

zabezpieczenia kolizji. 

Szczegółowe opisy znajdują się w pkt 1.4.2. 

 

1.5.2.5. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 

humusowaniem gr.15cm i obsianiem trawą pasów zieleni, oraz przywrócenie terenu 

przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.6.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z Przebudową elementów ul. Piłsudskiego 

wraz z budową dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w Ełku.  

 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych 

asortymentów robót drogowych. 

 

 

 

 

 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. 

 Uwagi i zalecenia ogólne 

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych 

pomiarów rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. 

Wszelkie odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy 

zgłaszać autorowi projektu. 

• Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych” Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, 

Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 

dokumentacji budowlanej. 

• Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP. 

• Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 

podanymi przez poszczególnych producentów. 

• Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty 

dwudzielne na kablach. 

• Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje 

zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem. 

• W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować 

jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja; 
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• Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia 

zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia 

robót. 

• Wszystkie rzędne podane w projekcie odnoszą się do sieci reperów niwelacji 

ogólnopaństwowej. 

 

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa 

komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa ( projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej organizacji ruchu, 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i 

dokonać odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 

i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 

mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy 

uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym 

również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, 

certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 

dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich 

treści i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
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to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 

otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 

uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z 

terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 

umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 

budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 

Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 

nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
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instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca będzie realizować roboty 

w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane 

jego działalnością. 

 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003). 

 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub 

jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.6.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że 

zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i 

posiadają wymagane parametry. 
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1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 

realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

 

 

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż 

te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane  

i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość  

i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 

składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

1.6.5. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
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użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

1.6.6. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

1.6.7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z 

tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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1.6.8. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 

i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i 

wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w 

ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 

decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

1.6.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

1.6.8.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

_ decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, 

_ projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę, 

_ projekty wykonawcze branży drogowej, sanitarnej, 

_ plan BIOZ, 

_ dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa 

Budowlanego, 

_ pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 

charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 

wykonane przez uprawnionego geodetę. 

_ badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, 

_ protokoły przekazania terenu budowy, 

_ protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

_ wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 

budowy, 

_ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

_ protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

_ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 

i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

_ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji ( 

wg zapisu pozwolenia na budowę), 

_ protokoły odbiorów robót i ich etapów. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 

opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
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imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

_ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

_ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

_ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

_ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

_ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

_ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

_ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

_ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

_ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

_ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

_ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

_ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

_ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

_ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

� pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 
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� protokoły przekazania terenu budowy, 

� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

� protokoły odbioru robót, 

� protokoły z narad i ustaleń, 

� korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

1.6.10. Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

_ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

_ odbiór częściowy 

_ odbiór końcowy 

_ odbiór ostateczny po okresie gwarancji 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

_ użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i 

elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i 

dokładność robót, 

 

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 
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1.6.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 

etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

_ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

_ protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

_ dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, 

_ dziennik budowy, 

_ protokóły badań i sprawdzeń, 

_ rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na 

formularzu określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru 

częściowego. Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór 

końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
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podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego 

robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

_ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

_ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

_ protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

_ recepty i ustalenia technologiczne, 

_ dzienniki budowy, 

_ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, 

_ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

_ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

_ oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi 

Normami, 

_ rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 

były), 

_ rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem netto, 

_ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 

należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
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kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 

sporządzi oddzielny załącznik o składzie: 

_ wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę), 

_ wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę. 

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od 

daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru 

powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru 

częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

• jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie,  

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

 

1.6.10.4. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy robót”. 

 

1.6.10.5. Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena wynikająca z obmiaru wykonanych robót potwierdzona w 

książce obmiaru robót oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkowe 
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zawierają wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie 

ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót 

bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

_ organizacji ruchu na czas robót, 

_ zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów, 

_ opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego, 

_ przygotowania terenu i zaplecza, 

_ tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

_ usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie wynikające z obmiaru rzeczywiście wykonanych robót zawiera również 

wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się 

będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego i 

stanowiącego załącznik umowy. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odrębnych przepisów: 

2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia 

3.1. Przepisy prawne 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z 

późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. Nr 202, poz.2072), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. nr 120, poz. 1133 z 

dnia 10 lipca 2003r.), 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.), 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 

1194), 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, 

poz.401.), 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 

r. Nr 19, poz. 115), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, 

poz. 908 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 

2003r. Nr 220, poz. 2181), 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, 

poz. 177z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 

881), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 03.120.1133), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 

ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w 

przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 

03.164.1588), 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst 

jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm., 

• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie 

niektórych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r., 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655), 

• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z 

późn. zmianami, 

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz.1229) z późn. 

zmianami, 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach, 

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw 

(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 

2001 

• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r., 

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 

dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.), 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 

75/2000, poz. 690) z późn. zmianami, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401,2003 r.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. nr 257, 

poz. 2573, rok 2004), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 

02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 

8, poz. 38) z późn. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 

Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r). 

 

3.2. Normy 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 

Asfaltowy. 

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 

5:Mieszanka SMA. 

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania. 
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• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność. 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań. 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 

poziomych oznakowani. 

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg. 

• BN-64/8931 Drogi samochodowe. 

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań. 

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako 

podłoża nawierzchni podatnych. 

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych 

ugięciomierzem belkowym. 

• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. 

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne 

zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią. 

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i 

określenia. 

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym. 

• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, 

Rury z tworzyw 
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• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością. 

• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie. 

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15. 

• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 Roboty 

ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania. 

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 

podziemnym  

• PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania 

ogólne. 

• PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury. 

• PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki. 

• PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura. 

• PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do 

stosowania w systemie. 


