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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-U ZYTKOWEGO
1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest zadanie polggajna wykonaniu dokumentacii
projektowej oraz przebudowie elementéw ulicy Pitidgo z wykonaniem zawenia jezdni
celem wykonaniasciezki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Tofigkiej, odcinkiem
kanalizacji deszczowej na odcinku peary budynkami 12 a 14. Przebudowa obejmowa
bedzie réwnie skrzyzowanie ulic Pitsudskiego z Mickiewicza wg etinego opracowania.
Obszar ujty opracowaniem zlokalizowany jest paizy ulica Sikorskiego a Mickiewicza w
Etku. Program funkcjonalnozytkowy pozwoli okréli¢ wszystkie wymagania dotygze
wykonania dokumentacji projektowej, a takprzebudowy drogi w systemie ,zaprojektuj-

wybudu;j”.
Zamowienie obejmuje czs¢ projektowa:
. sporzdzenie projektu budowlanego w zakresie:

> przebudow kanalizacji deszczowej w oflsie budynku przy ul. Pitsudskiego

12,14 oraz zlokalizowanie wpustu ulicznego w obzzakrzyowania,

> budowy sciezki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Tofigskiej w cagu ul.
Pitsudskiego na istniggym chodniku ulicy Pitsudskiego strona Prawa popreieg
istniegcego parkingu i chodnika wzdtugranicy MOSIR do ulicy Toniskiej.
Nawierzchniasciezki z kostki brukowej betonowe] bezfazowej gr.8cnolfc do

ustalenia z Zamawiggym),

> przebudow parkingbw z zawzeniem jezdni ulicy Pitsudskiego do 7,0m w
obrebie skrzyowania z ulig Mickiewicza, przebudow wpustu ulicznego

(przesurgcie),
> Wykonanie zatoki autobusowe]
. uzyskanie niezdginych uzgodni@ w tym pozytywnej opinii ZOPI przy UM Efk,

. sporadzenie projektéw wykonawczych brgndrogowej i sanitarnej,
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. sporadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioob6t dla wymienionych
wyzej brarz,

. sporadzenie przedmiaréw robot dla wymienionychaeybrarz,

. opracowanie informacji dotygzej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia,

. sporzdzenie projektu statej organizacji ruchu i orgagjzaa czas wykonywania

robét z kompletem wymaganych uzgodnie
W zakres przebudowy elementéw ulicy Pitsudskiego viodzi:
e wymiana elementéw betonowych ulicy na:
» kraweznik kamienny - granitowy 20x30cm i 20x22cm,
> obrzeza betonowe 8x30cm,

» chodniki z kostki betonowej z eksponowanym grysearmurowymgr.6¢cm i
wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorzatylon
(zastosowé materiat i kolorystyk wykorzystag przy budowie chodnika w

obrebie skrzyowania ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej),

» dodatkowo cig chodnika oddzietinalezy od kraweznika oraz obrzea trzema
rzegdami kostki brukowej betonowej z eksponowanym grysearmurowym
gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cnmx1T0cm w kolorze
grafitowym (zastosowamateriat i kolorystyk wykorzystag przy budowie
chodnika w obgbie skrzyowania ul. Armii Krajowej i Orzeszkowej),

alternatywnie kostko nawierzchni ptukanej w kolorze grafitowym,

» wjazdy i parkingi z kostki brukowej betonowej 10x2® bezfazowej w kolorze

grafitowym,

* przebudowa elementu nawierzchni jezdni warsteneralnej z mieszanki AC 11 S
50/70 (wymiana w zakresie przekopow po wykonaniaykanalikbw kanalizaciji
deszczowej w ul. Pitsudskiego). W z@ku z nieuniknionym deformagjkranedzi

jezdni podczas usuwania kreimikOw betonowych przyfo frezowanie nawierzchni
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jezdni na szer.0,5m od ptaszczyzny kgamika i ponowne utgenie mieszanki AC 11
S 50/70.

* budowa sciezki rowerowej od ul. Mickiewicza do ul. Tofiskiej w chgu ul.

Pitsudskiego po stronie prawej na istaggim chodniku,

* przesungcie parkingdw, wpustu ulicznego przy ulicy Pitsudgjo strona prawa o 2m
w kierunku osi jezdni (jezdnia 7,0m)w celu zlokakaniasciezki rowerowej na

chodniku,

* Budowa zatoki autobusowej

* o0znakowanie pionowe i poziome cienkowarstwowe.

W zakres przebudowy skrzyowania ulicy Mickiewicza i ulicy Pitsudskiego wg

opracowania wykonanego przez firng DREJPRO wchodzi:

* budowa jezdni dodatkowego pasa ruchu detakw prawo,

* przebudowa wysp kanalizigych ruch,

* przebudowa zatoki autobusowej i nawierzchni chaodwikw obszarze inwestycji

poszerzenia istniggej jezdni ulicy Mickiewicza i Pitsudskiego,

* odwodnienie jezdni,

* przebudowa sygnalizagjwietlnej na skrzyowaniu ulic Mickiewicza, Pitsudskiego i

Stowackiego,

* wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,

» zabezpieczenie istnigjego C.O. i sieci kablowej nN,

* przebudow oswietlenia ulicznego,

* przebudowa kanalizacji telekomunikacyjne;j.

PRO-GAL" Ustugi Projektowe, czerwiec 2014 7



Program funkcjonalno4ytkowy dla ,Przebudowy elementow ul. Pitsudskiegetku”.

Szczegotowy zakres prac opisany jest w dokumentacprojektowej opracowanej
przez Firme¢ DREJPRO z wykluczeniem wymiany istniegcej warstwy scieralnej w

w/w zakresie opracowania.

Zadanie obejmuje dziatki o numeract86; 191/9; 192/3; 187/4; 794/45; 203/2; 204;
350;372/2; 388; 227/1; 227/6 — oko 01 Etk 1, m. Elk.

1.1. Charakterystyczne parametry okrélajace wielk&¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych

Inwestycja jest polmna w centralnej e&ci zabudowy miasta w rejonie Stadionu
Miejskiego w Etku. Potnocn granie terenu lokalizaciji drogi stanowi nowo przebudowana
jezdnia ul. Sikorskiego a potudnigwil. Mickiewicza. Wysokéciowo tereny potgone g na
rzednych od o0k.128,00 do ok. 136,00m n.p.m. Terengzagbspodarowany, o ggm stopniu
intensywndci zabudowy. Zabudogvstanows obiekty ustugowe, handlowe, budownictwo

wielorodzinne. Teren wokot zbrojony w sieci podziem
1.1.1. Zakres brarty drogowej

Ditugas¢ ulicy Pitsudskiego od ulicy Sikorskiego do graniegicbnego opracowania
wg. Firmy DREJPRO 666,49mb. Zakres przebudowy gknzgnia z ulig@ Mickiewicza
opisany w odgbnym opracowaniu. Teren @by opracowaniem nie jest aiby miejscowym

planem zagospodarowania przestrzennego.
Dla ulicy Pitsudskiego przgto w przekroju poprzecznym nagtijace elementy:

- jezdnia istnigjca 0 zmiennej szeroka-do 10,5m obramowana kraganikiem kamiennym
20x30cm i 20x22cm,

- warstwascieralna AC 11 S 50/70 gr.5cm wykonanej na odcip&przebudowie odcinka

kanalizacji deszczowej jak dla kategorii ruchu KR3,

Konstrukcja wymienianych nawierzchni chodnikéw

* - wymiana istnigjcej nawierzchni chodnika na kostketonowy z
eksponowanym grysem marmurowym gr.6¢cm i wymiard®dt8@ cm, 20x20
cm, 20x10 cm, 10x10 cm w kolorze biatym i grafitawy3 rzdy przy
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krawezniku i obrzexu)

* podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

* Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=P&gr.10cm.

.....

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8sezfazowej kolor do ustalenia

z Zamawiagcym 10x20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

- Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=P#&kt.10cm.

Konstrukcja parkingow

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. Soezfazowej kolor grafit
10x20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

- Podbudowa z betonu B-20 MPa gr.20cm.
Konstrukcja wjazdéw

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8oezfazowej kolor grafitowy
10x20cm,

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,

- Podbudowa z betonu B-20 MPa gr.20cm.
Konstrukcja zatoki autobusowej

- Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnejl@th na podsypce cementowo
—piaskowe] szara z wypetnieniem spgywvica epoksydowa przeznaczona dayth
obcigzen o wytrzymatdci na zginanie min 20N/mm2 i wytrzymaito nasciskanie nie

mniej niz 70N/mm2-(zatoka autobusowa)

- podsypka cementowo-piaskowa C-2,5/5 Mpa gr.5 cm,
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- Podbudowa z betonu B-20 MPa gr.20cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm gr 20cm.
Kolejnymi elementami przebudowy ulicy Pitsudskiesgo

- przesungcie linii parkingbw z zawzeniem jezdni ulicy Pitsudskiego do 7,0m w
obrebie skrzyowania z ulig@ Mickiewicza, przebudow wpustu ulicznego
(przesungcie), km 0+538 do km0+666,49m

- zatoki parkingowe do parkowania prostopadtegaerokéci 5,0m,
- chodnik o zmiennych szeralaach zgodnie z koncepcpo obu stronach,

- Sciezka rowerowa od ulicy Torskie] poprzez ag pieszo-rowerowy do zatoki
parkingowej przy ulicy Pitsudskiego jako etiny element natomiast na odcinku ulicy
Pitsudskiego od km0+277,00m do km0+666,49m ngatzhodnika strona prawa i dalej w
obrebie skrzyowania z ulig Mickiewicza poprzez prz&gie pieszo rowerowej - do istniegj

sciezki rowerowej na ulicy Mickiewicza,

- przebudowa elementu nawierzchni jezdni waystieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70
(wymiana w zakresie oblbu przekopow tj. od km0+268,5m do km0+408,00m gpiomaniu
przykanalikow kanalizacji deszczowej w ul. Pitsudgio). W zwizku z nieuniknionym
deformacy krawedzi jezdni podczas usuwania krgmikéw betonowych przyfo frezowanie
nawierzchni jezdni na szer.0,5m od ptaszczyzny kraika i ponowne utgenie mieszanki
AC 11 S 50/70. Patzenie pomydzy istniegpca a nowy nawierzchrg zabezpieczy tasma

tiksotropovg termokurczlivg,
- oznakowanie pionowe i poziome.

W zakres przebudowy skrzyowania ulicy Mickiewicza i ulicy Pitsudskiego wg

opracowania wykonanego przez firng DREJPRO wchodzi:
- budowa jezdni dodatkowego pasa ruchu detakw prawo,

- przebudowa wysp kanalizigych ruch,
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- przebudowa zatoki autobusowej i nawierzchni chaodwikw obszarze inwestycji

poszerzenia istniggej jezdni ulicy Mickiewicza i Pitsudskiego,

- wymiana krawznika na kamienny w obbie wysp kanalizacych ruch, na

dodatkowym pasie relacji sknej,
- odwodnienie jezdni,

- przebudowa sygnalizagjwietlnej na skrzyowaniu ulic Mickiewicza, Pitsudskiego i

Stowackiego,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego,
- przebudowa @wietlenia ulicznego i sieci kablowej nN,
- zabezpieczenie istnggego C.O.

- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjne;j.

Zestawienie powierzchni poszczegélnyclesck zagospodarowania terenu oraz wymagania

techniczne i materialowe dla beégndrogowej:

* wymiana warstwy §cieralnej z mieszanki AC 11 S 50/70 gr.5cm -
1255+528+44=1827m2 gdzie:
1255m2-nawierzchnia po wyfrezowaniu warstigieralnej,
44m2 —nawierzchnia wjazdu drogi gminnej,
528m2 — nawierzchnia przy kraaniku.

* nawierzchnia chodnikow z kostki betonowej z ekspognroym grysem marmurowym
gr.6 cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cOx1D cm w kolorze biatym i
grafitowym — 4402 m2

Nawierzchnia parkingdbw z kostki brukowej betonowmgzfazowej gr.8 cm w kolorze

grafitowym ok.66 stanowisk-1170m2
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Zamawiagcym na podsypce cementowo piaskowej —786m2

Nawierzchnia chodnika i ggu pieszo rowerowego z kostki brukowej betonoweyapz faz
10x20cm i gr.8cm-457,49m2

Nawierzchnia wjazdéw indywidualnych i publicznych kostki brukowej betonowej

bezfazowej gr. 8cm w kolorze grafitowym — 839,93m2

Powierzchnia zielecow-1003,86m2

1.1.2. Zakres branzy sanitarnej

Przedmiotem opracowania jest ctemie warunkow i wymagaZamawiagcego dla
realizacji zadania obejmygego przebudoyw istniepgcej kanalizacji deszczowej w ul.
Pitsudskiego. Przebudowany kanat deszczowy odprosatbedzie scieki opadowe do
kolektora zbiorczego DN-500, ktéry pokony jest z odptywem do jeziora Eik. & wod
opadowych odprowadzonadrie do istnigjcej kanalizacji osiedlowej zgodnie ze¢feig
graficzrg opracowania.

Zakres robot budowlanych zawianych z przebudaykanalizacji deszczowej w ulicy

Pitsudskiego:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlaneykanawczej wraz

z niezlgdnymi uzgodnieniami wg warunkow szczegotowych,

b) Wytyczenie geodezyjne przewodow i lokalizacji studmpustow,

c) Oznakowanie robot realizowanych w pasie drogi,

d) Budowa tymczasowych dojazdow,

e) Dostarczenie na teren budowy materiatéw i ich zpleezenie,

f) Dokonanie przekopdéw i pomiaréw prébnych w celu lgstia potencjalnych

kolizji,

g) Rozebranie nawierzchni drogowej,

h) Wykonanie wykopow oszalowanych systemowo,

i) Demonta kolidujagcych rurocigdw deszczowych przeznaczonych do likwidacji,

j) Demonta studni rewizyjnych i studriiciekowych przeznaczonych do likwidacji,

k) Wykonanie podsypki pod ruragii,
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[) Utozenie kanatow deszczowych,

m) Wykonanie zasypki piaskowej,

n) Wykonanie studniciekowych z wpustami,

0) Wykonanie studni rewizyjnych z wtazami,

p) Wykonanie przykanalikéw ( przytzy) do studniciekowych z wpustami,

gq) Wykonanie kaskad wewtrznych dla waczenr przykanalikow,

r) Wiaczenie przewodow do istnigej kanalizacji deszczowej DN-500 i DN-250,

s) Regulacja wysokiiowa istniegcych studni rewizyjnych,

t) Wykonanie prob szczeldao sieci,

u) Odtworzenie konstrukcji jezdni po przekopach,

v) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i inspekcieteizyjnej kanatow,

w) Przeprowadzenie procedury odbioru technicznegacéwego z udziatem
inspektora nadzoru i Zamawdagpgo.

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych

Ip. Zestawienie elementow kanalizacji deszczowej (4]
1 Kanat deszczowy z rur z tworzywa sztucznego DN-KI@6a SN-8 91m
Kanat deszczowy z rur z tworzywa sztucznego DN4286a SN-10| 18m
2 Kanat deszczowy z rur z tworzywa sztucznego DR-R@sa SN-8
74m
SN-10
3 Studnie rewizyjne DN-1200 z ¢goéw betonowych z fabrycznie

wykonary kinetg. Przykrycie studni ptyt zelbetova, piecieniem| 5 kpl
odcigzajagcym oraz wiazemneliwnym klasy D-400

4. Studnie rewizyjne DN-1200 z ¢gow betonowych z fabrycznie
wykonarny kinetg. Przykrycie studni ptyt zelbetovs, piescieniem| 2 kpl
odcigzajagcym oraz witazemeliwnym klasy D-400 z krat

5. Studnie rewizyjne z tworzywa DN-425 (400) z vearzeliwnym
1 kpl
klasy B-125
6. Studniesciekowe z wpustamieliwnymi — betonowe DN-500 mn,

osadnik gtbokasci 1,0m, betonowy pigcien odchzajacy, ptyta
zelbetowa. Krata wpustu ulicznego krgamikowa lub tradycyjng
klasy D-400 na zawiasach

13 kpl

7. Demonta istniepcego kanatu deszczowego DN-150-200 30m

8. Demonta studnisciekowych z wpustami 7 szt

w/w ilosci wyliczone zostaly na podstawie koncepcji grafigizzawartej w opracowaniu.

llosci mogy odbiegé od przygtych i wyliczonych w oparciu o dokumentadjudowlan.
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Wymagania techniczne i materialowe

a) Rury kanalizacyjne

- Rury kielichowe PVC, gczone na uszczelki gumowe

- Klasa sztywnéci — SN-8 kN/nf lub SN-10 kN/m

- Lita strukturascianki rurocggu

b) Studnie rewizyjne

- Studnia z kggébw DN-1200 z betonu kl. C35/45/W8/F150,
- Powierzchnia studni zabezpieczona przed karoajonu,

- Kregi taczone na uszczelki gumowe,

- Kineta wyprofilowana fabryczne,

- Przegcia przeZciare studni do paiczenia rur — szczelne z uszczetfumows,
- Piyta nadstudzienna betonowa C35/45/W8/F150,

- Piecien odchzajagcy betonowy C35/45/W8/F150,

- Wihaz zeliwny klasy D-400 grednicy 600mm,

c) Studniesciekowe z wpustami

- Studnia z rury DN500 z betonu kl. C35/45/W8/F150,

- Powierzchnia studni zabezpieczona przed karoajonu,

- Osadnik DN-500 H=1m

- Odcinki sczone na uszczelki gumowe,

- Przegcia przeZciare studni do pajczenia przykanalika — szczelne z uszczelkmows,
- Ptyta gorna betonowa C35/45/W8/F150,

- Piecien odchzajacy betonowy C35/45/W8/F150,

- Wpustzeliwny klasy D-400,

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwiaia
Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlanstan wykonane w oparciu o decyzj
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznedaeren obgty opracowaniem nie jest ay

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Inwestor —Gmina Miasto Etk jest w posiadaniu peaych materiatdbw niezbinych do
wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania d@cymzwolenia na budog oraz

realizacji robot budowlanych:
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- Warunki wydane

Wykonawca podejmyggy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobagwéany kdzie do
uzyskania we wiasnym zakresie:

__mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

_ dokumentacja z bafigodtaza gruntowego,

_ niezlzdnych uzgodnig i warunkow gestoréw sieci,

__uzyskania pozwolenia na budaw

Wykonawca podejmuygy sk realizacji przedmiotu zamoéwienia zobagwany ledzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go dgtkiowania zgodnie z postanowieniami ustawy
.Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 8OONr 156, poz. 1118 z podiejszymi
zmianami), warunkami technicznymi wykonania i oahicob6t, obowgzujgcymi przepisami

i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zavienia.

1.3. Ogodlne widciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ulica Pitsudskiego przewidziana do realizacji pogravarunki ruchu kotowego i
pieszo-rowerowego. Przedsiziccie umaliwi potaczenie ruchu rowerowego- istrjegj
sciezki rowerowej od ulicy Toruaskiej poprzez ulie Pitsudskiego do istniggej sciezki w
ulicy Mickiewicza. W oparciu o dodatkowe opracowsnwvarunki ruchowe na skrzgwaniu
ulicy Mickiewicza i Pitsudskiego ulegn poprawie w zwizku z przebudow wysp
kanalizugcych ruch kotowy a tate poprzez przebudawzatoki autobusowej i dodatkowego
pasa dla relacji skinej z ulicy Mickiewicza.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muspelnid wymagania dotycre
bezpieczastwa ruchu, n@nosci i statecznéci konstrukcji, odpowiednich warunkow
uzytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznejezlednych warunkow
korzystania z drogi publicznej przez osoby niepspmawne, a w szczegokw na wdzkach

inwalidzkich.

1.4. Szczegdbtowe wiaiwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.1. Brana drogowa

Jezdnia

Zaktada s} istniegca szerokéc¢ jezdni, ktora wynosi od 7,0m do 9,0m. W zwku z

koniecznécia wymiany istniegcych kraweznikdbw przygto konieczné¢ wykonania
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frezowania 0,5m od ptaszczyzny istgwjch krawznikbw. Wykonane frezowanie nale
uzupeiné warstwg scieralg AC 11 S 50/70 dla KR3. Krayz istniepcej nawierzchni naley
zabezpieczy ukitadapc tiksotropowy tasme termokurczliva. Na odcinku jezdni od
km0+268,5 do km0+408,00m przyp konieczné¢ wykonania frezowania na catym odcinku.

Warstwascieralna dla kategorii ruchu KR3.

W ciagu projektowanej drogi natg utozy¢ kraweznik kamienny 20 x 30 x 100 cm na tawie
betonowej z betonu B15, oliony na przejciach dla pieszych do 2 cm, a na wjazdach do
3cm.Wszystkie wyolyglenia naley obramowdé kraweznikiem kamiennym 20x30cm,
lukowym dostosowanym do projektowanych promieni. Wgzdach nalkey zastosowa

kraweznik najazdowy. Przekréj poprzeczny ,daszkowy”- 2,0%
Parkingi

Nalezy zaprojektowéa zatoki parkingowe do parkowania prostopadiego wndlegtego.

Parkingi powinny by wykonane na zasadzie wymiany istaégjj nawierzchni na:

* kostke brukows betonowy 10x20cm bezfazogv o gr. 8cm koloru grafitowego z
wydzieleniem miejsc parkingowych z kostki betonowagzfazowej (kolor do

uzgodnienia z Zamawigym) 10x20 x 8 cm na podsypce cementowo piaskowej,

* lini¢ parkingdbw w lokalizacji od km 0+547,58 do kmO+6®84m przesurto o 2m w
kierunku osi jezdni (jezdnia w tej lokalizacji szérOm)

* w miejscu nowego parkingu od km0+149,15 do kmO+1®n, zastosowano:

- kostlke brukowg betonows 10x20cm bezfazogvo gr.8cm koloru grafitowego z
wydzieleniem miejsc parkingowych z kostki betonowegfazowej (kolor do uzgodnienia z

Zamawiagcym) 10x20 x 8 cm na podsypce cementowo piaskoweg,

» podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31khligtavanego mechanicznie o
gr.20cm,

* warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o RmMR&i gr. 15cm.

Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
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Zatoki parkingowe nalgy obramowa kraweznikiem kamiennym granitowym 20x30cm tawie
z betonu B-15.0d strony jezdni obramowanie halerykona& kraweznikiem kamiennym
najazdowym 20x22cm.

Chodniki

Przewidziano chodnik obustronny o zmiennych szefwikoh. Wzdta ulicy Pitsudskiego
nawierzchnie chodnika powinny &yykonane z kostki betonowej z eksponowanym grysem
marmurowym gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cxID cm, 10x10 cm w kolorze
bialym na podsypce cementowo piaskowej gr.5cm. Dxadeo naley oddzielt linie
kraweznika oraz obrzea uktadajc trzy rzdy kostki brukowejz eksponowanym grysem
marmurowym gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cxID cm, 10x10 cm w kolorze
grafitowym na podsypce cementowo piaskowej gr.5&lernatywnie dopuszczaceskostke
brukowgy o nawierzchni ptukanej w kolorze ciemny grafit. ddnik naley obramowa
obrzezem betonowym 8x30x100cm, ktére nagleustawid na podsypce cementowo-
piaskowej. Na odcinkuatzacym z ulig Toruaska chodnik z kostki brukowej betonowej
gr.8cm szarej 10x20cm.

Przewidziano 2,0% spadku chodnika w kierunku jezdni
Sciezka rowerowa

Od strony jezdni, po stronie prawej na chodnikuenalzaprojektowa dwukierunkovg
sciezke rowerowy szerokéci 2,0m, zlokalizowas w istniegcym chodniku o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej bezfazowej (kolor do udgenia z Zamawiagym). Dodatkowo
naleey tak jak w przypadku chodnikdw oddzielgciezke od kraweznika 30cm kostki
brukowej betonowej o nawierzchni ptukan8giezke w nawierzchni parkingu oddziéliza
pomo@ kraweznika betonowego 15x22cm wyniesionej od nawierzctemenu o 4cm i
zabezpieczeniem widziald@ w postaci malowania cienkowarstwowego. Na paagst
odcinku nawierzchnigciezki z kostki betonowej bezfazowej 10x20cm w koloustalonym z
Zamawiagcym gr.8cm. Na odcinku ggu pieszo-rowerowegmdzacego z ulig Toruasks
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8cmregd0x20cm z fag na podsypce

cementowo-piaskowej gr.5cm.
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Wijazdy

Wijazdy naley wykona w istniepcych lokalizacjach i na zasadzie wymiany nawierzahn
kostki betonowej nakostke brukows betonows 10x20cm bezfazoyv o gr.8cm koloru
grafitowego 10x20 x 8 cm na podsypce cementowdkpigsj. Lokalizacja i ilé¢ zjazdow

zgodnie z wykazem:

Nawierzchnia zjazdu [nf]
L Lokalizacja, Zj. Indywidualny [m2] Zj. publiczny [m2]

P strona Nawierzchnia Nawierzchnia

Kostka zBAnna Kostka zBAnna

brukowa sciezce brukowa sciezce

rowerowej rowerowej
1 | Km0+112,23 L 24,8 - -
2 | Km0+130,05 P 32,02 - -
3 | Km 0+200,86 P 26,72 - -
4 | Km0+232,37P 16,9 - -
5 | Km0+261,30 L - 51,8 -
6 | Km0+285,79 P - 49,28 9,67
7 | Km0+329,70 L - 29,41 -
8 | KM 0+382,80 P - 58,87 111
9 | Km0+396,40 L - 25,33 -
10 | Km 0+414,60 P - 62,74 21,87
11 | Km 0+430,95 L - - 34,0 -
12 | Km 0+468,42 P - - 19,95 12,5
13 | Km0+472,10 L - - 35,9 -
14 | Km 0+524,40 P - - 17,36 10,6
15 | Km 0+519,64 P 15,34 8,75 - -
16 | Km 0+535,96 L 13,87 - - -
17 | Km0+539,39 L 115 - - -
18 | Km 0+543,23 P 34,2 9,01 - -
19 | Km 0+565,82 L 17,2 - - -
20 | Km 0+583,13 P 36,42 8,4 - -
21 | Km 0+616,80 P - - 40,7 10,5
22 | Km0+618,55 L 18,76 - - -
23 | Km 0+646,08 P 22,7 7,1 - -
24 | Km 0+656,38 L 23,11 - - -
RAZEM: 293,54 32,26 425,34 76,24

PRO-GAL" Ustugi Projektowe, czerwiec 2014 18



Program funkcjonalno4ytkowy dla ,Przebudowy elementow ul. Pitsudskiegetku”.

Roboty ziemne

W zakresie robo6t drogowych obejmuusungcie humusu, wykopy pod przebudew
kanalizacji deszczowej. Roboty ziemne aglevykonywa mechanicznie za watkiem robot

prowadzonych w pobtu podziemnego uzbrojenia.

Orientacyjna ilé¢ rob6t ziemnych wynosi:

e Zdje¢cie humusu — 198,6m3,

*  Wykopy pod kanaliza¢jdeszczow -496m3

* Humusowanie na poboczach — 150,6m3.

Roboty ziemne naly prowadzé w sposOb umdiwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne halgykonywa zgodnie z norm PN-S-
02205:98.

Zielen

Zatozono humusowanie gr. 15cm z obsianiem trawpasach o zmiennych szerékmch.

Organizacja ruchu

Istniejgca nawierzchnia ulicy Pitsudskiego ma charaktednedwukierunkowejdczacej ulic
Sikorskiego i Mickiewicza. W zwzku z wprowadzeniensciezki rowerowe] na jezdgi
zostam wprowadzone dodatkowe znaki B-36 oraz C-16/13 &@ak3. Pozostate znaki ze

wzgledu na zty stan do wymiany kat.l i Il w zalesci od rodzaju znaku.

1.4.2. 0Ogoblna charakterystyka obiektu w zakresie mwigzan budowlano
konstrukcyjnych

Szczegotowe obliczenia #oi odprowadzanych wodsrednice kanatdéw, i€ i srednica
studzienek, rodzaj wykopdéw i gruntu do zasypaniavipny zosté okreslone przez
projektanta w fazie projektu budowlanego orazteyj w Szczegotowej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robét. Doszczegdémie rozwizan projektowych
powinno by wykonane w uzgodnieniu z Zamavwgeym. Dopuszcza sikoreke rozwigzan
technologicznych stanowdych przedmiot niniejszego opracowania pod warunkie

utrzymania réwnowanosci technicznej i funkcjonalnej, oraz pod warunkigastosowania
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materialdbw o wyszym standardzie technicznym.

Roboty budowlane mugzby¢ wykonane w sposdb powoday mazliwie najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego | peggo.

Wszystkie stosowane materialty wchede w skilad odwodnienia mugsz posiada
odpowiednie atesty i odpowiagd®olskim Normom.

Prace budowlane nafg wykona pod nadzorem shb techniczno-eksploatacyjnych.
Roboty naley wykonywa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtii robot
budowlano-montaowych” — cz$¢ Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Roboty naley wykona& zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakaggtym
przez Zamawiacego oraz zgodnie z opracowaBzczegotow Specyfikacy Techniczig
wykonania i odbioru robét.

Wykop otwarty dla przewodow sieci kanalizacyjnejeag wykona& wg PN-B-10736 i PN-
EN 1610, oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Metody wykonania robét - wykopug@znie lub mechanicznie) powinny bgostosowane do
gtebokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadaspgontu mechanicznego.
Szerokaé¢ wykopu uzaleniona jest zewgtrznymi wymiarami kanatu powkszonymi o 0,4 m
z obydwu stron - zapas na deskowaian i uszczelnienie stykow. Deskowasogan naley
prowadz¢ w miag jego gtbienia. Wydobyty grunt powinien bywywieziony przez
Wykonawe na odktad w miejsce wskazane przez Inwestora. &dyrz demontaus urzdzen
nalezy zutylizow&.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunuginta
projektowej. G przewodu w wykopie powinna byvytyczona i oznakowana.

Wykop otwarty dla przewodoéw sieci kanalizacyjnejeag wykona& zgodnie z projektem,
w ktorym powinny by ustalone:

— szerokd¢ odpowiednia dlarednic przewoddw,

—  ksztalt wykopu — wykop wskoprzestrzenny oszalowany

— zabezpieczenie od olgen ruchem kotowym,

— system oszalowania,

— rodzaj podtaa,

— sposbb zagszczenia obsypki i zasypki przewodu,

— poziom wody gruntowej,

- wystepowanie i zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie
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Przy wysokim poziomie wody gruntowej w wykopie stava& odwodnienie liniowe
z zestawem igtofiltrow o gbokasci 1,50m poniej dna wykopu, wptukiwanymi obustronnie
w rozstawie co 1,0m. Wedz pompowania wykopu naie odprowadzt, poprzez osadniki
piasku do kanalizacji deszczowej. Dopuszczassgdisowanie odwodnienia za pomatudni
depresyjnych po zatwierdzeniu technologii realizadjvodnienia.

Wykonawca zobowrany jest do dostosowania technologii odwodnieroavgtatych
wykopdéw do istnigjcych podczas budowy sieci warunkéw gruntowo - wathniy przyjtej
technologii montau.

Roboty zwjzane z elementami odwodnienia ulicy (przewody kaaaljne i
przykanaliki) naleg do robdét zanikowych i nie m@j bezpdrednio zwizku z
zagospodarowaniem terenu. Na powierzchni terentepyg elementy takie jak wtazy studni
i kratki wpustow odwadniagych.

Odbior robot przy budowie ruregiow z tworzyw sztucznych néadg prowadzé
w oparciu o normy miarodajne dla zastosowanychapedvytyczne producenta przewodow
oraz warunki dotycge robot ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki oiggu) oraz
montau przewodow. Ze wzgtu na specyfik pracy rurocigu elastycznego uionego w

gruncie w ramach bada odbioru naley uwzgkdni¢ nastpujace zagadnienia:

» podsypka (warstwa wyrdéwnawcza): zgoéiciowymiarow, rodzaj materiatu i wskaika

zag;szczenia,

» obsypka w strefie ruroggu: zgodné¢ wymiaréw rodzaju materialu oraz wskeka

zag;szczenia,
» szczelné¢ przewodu: préby szczeldd,
» zasypka wykopu: materiat, wskak zag:szczenia pod drogami,

« badania na deformacje przekroju poprzecznego mgoci dla przewoddéw
kanalizacyjnych: na podstawie wykonanej inspekdji T

Kanaty grawitacyjne kanalizacji podtlgrobie szczelriwi poprzez zalanie badanych
odcinkéw wod do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikoveaproby konieczne jest
utrzymanie dnienia prébnego przez czas min. 30min.

Czsciowe 1 kaacowy odbior techniczny przeprowadzizgodnie z obowzujgcymi
normami. Odbiory ogciowe i kaacowy, powinny by dokonywane komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, WykonawcyUgytkownika, 1 powinny by

potwierdzone odpowiednimi protokotami.
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Wyniki bada naley uzn& za dodatnie, jeli wszystkie warunki techniczne podane w
przepisach zostandotrzymane. W przeciwnym razie natepoprawt usterki i ponownie
przeprowadz odbior.

1.5. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

Realizacja poszczegolnych zakreséw robét zostaniecoma wykonawcom
posiadajcym odpowiednie daviadczenie w realizacji podobnych zada Wybor

wykonawcéow odbdzie s¢ zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicznych.

Realizacja zadania odbywaie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiey

wymaga:
opracowania dokumentaciji projektowej w zakresezlxidnym do realizacji zamowienia,
opracowania specyfikacji technicznej wykonanidhioru rob6t budowlanych,
opracowania projektu organizacji ruchu na czastobaz docelowej,
wykonania przebudowy drogi wraz z kanalizasgszczow,
obstugi geodezyjnej inwestycji,

sporadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymadard@akumentow, w tym

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca przedity Zamawiajcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiggy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 mgegi

gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy prektu

Zamawiagcy upowani Wykonawe wylonionego zgodnie z Ustaw Prawo
Zamowier Publicznych do wyspowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich tiav
celu uzyskania uzgodrie opinii i decyzji na etapie projektowania, uzysieardecyzji
zezwalajcej na realizagj inwestycji. Dokumentagj przed zigeniem o wydanie decyzji

nalezy uzgodné z Zamawiagcym (ZOPI).
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Wykonawca dajczy do projektu éwiadczenie, ze zostat spomgdzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien By wykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie smyatowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z dnia 10 di®003r.) powinien obejmowa
wszystkie przewidziane do realizacji brari by¢ kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shiyé.

Projekt budowlany naky wykona w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Projekt wykonawczy

Projekty wykonawcze natg opracowd oddzielnie dla kadej brarty. W zakresie realizacji
inwestycji wystpuje brara drogowa i kanalizacyjna.

Projekty wykonawcze natg opracowa zgodnie z Rozpogzizeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzénia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i fornkudwentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalnouytkowego (Dz. U. Nr 202, p0z.2072).

Projekty wykonawcze natg wykona w 5 egzemplarzach dla kd@ej brariy.

Nalezy dodatkowo spordzi¢ i przekazé Zamawiagcemu projekty wykonawcze oddzielnie

dla kazdej brarty w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w formacigfp

1.5.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot naky opracowa oddzielnie dla kadej z brai. Powinny zawier& dane
wyszczegolnione w Rozpaggdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wén@a 2004 w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumengaojektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz progrdimkcjonalno-aytkowego Dz.U. Nr
202, poz.2072).

Nalezy przyja¢ odlegta¢é wywozu ziemi z wykopdw do 10km.

Przedmiary robot naby wykona w 2 egzemplarzach dla@ej brary.

Nalezy dodatkowo spoegizi¢ | przekaza Zamawiagcemu przedmiary robot oddzielnie dla

kazdej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacidfp
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1.5.1.4. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykarei odbioru robot

Powinny zawier& dane wyszczegolnione w Rozpguzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrze&nia 2004 w sprawie szczegoétowego zakresu i formiudwentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob&udowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072).

Specyfikacy naleey wykona w 2 egzemplarzach dlaidej brariy.

Nalezy dodatkowo sporglzi¢ i przekazé Zamawiagcemu specyfikacje oddzielnie dlazkizj

brarzy w wersji elektronicznej na ptycie CD w formaciefp

1.5.1.6. Wymagania dotycgce informacji BIOZ

Informacg dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia natg opracowa zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwd202r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, p0z.1126 z dnia 10lipca 2003).

Informacg BIOZ nalezy opracowa w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékavykonania robét oraz za ich zgodaa
dokumentacja projektayy specyfikacjami technicznymi wykonania i odbiorwbét,
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami witgthnicznej i sztukbudowlan.

Droga musi spetntawymogi zawarte w Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunk@ehhicznych, jakim powinny
odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 48z. 430 z 14 maja 1999r.).
Roboty drogowe powinny kdy wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wixiwego dla danej grupy robotaienu technologicznego. Roboty powinny
by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem orgaji ruchu. W obgbie urzdzen
podziemnych prace muszby¢ prowadzone pod nadzorem wdaieli tych urzadzen z

uwzgkdnieniem wymogow stawianych przez tych $ciaieli.
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Wszystkie elementy inwestycji wchagze w sklad zagospodarowantarenu powinny
spetnig& wymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych (Dz.U.
2003r. Nr47, poz.401.). Zamawday przewiduje biggcg kontrok wykonywanych robot

budowlanych i ustala oboyakowe odbiory robot zanikggych i ulegajcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotycgce przygotowania placu budowy

Przewiduje si usunécie wszystkich pni i karpiny pozostatych po ustych drzewach i
krzewach rosgrych na terenie planowanego przedgiccia.

W razie wysgpowania kolizji z istnigjcymi drzewami zezwolenie na wycigalezy po stronie
Zamawiagcego. Wycink Wykonawca uwzgidni w kosztach realizacji inwestycji. W ramach
inwestycji placu budowy natg usurgé¢ warstwe humusu osredniej grubéci okoto 15cm.
Inwestor nie dokonuje wskazaco do miejsca wywozu humusu. €& humusu naley
przechowé& w pryzmach i uy¢ do wykonania paséw zieleni wzdhchodnikéw oraz do
rekultywaciji terenu po uk@zeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za gegphe
wytyczenie trasy, wyniesienie punktow pomiarowycich oznaczgé, a w przypadku ich
zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny koszt.

Miejsce skladowania materiatdbw potrzebnych do bugdawurobku naley uzgodné z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowaniauplaudowy powinny spetnia
wymagania okrdone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych ( Dz.U. 2003r.
Nrd7, poz.401.).

1.5.2.2. Wymagania dotycgce architektury

Ze wzgkdu na rodzaj zamoOwienia wymagania dotyez architektury ograniczgjsic do
kolorystyki cagow pieszych i pieszo rowerowych charakterystychmjla miasta Elk.

Ciagi piesze natkey wykona z kostki betonowej z eksponowanym grysem marmunowy
gr.6cm i wymiarach 20x30 cm, 20x20 cm, 20x10 cmx1I0cm w kolorze biatym na
podsypce cementowo piaskowej gr.5cm. Nawierzchozogtatego chodnika (w aftnie
parkingu i dojcia do ul. Toraskiej) w kolorze szarym 10x20cm i gr.8 cm zgaz

Elementy $ciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowgj.8cm koloru

czerwonego.
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Elementy wjazddéw i parkingdw z kostki brukowej keezfwej 10x20cm i gr.8cm koloru

grafitowego.

1.5.2.3. Wymagania dotycgce konstrukcji nawierzchni

Technologia robét musi Byzgodna z okrdong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprrego, spadki podine i poprzeczne
powinny odpowiada przyjetym w projekcie rozwjzaniom. Szczego6towe opisy wymaga
konstrukcji nawierzchni znajdupie w pkt 1.4.1.

1.5.2.4. Wymagania dotycace instalacji

Kanalizacja deszczowa

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinnyovdada normie PN-EN 1917: 2004.
Wszystkie przdgcia naley wykona jako szczelne. W przypadku kolizji sieci kanalijzac
deszczowej z innymi sieciami projekt powinien szE#ewo opisywa sposéb rozwzania i
zabezpieczenia kolizji.

Szczegotowe opisy znajdugie w pkt 1.4.2.

1.5.2.5. Wymagania dotycgce prac wykaiczeniowych
Prace wykaczeniowe powinny obejmowabznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem gr.15cm i obsianiem tgavwasow zieleni, oraz przywrocenie terenu

przylegtego do stanu sprzed rozpgza robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowanych

1.6.1. Wstp

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OSH) wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét drogowych zganych z Przebudayelementow ul. Pitsudskiego

wraz z budow dodatkowego pasa ruchu dogkrw prawo z ulicy Mickiewicza w Etku.

1.6.2. Zakres robot obgtych OST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgmwlymagania ogolne, wspolne dla robot
objetych ogo6lnymi specyfikacjami technicznymi, wydanypnzez GDDP dla poszczegdlnych

asortymentow robot drogowych.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyegce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich

czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodboz

dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukdowlan.

Uwagi i zalecenia ogolne

* Przed przysipieniem do montas naley dokon& szczegdétowych, geodezyjnych
pomiarow rzdnych istniejgcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych prpékv.
Wszelkie odsfpstwa od warunkéw wynikagych z opracowanej dokumentacji nale
zgtaszé autorowi projektu.

» Calds¢ robdt wykona nalery zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i @b
robét budowlano — montawych” Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny OdpowiadaBudynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami
wprowadzonymi do obowzkowego stosowania.

 Wykon& inwentaryzagj geodezyjn i powykonawcz z domiarami i aktualizag
dokumentacji budowlane;j.

» Podczas wykonywania prac przestraegezepiséw BHP.

» Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatorngodnie z warunkami gwarancji
podanymi przez poszczegolnych producentow.

* Na skrzyowaniach z kablami energetycznymi i teletechniczinygatozy¢ przepusty
dwudzielne na kablach.

» Wszystkie zastosowane materiaty mysmie¢ certyfikaty zgodnéci lub deklaracje
zgodndci z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnib@aggzujacym prawem.

* W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego yehia terenu urgdzenia traktowa

jako czynne i powiadonainiezwtocznie dysponentéw sieci, z ktérymi nadt kolizja;
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* Wykonawca zobowzany jest przy prowadzeniu rob6ét uwgbhic uwagi i uzasadnienia
zawarte w uzgodnieniach i zawiad@nzainteresowane instytucje o terminie rozpoc
robot.

* Wszystkie rezdne podane w projekcie odnagszsic do sieci reperdow niwelacji

ogl6lnopastwowe;.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzearg# dokumentacji projektowej i dwa

komplety specyfikacji technicznych wykonania i aatoi robot.

1.6.3.2. Zgodné¢ robot z dokumentacj projektowsg i ST

Podstaw wykonania inwestycji jest dokumentacja projektofmarojekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas rolpdbjekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob@)wymagania ok&one w chaby
jednym z nich s obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dmientac;i.
Dokumentacja projektowa zawiérbedzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbienosci Wykonawca nie mee wykorzystywa biedéw lub opuszczew
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiastwpadomt Inspektora Nadzoru i
dokona& odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonamdoty i dostarczone
materiaty lgda zgodne z dokumentacprojektows i specyfikacjami technicznymi wykonania
i odbioru robo6t oraz obowktujagcymi przepisami. Dane oldlene w dokumentaciji
projektowej i w ST bda uwazane za warta&i docelowe, od ktorych dopuszczalng s
odchylenia w ramach olkdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materialtéw éneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnd¢ z okré&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykoamiw robdt naley
uwzgkdni¢ instrukcje producenta materiatdw oraz przepisywibnujace i zwgzane, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W pragku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznychiwiadectw dopuszczenia niewyszczegoélnionych w
dokumentacji, a obowzujacych, Wykonawca ma réwnieobowigzek stosowania sido ich
tresci i postanowia. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z

dokumentagj projektowg lub ST i wptynie to na niezadowadap jakas¢ elementu budowli,
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to takie materiaty zostgnzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaallozy, zainstaluje

i bedzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczaje, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeililkne srodki niezlgdne do ochrony
robét, bezpieczestwa pracownikdw i oséb postronnych. W miejscadylegapacych do drég
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wiyne oznakuje teren budowy, w sposo6b
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czakemywania robot. Wjazdy i wyjazdy z
terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszwatupcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodnimninspektorem Nadzoru. Fakt
przysgpienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem przez
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice infacyjne leda utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji rolikiiszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega o¢lonej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktow.

1.6.3.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosowéa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot
Wykonawca bdzie podejmowawszelkie kroki majce na celu stosowaniesglo przepisow i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradze unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynid@ch z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia iobych przyczyn powstatych w

nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wiasngxi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtorinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaoych
wiascicielami  tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xapewtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizidzer w czasie trwania budowy.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ulzktua
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instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@@go. Dodatkowo Wykonawcadizie realizowa roboty

w sposOb powodyggy minimalne niedogodrioi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane

jego dziatalnécia.

1.6.3.6. Bezpiecasstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycgrych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokmw Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniagcych odpowiednich wymaga sanitarnych. Wykonawca zapewni i¢cdzie
utrzymywat wszelkie urgdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za papwanie planu bezpiearswa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotygeze] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112@nza 10lipca 2003).

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcgdhie utrzymywa roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno byrowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub

jej elementy byty w zadowalggym stanie przez caty czas, do momentu odbioficéwego.

1.6.4. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywarbot budowlanych majspetnia
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musiguasidokumenty potwierdzage, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regartdaistawy o wyrobach budowlanych i

posiadag wymagane parametry.
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1.6.4.1.Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegOtowe informacje deafgez proponowanegozrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak rownie odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oragiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegoodta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie
realizacji robét. Wykonawca ponosi wszystkie koszty tytutu wydobycia materiatdw,

dzierzawy i inne, jakie okzy si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatdw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu
budowy. J&li Inwestor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robot,zni
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych terialtdw zostanie odpowiednio
przewartdciowany przez Inwestora. Kdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie niezbadane

i niezaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonujewt@sne ryzyko, licgc sk z jego

nieprzygciem, usurgciem i niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu, gdyecoa one uyte

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaenmchowaty swajjakosé

I wiasciwosci 1 byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejseasowego
skladowania materiatow ¢da zlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowyigjscach zorganizowanych przez

Wykonawe.

1.6.5. Sprat

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgizi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Liczba i wydajd@sprztu powinny
gwarantowa przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stakmgmi w dokumentacji
projektowej, ST i w harmonogramie robdét. Sgprbedacy wilasndcia Wykonawcy lub
wynajty do wykonania robot ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotowm do pracy.

Powinien by zgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami dotygzymi jego
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uzytkowania. Wykonawca dostarczyziymierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgitm do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawcadhie konserwowa sprzt jak réwniez naprawig lub

wymieniat sprzt niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatdw. Liczbasrodkow transportu powinna zapewhigrowadzenie robot zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, ST i w termirpezewidzianym umow
Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnid wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca ¢tizie usuwé& na bieggco, na wihlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jegzdmja na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétictazgodnéé¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opveanym przez Wykonawc
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jedpowiedzialny za dokiadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysgkd wszystkich elementéw robo6t zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okreélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Naddotyczce akceptacji lub odrzucenia
materialdbw i elementdéw robdtetly oparte na wymaganiach okienych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takw normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwveziyli wyniki bada materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswliadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvaae na rozwzamn kweste.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢bwykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania roboét. Skutki finansowe z

tego tytutu poniesie Wykonawca.
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1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiagcy przewiduje biggcg kontrok wykonywanych rob6t budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrié za peta kontrok roboét i jak@ci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadgapomiary i badania materiatow i robot w zakresie
I Z czestotliwoscig zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumendagjojektovy i
wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakreseestotliwosci bada okreslone g w
ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawjaggo poddanechla w szczegolngci:
‘1Jrozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przedzettem wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budaw oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techne&ezn
wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniemwadgkonawcéw robot budowlanych w
aspekcie ich zgodsoi z programem funkcjonalnazytkowym i warunkami umowy,
‘1[Jstosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w iesleniu do dokumentow
potwierdzagcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddnogparametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikabjaechnicznych,

“1Jwyroby budowlane lub elementy wytworzone na budomaeokoliczné¢ zgodndci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonayet) i specyfikacjach technicznych,
‘1lJsposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie rged ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalngAkowym i umow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtbw ponosi

Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdyyc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudazie mie
zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inwestdkykonawca
bedzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwosci, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszfyokrywa Zamawiagy.

1.6.8.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetty przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogowa

maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepte przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przysipieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspaie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy
Dokumentagj robot stanowd ponizsze elementy:
__decyzja pozwolenia na budewb zgtoszenie,
_ projekt budowlany stanowdy zahcznik do decyzji o pozwolenie na budgw
_ projekty wykonawcze brag drogowej, sanitarnej,
_ plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgedrz wymogami Prawa
Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowandokumentag w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienégperow roboczych powinno by
wykonane przez uprawnionego geedet
__badania geotechniczne z opracoyvdokumentag w tym zakresie,
_ protokoty przekazania terenu budowy,
_ protokoty z narad i ustalepoczynione w trakcie procesu budowlanego,
_wszelka korespondencja dotyca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwyc
budowy,
_ dokumenty potwierdzage jaka¢ i pochodzenie materiatdw,
_ protokoty préb i badg dokumenty potwierdzage jakaé¢ i pochodzenie materiatow,
_ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowyinodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodha projektem budowlanym,
_ dokumenty wymagane do uzyskania pozwoleniazytkawanie zakaczonej inwestycji (
wg zapisu pozwolenia na budey
__protokoty odbioréw robdét i ich etapow.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovdazujacym Zamawiggcedo |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kadnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy wedaiku budowy bda
dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowyzdyazapis w dzienniku budowyebzie

opatrzony dat jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmaE podaniem jej
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imienia i nazwiska oraz stanowiska ddowego. Zapisy dma czytelne, dokonane trwat
technilg, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisa& w szczegolngci:

__dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

_ dat przekazania przez Zamawijeggo dokumentacji projektowej,

_ terminy rozpocgeia i zaka@iczenia poszczegolnych elementow robot,

__przebieg robat, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,

_ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

_ daty zarzdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

_ zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

__wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

_ stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
_zgodneé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apis&v dokumentacji
projektowej,

__dane dotycxre czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed frakcie
wykonywania robot,

_ dane dotycire sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

_ dane dotycxre jakdci materialdw, pobierania proébek oraz wyniki przepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

_wyniki prob poszczegoélnych elementéw budowli -@aem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedi@zone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania $lecyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisujeaznaczeniem ich pragia lub
zajgciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika bwdobliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania i Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do
wydawania poleaeWykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zaliczagesrowniez nastpujace dokumenty:

pozwolenie na budoyub zgtoszenie,
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protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne wayacywilno-prawne,

protokoty odbioru robat,

protokoty z narad i ustaie

korespondengjna budowie.
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane doadvgina zyczenie
Zamawiajcego.
1.6.10. Odbior robot
Zamawiajacy ustala nasé¢pujace rodzaje odbioréw:
__odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
__odbidr czsciowy
_ odbior kaicowy
_odbidr ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbiorow lgda podlegaty:
_wyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robéogdwych, kanalizacyjnych i
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji propgkej i ST, jaké¢ wykonania i
doktadna¢ robat,

1.6.10.1. Odbior robot zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na ocenie §td i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urlwviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robo6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Goto$¢adanej czsci rob6t do odbioru zgtasza

Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnyowiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbior d@lzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi@j jednak ni w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy iipdamienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jaki i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatgarojektows, ST i uprzednimi

ustaleniami.
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1.6.10.2. Odbior cesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Po zakéczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowyepr Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowdzi do odbioru czéciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nas¢pujace dokumenty:

__inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz wykonanego etapu robat,

_ protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudoe/materiaty,

_dokumentagj powykonawcz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgnarw
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika bwy i inspektora nadzoru,

_ dziennik budowy,

_ protokoty bada i sprawdze,

_ rozliczanie z materialdbw powierzonych przez inwes rozliczenia cgciowe (etapu)
budowy z podaniem wykonanych elementéw, ickaid wartcsci brutto oraz netto

(bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynriwi odbioru czsciowego robot stanowtcych
przedmiot umowy w agu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&stn odbioru.
Zakaczenie czynn€ci odbioru czsciowego powinno nagpi¢ w ciagu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoezia odbioru. Protokét odbioru efciowego sporgdzi Inwestor na
formularzu okrélonym przez Inwestora i dggzy Wykonawcy w dniu zakazenia odbioru
czesciowego. Odbidr ogciowy robo6t polega na ocenie $lo i jakosci wykonanych cgsci
robét. Odbioru cgciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze d@pwym robot.

1.6.10.3. Odbior kacowy robot

Odbiér kaxcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowé® do odbioru
koncowego lkedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem nasmpie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r
koncowy robdét nagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowyitzac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zZedzenia robot i przycia dokumentow, o
ktérych mowa poriej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru fiamwego robot”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zaajgeeigo w obecnii Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jakdowej na
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podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacprojektowg i ST. W toku odbioru kicowego
robét komisja zapozna esiz realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robo6t
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i
robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania vagzonych robot poprawkowych lub
rob6t uzupetniajcych w warstwie écieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja

przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru kmowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanastpujace dokumenty:

_ dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkvyesli
zostata spordzona w trakcie realizacji kontraktu,

__geodezyja inwentaryzagj powykonawca,

_ protokoty odbioréw robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, a tate odbioréw
czesciowych,

__recepty i ustalenia technologiczne,

_ dzienniki budowy,

_ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baglaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

_ deklaracje zgodsai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST,
_rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towsrzgych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom urzdzes,

_ owiadczenie kierownika Budowy o zgodwmd wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na bud@pwbowizujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

_ rozliczenie z materiatow powierzonych przez Intwes ( w przypadku jdi takie materiaty
byty),

_ rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementow, iokcili wartcsci
ogotem netto,

__geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kiecowego nalgy opracowa w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich

nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiedokumenty oznaczone
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kolejnra numeracj i wpicte w segregator. Do operatu odbiorun&owego Wykonawca
sporadzi oddzielny zajcznik o skiadzie:

_ wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia agtkiowanie (jeeli jest wymagane przez
pozwolenie na budoyy,

_ wypetnione zawiadomienie o zalazeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatznikow w zalenosci od wymagé pozwolenia na budogv

Zamawiajcy wyznaczy dat rozpoczcia czynndci odbioru kaxcowego w cigu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczesimikodbioru. Zakaczenie odbioru
powinno nasipi¢ w ciggu 7 dni roboczych licic od daty rozpoezia odbioru.

Protokét odbioru kacowego sporamdzi Zamawiajgcy na formularzu okkdonym przez
Zamawiagcego i dogczy Wykonawcy w dniu zakmzenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgidem przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaweryznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zadzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaw&gjo. Termin wykonania robot
poprawkowych i rob6t uzupetnigjych wyznaczy komisja. deli w toku czynnéci odbioru
czesciowego lub kécowego zostan stwierdzone wady, to Zamawsgapmu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

* jezeli wady nadaj sic do usungcia , mae odméwé odbioru do czasu usuia wad,

» jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia to: jezeli nie uniemaliwiaja one uytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Imwveshaze obniky¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

* jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestorzéno

odstpi¢ od umowy lubzadac wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rawagzanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyclatw okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektiwzgkdnieniem zasad

opisanych w punkcie 1.11.3 ,Odbioriawy robot”.

1.6.10.5. Podstawa ptatrii
Podstaw ptatncci jest cena wynikaca z obmiaru wykonanych robét potwierdzona w

ksigzce obmiaru robo6t oraz potwierdzeniem przez Inspakidadzoru. Ceny jednostkowe
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zawieraj wszystkie koszty zwzane z realizagjzadania w zakresie wynikgym wprost z
dokumentaciji przetargowej (w tym rownie dokumentacji projektowej) jak réwrzi¢am nie
ujete a niezbdne do wykonania zadania, a w szczegé@n&oszty wszystkich innych robét
bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby reelmva. S to miedzy innymi koszty:
__organizacji ruchu na czas robdét,

_ zabezpieczenia miejsca robot szczegolnibaich wykopow,

__optaty dzietawy terenu, zgria pasa drogowego,

__przygotowania terenu i zaplecza,

_ tymczasowej przebudowy udzer obcych,

__usungcia pozostatéci materiatdw i oznakowania,

_ doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie wynikage z obmiaru rzeczyégtie wykonanych robét zawiera rownie
wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustugTV Realizacja ptatriei odbywa si¢
bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatw@rego przez Zamawigego i

stanowjcego zaicznik umowy.

CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzapce zgodn&¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikaj acymi z odrebnych przepisow:

2.1. Oswiadczenie Zamawiagego stwierdzape jego prawo do dysponowania
nieruchomecia na cele budowlane

Zamawiajcy sporadzi stosowne swiadczenie i przekae je Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i normy zwazane z projektowaniem i wykonaniem zaméwienia
3.1. Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —prawo Budowlane (D20Q06r. Nr 156, poz.1118 z
pézniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografaokcjonalno-aytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz.2072),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlane@z. U. nr 120, poz. 1133 z
dnia 10 lipca 2003r.),
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Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiegjraa 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegoélnycladash przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (tekst jelilyoDz.U. z 2008r. nr 193, poz.
1194),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20 w sprawie
informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dniéidda 2003),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003rsprawie bezpiechstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanycibz.U. 2003r. Nr47,
poz.401.),

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiekst jednolity Dz. U. z 2007
r. Nr 19,poz. 115),

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu avggo(Dz.U. z 2005r. Nr 108,
poz. 908 z péniejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz
urzadzeh bezpieczastwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogdzhy. z
2003r. Nr 220, poz. 2181),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. 2004 Nr 19,
poz.177z p&niejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwth (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémygowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&niejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. zmieniajce
rozporzdzenie w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawiggeggo dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanBgoU. 03.120.1133),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyghykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnazytkowego z dnia 2 wrzaia 2004,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpn@03 r. w sprawie sposobu
ustalania wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowaniestrzennego (Dz. U.
03.164.1588),

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U8¥rpoz. 414 z 1994 r, tekst
jednolity - Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r.,&mp. zm.,

* Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustaveyvBrBudowlane oraz zmianie
niektorych ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

e Ustawa Prawo ZamoéwiePublicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawm@aien
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655),

« Ustawa Prawo Ochron§rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 po27)6z
paézn. zmianami,

 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U.1M5, p0z.1229) z .
zmianami,

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ugta®rawo ochronyrodowiska,
ustawy o odpadach,

e Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawgdpadach oraz innych ustaw
(Dz.U.2003 nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 20D3 r.

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (2001.62.628 z dnia 20 czerwca
2001

e Ustawa o0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U1K9, poz. 1386, 2002 r.,

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodzbiorowym odprowadzanisciekow z
dnia 7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.),

* Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 wrapie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadéudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2000, poz. 690) z pd. zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie

bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét wddaych (Dz. U. Nr

47, poz. 401,2003 r.),
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy planu bezpiéstea i ochrony zdrowia oraz
szczegotlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanydtvargapcych zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256020.),

* Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawieetiknia rodzajow
przeds¢wzig¢ mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko [....] (Dz. U. nr 257,
poz. 2573, rok 2004),

« Rozporadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie
warunkéw, jakie naley spetné przy wprowadzanigciekow do wod lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych éitadowiska wodnego (Dz. U.
02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.),

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia
1994 w spawie samodzielnych funkcji technicznychwdownictwie (Dz.U.1995, nr
8, poz. 38) z pi. zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN@®H0:1999
Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r., w sprawie

informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i

ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126)260).

3.2. Normy

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznychbowierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych paxeieniach
przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zwzanych
materiatdbw stosowanych w obiektach budowlanychddwnictwie drogowym.

* PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltoweynvdgania- Cgs¢ 1:Beton
Asfaltowy.

* PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- ynvdgania- Cgs¢
5:Mieszanka SMA.

* PN-EN 197-1:2002 Skiad, wymagania i kryteria zgadnadotyczce cementow
powszechnegozaytku.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. MNexehnie asfaltowe.
Wymagania.
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PN-EN 206-1:2003 Beton —€&1: Wymagania , wkxiwosci , produkcja i zgodnig.
PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe- Wymagania i metody bada

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamatody bada.

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy =z stabilizowanych
mechanicznie.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa isatape podize z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty zieMhgnagania i badania.
PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowainég. Wymagania dotygze
poziomych oznakowani.

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie.drég

BN-64/8931 Drogi samochodowe.

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie moddksztatcania nawierzchni
podatnych i podtza przez obeizenie ptyt.

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntow do celéagdwych i rodzaje bada
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wska nanosci gruntu jako
poditaza nawierzchni podatnych.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar edgi nawierzchni podatnych
ugieciomierzem belkowym.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych worzyw sztucznych.
Systemy do przesytania wodydiekodw na zewsgirz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewoddéw pod zigimad ziema.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rusgéw. Postanowienia ogolne.
PN-70/N-01270.02 Woytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i
okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanayingch.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania pdbjaze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. OKlenia, symbole, podziat i opis gruntdéw.
PN-76/E- 05125 Zhtenia do urzdzex energetycznych i skrzgwania z uzbrojeniem
podziemnym.

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001,

Rury z tworzyw
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PN-EN 124:2000 Zwigczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukbpdania typu, znakowanie,
sterowanie jakexia.

* PN-EN 752-2:2000 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

* PN-EN 752-7:2002 Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitkowanie.

* PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

*  PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

* PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe. Klasa B 125, 0.P5I-B-10736; 1999 Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodgwych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

* PN-76/E- 05125 Zhtenia do urzdzex energetycznych i skrzgwania z uzbrojeniem
podziemnym

* PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddw rurowych zriy sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarnej, uktadane pod zigmi nad ziemi. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania
ogollne.

* PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych zriy sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod zignminad ziemi. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

* PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowe] oraz
sanitarnej, uktadane pod zigninad ziemd. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

* PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodow rurowych zriyw sztucznych do
cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod zigminad ziem. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

* PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddw rurowych zriy sztucznych do

cisnieniowych rurocigdbw do wody uytkowej i kanalizacji deszczowej oraz

sanitarnej, uktadane pod ziggrinad ziemi. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatitodo

stosowania w systemie.
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