Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@&OLUDKI" w Etku

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
1 Okrelenie przedmiotu zamdwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przewagiccia.
Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@E&OLUDKI" w Etku

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetne po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiajcy.
2)Instytucja finansuajca inwestyaj.

3)Organ nadzoru budowlanego.
4)Wykonawca.

5)Zarzadzapcy realizacy umowy.
6)Przyszty aytkownik.

1.3 Charakterystyka przegsiziccia.
Zgodnie z projektem architektoniczno budowlanym.

Rodzaje wysipujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.11.00.00 TYNKI

B.12.00.00 POSADZKI

B.13.00.00 STOLARKA

B.14.00.068LUSARKA

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Terenem inwestycji jest dziatkadaca wiasnécia inwestora, i posiada degtdo drogi
publiczne.
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Przedmiotowa inwestycja nie wykracza pozaeggstref stanowicych naruszenie odledic
zwigzanych z wytkowaniem dziatekssiednich - nie narusza praw écieli dziatek gsiednich,

o ktérych méwi Prawo Budowlane. Na tereniegtyop granicami inwestycji nie ma usytuowanych
zadnych obiektow budowlanych.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w paegoélnych zadaniach i obiektach — zgodnie
z dokumentagj

1.4 Dokumentacja techniczna olegaca przedmiot zamdwienia i stanae@ podstawdo
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych ftéye wykonawczych.

1.4.2 Spis szczego6towych specyfikacji technicznych.
Wedtug niniejszego opracowania .

1.4.3 Wykaz innych dokumentacji maych wptyw na realizagjinwestycji.
Do wgladu u zamawiajcego.

1.4.4 Wykaz innych dokumentaciji.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanychdaea, atesty wbudowanych materiatow
budowlanych, Aprobaty Techniczne orazdgmire przepisy sanitarno-higieniczne itp.

1.4.5 Zgodné&t robot z dokumentagjtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktow i
techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej
dokumentaciji technicznej. ddi jednak w czasie realizacji robot adkesk, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawgapgo wymaga uzupetmavykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezdgine rysunki i przedioy je w czterech kopiach do akceptacji zagzapcemu
realizacy umowy.

1.5 Definicje i skroty

Poda definicje i skréty uzupetniage te, ktére podano w ogélnych warunkach umowy

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigoétinie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych robéticha

zgodnda¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéagihnicznych i programu
zapewnienia jakai, projektu organizacji robot oraz poleceniamizadeapcego realizagj

umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okr&lonymi w

dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez zarglzapcego realizagjumowy.



Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@&OLUDKI" w Etku

Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, jeli wymaga tego lzdzie zaradzapcy realizacy umowy, zostam
poprawione przez wykonawoa witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotybnaczenia
wysokaici przez zaradzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoio
za ich dokladn&t.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby &dzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizagjumowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzzgdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoej przez geodetbedzie zabezpieczona
przez wykonawg, za w przypadku uszkodzenia lub usggia punktéw przez personel
wykonawcy, zostanone zatlaone ponownie na jego koszt, rowhig przypadkach gdy roboty
budowlane wymagajich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi azsiiie
ich usungcia i bedzie zobowizany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowiazkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.
Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowiejehe
wykonawczym, przedmiarze i szczegotowych specyfd@ctechnicznych, a tak w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejnamiu decyzji zaradzapcy realizacy
umowy uwzgédnia wyniki badé materiatow i jakéci robo6t, dopuszczalne niedoktadob
normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada? naukowych oraz inne czynniki wptyaeg na rozwzam kwestk.
Polecenia zargdzapcego realizagjumowy da wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwod gra@ba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

W wypadku stwierdzenia miejscowego zalegania wqrog posadowienia innychinkatazone w
projekcie gruntow (nieodpowiednich do begmainiego posadowienia) niegine jest
powiadomienie projektantéw w celu dokonania korekthian przygtych rozwazan

projektowych.

Powierzchng terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonedgjanowan inwestycg

stanowi nieutwardzony plac p@roety trawa oraz czsciowo zadrzewiony. Bezgoednio na

terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt ospgdarowanie terenu nie ma jakichkolwiek
form zieleni stanowicych wiksz wartc¢ przyrodnica .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budewwgzasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamaw@j poda wszystkie wymagania i
dane niezbdne do prawidtowej organizacji robot, a w szczeg&dn

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowatd@zeniem planu okégjacego jego
granice), informacje o nitiwosciach korzystania z mediow,

niezlzdne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczi okreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budew



Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@&OLUDKI" w Etku

3) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali przez
zamawiagcego dla umgiwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochre@placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposzania uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogda do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okresagtzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposoéb
satysfakcjonujcy zaradzapcego realizagjumowy. Maze on wstrzymarealizacg robot jeli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje olaaii konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynséaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu deenia takie jak: bariery, sygnalizacuchu, znaki
drogowe etczeby zapewrd bezpieczastwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakin
drogowe, bariery i inne ugdzenia zabezpieczgje musz by¢ zaakceptowane przez
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istaggjch na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpoaxiem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadéan@ainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z z@lzapcym realizacg umowy. Wykonawca umsei,
w miejscach i iléciach okrélonych przez zamzapcego, tablice podage informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozpogdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministragddarki
Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasKoi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i
podziemnych urgdzer znajdugcych se w obrebie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc.
Przed rozpocagiem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktore g wiascicielami
instalacji i uradze, informacje podane na planie zagospodarowaniaudedtestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugzlzenia zostaty wkaiwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniemnkeidreealizacji robot .

W przypadku gdy wyspi konieczné¢ przeniesienia instalacji i uudzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma olbb@ek poinformowaé zarazdzapcego realizagj
umowy 0 zamiarze rozpogza takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zgiizapcego realizagjumowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugdlzen lub instalacji i lsdzie wspotpracowaprzy naprawie udzielag
wszelkie] maliwej pomocy, ktéra meze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowacne przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplanie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawieggo.

2.2.5 Ochrondrodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgxany zna i stosowa si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w esiker ochrongrodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakozenia robot, wykonawcatizie podejmowawszystkie sensowne kroki
zeby stosowasie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresibroaysrodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, uiikiziatar szkodliwych dla innych jednostek
wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczysichatasu lub innych czynnikow
powodowanych jego dziataléaia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiecmstwa i ochrony zdrowia.
4
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Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodiodz wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w ceg umowry.

Wykonawca hdzie stosowasie do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w
stanie gotowséci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalneda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawocgdhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowargez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatow emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane.
Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochade z recyklingu i magce by uzyte do rob6t musg
by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wladze jako bezpieczne diebdowiska. Materiaty,
ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gnd) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme lxda
spetnione wymagania techniczne dogaezich wbudowania. Przedyciem takich materiatow
Zamawiajcy musi uzyskaaprobat od odpowiednich wiadz administracjifsawowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyspmi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchadygch w skiad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed pragyisiniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram robaét i finansowania,

3) plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jam.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma greranic zaplanowany sposob realizaciji
robét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie aoigacyjne, ktore zapewniealizacg robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaslzapcego
realizacy umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera

Organizaci wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadaenbot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

Wykaz os6b odpowiedzialnych za jaka terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot
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O ile zamawigjcy zawrze w umowie odpowiedni zapis we&a dotyczicej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zoboyzany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzapcego realizagj umowy na podstawie podanych wymagamawiajcego.

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i moatawvych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie rob6t w terminie okiienym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykmaaprzestawi zagglzapcemu
realizacj umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogramtroptatngci, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogramem wyranie przedstawiaw
etapach tygodniowych proponowany ppstobot w zakresie gtdéwnych obiektéw i zada
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograytizZte w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpiatste/a i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowa sido wszystkich obowizujacych

przepisow i wymagaw zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zaszlzapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi rap& zeby personel
nie pracowa w warunkach, ktoreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgania
odpowiednich wymagasanitarnych. Pracownicy winni prééjodpowiednie szkolenie ogdlne i
stanowiskowe.

2.3.5 Program zapewnienia j@ka

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobd6t. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakei i uzyska jego zatwierdzenie przez zg@zapcego realizagjumowy. Program
zapewnienia jaki bedzie zawier&

a). CzS¢ 096l opisupca:

system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robét,
wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasahego lub
wytypowanego do wykonania badzaleconych przez wykonaw)

sposo6b oraz formmgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiarow,

ustawienia mechanizmow steqaych, a take wyciaganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznywp@nowany sposoéb i forgrprzekazywania
tych informacji zargzdzapcemu realizagjumowy;

b). cz$¢ szczegodtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urgdzear stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iaglzenia do magazynowania i zatadunku
materiatéw, sposéb zabezpieczenia i ochrony méberiaurzadzen przed utrat ich wiasciwosci
W czasie transportu i przechowywania na budowie,

Sposob i procedgmpomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie uedlze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolreiementdw robot,

spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom umowy.



Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@&OLUDKI" w Etku

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISOBfest zobowizany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakbzgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy@a zak@éczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngod obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). i&ypdo dziennika budowygola
czynione na bigco i powinny odzwierciedlapostp robét, stan bezpieckstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwesieazane z zargdzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostpeiaustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarageego;

- zatwierdzenie przez zaxdzapcego realizagjumowy dokumentéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpoczcia i zak@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robaot;

- postp robat, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokoknawieszenia realizacji robot
z polecenia zaggzapcego realizagjumowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaicowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okre®ializacji rob6t mage wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych agah wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji rob6t,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektdterenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist@a i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jako materiatow, poboru prébek i wynikow bada okreleniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o papie robot.
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Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokedi akceptacji zarmdzapcemu
realizacy umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika
budowy, musza kiypodpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérgkceptuje lub sido
nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacp umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robot.

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejgetsie ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegotowe obmiayomanych robét robionessia bieaco i
zapisywane do ksiki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym
przez wykonawe i wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktachl2.2.4.2, dokumenty budowy zawieta;
tez:

a)Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budaw

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarmdzapcego realizagjumowy oraz sprawozdania ze spditkaarad na budowie;
f)Protokoty odbioru robét,

g)Opinie ekspertow i konsultantéw,

h)Korespondencja dotygeza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubipda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbatowy leda stale dosgpne do

wgladu zaradzapcego realizagj umowy zaradzapcego realizagj umowy oraz upowanionych
przedstawicieli zamawiagego w dowolnym czasie i naidezadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogadlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zgitzapcego realizagj umowy nasipujacych dokumentow:
Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji udzen

Dokumenty sktadane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone
nazw przedsiwziccia i zaadresowane adresem zdrapcego realizacja - wedtug umowy.
Przedktadane dane winnydga tyle szczegotowe, aby v byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prgsie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow matéwadraz procedur zémnych lub
wnioskowanych przez wykonawaie lzda miaty wptywu na kwaog kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonextla wytacznie przez wykonawc
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2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, uradzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przeditazenia wykazéw, rysunkow lub opiséw nieda wykonywane, gywane ani instalowane
dopdki nie otrzyma on niegddnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkow roboczych. Zagdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
0golnych warunkow projektowania i ¥adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie s przedtizonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievtdka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego sktadania dokumentow nie powodujediuzenia
terminow okrélonych w umowie.

Wykonawca przedkitada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4ABb W przypadku wikszych rysunkow,
ktore nie mog by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapi®rmie elektronicznej. Rysunki robocze
bede przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni
mu nie mniej ni 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow adeen wspoétzalenych ze solp, nalery
koordynowa w taki sposob, aby zagdzapcy realizacj umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolnychesigiw, dokon&przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny lbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie
niezledne informacje, w tym doktadne oznaczenie elememtévadniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technycim Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzyszpismo przewodnie, zawierge nastpujace informacje:
1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreilenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyomowione jest dane wdzenie, materiat
lub element

8)Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skialleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezsmym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposobe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orae,roboty w
nich przedstawioneazgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonewwngledem
wymiarow i powazah z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy umowy, w
uzasadnionych przypadkach, meovymagé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowaani

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowltamni montaowych, kolejngc¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapedwyiykonanie rob6t w terminie okdienym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykena we wsipnej fazie roboét przestawia do
zatwierdzenia szczego6towy harmonogram rob6t i fioavania, zgodnie z wymaganiami umowy.
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Harmonogram ten w miaipostpu robot mae by aktualizowany przez wykonaw¢ zaczyna
obowiazywat po zatwierdzeniu przez zagdzapcego realizagjumowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, usdzen, lokalizacji i wielkagci rob6t. Zmiany te naley rejestrowa na
komplecie rysunkow, wytznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizeidk
zaradzapcemu realizag) umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniegj
raz w miesicu, w celu dokonania ich przadu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany adzapcemu realizagj umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploataciji i konserwacji agzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robotze egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dlaz#tago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymta® poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy za&wynikajace stad koszty zostamwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwavd przez
zarzadzapcego realizag) umowy w dostarczonych instrukcjach zogtaaupetnione przez
wykonawe w ciagu 30 dni kalendarzowych naptijacych po zawiadomieniu przez
zarzadzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera? m.in. rasijace informacje:

1.Strona tytutowa zawiergga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia
2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegd?owy opis funkcji kdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o ogigach i wielk@ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiasciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15Srodki ostranosci

16.Instrukcje dotycge konserwaciji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami czsci, instrukcjami odngénie zamawiania g&ci zamiennych, wraz z
kompletry instrukcg konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania dobrego stanu i
trwatosci urzadzen

17.Instrukcje odninie smarowania, z wykazem punktow, ktére smakemarowa lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klas? i zakresem temperabardéw i zalecas czgstotliwosci? smarowania
18.Wykaz zalecanych efci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikow elektrycznych oraz nastawierzehcznikdw sterujcych i
alarmowych
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20.Schemat patzen elektrycznych dostarczonych gdzen, w tym uktadow steragych [
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniaé cata¢ urzadzenia, uktadéw steragych,
akcesoriéw i elementow dodatkowych.

3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegy
reprezentuje interesy zamawi@ggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnealizacji
robét budowlanych z dokumentagjrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamimk®dw umowy. Dla prawidiowej realizaciji
swoich obowazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,agiaapcy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziakgh w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnié i obowiazkdéw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zaradzapcego
realizacyi umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizoreanawiagcemu na placu budowy

i utrzymywa do karca robét biuro zarglzapcego realizagjumowy (jezeli wystapi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty i uradzenia.

4.17Zrodta uzyskiwania materiatow i udzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musz
by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych szczegbtowych specyfikdtjac
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego
do wykonania robot statych wykonawca przegitszczegotow informacg o zrédle produkciji,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestegimikach odpowiednich bada
laboratoryjnych i probek do akceptacji zatzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy
instalowanych urgzen.

Akceptacja zarglzapcego realizagj umowy udzielona jaki@jpartii materialéw z danegoodia
nie kxdzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochogtz z tegarddia g akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobamany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatbw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal
spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiitachniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, poahoych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, whczapc te, ktOre zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoeziem
wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizag)
umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwghagh na jego prawidtowveksploatad).
Wykonawca bdzie ponosi wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bladowy
materiatéw lokalnych. Za ich if¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzcych z lokalnychzrédet wymaga akceptaciji zadzapcego realizag umowy.

W przypadku realizacji robo6t z funduszow Unii Euefgkie] wymagane jestviadectwo,ze uzyte
materiaty i uradzenia pochodzz krajéw naleacych do Unii Europejskiej
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4.2 Kontrola materiatéw i usdzen.

Zarzadzapcy realizacp umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzenia,zeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiaghy
sprawdz¢ jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jaki danej
partii materiatow. Zargdzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwoérniach materiatéw i uydzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdwadaeh przez zargdzapcego realizagjumowy,
wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zajdzapcemu realizagj umowy kzdzie zapewnione nieztine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatéw lub uidzen;

b)Zaradzapcy realizacy umowy kzdzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstlo tych
miejsc, gdzie swytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowsgpkcyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kada partia dostarczona na budomnwusi posiadaatest okréajacy w sposoéb
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wsha: bada jakosci materiatow,
zarzadzapcy realizacy umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzagcy petra zgodndé tych materiatdbw z warunkami podanymi 2ezegotowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiadéd atesty wydane przez producenta, poparte w razieeiny
wynikami wykonanych przez niego bada?. Kopie wynikgch badé musz by¢ dostarczone
przez wykonawe zaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadajce atesty, a ugrzenia — wana legalizag, mog by¢ badane przez
zarzadzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatimgerdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych dozaycia materiatow i urgdzea z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technichnyie zostamone przygte do
wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadgge wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwitocznie usurte przez wykonawgz placu budowy.
Jeili zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych
roboét ni? te, dla ktérych zostaty one pierwotnibyta, warté¢ tych materialtdw maze by
odpowiednio skorygowana przez zgitzapcego realizagjumowy. Kady rodzaj rob6t
wykonywanych z #yciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzonezaakceptowane przez
zaramdzapcego realizagj umowy, kedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawd sobie spraw, ze te roboty mogiby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow adea.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materiaty i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jakasé i
wiasndci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbwdania lub montau. Musz one w
kazdej chwili by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zdzapcego realizagjumowy,
az do chwili kiedy zostanuzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iatatern urzdzer beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gzdzapcym realizacj umowy, lub poza
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placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgiwan. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych.

J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynagnzaradzapcego realizagjumowy na 3
tygodnie przed ichayciem lub wczéniej, j&sli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia
przez zargdzapcego realizag umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab
urzadzenia nie mee by? zmieniany w terminie pliejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacy umowy.

5 Sprat .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot srodowisko. Spret uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert wykonawcy oraz powinien odpowiatpod wzgédem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacf@chnicznych, programie
zapewnienia jakii i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrmgar zaradzapcego
realizacy umowy. Liczba i wydajn& sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz hyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarpkonawca
dostarczy zarglzapcemu realizagjumowy kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbétowe specyfikaegehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstayhrany
sprzt do akceptacji przez zayjdzapcego realizagjumowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét

6 Transport.

Liczba i rodzajegrodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami gkreymi w projekcie wykonawczym

i szczegotowych specyfikacjach technicznych orakamaniami zarglzapcego realizagjumowy,
w terminach wynikajcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszeinid wymagania dotycice przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dogranych obeizen na osie i innych
parametrow technicznyckrodki transportu nie odpowiadae warunkom umowy,dala usungte
z terenu budowy na polecenie zglzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwana bieaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia

I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojaadirogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7 Kontrola jakdci robot.

7.1 Zasady kontroli jalk&ei robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgekontrok robét i jak@ci materiatdw prowadzanzgodnie
Z programem zapewnienia jakoomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowied
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system kontroli, wiczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia
niezledne do pobierania prébek i badania materiatow f@ie&ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnieniadeikzarzadzapcy realizacy umowy mae
zazadat od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zadetmowania,ze poziom ich
wykonania jest zadowalgjy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowyplesyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznywhprzypadku gdy brak jest wymych
przepisow zargdzapcy realizacg umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczapy zapewrd
wykonanie roboét zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizagj umowys$wiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i sprgt badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okgejacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge
z jednakowym prawdopodolsistwem wytypowane do bafla

Zarzadzapcy realizacg umowy musi mié zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na jego zlecenie wykonawca ma oberék przeprowadzZadodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqumzez
wykonawe usunéte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Préobki dastane przez wykonawao
bada wykonywanych przez zagdzapcego realizagjumowy keda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niegatKnsh dodatkowych badgokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uster@k przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiapy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stos@waozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zatzapcego realizagjumowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy kedzie miat nieograniczony dagt do pomieszcze
laboratoryjnych w celu ich inspekcjigBzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spegu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeteli niedocagniccia te kzda na tyle
powazne,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacp umowy natychmiast
wstrzyma uycie do rob6t badanych materiatéw i dépiye dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w
pracy laboratorium wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wykonawca kdzie przekazywazarazdzapcemu realizagjumowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmne
przez niego wzoru lub innych, réwnie? przez niegamobowanych.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaaterialdw ponosi
wykonawca.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaaglzapcy realizacj umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow uzrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewnimnalzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc.

Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmabot prowadzonego
przez wykonawg, bedzie ocenié zgodnd¢ wykonanych robot i kytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznyehpodstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd probki i prowadz badania niezaimie od
wykonawcy, na swoj koszt. i wyniki tych badé wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleciaakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z projektem wykonawczym caegotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyypérnych lub dodatkowych bada
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonawc

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiarow robét jest niedhe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do niclg si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza jgdynie do szacunkowego okienia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia pcieyej faktury

8.1 Ogolne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oileg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mta uzné za wykonane pod warunkier® wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgotowych specyfikacjach
technicznych, a ich iké podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobét
wchodzcym w skiad umowy.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powmaigniu zarzdzapcego realizagj
umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomigroeinno poprzedzaobmiar co najmniej o

3 dni. Wyniki obmiaru s wpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekela lub przeoczenie (opuszczenie) odcibch podanych

w przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegotolwgpecyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowizku wykonania wszystkich robot. @lne dane zostarpoprawione wg
pisemnej instrukcji zanzlzapcego realizagumowy.

Dtugasci i odlegtaci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidde mierzone poziomo

(w rzucie) wzdha linii osiowej. Jeeli szczegdtowe specyfikacje technicznedetae dla danych
robét nie wymagajtego inaczej, to objosci bede wyliczane w m3, jako diugdé pomnaona
przezsredni przekrgj. lléci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dola wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2 Uraydzenia i spret pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrialnat [
dostarczone przez wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag badan atestagych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.
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8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych roboétdulzie przeprowadzany z gtotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania miegiznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawezarzdzapcego realizagjumowy.
Obmiary leda takze przeprowadzone przedegziowym i kaacowym odbiorem robot, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpadrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot i podstawy ptatéa.

Zasady odbiorow robot i ptatéa za ich wykonanie okééa Umowa miedzy Zamawigym

i Wykonawa.

W zaleznoéci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nah@sci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpamieh formularzy naley zahczy¢

w Umowie.

10. Przepisy zvwazane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami |
normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mma dopgci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musz?
one by wyraznie okrélone i nie sprzeczne z obaaujacymi przepisami oraz zaakceptowane
przez obie strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robat s
wyszczegolnione w punkcie 10 Aiej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno predze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawnegiywzne, ktére $ w jakiejkolwiek sposdb
zZwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygut i
wytycznych w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.yDKr 89/1994 poz.414) wraz z
paézniejszymi zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestygare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3.Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr )0 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami
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5.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictaweynh materiatow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z pé3)

6.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004/ 1sprawie okrdenia metod i
podstaw sporglzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamoywh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budomtdn okrélonych w programie
funkcjonalno — aytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004 r. w sprawie oksienia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonakzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyaidzge w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagj umowy 0 swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstaaddkopie atestow i innych wymaganyshiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV —45111200-0 Roboty w zakresie przygotowanienie pod budowi roboty ziemne
ROBOTY ZIEMNE

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej s wymagania dotygze wykonania
i odbioru robot przygotowawczych terenu przy readjzzadania ,Obudowa PRAXlatki
schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola "EKOLUDW® Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwszystkie czynnii umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robo6t ziemnych wypujacych w obiekcie olatym kontraktem.

W zakres tych robo6t wehoalz

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podktadwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
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B.02.02.03. Podkiad pod posadzkowy z piasku zwykieg
B.02.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania, ich zgodgé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materiaty.

2.1 Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty wigstepuja.

Do wykonania robot wg B.02.01.00 materiaty nie wygsfa poza wykonaniem wykopoéw

w ostoniescianek szczelnych. Do wykonarficianek szczelnych przewiduje gjrodzice stalowe,
ktérych rodzaj i typ okrda dokumentacja projektowa. M@tp by na przykiad cgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych
powinna by taka, aby zabezpieazyykop przed naptywem wody,

z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystankcianek jako
elementow przysziej konstrukcji muszpetnid wymagania zatoone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02.
Do wykonania podktadu nalg stosowd pospotkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotyge
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart@ frakcji kamiennej ewirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawartd¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podkiadu wg B.02.02.03. aglstosowa piasek zwykly.

2.4 Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.020@3.

Moze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamiatyn bez zanieczyszcae
takich jak ziemia rélinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukcyjnych wg B0@204.
Powinien posiadanastpujace wiaciwosci:
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max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wghkika zagszczenia,

odpornd¢ na rozpad <10%.

3.Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemnezma wykonywa przy
uzyciu dowolnego spkgu.

4Transport.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Natg je umigcic
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zglieczy przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodsed warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpebiektu naley sprawdzt
zgodnd¢ rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rygtumaley wykona? kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne j&sintrolowanie
warunkéw gruntowych w nawazaniu do badageologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostoniécianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot w ostorfieianek szczelnych powinno by? wykonane przygotogvani
terenu pod budoygv Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne

Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotyylaw wysokéciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopdw, niwelagj kontrolm rob6t ziemnych

i dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wyk@rkoparkami pod ostascianek
szczelnych podtrzymagych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementgianki szczelnej
nalezy prowadzt¢ dziennik wbijania, w ktorym naky zawrze:

0g0lm charakterystyk urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
szkic usytuowania elementdweianki szczelnej,
dane odnénie zazbienia elementow i ewentualnych trudoiowyniktych podczas whbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza si? stosowanie
nastpujacych bezpiecznych nachylskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sgoisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
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2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by? stosowane nagtijace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej

3-krotnej gebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow

i materiatow, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roampmez wody opadowe powinno by? usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nacliyle

stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynpdd cm.

5.1.5 Posipowanie w wypadku przeghienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyigru

Warstwa gruntu o grulsoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usuneta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza peji

poziomu projektowanego posadowienia aglporozumié€ si¢c z Inzynierem celem podgia
odpowiednich decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.02.@0.

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia Inspektora, potwierdzonego wpisem derdzka budowy.

Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnatlpczyszczone

z odpadkdéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubasci 25 cm.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lreeanniejszy od Js = 0,9
wedtug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoaxiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni rownomiernie jetwarstwe.
Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

20



Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@&OLUDKI" w Etku

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendmyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.02.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpagde zasypek.
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenipeRiora co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpwednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnctlmczyszczone

z odpadkéw materiatow budowlanycknnieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntéw powinno byvykonane warstwami o grubo:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakowcznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udlaymi (zabami) lub a¢zkimi tarczami.
0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmniejszy ni Js = 0,95 wg
préby normalnej Proctora.

Nasypywanie i zagszczanie gruntu w poblli scian powinno by wykonane

w sposob niepowodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6.Kontrola jakdci robot.

Wymagania dla rob6t ziemnych podano w punktachdnb.4.

Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.02.01.00.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolrazgo ich zakaczeniu powinny
obejmowd:

zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j
prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podita

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podima

materiat uyty na podktad

grubas¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
sposob i jaké zag:szczenia

6.3 Zasypki wg B.02.03.00.
Sprawdzeniu podlega:
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stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

gruba¢ i rownomierng¢ warstw zasypki
Sposob i jakét zag:szczenia

7.0bmiar robat.

Jednostkami obmiarowymas

B.02.01.00 - wykopy - [m3]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m3]

B.02.03.00 - zasypki - [m3]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m3] z uwadsieniem odlegtéci transportu.

8.0dbior robdt.
Wszystkie roboty olefe B.02.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9.Podstawa ptatioi.
B.02.01.00 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuije:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwggdhieniem wykonanidcianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podkiaddéw i nasypow - pkiciza m3 podktadu po zasgczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zagszczenie podktadu z wyrGwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacigsza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zagzczenie i wyréwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptact ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtgci transportu.
Cena obejmuije:

zatadowanie gruntu ngiodki transportu

przewo6z na wskazarodlegta¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10.Przepisy zwaizane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagolne.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklienia. Symbole.
Podzial? i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattéw i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00
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CPV —45262310-7 Roboty w zakresie przygotowanmmntau zbrojenia
ZBROJENIE BETONU
1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikamimbézznej § wymagania dotycice zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowangchy realizaciji
zadania ,Obudowa PPCklatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@E&OLUDKI" w
Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych rothodz:

B.03.01.00. Przygotowanie i mouatabrojenia pgtami okiagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-I.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-lIl.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaeghnicznej i wg PN-89/H-84023/6

b)Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasndaci mechaniczne i technologiczne dla walcowkigtpw powinny odpowiada
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia gidhie powinna wykazywapeknie¢,
naderwa i rozwarstwid.

c)Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcéwki i gptow powinna by bez gknigé¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia
I peknigcia widoczne gotym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wtcenia niemetaliczne,
wzery, wypukigci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td sa dopuszczalne:

jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcoéwkeiow gtadkich,
jesli nie przekraczaj? 0,5 mm dla walcowki gfsw zebrowanych dérednicy nominalnej do 25
mm, z& 0,7 mm dla pgtdw o wigkszychsrednicach.

d)Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powinie@ by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednie nominaln,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtéw zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

na powierzchni @téw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

odchyiki wymiarow przekroju poprzecznegeidw i zebrowania powinny gimiesci¢ w
granicach okrdonych dla danej klasy stali w normacmpavowych,

prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na | m dhugéci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljakath z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

e)Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu ngl@rzed
wbudowaniem zbada? laboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma z&wiadczenia jakeci (atestu),

nasuwaj sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin
zewrgtrznych,

stal pka przy geciu.

Decyzg o przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje dgnier.
3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ima wykona przy wyciu

dowolnego typu spegu.

4Transport.
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Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikra¢
trwatych odksztatag oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5Wykonanie robot.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto?? powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich giyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczyci¢ z zendry, ldanych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,alinb farka olejra nalezy opal& np.
lampami lutowniczymi ado catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptdéw powinno by? dokonywane metodami nie powadyini zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyélwyprostowane.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu

z rbwnoczesnym zachowaniem postandwiermy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow nalery wigzat drutem mekkim, spawa lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Monta zbrojenia.

Zbrojenie naley uktada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, adzen
wytwaérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gibw powinien by dokonywany bezpwednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno ldyuktadane wedtug rozstawienisgw
ozhaczonego w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznychrolapici rownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakdci.
Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow jest | tona.

Do obliczania nalenosci przyjmuje s¢ teoretyczna il&¢ (t) zmontowanego zbrojenia, taczm
dhugas¢ pretébw poszczegoblnyckrednic pomnaomg przez ich gjzar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyakzeniu petow, przektadek mongawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilgci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawc
pretdw osrednicach wikszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbiér robot.
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Wszystkie roboty olefe B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego - wg opisu jak 7ej:

8.1 Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu -wg SST-G.OO - ,wymagania ogolne".
8.2 Odbidér kacowy -wg SSt G.0OO.
8.3 Odbidr zbrojenia.

Odbiér zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien by? dokonany phasgektora
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega? na sprawdzeniu zgddnzbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami liczby mtow w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion,ongkia hakéw 2tz i diugaci zakotwiai
pretow oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatioi.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za | ton?. Cena obemogtarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygie, przycinanie,agczenie oraz montazbrojenia za pomac
drutu wizatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i peziespecyfikacy, a take
oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenianigsie ich poza teren robot.

10.Przepisy zwazane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania tkokgi
BETON

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru robét betoniarskich przy reatig zadania ,Obudowa PRklatki
schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola "EKOLUDW Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie betonu i podbetonu w elementachtkoksyjnych obgtych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodétoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Skkadniki mieszanki betonowe.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poizkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o rasijacych markach:

marki ,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,35" - do betonu klasy wgzej nz C16/20

b) Wymagania dotyexe sktadu cementu.

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymaga; saby cementy te charakteryzowaly si
nastpujacym sktadem:

Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa riwakego do 0,9%
Zawartg¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie.
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Cement wysytany w opakowaniu powinierctpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyréagb,1 kg. Na workach powinien bymieszczony
trwaly, wyrazny napis zawieragy nastpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscowii
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwat@dci cementu

Dla cementu luzem natg stosowa? cemento-wagony i cemento-samochody \&ypos we
wsypy umaliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i gtizenie do wytadowania cementu
oraz powinny b¥ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinng bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli
jakaéci zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

Cement pochody z kadej dostawy musi by? poddany badaniom wg normy RNEEG-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocgr@ wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres bada? cementu pochgukgo z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidvacementowni
mozna wykona tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczad#? przeprowadzenie
kontroli obejmujce;j:

oznaczenie czasu grania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PNtE6I6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196997
sprawdzenie zawadoi grudek (zbrylé) nie dagcych s¢ rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadgjych
Sie w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu nmadg/c nastpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyww terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamten{budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachustianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania cemeutenii zaopatrzone w wazenia do
przeprowadzenia kontroli ofipsci cementu znajdagego s¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wiazgayszczenia oraz klamry na zestnznych
scianach).

Podtaza sktaddéw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecza
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zangzczgniem.
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Podtogi magazynow zamkiych powinny by suche i czyste, zabezpiecagsg cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania.

Cement nie mee by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszosyédach otwartych,

po uptywie okresu trwakzi podanego przez wytwarev przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielng@wiadectwo jakéci powinno by? przechowywana w
sposob umdiwiaj acy jej fatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tymie marka kruszywa nie powinnadwizsza nk klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmentu,

3/4 odlegtdci w swietle midzy prtami zbrojenia lgacymi w jednej ptaszczyie prostopadtej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawartdci zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betoepnalepy prowadzibiezaca
kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy.
Wymagania co do szczeliw i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

nasakliwos¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodporn&t przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od
20% po 150 cyklach zamiania i rozmraania.

Wedtug danych w projekcie, oznaézea rysunkach.

B7,5i B10 dla podbetonow i podktadéw

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spi€éniaymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu na
?ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

pospétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. k8¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optyen8%
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Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikOw powirsi@
odbywa wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania mieszarek
wolno spadowych).

4Transport.
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszankirmi®).

a). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe maghy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)
llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewiwymagan szybkaé¢ betonowania

z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecargrwy w
przypadku awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugsby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 20®Q3
PN-63/B-06251.

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegisem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powibgddokonywane wycznie wagowo z
dokladndcia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinno si? uwggliat korekt? zwi?zan? ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinnogsodbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalg ustalt daswiadczalnie jednak nie powinien by? krétszy ni?

2 minuty.
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5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa? pojemniki o konstrukcji uttioviajacej
tatwe ich oprénianie lub pompy przystosowanej do podawania mreskzplastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowiuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betepprzy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzi?: potzenie zbrojenia, zgod§é
rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewnieych
wymagamn wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wigkszej ni? 0,75 m od powierzchni, na
ktora? spada. W przypadku gdy wysakda jest wgksza naley mieszank podawa za pomog
rynny zsypowej (do wysokaci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nzyeprzestrzega? dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzgledhraastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamdgtonovs nalery uktada& bezpdrednio z
pojemnika lub ruroaigu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubg&i do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszagkoetonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W piytach o gruboi wigkszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley
stosowa? belki wibracyjne.

5.2.4 Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalg@rzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, Z butawami
o srednicy nie w¢kszej nz 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie
poziomej.

Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedmi i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odkégia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkbracyjm w jednym miejscu
powinien wynosi? od 30 do 60 sekund.

Zashg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte29 do 50 cm w kierunku giokasci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugm elementu. Rozstaw wibratorow najeustali
doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Meanie wibratoréw powinno by? trwate
I sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodgan
z projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qm winno by uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkaclznaose kierowa zasadaze powinna ona hky
prostopadta do kierunku nagen gtdwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpowinna by starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatlego aeiezym przez:
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usuniecie z powierzchni betonu stwardniategonyeh okruchow betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowe] o]
stosunku zbfionym do zaprawy w betonie wykonywanym albot@rzucenie cienkiej warstwy
zaczynu cementowego. Poigye zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogeiem
betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsgrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnoesbdby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza ni? 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza 2 godzin. Po wznowieniu betonowania glenika? dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio idoego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgst talkke w nocy konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniagego prawidtowe
wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpigstea pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych
przewidzianych norm? PN-EN 206-1:2003 oraz gromai@z@rzechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badadotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatdw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli
jakaosci betonu dostosowany do wymagachnologii produkciji. W planie kontroli powinny b
uwzgkdnione badania przewidziane aktuaihorm i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidtoégozastosowanych zabiegow technologicznych, badania
powinny obejmowé&

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszéekonowej i wazaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezszych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymaioco najmniej 15 MPa przed

pierwszym zamarzaciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszankinmstej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elemerziedputrat? ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavatpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.
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5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempesatuotoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ldychroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwakgy na uzyskanie wytrzymaioi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalkxi 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury peni0°C w okresie twardnienia betonu rigle

wczesniej podp¢ dziatania organizacyjne pozwaleg na odpowiednie ostaguie | podgrzanie
zabetonowanej konstrukcji.

5.4 Pietgnacja betonu.
5.4.1 Materiaty i sposoby pignacji betonu.

Bezpdrednio po zaskoczeniu betonowania zale¢gisaykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobieg@gjmi odparowaniu wody z betonu i chrgeymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaigyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od
zakaiczenia betonowania rozpagzpielegnacg wilgotnasciowa betonu i prowadzija co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmnigg8/ na dob).

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenledzie
Sig taczy¢ z nasg¢pna warstwa konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnnie jakaci pielkkgnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgievyenagania normy PN-EN-1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ¢ddlyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielgnacii.

Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji mi@ nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgaela norm? PN-63/B-06251) lub
wytrzymatdci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5 Wykaczanie powierzchni betonu.

5.5.1 ROwné¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie mu$g¢ gtadkie i rowne, bez zagdien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzusZ@onad powierzchaj

pekniccia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczoyvdopuszczanie pod warunkiem,
ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mbtn2,

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiep® otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wieksza i 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypustdi wgtebienia nie powinny bywicksze ni 2
mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
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Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nadg

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach umigebetonem i nagpnie wygtadz i
uklep&, aby otrzyma rowmna i jednorodm powierzchng bez dotkow i porow.

wyrownary wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzucé zapraw i lekko
wyszczotkowa wilgotna szczotlg aby usunaé¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu ngleprawdzé podiaze pod wzgtdem nénaosci
zalazonej w projekcie technicznym. Pod®winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miay mozliwosci w sposéb eigly z zachowaniem kontroli
grubaici oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakdci.
Kontrola jakaci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz
podanymi wylej wymaganiami. Roboty podlegagbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 - I m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - | m3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robat.
Wszystkie roboty olefe B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robét zanikeych
wg zasad podanych powsj.

9.Podstawa ptatrioi.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

-dostarczenie niezbnych czynnikow produkcji

-oczyszczenie podia

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nanohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordw, zabetonowaniem zakot#iemarek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnacp betonu

-rozbiérka deskowania i rusztowia

-oczyszczenia stanowiska pracy i uggie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogitogruntowym.
Ptaci st za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujerGmynanie podiea,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stakapsacy.

10. Przepisy zvdzane.
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PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymadoi
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czasow axiania i

stat@ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojamjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjikaobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV —45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t murowych przy realizagidania ,Obudowa PPOklatki schodowej w
budynku Miejskiego Przedszkola "EKOLUDKI" w Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majice na
celu wykonanie muréw zewtrznych i wewntrznych obiektéw tzn.:

B.08.01.008ciany z cegly Pecnej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty Pecnej.

B.08.02.00Sciany z cegty kratowki

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada woda zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych osexl zawierajcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 121058.

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada aktualmenie pastwowe.

Dopuszczalna liczba cegiet potéwkowyclgkpietych catkowicie lub z jednymelnieciem
przechodzcym przez catgruba¢ cegty o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegty
-10% cegiet badanych.

Nasiakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

37



Obudowa PP@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@&OLUDKI" w Etku

Wytrzymata¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamaia do -15°C i odmeania - brak uszkodae
po badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegty
nie rozpadta si

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121505.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilg cegiet potéwkowych, gknictych do 10% iléci cegiet badanych
Nashkliwosé nie powinna b§ wigksza od 16%.

Wytrzymata¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wys@kd,5 m na inne cegty
nie rozpada gina kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet
nie spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymatoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg
poz. 2.2.2.

Przewiduje si mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni? 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspoétczynnik przewodriai cieplnej 0,55 W/mK

Odporno?? na dziatanie mrozu po 25 cyklach zaamia do -15°C i odméania - brak uszkodae
po badaniu.

2.2.5 Cegta kratéwka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegta kratéwka powinna odpowiada? aktualnej nopahstwowej.
Wymiary typ Kl I =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasikliwosé nie powinna by wyzsza ni? 20%.

Wytrzymatai¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dms3,
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Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK
Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasamaa do -15°C i odmeania - brak uszkodae
po badaniu.

Nie naley stosowa tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i pavni

2.3 Bloczki z betonu komdérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zataosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komdrkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B258

Bloczki nalery chront przed zawilgoceniem.

2.4 Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki dizone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasakliwosé¢ 16%

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkadze
gestas¢ - nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dlazamych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mog by¢ wbudowana madiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowdé cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy hie d&@zie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzyatosowa
wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasiaenweggo otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno twoézgdnolita i jednobarwn masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszca®bcych. Sktad okjosciowy zapraw naley dobier& doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3 Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4 Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utraty statecZoo
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5 Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a)Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegazénia i grubéci spoin,
do pionu i sznura, z zachowaniem zgadma rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i
otworow.

b)W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury négne. Scianki dziatowe grubci ponizej

| cegly naley murowa nie wczéniej niz po zakaczeniuscian gtébwnych.

c)Mury naley wznosé mozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu paiczenia
murow wykonanych niejednocgge naley stosowa strzpia zazbione kaicowe.

d)Cegty uktadane na zaprawie powinny leygyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsucha, zwtaszcza w okresie letnim, nayecegty przed utbeniem

w murze polewalub moczy w wodzie.

e)Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.
f)Mury grubdsci mniejszej nt | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.
g)W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czymmitimosferycznych
(np. przez przykrycie fadilub pap). Przy wznawianiu robét po diazej przerwie nalgy
sprawdz¢ stan techniczny murowadznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i
uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegty pelnej.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalud gt nie powinna przekraczd 7 mm,
a minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym griéidanaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny b¥ doktadnie wypetnione zapraw\WV scianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uytych w potdwkach do muréw goych nie powinna bywigksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.

a)Jeeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), nahy przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b)Pohczenie murdéw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa& na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej.
W naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych fnale
stosowa normalmy cegk petm.

W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by wykonane z cegty petnej.
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5.3 Mury z cegty kratowki.

a)Cegt kratowke nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian nénych,
samoneénych i ostonowych. Mzna p réwniez stosowé do murowanigcian wewrrtrznych.
b)Zaprawy stosowane do murowania powinnydkiensysteng gestoplastycza w granicach
zagkbienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze nalgy uktada tak, aby znajdace s¢ w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegty przed ukkeniem w murze zalecagshawilzac przez polewanie wadWiazanie cegiet
kratbwek w murze zgodne z zasadamizahia cegty petne;.

e)Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyrios2mm, a grub& spoin pionowych -10
mm.

f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosila spoin poziomych +5i -2 mm, a dla
spoin pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewntrzne czsci scian warstwowych.

Wykonywa? wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wnweauheem w co 5-6 warstwie kotew
stalowych ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawidngo 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy? przed koraz)rzez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa? zgodnie z wymaganiami jak dlgsad wewrgtrznych.

5.4.3 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywa ze szczegolinstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o
jednakowej grubgri. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokdci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakdci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty natg przeprowadzi? na budowie:

a)sprawdzenie zgodia klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi
w dokumentacji technicznej,

b)préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

odporndci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawé@aniargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prébdorana nalezy ja podd&
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolow& jej marke

i konsysteng w sposob podany w oboariujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przgjmac wg PN.

7.0bmiar robat.
Jednostk obmiarowa robét jest - m2 muru o odpowiedniej griébio
llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1 Odbidr robét murowych.

Powinien s¢ on odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanawiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobow dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdélnych etapow robotkagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)\wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykwane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty obje B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9 Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pnKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa?
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z regriaeriatow

10 Przepisy zvdzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymaganiaddvaa przy odbiorze.

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. CRrAyowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce cementow

powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podidg.
POSADZKI

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru posadzekywanych przy realizacji zadania ,Obudowa PPKdatki
schodowej w budynku Miejskiego Przedszkola "EKOLUDW® Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grégbo3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8
MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem pgahmlekiem wapienno-cementowym, zgmiem
zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko orazomgkiem i wypetnieniem : massfaltova
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wdeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, giti®y5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia rzadlg zapraws cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8
MPa z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykaosrani wypetnieniem masasfaltova
szczelin dylatacyjnych.

B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, géab® mm, jednobarwna z cokolikami,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem pagtputazeniem dolnej warstwy grukoi 20 mm z
zaprawy cementowej marki 8 MPa i gérnej warstwybgéai 15 mm z masy lastriko z
dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem szwow dylajaggh, oczyszczeniem, zapuszczeniem
olejem, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z pytek PCW, klejone z oczgsiem i przygotowaniem podia,

i roztozeniem materiatéw ptytkowych, przygiem, posmarowaniem klejem pogéoi ptytek,
zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przécienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przgg@aniem podioa,
roztozeniem materiatu, przygtiem, posmarowaniem klejem podéoi ptytek, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytekggowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ut@onych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem padtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie
i punktow wysokéciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przg@m, dopasowaniem

I utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zaprasZszczeniem i umyciem
powierzchni.
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B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogoWwyerakotowych luzem o wymiarach 15 x
15 cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczysaiege i przygotowaniem podia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiwmkvysok@ciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygtiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem
spoin zapraw?, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna teviieni przyéciennymi.

B.12.02.09. Wyktadzina tekstylna dywanopodobnatmimi przygciennymi

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgjmynateriatem posiadajym struktug
antypalizgowa.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestzycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@&nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm

2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS%.82100)
2.4 Wyroby podtogowe PCW.

a)Ptytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-784801

gruba¢ - 213 mm,

masa | m2 — 5,5 kg,

twarda¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odpornd¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- m@yd%,
nasakliwos¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

scieraln@¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwoveahye wod z dodatkiemsrodkow
myjacych, wykazuj duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvg/ch
i alkalicznych czynnikéw. Nale do trudno palnych.

b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

szerokdé 1300 mm

dtugas¢10000 mm
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grubas¢ 1,9 mm
masa 1mz2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowarstwe wierzchng stanowi folia PCW o
grubasci 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Baghnia wyktadziny jest
potmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza matreego (azbestu
lub wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkaszlachetniajcych (kauczuk lub pak
ttuszczowy).

Temperatura ngkniecia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylata@hry szeroksci wickszej ni? 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175.

Sktada st z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30amperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkawickszapcych przyczepn& kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny iywice sztuczne).

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetré&g)i 75

temperatura mgknigcia - nie normalizuje 8i
przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 X @m, padczonych spoig kitu
0 grubaci 20 cm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powinienay/sic w masie.
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzi 20 mm

betonu w potgeniu pionowym w temperaturze €20C - nie normalizuje gi
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze a2C zrzuconej z wysoKoi
2,5 m na phyd stalows - bez gknig¢ i odpryskow
gestas¢ pozorna, nie mniej ui,5 mm

2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej.

W posadzkach maksymalna wietka@iaren kruszywa nie powinna przekro€2y3 grubgci
posadzki. W posadzkach odpornychsoi@ranie najwksze dopuszczalne wielkm ziaren
kruszywa wynosg przy grubgci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymalG¢ na zginanie nie mniejsza ni25,0 Mpa
scieralnd@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporng&t liczba cykli nie mniej i 20
kwasoodporn& nie mniej nk 98%

tugoodpornéc nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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dhugai¢ i szerokdé: 31,5 mm
grubai¢: a2 0,5 mm
krzywizna: 1,0 mm

b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twardc¢ wg skali Mohsa 8

scieraln@g¢  V klasascieralndci

na schodach i przy waiach wykonane jako antyglezgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

narazniki,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
dhugci¢ i szerokdé: 31,5 mm
grubai¢: 30,5 mm

krzywizna: 1,0 mm

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wyplenienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121.:

zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biategodazki wapiennej

zapraw z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. | m2 piytek.

Na opakowaniu umieszcza Si?:

nazw? i adres Producenta,

nazw? wyrobu,

liczb? sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jakéci,

znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo ttukcych se

napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budownefwiadectwem ITB nr...".

e)Transport:

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie.

Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotygzze wyrobdéw tatwo tlukcych.

f)Skladowanie:
Plytki sktadow& w pomieszczeniach zamkitych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptygow
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Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopozionagg.

b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.

c)Podwadjna podtoga.

Wymagania:

wysokas¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna zaie@oscia uziemienia,

nasnos¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

d)Materia? o strukturze antyflizgowe]
Wymagania:
dobra przyczepno?? do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3Sprz?t.
Roboty mana wykona? przyiyciu dowolnego spkgu.

4Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabeyzione przed uszkodzeniami lub utrat?
statecznéci.

5Wykonywanie robot.

5.1 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem

i zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimas? asfaltoa? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

Podktad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory okleewymagan
wytrzymata¢ i grubc¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awenma by mniejsza ni:
nasciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnochwolne od kurzu
I zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych starych elementéw budyp&skiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3
dni nie powinna by mnisza ni? 5°C.

Zapraw; cementow nalezy przygotowywag mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia ska pomiarowego.
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llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna Byigksza nz 400 kg/m3.

Zapraw cementow nalezy uktad& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci réwnej grubéci podktadu z zastosowaniertznego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng¢ réwna, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréats przyktadam w dowolnym miejscu nie
powinna wykazywawigkszych przéwitdw wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) mosvinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWna przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robot witkmeeniowych i instalacyjnycha¢znie z
przeprowadzeniem prébsocieniowych.

Przygotowanie podiy:

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgiprawione przez nie ubytkow
zaprawa cementaw

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigen robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych keda uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnadwa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaroOw pomieszcadniano utazona na podktadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaktady szerdkb2-3 cm.

Piytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejéw zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.

Plytki i arkusze z PCW natg przykleja& cah powierzchrm do podiaa.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przygrh w postaci
fald, pecherzy, odstagcych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczania szergkspoin nie powinna kiy
wigksza nz 0,5 mm m¢dzy arkuszami, 0,8 mm gdzy ptytkami.

Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariinie prosta, w pasach ptytek
dopuszcza gimijankowy ukfad spoin. Odchylenie spoiny od lipiostej powinno wynosi? nie
wiegcej ni? | mm/m i 5 mm na catej dlugo spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzyscianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny
by? przyklejone na catej diugm do poditaa i doktadnie dopasowane w nzaoh wkkstych i
wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€ rodzaj konstrukcji
podtogi, grubé¢ warstw, Mark zaprawy, wielké¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych;
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Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkezywa& wytrzymataé nie nesz -

przy posadzkach z betonu odpornegdmeranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-1a.MP
W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcj podtogi od pionowych elementéw budynku, dziel fragmenty posadzki o wytaie
rézniacych s¢ wymiarach, przeciwskurczowe w ogisach nie wgkszych nk 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zbtonego do kwadratu nie powinna przekr&c2é@ m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarsyeh z betonu odpornego baeranie |
12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj 4 m2 za
pomoa wktadek z materiatu podatnego s@eranie (np. z ptaskownika mesnego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masgasfaltove.

Mieszank lastrykow lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadgkioktadnie zagtadzj

a powierzchrg wyréwna i zatrz€ na gtadko.

Posadzk lastrykowa utrzymywanw stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevsipnie
oszlifowa, az do uzyskania widoczgoi poszczegdélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoa posadzk nalery wyszpachlowéazaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornigifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmstarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
Sposéb aplikacji i warunki przygotowania patianaley przyj?? wg warunkéw zastosowanego
systemu.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Jaké¢ materiatow.

Wymagana jak& materialdw powinna lypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakaosci lub znakiem kontroli jak&ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowadnym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagsstosowania do robét materiatéw, ktorych éelavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayy).

6.3 Naley przeprowad# kontrok dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét.
Cieplnych, wilgotnéciowych. Sprawdzi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarovwy robot jest m2. l1&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbiodr robot.
Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych poesil

8.1 Odbidr materiatow i robot.

Odbiér materiatow i robét powinien obejmoivagodnad¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jalkii wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.
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8.2 Nie dopuszczaesstosowania do robét materiatdw, ktorych seiavosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowd rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3 Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny bitazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowa

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badania nalg wykona& przez ocegwzrokows,
Sprawdzenie prawidtowéoi uksztattowania powierzchni posadzki; badani&iyalvykona przez
ocere wzrokows,

Sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub lastryka ngl@rzeprowadzi? na podstawie
wynikow pomiaréw dokonanych w czasie wykonywaniagmzki.

Sprawdzenie prawidtowéoi wykonania stykow materiatow posadzkowych; badani
prostoliniowaci nalezy wykona za pomog naciagnigtego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndcia 1 mm, a szerokig spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley
wykona przez oce@wzrokows,

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podia, dostarczenie materiatéw i sgiz, oczyszczenie stanowiska

pracy.
10 Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krgtegodnéci
dotyczice cementow powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okienia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoemicgne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B13.00.00
CPV —45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budoeja
STOLARKA

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennejywanej przy realizacji zadania ,Obudowa
PP klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@E&OLUDKI" w Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie monfa bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skigdh rob6t wehodzi:
B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i favietla.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykdczor wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1 Drewno.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by? stosow tarcica iglasta oraz pétabrykaty tarte
odpowiadajce normom pastwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgédna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizaavierd Sig

w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki diawej i okiennej nie powinny kywicksze
niz dopuszczone norm

.2 Okucia budowlane.

a)Kazdy wyréb stolarki budowlanej powiniert bvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczage i uchwytowo-ostonowe.

b)Okucia powinny odpowiadavymaganiom norm getwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okénym wswiadectwie ITB dopuszczagym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm
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c)Okucia stalowe powinny ldyzabezpieczone fabrycznie trwatymi prowokami antgkgjnymi.
Okucia nie zabezpieczone naleprzed ich zamocowaniem, pokrsninia otowiam lub farty
ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich.

Elementy stolarki budowlanej powinny dyabezpieczone przed korozja biologigzNalery
impregnowa:

elementy drzwi,

powierzchnie stykage st zescianami @cieznic.

Doborusrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanisodkow
ochrony drewna podanymi $wiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2
srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce buaoejlnie mog zawiera sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny migoozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.
Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpipewierzchni zewgirznych
elementow stolarki budowlanej nacmych na bezpwednie dziatanie czynnikow atmosferycznych
- nie naley stosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od stpamyieszczenia.

2.4 Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa pokost naturalny lub syntetyczny
oraz bioodporne farby do gruntowania.

Jezeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, nyapeoda rodzajsrodka uytego do
gruntowania.

2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlgne

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalestosowa:

do elementéw konfekcjonowanych nalestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschacych wg. BN-71/6113-46

do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadovgeRMN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe
0golnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalkgnolzywiczne i ftalowe ogdlnego
stosowania wg. BN-76/6115-38.

2.6 Szkio.
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg. PN-78/B-13050.

2.7 Kity.
Do uszczelniania szyb stosoindt trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997

2.8 Sktadowanie elementow.

Podtogi w pomieszczeniach powinnychytwardzone, poziome i rowne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegid nie mniejszej il m od
czynnych urzdzen grzejnych i zabezpieczy? przed uszkodzeniem.

2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrulgjpducenta.

2.10 Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa.
Wszystkie wyroby naley przechowywa w magazynach zamksych, suchych
I przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami dengsznymi.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. Transport.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powin@avierat wszystkie elementy
przewidziane normlub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontoeao wyrobu
przechowywa i transportowaw odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzenmpasuniciem lub utrad stateczngci.

Sposob skladowania wg punktu 2.8.

5Wykonanie robot.
5.1 Przygotowaniesaiezy.

5.1.1 Przed osadzeniem stolarki iglsprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma
przyleg& oscieznica. W przypadku wysgpujacych wad w wykonaniuseieza lub zabrudzenia
powierzchni gcieza, Ggcieze naley naprawé i 0Cz)sCic.

5.1.2 Stolark okienry nalezy zamocowa w punktach rozmieszczonych Wotezu zgodnie
Z wymaganiami.

5.1.3 Skrzydta okienne i drzwiowesaeznice powinny mié usunete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np.g¢kniccia, wyrwy.
Wymienione ubytki naley wypeinic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowanéaieze naley wstawkt stolarka na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwice osadz w osciezach.

Uszczelnienie &iezy nalezy wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.
Ustawienie okna naky sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinné byiejsze od | mm na | m wysad® okna, nie
wigcej niz 3 mm. Ranice wymiaréw po przeftnych nie powinny by wicksze od:

2 mm przy diugéci przekatnej do | m,

3 mm przy diugéci przekitnej do 2 m,

4 mm przy diugéci przelkatnej powyej 2 m.

Zamocowane okno nale uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypetnienie szczeliny
migdzy céciezem a @cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowedaitego celu
swiadectwem ITB. Zabraniaguzywa¢ do tego celu materiatow wydziedaych zwizki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu rigleoktadnie zamkag.

Osadzenie parapetow wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej.
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Dokladna¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla robét murowych wg SST
B.08.00.00.

Oscieznice mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych wabezu. OGscieznice naley
zabezpieczy przed korozj biologiczry od strony muru.

Szczeliny m¢dzy ascieznica a murem wypehdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celuswiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentgpjojektows.

Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie

i poziomie; w wypadku bram beZmeznicowych sprawdZi ustawienie zawiasow, kotwionych w
osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamé&n sprawdzt luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementéwassidich.

Miejsca luzéw

Wartci¢ luzu i odchytek

okien

drzwi

Luzy miedzy skrzydtami

+2

+2

Migdzy skrzydtami a €rieznica
-1

-1

5.2.3 Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna ndiaszkodza.

Barwa powtoki powinna byjednolita, bez widocznych poprawelkadow gdzla, rys

i odpryskéw.

Wykonane powioki nie powinny wydziglaieprzyjemnego zapachu i zawiera? substanciji
szkodliwych dla zdrowia.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Zasady kontroli jakkei powinny by? zgodne z wymogami PN-88/B-10085gitdarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szkkach.

6.2 Ocena jakici powinna obejmowa

sprawdzenie zgoddoi wymiarow,

sprawdzenie zgoddoi elementéw odtwarzanych (poz. B 13 01 05 do B2.81 do B.13.02.06 i
B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do odwzomaya

sprawdzenie jak@i materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka

sprawdzenie prawidtovéoi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmgku? oraz ich funkcjonowania'
sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot.
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Jednostk obmiarow robot jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.0Gt. svbudowanej stolarki w
Swietle ascieznic.

8. Odbior robot.

Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlagasadom odbioru robot zanikeych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w puakioraz czynnwi wyszczegolnione
w punkcie 5.

9. Podstawa ptatioi.
Platnag¢. Placi s¢ za ustalon ilos¢ rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cengnulge:

dostarczenie gotowej stolarki,

osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelngeniem i ewentualnym obiciem listwami,
dopasowanie i wyregulowanie

ewentualn naprave powstatych uszkodze

10. Przepisy zvwazane.

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwynveigania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaetzhniczne

przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogarstgsowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzcl@mgdlnego stosowania
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladkdowlan
PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styreaow.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla baminictwa ogolnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPRODQ@O
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.14.00.00
CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowe;j.
SLUSARKA

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okiennejzywanej przy realizacji zadania ,,Obudowa
PP klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK@E&OLUDKI" w Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob@ymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wakie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie monta slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paskego.
B.14.01.008lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.008lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B. 14.03.00 Drobne elemenilusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kraglulstrady,
klamry wtazowe itp.)

1.5 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukcji stalowych stosujezsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatwtk&t3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.0.DQO

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 njeaych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgge
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatow i konstrukcji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdz®ST.
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2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora.

Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:
jakosci materiatéw, spoin, otworow rfauby,

zgodndcia z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkatdne
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
i powtokami anodowymi.

2.6.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-920

Pokczenia elementow wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skecane n&ruby.

Dopuszczalne bty wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
twardas¢ Shor’a min. 35-40

wytrzymatcé na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odporndg¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palnac¢ - nie powinny rozprzestrzeiagnia

nasiakliwos¢- nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementow naleokry¢ anodova powtoka tlenkowg typu Al/Ani5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowa nalezy slusark: kompletnie wykaczora wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.
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2.7.3 Powierzchnie elementéw nalepokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.

Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norm

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem,

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymérodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswciem oraz utrat statecznsgci.

5Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpogziem montau naley sprawdzi?:
Prawidtowa¢ wykonania éciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementow daian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumengaeichniczi lub instrukcy
zaakceptowanprzez Inspektora.

Elementy powinny b/ trwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinnychyszczelnione miedzysoiezem a dcieznica lub sciam tak
aby nie nagpowato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiyvopladowe;.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelaizg,.

5.3 Powtoki malarskie powinny byednolite, bez widocznych popraweladow gdzla, rys
i odpryskéw i spetni@awymagania podane dla robo6t malarskich wg SST BQALBO.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Badanie materiatowzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie za¢zonych
zaswiadczeh o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnéd
Zz wymaganiami dokumentacji i normamingéavowymi.

6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowa
Sprawdzenie wymiardéw,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Polkczen konstrukcyjnych,

Prawidlowego dziatania ezci ruchomych.

Z przeprowadzonych bafimalezy sporadzi¢c protokot odbioru.

6.3 Badanie jak&i wbudowania powinno obejmova
sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem rowndci, pionowaci
i spoziomowania,
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sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan
sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami asciezami,
sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgodnn dokumentaaj
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowa robo6t dla B.14.01.00 i B. 14.02.00 jestion2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robét okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiaraydla B. 14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbioér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynri@i podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogtnie na miejsce moria
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaiosviska pracy.

10. Przepisy zvwazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i poémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunkkonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naggar z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyagky spawanych. Nazwy i oldlenia.

Pozostate przepisy wg B.07.00.00; B.13.00.00 ord5.B0.00.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00
CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotyczce
wykonania i odbioru tynkow zewtrznych i wewnrtrznych wykonanych przy realizacji zadania
,Obudowa PP@@ klatki schodowej w budynku Miejskiego PrzedszK#E&OLUDKI" w Etku”.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie tynkdéw zewitrznych i wewnrtrznych obiektu wg poaszego:

B.11.01.00 Tynki wewgtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okfadzinycienne wewntrzne
B.11.03.00 Tynki zewgtrzne

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wodk zdatr do picia, oraz woglz rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraapcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spetdiggymagania obovazujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni:

Nie zawierg domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje r&nych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarn®®5 — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnis/— 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nzjestosowad piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
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2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnigiyzechodzit catkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyfswowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowad piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiernzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 2% paarunkiemze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zaaycia zaprawy nie d&zie nizsza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokige,powinno tworz§jednolita i
jednobarwig mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysaizeych. Sktad
objctosciowy zapraw naley dobierg& daswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasikliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatai¢ na zginanie nie mniejszaznl0,0 MPa

Odporng¢ szkliwa na pkniccia wioskowate nie mniej Ail60°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk

- gatunek I 80%

- gatunek Il 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokuraejifprojektowej wykonawczej.

2.6 Materiaty do suchych tynkow.

a)Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN8105:1997.
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

c)taty drewniane idczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysayinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastatecznéci.

5. Wykonanie robot.
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5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkow.

a)Przed przysgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinnytaakaiczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtywi&azamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice drzwiowe i okienne.

b)Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarsaurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

c)Tynki naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C pod warunkienye w
ciagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

d)W nizszych temperaturach rama wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odgaimich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-
montaowych w okresie obaonych temperatur®.

e)d) Zaleca sichront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dizym ni dwie godziny dziennie.

f)W okresie wysokich temperatgwiezo wykonane tynki powinny kiyw czasie wjzania i
twardnienia, tj. w ¢igu | tygodnia, zwitane wod.

5.2 Przygotowanie podiy.

Spoiny w murach ceglanych.

W écianach przewidzianych do tynkowania nie ngleypetni& zaprawa spoin przy
zewrgtrznych licach na gbokas¢ 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiérplamy
z rdzy i substancji thustych. Plamy z substanagtych mana usuné¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie latmgnzynowi. Nadmiernie suchpowierzchng
podiaza naley zwilzy¢ wod.

5.3 Wykonywania tynkéw trojwarstwowych.

a)Tynk trojwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewrgtrznych naley wykona wedtug paséw i listew kierunkowych.

b)Glad: nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowd zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@rgch na zawilgocenie o
stosunku | :1:4, - w tynkach nax@ych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkznych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

a)Oktadziny ceramiczne powinny dynocowane do podia warstva wyrownupca lub
bezpdrednio do réwnego i gtadkiego podin W pomieszczeniach mokrych oktadzimalezry
mocowa do dostatecznie wytrzymatego pozio

b)Podtae pod oktadziny ceramiczne mpsgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

c)Do osadzania wyktadzin gaianach murowanych mioa przysipi¢ po zakd@czeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robot natg oczyéci¢ z grudek zaprawy i
brudu szczotkami drucianymi oraz zérg/kurzu.

e)Na oczyszczani zwilzomng powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzatialezry wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastggzaprawy cementowo-wapiennej marki 5
lub 3.
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f)Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy, a przed przygbieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie
czystej.

g)Temperatura powietrza wewgtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego poevinno
by¢ wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm
na dtugdci taty dwumetrowe;.

5.5 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych pama uktada:

Bezpdarednio na podtau — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskwkcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podktadzie z plackdédw zaczynu gipsowego lub riklamlzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wylge s¢ specjalnymi blacho wktami
przystosowanych dozywania wketarek.

Mocujac ptyty do rusztu naley zwrac@ uwag;, aby ptyty nie spoczywaty bezfrednio na
podtodze ale powinny kgypodniesione i doénicte do sufitu (dystans rulzy podiog a krawedzia
ptyty winien wynost¢ ok. 10 mm).

Ztacza ptyt naley oklei¢ tasma papierow perforowan lub z widkna szklanego i za-szpachl@wa
zaprave gipsow.

5.6 Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinnathyyzsza ni +5°C.

Podiae:

wykonanie podiga, jego jakéc¢ i rodzaj powinno by? dostosowane do sposobu os&ipaaz do
warunkéw termicznyclcian ngnych.

odchylenie krawdzi podtaza od pionu nie mae wynos¢ wigcej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu
ok. 10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podia:

przytwierdzenie elementéw do podéona petn zalewk:.

Gruba¢ zalewki nie powinna wyno&iwigcej niz:

30 mm przy licowanigcian zewrtrznych do wysokgci 6,0 m,

40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdu na ich wysoké,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp

Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinmie¢ wykonane gniazda na kotwie i
taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na petavylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,82 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powvzigini powyej 0,60 m2 - 4 punkty.
przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od
przekroju elementu kotwtego.

elementy cokotdéw i gzymsow musby¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi
w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.
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Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczy/przez nasycanigywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.
Moze to by np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasteknowego.

5.8 Kryteria oceny jakai i odbioru.

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw ruzyoperacyjnych podi@ i materiatow,
sprawdzenie dokfaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalg/ przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgoddoi klasy materiatdw ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknigg,

odpornd@ci na uderzenia,

w przypadku nieminaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalezy ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu w przypadku
wyktadziny zewntrznej).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolow& jej marke

i konsystencje w sposob podany w obggumjacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowy robot jest m2. l1&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1 Odbidr podiea.

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przygpieniem do robot tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

Jezeli odbidr podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngi@odiaze oczyci¢
i zmy¢ wodh.

8.2 Odbidr tynkow.

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, kreslzie przecjcia powierzchni orazdty dwuscienne
powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.
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8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kabd ptaszczyzny i odchylenie kradzi
od linii prostej - nie wgksze nk 3 mm i w liczbie nie wikszej niz 3 na catej diugai taty
kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

pionowego - nie waksze nz 2 mm na | m i ogétem nie wiej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewichni tynkéw roztworow soli
przenikajcych z podtaa, pikni itp.,

trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoaronowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny kiywigksze nk 1 mm/1 m.

8.4 Odbidér podtay pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatioi.

B.11.01.011B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewgtrzne.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Ptaci st za | m2 okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra otgp:
dostarczenie materiatow i spta,

przygotowanie podia,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinycian.

Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej okltadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podia,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie ptytek, docinanie piytek,

ustawienie i rozbiérkrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysaaem powierzchni,
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zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnglgmentow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonateriatow.

10. Przepisy zvdzane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fimych
I wytrzymadoiowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania,
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. SpecyéikBobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamieméduralnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Piyty kartonowo-gipso

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamaée Wymagania
w zakresie wykonywaniadiania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00
CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét malarskich przy realizagdania ,Obudowa PPOklatki schodowej
w budynku Miejskiego Przedszkola "EKOLUDKI" w Etku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekwadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wysmionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie rob6t malarskich obiektu wg psziego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST zyodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanozna kada wodk zdatr do picia. Niedozwolone jestycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mégpost& cieczy o gstosci sSmietany, uzyskanej przez rozeiezenie |
czesci ciasta wapiennego z 3geziami wody, tworzc jednolih masg bez grudek i zanieczyszaze

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu ododitego do ciemnolrzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jasidtiej do brunatnej,
bedacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikuyjcym, o wigciwosciach technicznych zldonych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie sckoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy gatwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
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2.4 Rozciéczalniki.

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

wodk - do farb wapiennych,

terpentyr i benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnadrajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jaki
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm getwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach ména stosowa? farby emulsyjne na spoiwach z: polacteinylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajnai¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schegia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogo6lnego stosowarhaty -

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,

Rozcieiczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczuleoty ogdélnego stosowania - biaty
do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikome&moodporna
wydajnai¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadm&ag PN-C-81911/97
wydajna¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schrcia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajnai¢ - 5-6 m2/dms3,

max. czas schegia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajna¢ - 6-8 rn™/drn3

czas schrcia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajnai¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schrcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6lnego stosowani®MNg--81901:2002
wydajna¢ - 6-8 m2/dm3
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czas schrcia -12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stesnia wg PN-C-81901/2002
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni oowménych.

Wymagania dla farb:

lepkas¢ umowna: min. 60

gestas¢ max. 1,6 g/cm3

zawartd@¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentow: max. 90 m

czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotriai wzglednej powietrza 65% do agjniccia
5 stopnia wyschgcia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewretrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczeaciekow,

grubas¢ - 100-120 mm

przyczepnéc do podiaa - | stopid,

elastyczné¢ - zgita powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgnieé¢ lub odstawania
od podiaa,

twarda¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornad¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

odpornd¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \edie mae wystpowa
specherzenie powioki.

Farby powinny by? pakowane zgodnie z PN-O-79609981w kezbny lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujce.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadese gruntowania, o ildwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndaminaczej,

na chtonnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakbemulsyjra rozcieiczom woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z j@keewiduje st wykonanie powtoki
malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycemyowierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).
2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania p@io celu zmniejszenia jego wkliwosci

powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowéazgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
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5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni? +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia ngl@grzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.
Po zakaczeniu malowania mma dopgci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez
3 dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietezamalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i asizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury

i urzadzen sanitarnych), catkowitym uk@zeniu robot elektrycznych, catkowitym aémiu
posadzek, usugtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podiy.

5.1.1 Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinnyg,maprawione przez
wypetnienie ubytkdw zapramwcementowo-wapiernn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odgta tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypeti zaprawi cementowo-wapieni

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinnylyczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-1ISO 8501-1:1996, dla dartgga farby podkiadowej.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu fagbwvapiena wymalowania mgna wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grurdove stosowafarbe emulsyjra tego
samego rodzaju z jakie] madwykonana powioka lecz rozéiezory woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycamyowierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymmnetatdw stalowych stosujeesi
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierdetpokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3 Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywadiaze, bez przavitow, plam
i odpryskoéw.

5.3.2 Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych
i dezynfekugcych.

Powtoki powinny dawéa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna hkiyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladéw gdzla.
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5.3.3 Powtoki z farb i lakierow olejnych i syntegytych powinny mié barwe jednolita zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekOw, uszkagzemarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralezy na
poszczegdlne warstwy stosaiMarby w rénych odcieniach.

6. Kontrola jakdci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmoéva
sprawdzenie wygtu powierzchni,

sprawdzenie wsgkliwosci,

sprawdzenie wyschetia podiaa,

sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewmrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezry wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzagirzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowa

sprawdzenie wygHu zewrtrznego

sprawdzenie zgodldoi barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepnii zgodnie z odpowiednimi normamifgswowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykona powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowa robo6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podtza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreavgiizonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pani

8.1 Odbiér poditea.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania padtmateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
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8.1.2 Podtae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnatlmaprawione przez wypetnienie
ubytkéw zapraw cementowo-wapierindo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowh.

8.1.3 Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jeeli odbior podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, ngi@odtaze
przed gruntowaniem 0OcCggic.

8.2 Odbior rob6t malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wygdu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodnii i wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie rotego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéwegherzy odstajcych ptatéw powtoki, widocznych okiedaddw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowara do powtok o dobrej jaki
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporst powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporstd powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaa polegaice na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wadpolegajce na zwitaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knigckka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatéw i robo6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatioi.

Ptatna¢. Placi s¢ za ustaloailos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkoweganr
Z przygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla si
na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zvwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyékgmbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla?.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowaniawepna
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wgnn

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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