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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-450.0.00

WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wspdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktore zostang wykonane w wyniku prowadzonych
robét budowlanych w zakresie robdt instalacyjnych w branzy sanitarnej przy zmianie sposobu uzytko-
wania budynku ustugowego na budynek socjalno- mieszkalny w Etku.

1.1.2. Nazwa zadania inwestycyjnego:

~Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek socjalno-mieszkalny przy
ul. tukasiewicza 6A w Etku.”

1.1.3. Adres inwestycji: ul tukasiewicza 6 A Dz. 2849, 1312/8 w Etku

1.1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1.1.4.1. Zamawiajacy :

Budynek socjalno- mieszkalny ul. tukasiewicza 6A w Etku

1.1.4.2. Wykonawca : do wylonienia w postepowaniu przetargowym

1.2.Zakres stosowania ST .

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
stosowa¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt.1.1. oraz w wykonawczej doku-
mentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgacego na potrzeby realizacji kontraktu.

Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV:

453 Roboty instalacyjne w budynkach

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

45331 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych

1.2.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi (ST):

Rozdziat 1 Roboty zwi gzane z przygotowaniem terenu pod budow e (grupa CPV 451)

ST-451.1.20 Roboty rozbidrkowe

Rozdziat 3 Roboty instalacyjne (grupa CPV 453)

ST-453.3.20 Kanalizacja i wodocigg zewnetrzny

ST-453.1.10 Wewnetrzna instalacja wodociagowa

ST-453.1.20 Przybory sanitarne z armaturg

ST-453.2.10 Kanalizacja wewnetrzna

ST-453.3.10 Instalacja centralnego ogrzewania wraz z kottownig olejowg

1.2.2. Niezaleznie od postanowien warunkéw szczegdlnych, normy panstwowe, instrukcje i

przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.3. Zakres Robot obj etych ST .

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku ustugowego na budynek socjalno-mieszkalny, zlokalizowany w
Etku przy ul. tukasiewicza 6A, , na dziatce o numerze geodezyjnym 2849.

Technologia wykonania - konstrukcja tradycyjna, budynek murowany, z elementami zelbetowymi stupy,
podciagi, strop, schody. Dach ptaski o konstrukcji korytkowej. Wysokos$¢ zabudowy 4 kondygnacje nad-
ziemne. Budynek bedzie wyposazona w instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacji grawitacyjnej oraz
ogrzewanie z kottowni olejowej.

1.3.2. Ogolny zakres robdt sanitarnych.

Zakres robot obejmuje wszelkie dziatania zwigzane z robotami:

-roboty demontazowe istniejacych instalacji sanitarnych w budynku

- wewnetrzng instalacjq grzewcza,

- wentylacja grawitacyjna,

- wewnetrzng instalacjg wod-kan,

- przytaczem wodociggowym

Szczegdtowy zakres robdt okresla dokumentacja projektowa.

1.3.3. Lokalizacja robét

Prace zwigzane z robotami sanitarnymi bedg wykonywane na dz. 2849.

1.3.5. Zgodnos¢ robdt z dokumentacja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowgq i techniczng,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany wyko-
nywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej.

1.4. Niektore okre slenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
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1.4.1 ST - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

1.4.2 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.3 Zarzadzajacy realizacjg umowy — w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajqcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie
kontroli zgodnosci robét z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami warunkéw umowy.

Polecenia Inspektoréw Nadzoru majg moc postanowien zarzadzajacego realizacjg

umowy.

1.4.4 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Materiaty uzyte do wykonania robo6t powinny byé nowe i petnowartosciowe.

1.4.5 Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.6 Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do odnotowywania wydarzen zaistniatych w toku wykonywania

zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i
korespondencji technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Zamawiajgcym.
1.4.7 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.8 Aprobata techniczna - dokument potwierdzajqcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

1.4.9 Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z norma lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono norm).

1.4.10 Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany
wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

1.4.11 Wyroéb budowlany - nalezy rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w

sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy

lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.12 Polecenia Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.4.13 Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.4.14 Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.15 Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne , a w przypadku realizacji obiektéw metodgq montazu -

takze ksigzke montazu.

1.4.16 Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi, a takze DTR-ki, instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen
zainstalowanych badz wykonanych w toku realizacji robot.

1.4.17 Rejestr ryczattu — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w

formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikédw Wpisy w rejestrze
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz agce Roboét

1.5.1. Ogo6lne zasady prowadzenia robot

1.5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie
terminu ich zakonczenia oraz jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, programu zapewnienia jakosci, pla-
nem bioz oraz poleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru.
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1.5.1.2. Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca winien odpowiednio przy-
gotowac teren, na ktérym te roboty beda prowadzone.

1.5.1.3. Roboty moga by¢ prowadzone w dowolnych godzinach pracy podczas uzytkowania istniejacej
czesci budynku.

Zamawiajacy zabezpieczy dostep do medidw:

a) pobdr wody na potrzeby budowy odbywac sie bedzie z sieci wodociggowej po wybudowaniu przez In-
westora przytacza wodociggowego wraz ze studnig wodomierzowq

b) pobor energii elektrycznej na potrzeby budowy odbywacd sie bedzie z istniejgcego przytacza energe-
tycznego, z miejsca wskazanego przez Zamawiajacego po uprzednim zamontowaniu przez wykonawce
podlicznika energii.

Dostawy mediow bedg odbywac sie na koszt Wykonawcy.

1.5.1.4. Przed przystgpieniem do robdét ziemnych nalezy wybudowacd lub przygotowaé niezbedne drogi
dojazdowe do terenu i na terenie budowy oraz ewentualnie wyznaczy¢ objazdy dla ruchu drogowego.
Drogi dojazdowe nalezy oznaczy¢ jako miejsca niebezpieczne.

1.5.1.5. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie
wykopdéw. W celu ochrony wykopdw przed niekontrolowanym naptywem wéd opadowych, powierzchnia
otaczajacego terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem ok. 3-5% kierujgcym odptyw wody poza
teren robot.

System odwodnienia wykopdw powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- utrzymac bez znaczacych wahan poziomdéw wody i ci$nienn w porach gruntu,

- zapewnic¢ staty odptyw okreslonej ilosci wody,

- catkowicie usuwacé wode z wykopu poza jego obszar,

- zapewnia¢ niezawodnos$¢ odwodnienia.

State obnizenie zwierciadta wody powinno by¢ zgodne z projektem i winno wynosi¢ co najmniej 0,5m
ponizej dna wykopu.

Uwaza sie, ze koszty te zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w Umowie, Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren robot.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekaze wykonawcy:

- dokumentacje techniczng, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi,

- kopie pozwolenia na budowe,

- Dziennik Budowy

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej,

- jeden komplet Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét.

Pozostate kopie w/w dokumentéw Wykonawca winien wykonac¢ na swoje potrzeby we wtasnym zakresie i
na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opi-
niujgce oraz wtasciciela obiektu, w ktérym prowadzone bedq prace.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa, ktér g opracowuje Zamawiaj 3acy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z Umowa na wykonanie Robét Dokumentacje projektowg na
ktérg sktadajg sie projekt budowlany z informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz pro-
jekty branzowe budowlane:

- projekty branzy instalacyjnej

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa, ktér g Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie w ramach ce  ny ofertowej
Wykonawca jest zobowigzany w cenie umowy opracowac¢ we wtasnym zakresie i uzgodni¢ nastepujaca
dokumentacje:

1.5.3.2.1. Projekt organizacji Robét.

Wykonawca wykona szczegdtowy Projekt organizacji Robot uwzgledniajgcy technologie prac i sposob
prowadzenia robdt. Projekt ma zapewni¢ zaplanowany sposdb realizacji robét w oparciu o zasoby tech-
niczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, spe-
cyfikacjami technicznymi oraz harmonogramem robot.

Projekt powinien zawiera¢ szczegétowe harmonogramy prac i projekty technologiczne robét.
Wykonawca w projektach technologicznych robot uwzgledni wszelkie niezbedne prace zwigzane z zabez-
pieczeniem robdt, bezpieczenstwem i higieng pracy, a ktérych nie ujeto w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach technicznych.

Projekt winien zawierac:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robot.

1.5.3.2.2. Szczegdtowy harmonogramu robdt inwestycyjnych i finansowania.

Roboty bedq odbywaty sie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego i dostarczonym wykonawcy
harmonogramem rzeczowo-finansowym robot.
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Przy ustalaniu planu realizacyjnego robét warunkujacego wykonanie prac zgodnie z terminami okreslo-
nymi w harmonogramie, Wykonawca winien uwzglednic¢ zakres prac wynikajacy z dokumentacji projekto-
wej warunkujacy kolejnos$¢ wykonywania robot, okresy czasowe przeznaczone na realizacje poszczegdl-
nych robdt, mozliwosci przerobowe wykonawcy, oraz cykl realizacji catego przedsiewziecia. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gtdwnych
obiektow i zadan kontraktowych.
1.5.3.2.5. Program zapewnienia jakosci.
Program zapewnienia jakosci winien zawieracd:
a) czes¢ ogdlng opisujaca:
- system (procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub ktéremu Wy-
konawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposoéb i forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
- ustawienie mechanizmdw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji zarzadzajacemu realizacjg
umowy.
b) czes¢ szczegdtowq opisujaca:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno-pomiarowe,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony materiatow i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu
i przechowywania na budowie,
- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ , pobieranie probek, legalizacja i sprawdza-
nie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot,
- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Termin opracowania programu : 7 dni od przekazania placu budowy.
1.5.3.2.6. Projekt technologiczny robdt ziemnych.
Wykonawca wykona projekt technologiczny robot ziemnych na potrzeby wiasne z
uwzglednieniem zabezpieczenia skarp wykopow z uwagi na odbywajacy sie ruch pojazddéw oraz
blisko$¢ zabudowan i zwigzany z tym ruch pieszy.
Projekt robot ziemnych powinien zawieraé:
- plan sytuacyjny warstwicowy z uwidocznionymi wysokosciowymi punktami nawigzania
(reperami) oraz zaznaczeniem wszystkich istniejgcych budowli i urzadzen nadziemnych
oraz podziemnych,
- przekroje poprzeczne,
- nachylenie skarp wykopow,
- sposoOb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow oraz dokumentacje konstrukcji dla skarp
podpartych,
- odpowiednie do realizowanego zadania rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych
(wyn|k| badan podfoza gruntowego, ewentualnie hydrogeologicznych),
- stopien agresywnosci Srodowiska gruntowo-wodnego,
- uziarnienie warstw wodonosnych,
- zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii,
- bilans i rozdziat mas ziemnych,
- zestawienie $rodkdéw transportowych,
- ustalenie tras transportu urobku.
- Pozostate szczegdtowe warunki techniczne dotyczace wykonania danego rodzaju robét.
Projekt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.
(2) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza
Wykonawca w ramach ceny ofertowej winien wykonac i skompletowa¢ dokumentacje powykonawczg ca-
tosci wykonanych robot, w tym rowniez:
- protokoty odbiorowe robot,
- dokumenty potwierdzajace uzycie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie,
- instrukcje obstugi, konserwacji i DTR-ki urzadzen itp.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w
trakcie realizacji robot.
1.5.4. Zgodno $¢ Robot z Dokumentacj g Projektow g i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Za-
mawiajacego lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy (np. Inspektora Nadzoru)
stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wy-
konawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych na podstawie
ktorych uzyskat zlecenie realizacyjne, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego
lub upowaznionego przez niego zarzadzajacego realizacjg umowy

(np. Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumen-
tow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytow ze skali rysunkow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajacg jakosc¢ zrealizowanych robdt budowlanych, to takie materiaty beda nie-
zwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie bezpieczeristwa Terenu Robdt oraz wszystkich
materiatéw i elementéw wyposazenia istniejacych i uzytych do realizacji robét od chwili przekazania Te-
renu Robdt do ostatecznego odbioru robét i zdania Terenu Robot Zamawiajgcemu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, ( ewentualnie zatrudni dozorcéw,) oraz
zaangazuje wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt. Wykonawca zapewni state warunki widocz-
nosci w dzien i w nocy dla tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczen-
stwa.

Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposdb satysfakcjonujacy Zama-
wiajacego. Moze on bowiem wstrzymac realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbu-
je swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca w szczegdlnosci:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z prowadzeniem
prac i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze na wiasny koszt zabezpieczy Teren Robét
przed dostepem o0sdb nieupowaznionych,

(b) Dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace Teren
Robot zapewniajac bezpieczenstwo pojazddw i pieszych w strefie wykonywanych robot.

Teren budowy Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperow i in-
nych znakdéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
organizacji i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot,
projekt ten winien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow te-
renu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci tablice podajacg infor-
macje o budowie zgodnie z rozporzadzeniem z 26 czerwca 2002r.

wydanym przez Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informa-
cyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Koszt zabezpieczenia i utrzymania Terenu Robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wilgczony w cene umowna.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy zawarte we
wszystkich regulacjach prawnych dotyczace ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoncze-
nia robdét, Wykonawca bedzie podejmowat kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normaty-
wow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéow
powodowanych jego dziatalnoscia.

W okresie trwania budowy i wykonczania rob6ot Wykonawca bedzie:

- stosowac sie Ustawy o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z p6zn. zm.),

- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Roboét oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla osdéb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn po-
wstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje sktadowisk materiatow i drog dojazdowych,

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru,

€) niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i terenie przyleglym
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1.5.7. Bezpiecze nstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitar-
nych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Za-
pewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wskazanych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (

Dz.U.2000.26.313)

- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogolnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ( Dz.U.1999.80.912 )

- pozostate obowigzujace przepisy prawne okreslajgce wymagania bhp przy wykonywaniu

prac.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.8. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw prawnych w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie stale utrzymywac¢ wymagany przez odpowiednie przepisy sprawny sprzet
przeciwpozarowy w stanie gotowosci: w pomieszczeniach biurowych, socjalnych i magazynach,

na placu budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami

przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, zabezpieczone przed

dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzy-
cie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedq miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez upraw-
niong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowi-
sko.

1.5.10. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych takich jak
rurociqgi i kable etc. oraz pozostatych instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie prowadzonych ro-
bét i zapewnienie ich wtasciwego zabezpieczenia.

Przed rozpoczeciem robdét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wtascicielami instalacji i
urzadzen podziemnych, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Za-
mawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabez-
pieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach Tere-
nu robdt, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu obcych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy ich naprawie, udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiajacego.

1.5.11. Ograniczenie obci azen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen wyni-
ktych z tytutu nadmiernego obcigzenia osiowego pojazddéw.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie utrzymywacd roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzo-
ne w taki sposdb, aby wykonane roboty byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu od-
bioru korncowego. W miare postepu robét plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne
materialy, sprzet i zanieczyszczenia.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru o powi-
nien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych

podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen

lub metod.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.14. Ubezpieczenie

Wykonawca ubezpieczy budowe i minie znajdujgce sie na terenie budowy stosownie do wartosci
umowy. W tym celu zawrze stosowne umowy ubezpieczenia z tytutu szkod, ktére moga

zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej z

tytutu nastepstw nieszczesliwych wypadkoéw pracownikdw oraz osoéb trzecich, za szkody

wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z robotami budowlanymi i funkcjonowaniem terenu

budowy, a takze ruchu pojazddéw w zwigzku z wykonywanymi robotami. Ubezpieczenie powinno
obejmowac sprzet, urzadzenia, maszyny i roboty zaangazowane w realizacji zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie ,Zamawiajgacego” polisy
ubezpieczeniowej i dowodu optacenia sktadek. Nie zawarcie umowy ubezpieczenia bedzie

stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowej.

1.5.15. Przygotowanie terenu robdét.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej wszystkie prace przygotowawcze, tymczasowe i towarzyszace
zwigzane z planowanymi robotami.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych wykonawca winien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty bedq prowadzone a w szczegdlnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé¢ w czasie wykonywania robét osobom majacym dostep do miej-
sca wykonywania robdt. Zamawiajacy zaleca aby ogrodzenie winno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato
zagrozenia dla ludzi , a jego wysokos¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 2m.

b) wznies¢ stosowne do potrzeb tymczasowe budynki lub przystosowaé budynki istniejace dla pracowni-
kéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatow, maszyn i urzadzen,

c) usuna¢ warstwe ziemi roslinnej (humus),

d) wyréwnac stosownie do potrzeb teren wraz z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci i wszelkie-
go rodzaju wykopdéw (dotéw),

e) zbadac czy sq zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody i inne urzadzenia podziemne i nad-
ziemne,

f) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen o ktérych mowa w pkt. e€) nalezy je zabezpieczy¢ po porozu-
mieniu z organem do ktorego kompetencji nalezy utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi,

g) przygotowac miejsce do sktadowania materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub

pomocniczego poza budynkami,

h) zatozy¢ w razie potrzeby urzadzenia piorunochronne stosownie do zachodzacych

okolicznosci i potrzeby,

i) osuszy¢ w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony, obnizy¢ poziom zwierciadta wod
gruntowych,

j) zapewnic¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikéw

zatrudnionych przy robotach,

k) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot

budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

I) wykonac przyfacza do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy lub

zainstalowacd podliczniki pomiarowe medidow (woda, energia elektryczna) w miejscach

wskazanych przez Zamawiajacego.

m) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace

stwarzaé przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt.

n) zabezpieczy¢ prace geodezyjne, oraz ochraniac przyjete punkty geodezyjne i poziomy

odniesienia,

0) opracowac projekt zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robdt w czasie trwania budowy

p) sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu,
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q) ochrona $rodowiska

r) w przypadku natrafienia w czasie wykopdw na przedmioty mogace mieé¢ wartos¢
zabytkowa lub archeologiczng, Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego,
projektanta i wiadze konserwatorskie.

2. MATERIALY

Zakup i dostarczenie wszystkich materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania umowy
odbedzie sie kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
(tekst.jedn.Dz.U.2006.156 poz. 1118). Ponadto powinny by¢ zgodne z:

- ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881),

- obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci

(Dz.U.2004.204.2087),

- Polskimi Normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane lub powinny
posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz

certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

(Dz.U.2004.198.2041),

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki

uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy swiadectwa (certyfikaty)
zgodnosci potwierdzajgce wymagang jakos$¢ zastosowanych materiatéw.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane od wybranego
dostawcy w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania i sktadowania materiatow wg
asortymentdéw, z zachowaniem bezpieczenstwa, w sposéb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatnos$¢ do robot.

2.1. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédta wskazane przez
Zamawiajacego oraz poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakos$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.2. Materiaty nie odpowiadaj agce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
robot. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu robdt w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem robot w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatdw

Wszelkie zmiany i odstepstwa od Dokumentacji Projektowej nie mogga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych obiektéw, a zmiany projektowanych rozwigzan
materiatowych i urzadzen nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i
zwiekszenia kosztow eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do dokumentacji jest mozliwe
wylaczenie przed ztozeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez
Zamawiajacego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek winien zawierac
precyzyjne opisanie proponowanego rozwigzania zamiennego oraz porownanie parametrow
technicznych z rozwigzaniem zawartym w Dokumentacji projektowej.

W trakcie realizacji robét Zamawiajacy nie dopuszcza wprowadzania zmian poza nastepujacymi
przypadkami:

- wyrob zostat wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie,

- producent lub dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne,

- zaproponowane rozwigzanie posiada istotne wady, niemozliwe do usuniecia bez
zastosowania odmiennego rozwigzania.
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Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania

rodzaju materiatébw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi i uzyska zgode

Zamawiajacego o swoim zamiarze, co hajmniej 1 tydziei przed uzyciem materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

Decyzja o wprowadzonych zmianach powinna by¢ kazdorazowo potwierdzona wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika Budowy, a w przypadkach uznanych przez konieczne, réwniez potwierdzona przez Projek-
tanta.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST (o ile takie wska-
zania wystapity).

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w

dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

Umowy lub wymagan ST, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do ro-
bét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw
oraz stan drdg. Liczba $srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robaét.

5.1.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Umowg, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, oraz wymaganiami Zamawiajgcego ( w tym réwniez Inspektora Nadzoru).

5.1.2. Wykonawca w zakresie kierowania wykonawstwem robét sanitarnych winien wyznaczy¢
kierownika robét posiadajacych uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograni-
czen.

5.1.3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w zakresie

wykonanych robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego wtasny koszt.

5.1.4. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan

materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.1.5. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jako $ci robét

6.1.1. Celem kontroli jakosci robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem

i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole robdt i jakos$¢ zastosowanych materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢
sg okreslone w ST, normach i przywotanych wytycznych.

6.1.2. Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne,
ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.1.3. Do obowigzkdw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony
sposbéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Wymagania do programu
zapewnienia jakosci okreslono w ust. 1.5.3.2.5.
6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszt
wykonania niezbednych pomiardw i badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej
kazdej z pozycji, ktérej dotyczy.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan.
6.3. Badania prowadzone przez Zamawiaj acego
Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow
do celéw kontroli jakosci i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.
Zamawiajacy, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Badania kontrolne moga by¢ przeprowadzone
w przypadku zakwestionowania przez Zamawiajacego wynikéw badan jako niewiarygodnych.
Zamawiajacy moze pobiera¢ prébki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.4. Atesty jako $ci, certyfikaty i deklaracje dotycz gce materiatdw i urz gdzen
6.4.1. Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty dopuszczone do obrotu w budownictwie
zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881) oraz
wykazujace petna zgodnosc z warunkami wymaganymi w Specyfikacjach Technicznych.
Zamawiajacy dopuszcza do uzycia materiaty ktére posiadajq: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polska Norma lub aprobatg
techniczna.
6.4.2. W przypadku materiatdw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.
6.4.3. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
6.4.4. W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac¢ od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzegac¢ warunkdéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow.
6.4.5. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci materiatéw z wymaganiami ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez pozostawiania pustych miejsc.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajacego (
np. inspektora nadzoru).
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
- zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce,
- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot
- przebieg i postep roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
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- daty, przyczyny i okresy wszystkich przerw i opéznien w robotach,

- uwagi, polecenia i instrukcje Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek wstrzymania robot z poleceniami Inspektora nadzo-
ru,

- daty zgtoszenia odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koricowych odbiorow
robdt,

- przyjecia lub odrzucenia robdét,

- wyjasnienia, uwagi i komentarze Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto probki pobierat i przeprowadzat badania,

- wyniki z przeprowadzonych préb i badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu i postepie robdt.

Wszystkie komentarze lub propozycje wpisane przez wykonawce do dziennika budowy winny

by¢ przekazywane na biezaco do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Decyzje Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis projektanta (przedstawiciela nadzoru autorskiego) do Dziennika Budowy obliguje Zamawiaja-
cego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Umowy o

wykonawstwo robét i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robdt.

(2) Dokumenty dopuszczaj ace materialy i urz gdzenia do stosowania w budownictwie

Badania certyfikacyjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, wyniki badan bedg groma-
dzone przez Wykonawce w wydzielonym segregatorze. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robdt
i winny zostac przekazane Zamawiajacemu najpdzniej wraz z protokotem, ktérego dotycza. Dokumenty
te beda na biezgco udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci, orzeczenia o jakosci materiatéw, re-
cepty robocze i kontrolne wyniki badan bedg gromadzone przez Wykonawce w wydzielonym segregato-
rze. Dokumenty te stanowig zatacznik do protokotdw odbiorowych robdt.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokdt przekazania Terenu robét,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi (np. z podwykonawcami robdt) i inne umowy cywilno-
prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje roboczg z przebiegu robét budowlanych,

- protokoty préb i rozruchu,

-opracowanie geologiczne

- operaty geodezyjne,

- opinie ekspertéw i konsultantow,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- dokumenty przygotowane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty bedg przechowywane przez Wykonawce w miejscu odpowiednio zabezpieczonym na
Terenie roboét. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

Dokumenty sktadane Zamawiajacemu winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg Zamawiajacego i

nazwa przedsiewziecia.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady rozliczania robot

7.2. Rozliczanie robét objetych zamoéwieniem odbywac sie bedzie w oparciu o cene kosztorysowg - w
toku wykonanych robot bedzie prowadzona Ksigzka obmiaréw, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na
rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robot.

Zasady prowadzenia obmiaréw okreslajg ust. 7.2 - 7.6.

7.2 Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja, Projek-
towg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robdt.

Magr inz. Danuta Piszczatowska



Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagagoblne

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o

zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego lub Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.3 Zasady okre slania ilo $ci Rob6t i materiatéw

Obmiary beda dokonywane w ilosciach netto dla kazdego z elementéw robdt, a zasady

okreslania ilosci robdt beda okreslone we wiasciwych Specyfikacjach Technicznych lub w

wihasciwych katalogach okreslajacych podstawy wyceny robét.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb

zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w

formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.5 Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktad-
nosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.6 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed odbiorami robodt zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz warunkuja-
cymi ptatnosci czesciowe lub przed koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuz-
szej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1.Rodzaje odbioréw Rohot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru przez Inspektora Nadzoru, przy udziale Wykonawcy:

a) odbiory Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiory czesciowe,

c) odbidr koncowy.

d) odbior ostateczny,

8.2.0dbioér Robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac telefonicznie
Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem do Dziennika
Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru. Jakos$c i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr cz esciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot, ktore stanowig
zakonczony element catego zadania i dotyczy:

a) kazdego odcinka robét w odniesieniu do ktérego ustalono, ze podlega odbiorowi
czes$ciowemu,

b) kazdej znaczacej czesci robot, ktéra albo zostata ukonczona, albo zostata zajeta lub

jest uzytkowana przez Zamawiajacego,

c) kazdej czesci robdt, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed
ukonczeniem.
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Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadamiajac pisemnie Zamawiajacego
oraz w dowolny sposdb Inspektora Nadzoru i jednoczesnie potwierdzajac to zgtoszenie pisemnie wpisem
do Dziennika Budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni
roboczych od daty skutecznego powiadomienia Zamawiajacego .

8.4. Odbior ko Acowy

Odbiér konncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot winno zostaé pisemnie zgtoszone przez Wykonawce Inspektorowi

Nadzoru wpisem do dziennika Budowy oraz przestana na adres Zamawiajacego. Informacja o

gotowosci do odbioru winna zostac¢ réwnoczesnie przekazana Inspektorowi Nadzoru telefonicznie.
Odbiér koncowy bedzie przeprowadzony nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni roboczych od daty
skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Pozostate wymagania odnosnie zgtaszania robdt do odbioru zawiera wzér umowy. Odbioru

koncowego dokona Komisja Odbiorowa Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie ztozonych dokumentéw, oceny wizualnej
wykonanych robét oraz zgodnosci z ST i Dokumentacja Techniczng. Ponadto Komisja zapozna

sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, branzowych, zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu. W przypadku niewykonania nakazanych robot poprawkowych, Komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega w
poszczegdlnych asortymentach od jakosci wymaganej ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na estetyke, cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczenstwo, Komisja

podejmie decyzje o mozliwosci i warunkach odbioru wykonanych robét.

8.5. Dokumenty do odbioru Ko ncowego Robdt

8.5.1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest pisemny protokdét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- powykonawczg Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowgq , jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji Umowy,

- Dziennik Budowy,

- Rejestr Obmiardw (jesli wynagrodzenie bedzie obliczane metodg obmiarowg)

- dokumenty potwierdzajace zastosowanie materiatdw dopuszczonych do obrotu w budownictwie zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych, przeprowadzonych préb, badan i pomiaréw zgodne z wymaganiami ST,
- wszystkie sporzadzone protokoty odbiorowe,

- rysunki na wykonanie robét towarzyszacych jak np. przetozenie linii itp. oraz protokoty odbioru i prze-
kazania tych robdt wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- DTR-ki, karty gwarancyjne, instrukcje obstugi i konserwacji (spetniajgce wymagania

8.5.1) o odpowiedniej szczegdtowosci umozliwiajacej eksploatacje, konserwacije,

regulacje i naprawy zainstalowanych urzadzen i wyposazenia,

- Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego porzadku i stanu terenu budowy

- Oswiadczenie kierownika budowy oraz kierownikdéw robot branzowych o wykonaniu robét zgodnie z
projektem i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujacymi lub wskazanymi normami,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami w ST.

W przypadku gdy, wedtug Komisji Odbiorowej Zamawiajacego , roboty pod wzgledem

przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, Komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin na uzupetnienie dokumentacji powykonawczej i

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda

zestawione przez Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy. Termin wykonania robdt poprawkowych i
robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja Odbiorowa.

8.5.2. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urzadzen.

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robot, po jednym egzemplarzu kompletnych instrukcji eksplo-
atacji i konserwacji w jezyku polskim dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektryczne-
go lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zas wynika-
jace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniaé catos$¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych. Wszelkie braki stwierdzone w dostarczonych instrukcjach

winny zosta¢ uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez Zamawiajacego/Inspektora nadzoru o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja winna zawiera¢ dane:

1. Strona tytutowa zawierajgca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

2. Spis tresci
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3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczego6towy opis funkcji kazdego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiggach i wielkosci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wtasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wyfaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postepowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawierac szczegétowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i

trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktére nalezy smarowac lub naoliwic,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwoscig smarowania

18. Wykaz zalecanych czesci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego

przedstawiciela producenta

8.5.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wytgcznie do tego przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi

Nadzoru aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, w terminie przez niego wymaganym, w

celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany Zamawiajacemu.

8.6. Przejecie Ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) stanowi ocene zachowania wymaganej jakosci poszczegdlinych ele-
mentow robdt w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okre-
sie.

Protokdt ostatecznego odbioru i przejecia robdt zostanie podpisany po zakonczeniu okresu gwarancyjne-
go. Wykonawca jest zobowigzany wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o ostateczne przejecie robdt
w ciagu 21 dni przed uptywem terminu gwarancji. Jezeli Zamawiajacy nie dokona odbioru i nie podpisze
protokotu odbioru i przejecia robét w terminie 28 dni od daty otrzymania powiadomienia, to bedzie sie
uwazato, ze roboty zostaty odebrang, a protokdt wystawiono w ostatnim dniu tego terminu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

9.1. Ustalenia ogo6lne

Wykonawca jest zobowigzany przed ztozeniem oferty uzyskacé wszelkie potrzebne informacje dotyczace
warunkdw miejscowych, rozmiaru i natury robdt, rozwigzan technicznych oraz materiatéw niezbednych do
wykonania zamdwienia oraz informacji dotyczacych ryzyka i trudnosci oraz wszelkich okolicznosci, jakie
moga miec¢ wptyw na wartos$¢ ztozonej oferty przetargowej.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i dokumentacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizne bezposrednig,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nad-
zoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowana
robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz prowadzenia robdt, koszty opracowania dokumentacji
geologicznej, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebior-
stwa Wykonawcy,

- koszty organizacji terenu robot, ogrodzen, zabezpieczen, drég tymczasowych itp.

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych

wydatkow mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot
jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot opisanych tg pozy-
Cjq przedmiarowa.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ podana przez Wyko-
nawce dla tej pozycji kosztorysowej.

Magr inz. Danuta Piszczatowska



Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagagoblne

W ramach zaoferowanej ceny Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z projektu technicznego i ST stanowiacych podstawe okreslenia przedmiotu zamowienia.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo finanso-
wym (jesli byt sporzadzony). Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie, rozliczane beda na podstawie
ilosci wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robdét w
kosztorysie ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy i normatywy .

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesc¢ i nalezy je czytac tacznie z dokumentacjg projekto-
wa i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zastosowanie bedgq miaty ostatnie wydania Pol-
skich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaga-
niami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakfada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z
trescig i wymaganiami norm.

Podstawowe normy:

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw - Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru (w czesci dotyczacej gestosci obcigzenia ogniowego)
PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa - Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-B-02874 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Kryteria klasyfikacji materiatow budowlanych pod
wzgledem palnosci.

10.2. Ogdlne przepisy prawne.

10.2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U.2010.243.1623 z p6zn. zm.)
10.2.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pézn. zm.)
10.2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakre-
su i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U.2004.202.2072 z pézn. zm.).

10.2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.2003.120.1133)

10.2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i pod-
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389)

10.2.10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow

i trybu postepowania w sprawach rozbiérek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz.U.2003.120.1131)

10.2.15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w spra-
wie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.1998.126.893)
10.2.13.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie ( Dz.U.1995.25.133)

10.2.14. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

10.2.11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz.U.2008.25.150 z
pozn. zm.)

10.2.12. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U.2010.185.1243 z pdzn. zm.)
10.2.16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony p. pozarowej ( Dz.U.2003.121.1137
z poézn. zm.)

10.2.17. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.

w sprawie ochrony p. pozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U.2010.109.719)

10.2.18. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16 czerwca

2003r. w sprawie p.pozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2003.121.1139)
10.2.19. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie p.pozarowej (tekst jedn. Dz.U.2009.178.1380 z
pézn. zm.)

10.2.20. Ustawa z dnia 21 grudnia 2002r. o dozorze technicznym ( Dz.U.2000.122.1321 z p6zn.zm.)
10.2.21. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn.
Dz.U.2006.122.851 z p6zn. zm.) |

10.2.22.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 w sprawie warunkow , jakie
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nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekédw do wéd lub ziemi , oraz w sprawie substancji

szczegolnie szkodliwych dla srodowiska ( Dz.U.2006.137.984 z pézn. zm.)

10.2.22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30 lipca 2001 w sprawie warunkdw technicznych

jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U.2001.97.1055).

10.2.23. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401)

10.2.24. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)
10.2.25. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U.2000.40.470).

10.2.26. Rozporzadzeniu Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000.26.313 z
pézn. zm.)

10.2.27. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r w sprawie ogdlnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz.U.1999.80.912)

10.2.28. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych” (Dz.U.2001 nr 118 poz. 1263).

10.2.29. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

10.2.30. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041)

10.2.31.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci,
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

10.2.32. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U.2002.108.953)

10.2.33. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie samodzielnych funk-
cji technicznych w budownictwie.

10.2.34. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz.U.2003.120.1126)
10.2.35. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgodnienia dokumentacji projek-
towej ( Dz.U. 2001.38.455 ze zmianami)

10.2.36. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U.2004.283.2842)

10.2.37.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku (Dz.U.2007.120.826)

Magr inz. Danuta Piszczatowska



