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Budowa odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku. 
 

 
Adres: 
miejscowość Ełk, osiedle Tuwima, dz. geod. nr 14/5; 40/1; 40/2; 1392/1 
 
Zamawiający: 
Gmina Miasto Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
 
Nazwy i kody robót zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)  
Grupy robót 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
54200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Nazwy robót 
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk, i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategorie robót 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów,  ciągów komunikacyjnych i 

linii elektroenergetycznych 
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
 
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji 
  SAN – SYSTEM Karol Brodowski  
  19-400 Olecko, ul. Mazurska 30A 

tel./fax. 87 520 17 83 
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PROCZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ŻYTKOWEGO  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji 
projektowej oraz budowie odcinak ulicy Szosa Obwodowa w Ełku. Obszar objęty 
opracowaniem zlokalizowany jest pomiędzy ulicą 11 Listopada a odcinkiem już wybudowanej 
ulicy Szosa Obwodowa. Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie 
wymagania dotyczące wykonania niezbędnej dokumentacji projektowej, a także budowy drogi 
w systemie „zaprojektuj - wybuduj”. 

Zamówienie obejmuje: 

1. wykonanie części projektowej w zakresie: 

- budowy nowego odcinka ulicy o długości 160,80 mb o nawierzchni bitumicznej, wraz 
z wykonaniem nawierzchni chodników, ścieżki rowerowej, wjazdów i miejsc 
postojowych z kostki brukowej betonowej, 

- oświetlenia ulicznego w pasie zieleni po prawej stronie ulicy z ledowym źródłem 
światła, 

- wykonania wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do 
istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, 

- wykonania projektu stałej organizacji ruchu przedmiotowego odcinka ulicy 

- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż, 

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót. 

 

2. wykonanie wszystkich robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz 
przedmiarem robót stanowiącym integralną część PFU. 

 

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Inwestor – Gmina Miasto Ełk. 

Obszar w którym położona jest inwestycja objęty jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
uzyskania we własnym zakresie:  

- niezbędnych warunków do projektowania, 

- niezbędnych uzgodnień,  
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- uzyskania pozwolenia na budowę, 

- wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i pozwoleniem na 
budowę. 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do 
wykonania zamówienia, zgodnie z postanowieniami ustawy „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 
1994r. (Dz. U. 2013r, poz. 1409), warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

Inwestor jest w posiadaniu mapy do celów projektowych niezbędnej do wykonania 
dokumentacji projektowej. 

 

1.2. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

1.2.1. Branża drogowa  

Jezdnia 

Odcinek jezdni objęty niniejszym opracowaniem położony w północnej części miasta Ełk, 
na osiedlu Tuwima. Nawierzchnię ulicy w stanie istniejącym stanowi destrukt bitumiczny 
o zmiennej szerokości, brak jest pozostałych elementów infrastruktury drogowej: chodników, 
ścieżek rowerowych, wjazdów, miejsc postojowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzonej 
zieleni.  

Długość jezdni podlegająca budowie 160,80 mb. Szerokość jezdni 6,0m. Nawierzchnia 
bitumiczna dla kategorii ruchu KR2, obramowana krawężnikiem betonowym 15 x 30 na ławie 
betonowej z oporem betonu klasy C12/15. Na przejściach dla pieszych, przejazdach 
rowerowych, wjazdach i wjazd na miejsca postojowe należy wykonać z krawężnika 
najazdowego wystającego ponad powierzchnie jezdni 2 cm. Wszystkie wyokrąglenia należy 
obramować krawężnikiem łukowym dostosowanym do projektowanych promieni. Do 
obramowania wjazdów należy zastosować krawężnik najazdowy. Przekrój poprzeczny jezdni 
głównej daszkowy 2%.  

Konstrukcja jezdni: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o gr. 5 cm, 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 o gr. 7 cm, 

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie 
o grubości 20 cm, 

- kruszywo stabilizowane cementem o Rm=1,5MPa o grubości 15 cm. 
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Chodniki  

Należy wykonać jednostronny ciąg pieszy po prawej stronie jezdni o podstawowej szerokości 
1,5m, odsunięty od jezdni. Nawierzchnie chodnika należy wykonać z kostki brukowej 
betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 3 cm i podbudowie 
z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15 cm. W obszarze przejść dla pieszych ułożyć pięć rzędów 
kostki w kolorze czerwonym. Chodnik należy obramować obrzeżem betonowym 6x20x100cm, 
które należy ustawiać na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek poprzeczny 2% w kierunku 
jezdni. 

Ścieżka rowerowa  

Należy wykonać jednostronną ścieżkę rowerową o szerokości 2,0m po prawej stronie jezdni, 
oddzieloną od jezdni pasem zieleni. Nawierzchnie ścieżki rowerowej należy wykonać z kostki 
brukowej betonowej bezfazowej koloru czerwonego gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm. Ścieżkę należy 
obramować obrzeżem betonowym 6x20x100cm, które należy ustawiać na podsypce 
cementowo-piaskowej. Spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni. 

Wjazdy oraz droga wewnętrzna 

Wjazdy oraz drogę wewnętrzną na działce geod. nr 1392/1 należy wykonać z kostki brukowej 
betonowej o gr.8cm koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm 
i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15 cm oraz kruszywo stabilizowane 
cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm. 

Miejsca postojowe 

Miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej betonowej o gr.8cm koloru szarego 
rozdzielone dwoma rzędami kostki koloru grafitowego na podsypce cementowo piaskowej 
gr. 3cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 15cm oraz kruszywo stabilizowane 
cementem o Rm=1,5 MPa gr. 15cm. 

Roboty ziemne  

W zakres robót ziemnych wychodzi usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta pod 
wszystkie nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej, oraz wykopy pod elementy kanalizacji 
deszczowej, oświetlenie uliczne. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie 
za wyjątkiem robót prowadzonych w pobliżu podziemnego uzbrojenia. 

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób umożliwiający przywrócenie terenu wokół 
inwestycji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-S-
02205:98. 

Zieleń  

Założono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem trawą w pasach o zmiennych szerokościach. 
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Organizacja ruchu  

W ramach wykonania dokumentacji projektowej należy opracować projekt stałej organizacji 
ruchu, oraz wykonać niezbędne oznakowanie pionowe i poziome. Oznakowanie pionowe: 
tarcza znaku wielkości „małe”, lico znaku z folii II generacji, na słupkach stalowych 
ocynkowanych średnicy 60mm. Oznakowanie poziome wykonać jako cienkowarstwowe. 

1.2.2. Branża elektryczna 

Klasę oświetlenia drogi należy określić wg Normy PN-EN 13201 z uwzględnieniem 
oświetlenia chodników i ścieżek rowerowych z uwzględnieniem współczynnika konserwacji 
0,8. Oprawy z ledowym źródłem światła posiadające deklarację zgodności CE. Zakres 
temperatury barwowej źródeł światła – od 3000K do 4000K (naturalny biały). 

Słupy, oprawy oświetlenia ulicznego winne swoim wyglądem i parametrami technicznymi 
nawiązywać do latarni ulicznych już zamontowanych w ulicy Szosa Obwodowa. 

ZAKRES RZECZOWY 

 

L.p. Wyszczególnienie Długość 
tras/ilość 

1 Budowa linii kablowej (oświetleniowej) YAKXs 4 x 35 + FeZn 30 x 4 30 mb 

2 Montaż słupa oświetleniowego- aluminiowy anodowany w kolorze 
naturalnym o wys. 7 m, ze złączem słupowym np. typu TB-2 i 
zabezpieczeniem antykorozyjnym słupa na prefabrykowanym fundamencie 
betonowym z uchwytem na flagi i otworem pod dławice 13,5mm do 
gniazda hermetycznego 

 

6 szt. 

3 Montaż zestawu gniazda RTS na słupie (zasilanie dekoracji świątecznych) 3 szt. 

4 Montaż oprawy oświetleniowej o mocy 38W 6 szt. 

 Montaż w rowie kablowym muf przelotowych z rur termokurczliwych dla 
kabli elektroenergetycznych 

6 szt. 

Uwaga: W ramach budowy I etapu ulicy Szosa Obwodowa, wybudowano kablową linię 
YAKXs 4x35 oświetlenia ulicznego bez latarni ulicznych. W ramach dokumentacji projektowej 
należy zaprojektować słupy oświetleniowe w odpowiedniej lokalizacji podłączenie do 
istniejącej linii kablowej oświetlenia ulicznego. W części graficznej opracowania 
przedstawiono wzór opraw do stosowania. 
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1.2.3. Branża sanitarna 

W zakres robót obejmujących branżę sanitarną wchodzi wykonanie przykanalików kanalizacji 
deszczowej oraz ustawienie kompletnych wpustów kanalizacji deszczowej. Przykanaliki należy 
wykonać z rur PVC o średnicy 200 mm o klasie sztywności minimum SN10.  

Wymagania techniczne i materiałowe  

a) Rury kanalizacyjne  

- Rury kielichowe PVC, łączone na uszczelki gumowe  

- Klasa sztywności – SN-10 kN/m2  

- Lita struktura ścianki rurociągu  

b) Studnie ściekowe z wpustami  

- Studnia z rury DN500 z betonu kl. C35/45/W8/F150,  

- Powierzchnia studni zabezpieczona przed korozją betonu,  

- Osadnik DN-500 H=1m  

- Odcinki łączone na uszczelki gumowe,  

- Przejścia przez ścianę studni do połączenia przykanalika – szczelne z uszczelką gumową,  

- Płyta górna betonowa C35/45/W8/F150,  

- Pierścień odciążający betonowy C35/45/W8/F150,  

- Wpust żeliwny klasy D-400, 

Orientacyjną wielkość robót przedstawia przedmiar robót. 

Wymagany sposób zagospodarowania terenu, który należy odzwierciedlić w 
dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionych branż przedstawiono w części 
graficznej niniejszego opracowania, rys. nr 2 – plan sytuacyjny. 

1.4.2. Ogólna charakterystyka obiektu w zakresie rozwiązań budowlano konstrukcyjnych  

Doszczegółowienie rozwiązań projektowych powinno być wykonane w uzgodnieniu z 
Zamawiającym. Dopuszcza się korektę rozwiązań technologicznych stanowiących przedmiot 
niniejszego opracowania pod warunkiem utrzymania równoważności technicznej 
i funkcjonalnej, oraz pod warunkiem zastosowania materiałów o wyższym standardzie 
technicznym. Roboty budowlane muszą być wykonane w sposób powodujący możliwie 
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Wszystkie stosowane 
materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty należy 
wykonać zgodnie z wykonanym projektem budowlanym zaakceptowanym przez 
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Zamawiającego oraz zgodnie z opracowaną Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania 
i odbioru robót. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 
odkład w miejsce wskazane przez Inwestora. Elementy z rozbiórki stanowią własność 
Inwestora. Materiał przeznaczony do rozbiórki należy rozebrać ręcznie w poszanowaniu 
własności, złożyć na palety dostarczone przez Wykonawcę i odwieziony na plac składowy przy 
ulicy Suwalskiej 38. 

Odbiór robót przy budowie rurociągów z tworzyw sztucznych należy prowadzić w oparciu 
o normy miarodajne dla zastosowanych materiałów, podane wytyczne producenta przewodów 
oraz warunki dotyczące robót ziemnych (podsypki, obsypki i zasypki rurociągu) oraz montażu 
przewodów. Ze względu na specyfikę pracy rurociągu elastycznego ułożonego w gruncie w 
ramach badań i odbioru należy uwzględnić następujące zagadnienia:  

• podsypka (warstwa wyrównawcza): zgodności wymiarów, rodzaj materiału i wskaźnika 
zagęszczenia,  

• obsypka w strefie rurociągu: zgodność wymiarów rodzaju materiału oraz wskaźnika 
zagęszczenia,  

• zasypka wykopu: materiał, wskaźnik zagęszczenia pod drogami,  

Kanały grawitacyjne kanalizacji poddać próbie szczelności poprzez zalanie badanych odcinków 
wodą do poziomu terenu. Dla pozytywnego zakwalifikowania próby konieczne jest utrzymanie 
ciśnienia próbnego przez czas min. 30min.  

Częściowe i końcowy odbiór techniczny przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami. 
Odbiory częściowe i końcowy, powinny być dokonywane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Użytkownika, i powinny być 
potwierdzone odpowiednimi protokołami. Wyniki badań należy uznać za dodatnie, jeżeli 
wszystkie warunki techniczne podane w przepisach zostaną dotrzymane. W przeciwnym razie 
należy poprawić usterki i ponownie przeprowadzić odbiór.  

1.5. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona Wykonawcy posiadającemu 
odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się 
zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Realizacja zadania odbywać się będzie 
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga: 

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

- opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu, 

- opracowania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,  

- wykonania budowy drogi (jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, wjazdy, skrzyżowania, 
miejsca postojowe), elementów kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,  
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- obsługi geodezyjnej inwestycji,  

- sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 
akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. 

 

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych do występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu 
uzyskania uzgodnień, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskania decyzji zezwalającej 
na realizację inwestycji. Dokumentację przed złożeniem o wydanie decyzji należy uzgodnić z 
Zamawiającym. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został sporządzony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

1.5.1.1. Projekt budowlany  

Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Projekt 
powinien obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach.  

1.5.1.2. Projekt wykonawczy  

W celu uszczegółowienia dokumentacji w niezbędne informacje, należy opracować projekty 
wykonawcze. Dopuszcza się wykonanie tylko projektu budowlanego, pod warunkiem że będzie 
zawierał wszystkie szczegóły niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji. 

1.5.1.3. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Powinny zawierać dane wyszczególnione w Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. Specyfikację należy wykonać w 2 egzemplarzach dla każdej branży. Należy 
dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży 
w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf.  

1.5.1.4. Wymagania dotyczące informacji BIOZ  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126 z dnia 10lipca 2003). Informację BIOZ należy opracować w 5 
egzemplarzach.  
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1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
zaleceniami inspektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.  

Droga musi spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych 
z zachowaniem właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny 
być oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrębie urządzeń 
podziemnych prace muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń 
z uwzględnieniem wymogów stawianych przez tych właścicieli.  

Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład zagospodarowania terenu powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Zamawiający 
przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe odbiory 
robót zanikających i ulegających zakryciu.  

1.5.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

Przewiduje się usunięcie wszystkich pni i karpiny pozostałych po usuniętych drzewach 
i krzewach rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia.  

W razie występowania kolizji z istniejącymi drzewami zezwolenie na wycinkę leży po stronie 
Zamawiającego. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji inwestycji. Inwestor 
nie dokonuje wskazań, co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 
pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż chodników oraz do rekultywacji terenu 
po ukończeniu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, 
wyniesienie punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich 
odtworzenia na własny koszt. 

Miejsce składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić 
z Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.5.2.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  

Technologia robót musi być zgodna z założeniami przedmiaru robót. Warstwy konstrukcyjne 
wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny 
odpowiadać przyjętym rozwiązaniom. 

1.5.2.3. Wymagania dotyczące instalacji 

Kanalizacja deszczowa  



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 10 

Elementy betonowe kanalizacji deszczowej powinny odpowiadać normie PN-EN 1917: 2004. 
Wszystkie przejścia należy wykonać jako szczelne. 

1.5.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie 
z humusowaniem gr.10cm i obsianiem trawą pasów zieleni, oraz przywrócenie terenu 
przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

1.6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

1.6.1. Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z Budową odcinka ulicy Szosa Obwodowa w Ełku. 

1.6.2. Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi. 

1.6.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Uwagi i zalecenia 
ogólne  

• Przed przystąpieniem do montażu należy dokonać szczegółowych, geodezyjnych pomiarów 
rzędnych istniejącego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych przekopów. 

Wszelkie odstępstwa od warunków wynikających z opracowanej dokumentacji należy zgłaszać 
autorowi projektu.  

• Całość robót wykonać należy zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” Prawem Budowlanym, „Warunkami Technicznymi, Jakim 
Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normami wprowadzonymi 
do obowiązkowego stosowania.  

• Wykonać inwentaryzację geodezyjną i powykonawczą z domiarami i aktualizacją 
dokumentacji budowlanej.  

• Podczas wykonywania prac przestrzegać przepisów BHP.  

• Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatować zgodnie z warunkami gwarancji 
podanymi przez poszczególnych producentów.  

• Na skrzyżowaniach z kablami energetycznymi i teletechnicznymi założyć przepusty 
dwudzielne na kablach.  
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• Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności 
z odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z obowiązującym prawem.  

• W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia terenu urządzenia traktować 
jako czynne i powiadomić niezwłocznie dysponentów sieci, z którymi nastąpiła kolizja;  

• Wykonawca zobowiązany jest przy prowadzeniu robót uwzględnić uwagi i uzasadnienia 
zawarte w uzgodnieniach i zawiadomić zainteresowane instytucje o terminie rozpoczęcia robót.  

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy. 

1.6.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST  

Podstawą wykonania inwestycji jest przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa ( projekt 
budowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robót, projekt docelowej 
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i 
dokumenty. W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru i dokonać odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania 
i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej 
i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje 
producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy 
zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w dokumentacji, 
a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści 
i postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy.  

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 
i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg 
otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy 
z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt 
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przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez 
umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 
Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających 
z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Dodatkowo Wykonawca będzie realizować roboty w sposób 
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca 
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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1.6.4. Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 
wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, 
że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i posiadają wymagane parametry.  

1.6.4.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 
aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.6.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały. Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

1.6.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania 
materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

1.6.5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 
wymieniać sprzęt niesprawny.  
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1.6.6. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu 
na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 
technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  

1.6.7. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie 
w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 
i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca.  

1.6.8. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie 
i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową 
i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są 
w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

- rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie 
decyzji pozwolenia na budowę, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w 
aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  

- stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi 
w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 
parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  
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- sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 
wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.6.8.1. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

1.6.8.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.6.9. Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

- decyzja pozwolenia na budowę lub zgłoszenie,  

- projekt budowlany stanowiący załącznik do decyzji o pozwolenie na budowę,  

- projekty wykonawcze, 

- plan BIOZ,  

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,  

- pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, 
charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być 
wykonane przez uprawnionego geodetę, 

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

- wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych 
budowy, 
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- dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

- protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym,  

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji (wg 
zapisu pozwolenia na budowę),  

- protokoły odbiorów robót i ich etapów.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia 
i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej,  
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne 
istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do 
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 
stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  

- pozwolenie na budowę lub zgłoszenie,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń,  

- korespondencję na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  

1.6.10. Odbiór robót  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór częściowy  

- odbiór końcowy  

- odbiór ostateczny po okresie gwarancji  
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Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały:  

- użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych i 
elektrycznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST, jakość wykonania i dokładność 
robót,  

1.6.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość 
robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

1.6.10.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu 
etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu 
gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi 
Inwestora o odbiorze.  

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  

- protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

- dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,  

- dziennik budowy,  

- protokóły badań i sprawdzeń,  

- rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 
budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto (bez 
podatku VAT). 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących 
przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc 
od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu 
określonym przez Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia obioru częściowego. 
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Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

1.6.10.3. Odbiór końcowy robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa poniżej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

Dokumenty do odbioru końcowego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 
częściowych,  

- recepty i ustalenia technologiczne,  

- dzienniki budowy,  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,  

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń,  

- oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 
warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  
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- rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jeśli takie materiały 
były),  

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 
ogółem netto,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.  

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich 
należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone 
kolejną numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca 
sporządzi oddzielny załącznik o składzie:  

- wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 
pozwolenie na budowę), 

- wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 
wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno 
nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru 
końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy 
Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem 
przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub 
końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 
uprawnienia:  

• jeżeli wady nadają się do usunięcia , może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić 
od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

1.6.10.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 1.11.3 „Odbiór końcowy robót”.  
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1.6.10.5. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena wynikająca z obmiaru wykonanych robót potwierdzona w książce 
obmiaru robót oraz potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru. Ceny jednostkwe zawierają 
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji 
przetargowej (w tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte 
a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót bez 
których realizacja przedmiotu umowy byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty:  

- organizacji ruchu na czas robót,  

- zabezpieczenia miejsca robót szczególnie głębokich wykopów,  

- opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  

- przygotowania terenu i zaplecza,  

- tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

- usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Wynagrodzenie wynikające z obmiaru rzeczywiście wykonanych robót zawiera również 
wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się 
będzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiającego 
i stanowiącego załącznik umowy 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia  

3.1. Przepisy prawne  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. –prawo Budowlane (Dz.U. 2013r. poz.1409),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013, poz.1129),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 poz. 462.),  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, poz. 1194),  
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.),  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115),  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 
z późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181),  

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 
2042),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego(Dz. U. 03.120.1133),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 2 września 2004,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu 
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku 
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. 03.164.1588),  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. U. Nr 89, poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity - 
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm.,  

• Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz zmianie niektórych 
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,  

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655),  
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• Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627) z późn. 
zmianami,  

• Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz.1229) z późn. zmianami,  

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach,  

• Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz.U.2003 
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001  

• Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r.,  

• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 
7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.),  

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000, poz. 690) z późn. 
zmianami,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401,2003 r.),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów 
robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, 
poz. 1256, 2002 r.),  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [....] (Dz. U. nr 257, poz. 2573, 
rok 2004),  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 16.12.2002 r.),  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w 
spawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.1995, nr 8, poz. 38) z późn. 
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania 
ogólne.  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).  

3.2. Normy  



 
Program Funkcjonalno – Użytkowy 

 24 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.  

• PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.  

• PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1:Beton 
Asfaltowy.  

• PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5:Mieszanka 
SMA.  

• PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku.  

• PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.  

• PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność.  

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań.  

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.  

• PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie.  

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 
stabilizowanego cementem.  

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące 
poziomych oznakowani.  

• PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe.  

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg.  

• BN-64/8931 Drogi samochodowe.  

• BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań.  

• BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 
nawierzchni podatnych.  

• BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem 
belkowym.  
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• PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych.  

Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia 
układania przewodów pod ziemią i nad ziemią.  

• PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  

• PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia.  

• PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

• PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym.  

• PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw  

• PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.  

• PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.  

• PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie.  

• PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.  

• PN-H-74051-1:1994 Włazy kanałowe. Klasa A 15.  

• PN-H-74051-2:1994 Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250.PN-B-10736; 1999 Roboty 
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania.  

• PN–76/E- 05125 Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem 
podziemnym 

• PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne.  

• PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.  

• PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki.  
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• PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.  

• PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w 
systemie. 
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