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A. Opis techniczny.

1.0. Przedmiot i zakres inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na przebudowe¢ / renowacje istnicjacej

sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ulicy Elizy Orzeszkowej w Etku na odcinku od ulicy
Adama Mickiewicza do ulicy Armii Krajowej (odcinek D13 — D24).

W zakres opracowania wchodzq.:

* kanalizacja deszczowa — dz500mm PVC klasy SN8 SDR34 — metoda wykopu otwartego

* kanalizacja deszczowa — DN500 — metoda bezwykopowa

* wpusty uliczne DN500mm wraz z podtaczeniami — dz200mm PVC Klasy SN8

2.0. Materialy wyjsciowe do opracowania

Do opracowania projektu na budowe kanalizacji deszczowej w zakresie podanym w

punkcie 1.0. postuzyty n/w materialy wyj$ciowe:
— zamoOwienie Inwestora,
— podktad geodezyjny terenu objetego opracowaniem,
— inspekcja telewizyjna istniejacego kanatu deszczowego w ulicy Orzeszkowej,
— inwentaryzacja w terenie,
— warunki techniczne wydane przez Gming Miasto Etk dot. renowacji kanalizacji deszczowej,
— warunki techniczne przebudowy sieci, przytaczy wodociagowych i kanalizacji sanitarnej

wydane przez Przedsigbiorstwo Wodociagow nr DT/2233/05/190/01/15
— obowiazujace przepisy i normy.

3.0.Funkcja i sposéb zagospodarowania terenu
Kanalizacja deszczowa objgta niniejszym opracowaniem stuzy¢ bedzie do odprowadzenia

wod opadowych z ulicy Elizy Orzeszkowej w Etku. Na chwilg obecna w ulicy Elizy Orzeszkowej
wybudowany jest kanat deszczowy, ktory jak wykazata przeprowadzona przez Inwestora inspekcja
telewizyjna w ztym stanie technicznym uniemozliwiajac jego prawidtowa eksploatacjg, w zwiazku
z tym zdecydowano si¢ na jego modernizacj¢ w celu poprawienia odwodnienia ulicy. Miejscem
odprowadzenia wod deszczowych z zakresu objetego opracowaniem jest dalszy odcinek kanatu
deszczowego w ulicy Orzeszkowej stanowiacy oddzielny zakres opracowania ,, kanalizacja
deszczowa na odcinku ulicy Armii Krajowej do ulicy Tadeusza Kosciuszki.”

= Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzqdzenia techniczne:
— istniejaca kanalizacja deszczowa — do przebudowy
— istniejace kable energetyczne NN i SN,
— istniejace kable telefoniczne,
— istniejaca sie¢ gazowa,
— istniejaca sie¢ wodociagowa
— istniejaca kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Nawierzchnia ulicy wchodzaca w zakres opracowania posiada nawierzchnig bitumiczna i z kostki
betonowej.

4.0. Lokalizacja projektowanych elementéw
*Kanal deszczowy w ulicy objetej zakresem opracowania, lokalizuje si¢ w pasie drogowym
istniejacych ciagéw komunikacyjnych na dziatkach o nr ewid.:

e ul. A. Mickiewicza — dz. nr 350 obr.0001

e ul. E. Orzeszkowej — dz. nr 404 obr.0001

e ul. Armii Krajowej — dz. nr 436 obr. 0001
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Szczegotowa lokalizacje kanalizacji deszczowej w zakresie objetym opracowaniem
przedstawiono w graficznej czeSci opracowania — projekt zagospodarowania terenu — rys. 1.

5.0. Granice terenu inwestycji
Projektem zagospodarowania terenu obejmuje si¢ dziatki o nr geodezyjnych wymienionych w pkt.

4.0.
Elementy kanalizacji deszczowej oznaczono w nastepujqcy sposob:

— kanalizacja deszczowa realizowana metoda bezwykopowa naniesiono kolorem zielonym — linia
przerywana,
— kan. deszczowa realizowana metoda wykopu otwartego naniesiono kolorem czerwonym — linia
przerywana,

— projektowane studnie na istniejacym kanale deszczowym naniesiono kolorem brazowym oraz
oznaczono symbolem Dn4 — DN1500mm, Dn5 — DN1500mm, Dn6 — DN1500mm,

— Istniejace studnie na kanale deszczowym do przebudowy ( wymiany na nowe) naniesiono

kolorem ciemno czerwonym i oznaczono symbolem D16 i D17,

— Istniejgce studnie na kanale deszczowym do modernizacji naniesiono kolorem ciemno zielonym.

6.0.Warunki gruntowo wodne.
Na trasie przewodow kanalizacji deszczowej W zakresie opracowania pod warstwa nasypow

ziemnych wystgpuje: nasyp niebudowlany, glina i glina piaszczysta. Woda gruntowa wystgpuje
ponizej dna wykopdw - warunki gruntowe proste. Wykonany otwér badawczy opinii
geotechnicznej pokazano na profilu podtuznym na rys. 2.

7.0. OPIS KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

7.1. Opis ogolny projektowanego systemu kanalizacji deszczowej.
Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonana bedzie jak dotychczas jako grawitacyjna. W

miejscach gdzie istniejacy kanat deszczowy jak wykazata inspekcja telewizyjna i inwentaryzacja
powykonawcza na mapie do celow projektowych utozony byt w przeciw spadku 1 jego stan
techniczny uniemozliwial dalsza poprawna eksploatacj¢ zaprojektowano modernizacje poprzez
technologi¢ wykopu otwartego z catkowita wymiana studni oznaczonych symbolem D16 i D17
oraz istniejacego kanatu deszczowego DN400/DN500mm na kanat PVC dz500mm klasy SN8
SDR34 — wg profilu podtuznego rys nr 2.
W miejscach gdzie istniejacy kanal utoZzony jest z prawidlowym spadkiem, a jego stan
techniczny jest zadowalajacy przyjeto modernizacje metoda bezwykopowa.
Dhugo$¢ kanatow deszczowych w rozbiciu na metode wykonania przedstawia si¢ nast¢pujaco:
e Metoda wykopu otwartego
o d;500mm PVC klasy SN8 , L=146,0m
e Metoda bezwykopowa
o DN500, L=117,0m
t.qczna dtugos¢ kanatéw deszczowych objetych zakresem opracowania wynosi XL = 263,0 m.

8.0. OPIS ROZWIAZAN SZCZEGOLOWYCH.

8.1. Kanalizacja deszczowa realizowana metodq wykopu otwartego.
W miejscach realizowana metoda wykopu otwartego wykonanie sieci kanalizacji

deszczowej projektuje si¢ z rur i ksztaltek PCV kanalizacyjnych lite SN8, szeregu SDR34,
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taczonych na kielich i uszczelke gumowa. Z uwagi na wystgpowanie na rynku rur kanalizacyjnych
r6znych producentow zastosowane rury powinny spetniac:

e parametry techniczne rur grubo$ciennych, litych SN8 1 posiadaé niezbedne atesty

dopuszczajace do stosowania w budownictwie,

e Wwymagania zawarte w warunkach technicznych wydanych przez Gmina Miasto Elk.
Ulozenie sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ na podsypce.
Grubos¢ 1 rodzaj podsypki uzalezniona jest od poziomu wody gruntowej i wynosi:
— 10 cm podsypki zwirowej przy stosowaniu odwodnienia za pomoca iglofiltrow
— 20 cm podsypki zwirowej z 1 rzedem saczkéw drenarskich przy odwodnieniu wykopdéw drenazem,
— 10 cm podsypki wyréwnawczej w przypadku wykopu suchego.
Podsypke odwadniajaca pod kanaty deszczowy w miejscach realizowanych metoda wykopu otwartego
wykona¢ nalezy z materiatéw dowiezionych.
Lokalizacje sieci kanalizacji deszczowej, lokalizacj¢ studni rewizyjno — potaczeniowych, oraz uktad
wysokosciowy kanatu przedstawiono w graficznej czeSci opracowania — wg rys 1 i 2. Po
wykonaniu kanatu nalezy przeprowadzi¢ inspekcje TV.

8.2. Kanalizacja deszczowa realizowana metodq bezwykopowq
Do wykonanie renowacji kanatu deszczowego DN500mm przyjeto metode:
Renowacja kanatu deszczowego wyktadzing z rur utwardzanych na miejscu (CIPP) tecliner

(cured-in-place pipe) - rekaw filcowy z wykorzystaniem zZywic poliestrowych utwardzony gorqcq
wodq. zgodnie z PN-EN 752:2008, PN-EN 1SO 11295:2010, PN-EN 1SO 11296-1:2011, PN-EN
I1ISO 11296-4:2011

Podstawowym elementem przyjetej metody jest elastyczny rgkaw samono$ny wykonany z
poliestrowej widkniny o strukturze filcowej absorbujacej zywice. Wtoknina o strukturze filcowe;j
pokryta powtoka poliuretanowa (PU), polietylenowa (PE) lub polipropylenowa (PP) i wypeltniona
(nasaczona) zywica poliestrowa. Renowacja kanatu polega na utworzeniu na jego wewngtrznej
powierzchni wyktadziny wykonanej z rury nasaczonej zywica, dopasowanej do ksztattu
remontowanego kanatu. Utwardzona wyktadzina pelni rol¢ nowego samono$nego przewodu,
pokrywajac peknigcia jednoczesnie uszczelniajac kanat 1 zapobiegajac infiltracji wod gruntowych
oraz eksfiltracji. Odcinek poddawany renowacji powinien by¢ dokladnie oczyszczony przy
zastosowaniu metod mechanicznych lub hydrodynamicznych. Nastgpnie przy pomocy kamery TV
wprowadzonej do oczyszczonego kanatu dokonuje si¢ inspekcji umozliwiajacej oceng stanu kanatu
— stopien oczyszczenia powierzchni kanatu, liczba oraz rozmiar ubytkdéw, peknigé¢, nieszczelnosci
czy przemieszczen osiowych przewodu.

Renowacja kanatu rozpoczyna si¢ od wprowadzenia do oczyszczonego kanalu, przy pomocy
sprezonego powietrza, cienkiej folii (prelinera). Zabieg ten pozwala zapobiec naplywowi wod
gruntowych do remontowanego kanatlu a takZze zmniejsza tarcie przy odwracaniu si¢ wlasciwego
rgkawa 1 eliminuje nadmierny wyptyw zywic. Kolejnym etapem jest wprowadzenie do kanatu
odpowiedniego rekawa CIPP nasaczonego uprzednio termoutwardzalng zywica poliestrowa. Rekaw
CIPP jest instalowany wewnatrz remontowanego kanalu poprzez istniejacy wlaz z tymczasowo
wybudowanego rusztowania, na ktorym zainstalowano tymczasowy czasowy odcinek pionowy
wraz z pier§cieniem pozwalajacym na wywrdcenie rury na zewnatrz. Przymocowany do pier§cienia
rgkaw pod wyplywem cisnienia wody dostarczanej z hydrantu, podlega odwrdceniu przylegajac
strong nasaczong zywica do $cianki remontowanego kanatu. Po przeprowadzeniu pelnej inwersji,
woda znajdujaca sie w $rodku zostaje podgrzana do temperatury okoto 80°C w celu wywotania
termicznego utwardzenia zywicy, ktora zostal nasaczony rgkaw. Po przeprowadzeniu procesu
utwardzania i schtodzeniu wody obniza si¢ ci$nienie wewnatrz kanalu a koniec rgkawa zostaje

5
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odcigty. W miejscach, w ktorych zamknigte zostaly uprzednio istniejace przylacza wycina sig
odpowiednie otwory, wykorzystujac do tego celu roboty zdalnie sterowane pracujace pod nadzorem
kamery TV.

Rekaw samonosny musi spetniaé wszystkie z nastepujacych wymagarn:

a) nasaczone zywicami poliestrowymi przy zastosowaniu podcisnienia, w warunkach
kontrolowanych, fabrycznych (niedopuszczalne jest nasaczanie na placu budowy), powierzchnie
wewnetrzne 1 zewngtrzne rgkawa powinny by¢ gladkie, pozbawione wad w postaci
niejednorodnosci i wtracen ciat obcych, konce rekawa powinny by¢ obcigte roéwno i1 prostopadle do
osi,

b) barwa rekawa przed zainstalowaniem powinna by¢ na calej jego powierzchni jednakowa pod
wzgledem odcienia i intensywnosci,

¢) modul Younga sprezystosci krotkoterminowej nie mniejszy niz 2100MPa wg. PN-EN 1SO178,

d) minimalna grubo$¢ rgkawa nie moze by¢ mniejsza niz 10 mm,

e) sztywnos¢ obwodowa rekawa po utwardzeniu musi posiadac¢ sztywnos¢ obwodowa nie mniejsza
niz

4 kN/m2. Zalozona sztywno$¢ obwodowa musi by¢ potwierdzona po wykonaniu prac
(utwardzeniu) przez odpowiednia placowke badawcza,

f) Swiatlo przewodu (powierzchnia przekroju poprzecznego) po renowacji nie moze by¢
zmniejszone o wigcej niz 7% w stosunku do pierwotnego przekroju,

g) odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 4 — 6,

h) wymiary rekawa dobrane do $rednicy kanatu,

i) przyleganie r¢kawa do powierzchni wewngtrznej kanatu na catej dlugosci rownomiernego
utwardzenia rekawa co gwarantuje szczelnos$¢ kanatu,

J) zdolno$¢ rekawa do przenoszenia obcigzen gruntu, obciazen hydrostatycznych oraz obcigzen
eksploatacyjnych przy zatozeniu catkowitego zniszczenie naprawianego przewodu,

m) wytrzymato$¢ na ci$nienie wewngetrzne do 0,2MPa — ze wzgledu na wystgpujace przeciazenia w
kanalizacji

n) zapewnienie wlasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci jednorodnej powierzchni kanatu,
odksztalcenia, nieregularno$ci wykladziny dopuszczalne sa w przypadku zmiennej geometrii
naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmiany $rednicy naprawianego kanatu, wynikajace z korozji,
przesunigé na ztaczach, peknig¢ materiatu rodzimego, stosowania rur o zmiennych $rednicach itp.

8.2.1 Szczegdétowy zakres robdt
1. | Czyszczenie kanatu DN500mm i przygotowanie go do naprawy

e 0Odc.D13-D14 mb 11,50
e 0dc.D13- D14 mb 5,50
e 0Odc.D21-Dn4 mb 35,50
e Odc. D22 - Dn4 mb 15,50
e Odc.D22-D23 mg 7,0
e Odc. D23 - D24 m 420
zmb $2117.,0
2. | Rurociagi tymczasowe ttoczne wraz z przepompowaniem 100% ewentualnych wod
deszczowych ptynacych kanalem pompami zasilanymi ze zroédlta energii mb
wykonawcy,
3. | Wywiezienie osadow z czyszczenia kanatu i studni na sktadowisko Kpl. 1
odpaddéw wraz z poniesieniem opfat,
4. | Kamerowanie kontrolne przedwykonawcze mb 117,0

Uwaga: PWiK Sp. z 0.0. w Etku posiada film z przeprowadzonej inspekcji TV
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kanatu deszczowego przeznaczonego do naprawy,

Renowacja kanatu DN500mm spetniajac wymogi norm : PN-EN 752:2008, PN-EN
ISO 11295:2010, PN-EN ISO 11296-1:2011, PN-EN ISO 11296-4:2011 przy
pomocy regkawa termoutwardzalnego nasaczonego zywicami poliestrowymi o
grubosci nominalnej minimum 10 mm wraz z pracami towarzyszacymi czyli
otworzeniem ewentualnych przykanalikow wlaczonych na wcinke, pomiarami,
obrobka rgkawa w studniach i innymi niezbednymi pracami wynikajacymi z
wymagan technologii , bez ewentualnych prac wykopowych w przypadku stanu
kanatu uniemozliwiajacego naprawe bezwykopowa

5. | Remont ist. studni na kanale realizowanym metoda bezwyk. — wg pkt 8.3.1 szt. 7
6. | Budowa studni na istniejacym kanale deszczowym DN1500 oznaczonej symbolem szt. 1
Dn4, H=2,25 liczac od dna studni.
7. | Kamerowanie kontrolne po renowacji mb 117,0

mb 117,0

8.3. Studzienki kanalizacyjne
Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe wg rys. 3 o $rednicy:

- DN1500 na kanatach deszczowych o srednicy DN500 mm
Sposob wykonania studni rewizyjnych betonowych przedstawiono na rys. 3

Na trasie kanalizacji deszczowej realizowana metoda wykopu otwartego projektuje sig
wymiang istniejacych studni oznaczonych symbolem D16 i D17 na nowe lokalizujac je w tym
samym miejscu, dodatkowo projektuje si¢ wykonanie dwdéch nowych studni na trasie kanalu
deszczowego - DN1500mm oznaczonych symbolem Dn5 i Dn6 - lokalizacja wg projektu
zagospodarowania terenu — rys nr 1.

Studnie betonowe projektuje si¢ z dennicami monolitycznymi, z kineta prefabrykowana z
otworami przeznaczonymi do przeptywu $ciekow i do potaczenia kanatéw, wykonana w jednym
procesie produkcyjnym z betonu samozaggszczalnego SCC dojrzewajacego w formie.
Posadowienie studni przyjeto na podsypce piaskowej zaggszczonej mechanicznie. Wykonanie
studni rewizyjnych betonowych zaprojektowano z prefabrykowanych kregéw betonowych
wibroprasowanych lub polimerobetonywych do studni szczelnych, taczonych na felc 1 uszczelke
gumowa. Do przykrycia studni zaprojektowano ptyty zelbetowe 1800x625x200 oraz wlazy zeliwne
klasy D400 kN ( bezzawiasowe, nieryglowane). Posadowienie plyty przyjeto na pierscieniach
odciazajacych 2300x625x450. Alternatywnie do przykrycia studni dopuszcza sig¢ pokrywe
odciazajaca wykonana z betonu SCC jako monolityczny odlew w ksztalcie pierScienia
odciazajacego 1 plyty przykrywowej. Pod pierScieniami zaprojektowano podbudoweg betonowa z
betonu B15 gr. 20cm, ktora nalezy zdylatowaé ze $ciang studni rewizyjnej tasma izolacyjna
przyscienna.

Regulacj¢ wtazow na studniach rewizyjnych betonowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem

uszczelnionych pierécieni regulacyjnych z tworzywa sztucznego lub betonu umozliwiajacych
regulacje wysokosci studni do istniejacej nawierzchni drogowe;.
UWAGA: Phty przykrywowe Zelbetowe nalezy lokalizowacé w taki sposob aby montowane wilazy
zeliwne byt w miare mozliwosci usytuowany w potowie rozpietosci pasa ruchu. Stopnie ztazowe
winne by¢ usytuowane bezposrednio pod wlazem umozliwiajqc bezproblemowe wejscie i obstuge
technicznq studni. Prefabrykowane elementy betonowe i Zelbetowe powinny by¢ wykonane z betonu
min. C35/45 wodoszczelnego min. W6, mrozoodpornego F-150 nasigkliwosé¢ 5 % oraz powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917:2004

Whprowadzenie i wyprowadzenie kanatow do studni zaprojektowano z zastosowaniem
pierscieni uszczelniajacych, lub uszczelek systemowych do potaczen miedzy rura PCV 1 kregami
betonowymi.


http://sklep.pkn.pl/pn-en-752-2008e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11295-2010e.html
http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-11295-2010e.html
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Przyktadowy sposob uszczelnienia kanalu w studni przedstawiono na rys nr 4.

Wszystkie otwory pod kanat gléwny i boczne odejscia musza bezwzglednie by¢ wykonane
w zaktadzie producenta prefabrykatow betonowych. W przypadku wiaczen przykanalikow wpustow
deszczowych i uzasadnionej potrzeby wykonania otworoéw na terenie budowy w porozumieniu i za
zgoda Inspektora z ramienia Inwestora otwory nalezy wykonac¢ uzywajac odpowiednich do $rednicy
kanatéw wiertnic. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy zabezpieczyC poprzez
dwukrotne powlekanie abizolem R+P lub zgodnie z zaleceniami producenta prefabrykatow.

Na odcinku kanalu deszczowego realizowanego metoda bezwykopowa projektuje sig
(wykop punktowy) i wybudowanie dodatkowej studni oznaczonej symbolem Dn4 — DN1500mm w
celu podlaczenie wpustow deszczowych, ktore na chwile obecna sa bezposrednio wlaczone w
kanat. Lokalizacja studni zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — wg rys nr 1. Krag denny
studni na kanale deszczowym nalezy wymurowac z cegly kanalizacyjnej lub z bloczkow betonowych,
kinetg nalezy wyprofilowac zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekow.

Istniejace studnie oznaczone symbolem D18+D20 — sztuk 3 na kanale realizowanym metoda
wykopu otwartego, oraz studnie oznaczone symbolem D13 + D15 — sztuk 3, D21 + D24 — sztuk 4
na kanale realizowanym metoda bezwykopowa przyjeto do modernizacji, ktoéra obejmuje
kompleksowa renowacj¢ studni kanalizacyjnych — reprofilacj¢ i wzmocnienie podtoza, wykonanie
iniekcji uszczelniajacych, wypelnienie ubytkéw, wyprofilowanie kinety studni i wykonanie
spocznikéw w przypadku ich braku oraz wymiang stopni wtazowych i wtazow D400.

Dla srodowisk o klasie ekspozycji XAl — srodowisko chemiczne mato agresywne zgodnie z EN206-1
nalezy wykonac¢ wyprawe antykorozyjnq z modyfikowanej zaprawy cementowey.
8.3.1 Zakres prac zwiqzanych z renowacjq studni:

e czyszczenie studni z usunieciem luznego betonu,
Przed przystapieniem do wlasciwych prac na lezy okresli¢ stan studni oraz wykonaé¢ czyszczenie tj.
nalezy oczysci¢ podloze z wszelkich luznych 1 skorodowanych warstw betonu/cegly. Nalezy usuna¢
wszelkie naloty i zabrudzenia, tluszcze takze stare powtoki. Do wykonania przygotowania wedtug
powyzszych zasada nalezy stosowa¢ wode pod wysokim ci$nieniem (ci$nienie robocze urzadzenia
> 600 bar) lub wodg pod wysokim ci$nieniem z uzyciem granulatu (ci$nienie robocze urzadzenia >
300 bar). Nie dopuszcza sig¢ stosowania urzadzen do czyszczenia woda nie zapewniajacych
podanych ci$nien roboczych. Podloze betonowe, na ktérym dopuszcza si¢ uktadanie chemii
budowlanej, powinno  by¢ czyste iwolne od substancji zmniejszajacych przyczepnosc,
a powierzchnia $cian studni szorstka i porowata

o Uszczelnienie scian studni
W przypadku uwidocznionych wyciekéw wod gruntowych miejsca przecieku nalezy bezwzglednie
uszczelni¢. Miejsca wyciekow nalezy rozku¢ na gleboko$¢ co najmniej 2,0 cm. Mala porcje
zaprawy uszczelniajacej na bazie szybkosprawnego cementu nalezy wymiesza¢ z czysta woda do
zadanej konsystencji. Z tak przygotowanej zaprawy uformowac stozek i docisna¢ go w miejsce
wycieku (koniecznie uzywa¢ gumowych rgkawic ochronnych) lub przy uzyciu kielni. Przytrzymacé
kilka minut az do utwardzania. Duze wycieki zamyka¢ stopniowo. W przypadku dtuzszych rys
nalezy uszczelnia¢ z gory do dotu. Nadmiar materialu doktadnie i szybko usunaé. W przypadku
zawilgocen $cian studni zastosowac zaprawg cementowa krystalizujaca w porach betonu. Porcje
zaprawy wciera¢ w wilgotne podioze az do uzyskania efektu suchosci poditoza. Bezwzglednie
stosowac srodki ochrony osobistej: rekawice gumowe oraz okulary ochronne.

e Powloki ochronne, aplikacja chemii budowlanej
Po wykonaniu napraw studni zwiazanych z uzupelnieniem ubytkow, prace rozpoczynamy od
naniesienia pedzlem lub tawkowcem mineralne dobrze wymieszane przygotowane zgodnie z
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instrukcja producenta, (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw
obiektéw narazonych na wilgo¢ i staly kontakt z woda. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen
dotyczacych ilosci dodawanej wody zarobowej poniewaz wzrost w/c znacznie obniza parametry
materiatu. Minimalna grubo$¢ wyprawy 3,0 mm. Nie dopuszczalne jest mieszanie bez kontroli
ilosci dodanej wody. Podloze powinno by¢ zwilzone ale nie mokre. Zgodnie z zaleceniami
producenta stosowa¢ warstw¢ zczepna (gruntujaca).

o  Wymiana stopni ztazowych
Wykucie starych stopni. Wytrasowanie i osadzenie nowych stopni z uzyciem klindow i zaprawy
szybkowiazacej.

o  Wymiana wlazow
Wymiana uszkodzonej korony studni. Ustawienie wtazu na pier$cieniach dystansowych.

Tak przygotowana studnia spelnia wymagania PN EN 206-1, ponadto jest odporna na

produkty ropopochodne, cechuje si¢ wysoka odpornoscia na $cieranie, jest mrozoodporna, ma
poprawiona wytrzymato$¢ mechaniczna.

8.4. Wpusty i przykanaliki
Dla ujgcia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano wymiang istniejacych wpustow

deszczowych na typowe wpusty uliczne z rur betonowych o $rednicy D= 0,5m z osadnikiem wg
KB-4/2.1/6. Ostateczna decyzj¢ o wymianie istniejacych wpustow podejmie Inspektor z ramienia
Inwestora. Posadowienie wpustow deszczowych przyjeto na pier§cieniach odciazajacych.

Whpust nalezy potaczy¢ ze studzienkami przy pomocy rur kanalizacyjnych z PCV Kkl. "SN8"
o $rednicy d,200mm.

e Studnia D17 — W1(Orzeszkowej 5) d,200mm L=6,0m
e Studnia D20 — W2 (wpust) d,200mm L=4,0m
e Studnia Dn6 — W3 (Orzeszkowej 10) d,200mm+Korek d,200mmPVC L=7,0m
e Studnia D21 — W4 (wpust) d;200mm L=2,5m
e Studnia D21 — W5 (wpust) d;200mm L=3,5m
e Studnia Dn4 — W6 (wpust) d,200mm L=4,0m
e Studnia Dn4 — W7 (wpust) d,200mm L=6,5m

Wpusty deszczowe nalezy zaizolowa¢ z zewnatrz poprzez dwukrotne pomalowanie
abizolem R + 2P. Trasy podlaczen wpustow pokazano na planach sytuacyjnych. Istnicjace
przykanaliki podiaczone bezposrednio do kolektora nalezy zlikwidowac.

9.0. Wytyczne realizacji
9.1. Przygotowanie terenu
W ramach robot przygotowawczych nalezy dokona¢ wytyczenia trasy projektowanych

elementéw kanalizacji deszczowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowaé wszystkie skrzyzowania z
istniejacymi sieciami (kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, sie¢ wodociagowa).

Dla zapewnienia doj$cia do posesji wykona¢ nalezy czasowe ktadki o wymiarach 1 x 3m

- szt.3 do kilkakrotnego powtdrzenia.

Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢é wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane.

Przed rozpoczeciem realizacji wykonawca robot zobowiazany jest wystapi¢ do zarzadcy drogi o
uzyskanie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego na czas budowy.
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9.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni.
Na dlugosci projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nawierzchnia bitumiczna. W

momencie realizacji przedsigwzigcia w miejscu realizacji kanalu metoda wykopu otwartego jak
robwniez w miejscach wykopu punktowego w celu posadowienia nowoprojektowanej studni na
istniejacym kanale nalezy dokona¢ rozbiorki istniejacej nawierzchni.

9.3. Wykopy.
Wykopy pod kanalizacje deszczowa wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W

miejscu skrzyzowania z siecia gazowa, kablami elektrycznymi i telefonicznymi oraz kanalizacja
telefoniczna wykopy prowadzi¢ nalezy rgeznie. Do szalowania wykopow uzywaé wyprasek
zakladanych poziomo lub szalunkéw skrzyniowych. Urobek z pierwszego odcinka wykopu
pomiedzy dwoma studniami / w¢ztami nalezy odwiez¢ poza miejsce prowadzenia robdt. Z dalszych
odcinkow wydobyty urobek piaszczysty nalezy przemieszcza¢ do zasypania wezesniej wykonanych
przewoddw, urobek gruntéw spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce stalego sktadowania.

9.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.
Na profilach podluznych 1 planach sytuacyjnych naniesiono skrzyzowania z istniejacym

uzbrojeniem podziemnym, tj. przewodami kablami elektrycznymi i telefonicznymi, wodociagami,
kanalizacja sanitarna i gazociagami. Wykopy w obrgbie kolizji nalezy wykonaé rgcznie, a
skrzyzowania przed rozpoczgciem robot powinny by¢ zlokalizowane i1 oznaczone. Istniejace
uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkami nr A, B1, B2, B3 i C. Zgodnie warunkami
DT/2233/05/19/01/15 z dnia 19.06.2015 dot. przebudowy sieci, przylaczy wodociagowych i
kanalizacji sanitarnej wydanymi przez PWiK w Etku pkt.14, 15 i 16 na etapie wykonywania
przewodow kanalizacji deszczowej na odcinku D21 — D22 i D20 — D21 nalezy przebudowac
istniejace przylacza wodociagowe poza kanal deszczowy,(obecnie w $wietle kanatu deszczowego).
Przytacza wodociagowe oraz przytacze hydrantowe zgodnie z warunkami jw. pkt. 22 i 24 nalezy
wykona¢ z rur PE100 RC. Do przebudowy przewidziec:

e przewdd wodociagowy d90mm PE100 RC L= ok. 4,0m,

e mufa elektrooporowa d90mm — sztuk 2 (odgatezienie hydrantowe),

e przejscie PE/stal 90 x 80 — sztuk 2

e przewdd wodociagowy d63mm PE100 RC L= ok. 4,0m,

e mufa elektrooporowa d63mm- sztuk 2 (przytacze Orzeszkowej 11),

e przejscie PE/stal 63 x 50 — sztuk 2
Zgodnie z warunkami jw. pkt. 14 przylacze do budynku Orzeszkowej 11 jest nieczynne i nie ma
potrzeby demontazu. Zgodnie z warunkami pkt. 21 sprawdzi¢ czy przylacze nie jest ,,pod woda”
jesli nie jest nie wymaga przebudowy, jesli jest przebudowac poza kanal deszczowy.

e przewdod wodociagowy d63mm PE100 RC L= ok. 4,0m,

e mufa elektrooporowa d50mm- sztuk 2 (przytacze Orzeszkowej 17),

e przejscie PE/stal 63 x 50 — sztuk 2
Na skrzyzowaniach z kablami elektrycznymi i telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢ kabel poprzez
zatozenie na nim rury ochronnej dwudzielnej ¢ 110 mm.
W momencie realizacji kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ przebudowe przylaczy
wodociagowych wg schematu jak wyzej, przylaczy ktore nie zostaly wykazane na inspekcji TV jak
réwniez nie zostaly wprowadzone na mapg a fizycznie znajdujq si¢ w gruncie.
UWAGA:
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— Przed przystapieniem do wykonania wykopdéw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy nie zostaty
wykonane sieci w okresie od wykonania wtérnika do momentu przystapienia do realizacji.

- Z uwagi na brak szczegélowych inwentaryzacji wysokosciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji przedsigwzigcia moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o ktorych wykonawca
robot powinien poinformowac jednostke projektowa celem ich rozwiazania.

- Z uwagi na ciaglo§¢ prac inwestycyjnych innych gestorow sieci Wykonawca przed
rozpoczeciem robdt powinien uzgodni¢ i sprawdzi¢ rodzaj i stan wykonanego (istniejacego)
uzbrojenia podziemnego.

— Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
BHP i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Czgs¢
II. Instalacje sanitarne i przemystowe.”

9.5. Roboty montazowe
Montaz przewodéw PCV prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych

elementow studni stosowaé zurawie o odpowiednim udzwigu 1 wysiggu.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1610:2002 pt. ,,Budowa i
badania przewodoéw kanalizacyjnych”, oraz obowiazujacymi przepisami BHP i1 ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Czg$¢ II. Instalacje sanitarne 1
przemystowe”.

9.6. Zasypka wykopow ( wykop otwarty)

Po wykonaniu przewody do wysokosci 30 cm powyzej gory nalezy zasypaé gruntem
przepuszczalnym (grunt piaszczysty podlegajacy mechanicznemu zaggszczeniu), prowadzac ja w
nastepujacy sposob:

- utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

- nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowa¢ grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki
dla wykopow wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczego6lnych warstw, dla wykopoéw wykonanych recznie — r¢cznie warstwami co 15 cm z ich
zageszczeniem. W przypadku wodociagu wykonanego z rur odpornych na propagacje¢ pgknigé typ
RC nie jest wymagana podsypka 1 obsypka z materiatbw dowiezionych. Obsypke i1 zasypke
wykona¢ gruntem rodzimym przepuszczalnym z wylaczeniem frakcji spoistych, organicznych i
nasypow niebudowlanych pozbawionych kamieni gruzu i innych czgsci statych

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr 43 z 1999r powinien wynosi¢ Is = 1,0 i winien
by¢ potwierdzony przez uprawniong osobg.

UWAGA: Zasypke studni nalezy prowadzi¢ recznie szczegdlnie starannie ( pod krqg denny, pierscien
odcigzajqcy , plyte itd.), warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym kamieni, gruzu i innych czesci

statvch, z ubijaniem poszczegolnych warstw Is = 1,0 potwierdzony przez uprawniong osobe.

Z zasypki wykopow nalezy eliminowac grunty spoiste oraz grunty organiczne oraz nasypy
niebudowlane.

Przyjeto zasypke gruntem przepuszczalnym rodzimym 1 dowiezionym w nastgpujacych
proporcjach:

0 % grunt rodzimy — 100 % grunt dowieziony

Grunt dowieziony stosowac dla potrzeb podsypki, obsypki i ewentualnie do wymiany gruntow gliniastych.
Klasa gruntu powinna by¢ zgodna z wymogami zarzqdcy drogi. Szczegotowy 1 ostateczny zakres wymiany
gruntu zostanie okreslony przez Inspektora Nadzoru na etapie wykonawstwa.

UWGA: Przed zasypaniem kanatu deszczowego realizowanego metoda wykopu otwartego nalezy
zglosi¢ do odbioru.
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9.7. Odbudowa nawierzchni i uporzadkowanie terenu.
Na odcinkach wykonywania kanalizacji deszczowej metoda wykopu otwartego ( na calej

szeroko$ci wykopu) nalezy odbudowa¢ nawierzchni¢ tacznie z warstwami konstrukcyjnymi
zgodnie z rys. 8. Dodatkowo na dlugosci kanalizacji deszczowej ( metoda wykopu otwartego i
metoda bezwykopowa) nalezy dokona¢ frezowania catej szerokosci jezdni o grubosci min.5cm 1
wykona¢ naktadke z warstwy $cieralnej np. z betonu asfaltowego AC11S.

Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrocenie
do stanu pierwotnego.

9.8. Inwentaryzacja geodezyjna
Przed przystapieniem do zasypania wykopoéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej

zrealizowanych przewodow.

Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w terenie oraz rz¢dne posadowienia dla sieci
kanalizacji deszczowe;j.

Jednoczesnie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej wszystkich wystepujacych i
odkrytych skrzyzowan projektowanych elementow z ist. uzbrojeniem.

10.0. Wptyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie beda wywieraly ujemnego wptywu na

srodowisko oraz nie naruszaja istniejacego drzewostanu.
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