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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - U ZYTKOWEGO

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zadanie polggana wykonaniu dokumentaciji projekto-
wej oraz budowie miejsc postojowych, chodnika i wyanie nawierzchni jezdni ulicy Broniew-
skiego. Obszar oblly opracowaniem zlokalizowany jest na osiedlu ,Zz¢3 po pétnocnej stro-
nie ulicy Suwalskiej. Program funkcjonalnaytkowy pozwoli okrgli¢ wszystkie wymagania
dotyczice wykonania nieziuinej dokumentacji projektowej, a takwykonania robét budowla-
nych w systemie ,zaprojektuj — wybuduj”. Zakreskéalizacg robot przedstawia zgdznik nr 1.
Zamowienie obejmuje:

1. wykonanieczesci projektowej w zakresie:

- budowy miejsc postojowych i chodnika po prawepsie ulicy Broniewskiego

- wykonania projektu statej organizacji ruchu naiolu od ulicy Suwalskiej do ulicy
Malmeda,

- sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiowbat,

- opracowanie informacji dotygeej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia,

- sporgdzenie projektu czasowej organizacji ruchu na gadg®nywania robot

2. wykonanierobot budowlanych objetych dokumentagj projektows oraz przedmiarem
rob6t m.in.:

- budowe miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej&pm szara z rozdziatem
miejsc kostl koloru czerwonego,

- wymiare istniegcego krawznika na krawznik betonowy 15x30 cm,
- wymiare istniegcych obrzey na obrzee betonowe 6x20 cm,

- wymiare istniegcych nawierzchni chodnikédw na nawierzahmikostki betonowej bru-
kowej grubdci 6 cm @o6tte plyty z wybrzuszeniami w obszarze pfzeajla pieszych),

-wymiarg istniegcych nawierzchni wjazddéw na nawierzohmikostki brukowej betono-
wej gr. 8 cm w kolorze czerwonym (obramowanie wfazebrzeem bet. 8x30 cm),

- wykonanie warstwycieralnej KR2 gr. 4 cm w ulicy Broniewskiego wralokalnym
wykuciem istniejcej sgkanej nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziameg
- wykonanie zieleni drogowej w offsie wykonywanych robét.

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zanéwienia

Inwestor — Gmina Miasto Efk.

Wykonawca podejmyggy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobageény lgdzie do uzyska-
nia we wiasnym zakresie:

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- niezlzdnych uzgodnig,

- uzyskania pozwolenia na budewb zgtoszenia zamiaru rozpeca robét budowlanych.
Wykonawca podejmudgy sk realizacji przedmiotu zamowienia zobguany kedzie do wykona-
nia zamdwienia, zgodnie z postanowieniami ustawyaw® budowlane” z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz. U. 2013r, poz. 1409), warunkami technicznymgkanania i odbioru roboét, obow#ujagcymi
przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wgnia zaméwienia.



1.2. Szczegdbtowe wsaiwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.2.1. Branza drogowa

Jezdnia

Istniejgca szerokdé¢ jezdni, wynosi 6,0m. Dlugd jezdni podlegajcych przebudowie okoto
250mb. W cigu drogi naley rozebra istniegcy kraweznik i ustawt nowy betonowy 15x30 cm
na tawie betonowej z oporem betonu klasy C12/1%iz0lny na przejciach dla pieszych do
1 cm, a na wjazdach do 2 cm.Wszystkie wyglenia naley obramowd kraweznikiem tuko-
wym dostosowanym do istniglych promieni. Na wjazdach nalezastosowakraweznik najaz-
dowy oraz obrzee betonowe 8x30cm. Na jezdni stosévwaton asfaltowy AC11S o gr. 4 cm.
Chodniki

Przewidziano wykonanie nawierzchni chodnikow oburstych o szerokkmi 2,0m. Nawierzch-
nie chodnika naley wykona z kostki brukowej betonowej z fagr. 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej gr 5 cm. W obszarze pkzgjla pieszych uloy¢ dwa rzdy ptytek betonowych
w kolorze zottym z wybrzuszeniami. Chodnik nale obramowa obrzeem betonowym
6x20x100cm, ktére naky ustawid na podsypce cementowo-piaskowej. Spadek poprzee¥#ny
w kierunku jezdni.

Wijazdy

Wijazdy naley wykona w istniepcych lokalizacjach z kostki brukowej betonowej gnBkolo-
ru czerwonego na podsypce cementowo piaskowej gm bpodbudowie z kruszywa tamanego
0/31,5 grubéci 15 cm.

Miejsca postojowe

Parkingi naley obramowa kraweznikiem betonowym 15x30cm na tawie betonowej z opore
Nawierzchnie parkingdbw wykoia kostki brukowej betonowej gr. 8 cm koloru szare@ pod-
sypce cementowo-piaskowej grébb5 cm, z rozdzialem miejsc postojowych dwomedemi
kostki betonowej koloru czerwonego. Podbudgyed miejsca postojowe wykofia kruszywa
tamanego 0/31,5 o gr. 20 cm.

Roboty ziemne

W zakres robot ziemnych wychodzi wykonanie koryba pniejsca postojowe, chodniki i wjaz-
dy. Roboty ziemne natg wykonywa mechanicznie za wytkiem robot prowadzonych w po-
blizu podziemnego uzbrojenia.

Orientacyjna ilé¢ rob6t ziemnych wynosi: 238 m3.

Roboty ziemne naly prowadzé w sposéb umdiwiajacy przywrocenie terenu wokot inwesty-
cji do stanu pierwotnego. Roboty ziemne agalerykonywa zgodnie z normp PN-S-02205:98.

Zielen
Zatozono humusowanie gr. 10 cm z obsianiem grampasach o zmiennych szerég&imch.

Organizacja ruchu

Ulica Broniewskiego posiada przekroj uliczny jedermjniowy dwupasowy. Po wykonaniu robot
drogowych nalgy wykona& nowe oznakowanie pionowe i poziome wg statej oigaaji ruchu
opracowanej przez wykonawcStata organizacja ruchu powinna uwziylia nowopowstate
element przy ulicy Broniewskiego. Wszystkie znakduz ulicy do wymiany ze wzghu na zty
stan techniczny, na znaki kat. | i Il w zat@sci od rodzaju znaku.

1.4.2. Ogolna charakterystyka obiektu w zakresie rowigzan budowlano-konstrukcyjnych
Doszczegotowienie rozwazan projektowych powinno hiywykonane w uzgodnieniu z Zamawia-
jacym. Dopuszcza sikorekt rozwigzan technologicznych stanogdych przedmiot niniejszego
opracowania pod warunkiem utrzymania rowngmaci technicznej i funkcjonalnej, oraz pod
warunkiem zastosowania materiatdbw ozsgym standardzie technicznym. Roboty budowlane
musz by¢ wykonane w sposob powoday mazliwie najmniejsze utrudnienia w funkcjonowa-
niu ruchu drogowego i pieszego. Wszystkie stosowanteriaty musz posiadé odpowiednie
atesty i odpowiadaPolskim Normom. Roboty nalg wykona& zgodnie z wykonanym projek-



tem budowlanym zaakceptowanym przez Zamawejo oraz zgodnie z opracowaBzczego-
towg Specyfikacy Techniczig wykonania i odbioru rob6t. Wydobyty grunt z wykopawinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad w miejsce wskazane przez Inwestora.

1.5. Opis wymaga Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostdemra Wykonawcy posiadgiemu odpo-
wiednie déwiadczenie w realizacji podobnych zad&Vybér wykonawcéw odmlzie sé zgod-
nie z Ustaw Prawo Zamowig Publicznych. Realizacja zadania odbyve® bedzie w systemie
.Zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiagcy wymaga:

- opracowania dokumentacji projektowej w zakresezlpdnym do realizacji zamowienia,

- opracowania specyfikacji technicznej wykonaniahioru rob6t budowlanych,

- opracowania projektu statej organizaciji ruchu,

- opracowania projektu czasowej organizacji rucawras prowadzenia robot,

- wykonania robot budowlanych,

- obstugi geodezyjnej inwestycji,

- sporadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymadaagkumentow, w tym geode-
zyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca [piipey Zamawiagcemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji. Zamayeyajwymaga, aby Wykonawca udzielit
minimum 36 miesicy gwarancji na wykonane prace.

1.5.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy prektu

Zamawiagcy upowani Wykonawe wytonionego zgodnie z UstawPrawo Zamowig Publicz-
nych do wystpowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich &#iaw celu uzyskania
uzgodni@, opinii i decyzji na etapie projektowania, uzyskadecyzji zezwalagej na realizagj
inwestycji. Dokumentagjprzed ztageniem o wydanie decyzji nalg uzgodné z Zamawiagcym.
Wykonawca dajczy do projektu éwiadczenieze zostat sporglzony zgodnie z obowzujacy-
mi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1.5.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien Bywykonany zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektddwlanego. Projekt powinien obejmogva
wszystkie przewidziane do realizacji bzani byt kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuy¢. Projekt budowlany naky wykona w 5 egzemplarzach.

1.5.1.2. Szczegotowe specyfikacje techniczne wykaiei odbioru robét

Powinny zawier& dane wyszczegolnione w Rozpgazeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projelkjo specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjoparytkowego. Specyfikagjnalery wy-
kona w 2 egzemplarzach dla x@ej brarty. Nalezy dodatkowo spoedzi¢ i przekaza Zama-
wiajagcemu specyfikacje oddzielnie dlazkiej brarty w wersji elektronicznej na ptycie CD w
formacie pdf.

1.5.1.3. Wymagania dotycgce informacji BIOZ

Informacg dotyczcg bezpieczéstwa i ochrony zdrowia natg opracowd zgodnie z Rozponz
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@92r. w sprawie informacji dotygeej bez-
pieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
p0z.1126 z dnia 10lipca 2003). InformaglOZ nalery opracowdé w 5 egzemplarzach.

1.5.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robot oraz za ich zgodda@ doku-
mentacja projektow specyfikacjami technicznymi wykonania i odbionbdt, zaleceniami in-
spektora nadzoru oraz zasadami wiedzy technicarjllg budowlan.

Droga musi spetntiawymogi zawarte w Rozpogdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki mor-
skiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow riednych, jakim powinny odpowiadalro-

gi publiczne i ich usytuowanie.

Roboty drogowe powinny kdywykonywane w optymalnych warunkach pogodowych ehea



waniem widciwego dla danej grupy robétaienu technologicznego. Roboty powinnyébgzna-
kowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaghu. W obgbie urzdzer podziem-
nych prace mugzby¢ prowadzone pod nadzorem wdeieli tych urzdzen z uwzgkdnieniem
wymogow stawianych przez tych wacieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchagze w skfad zagospodarowania terenu powinny spetnia
wymagania okrdone w Rozporgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych. Zamawiaicy prze-
widuje biezagcg kontrok wykonywanych robot budowlanych i ustala obgekiowe odbiory robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

1.5.2.1. Wymagania dotycgce przygotowania placu budowy

W razie wysgpowania kolizji z istnigjcymi drzewami zezwolenie na wyciakezy po stronie
Zamawiagcego. Wycink Wykonawca uwzgdni w kosztach realizacji inwestycji. Inwestor nie
dokonuje wskazg co do miejsca wywozu humusu. €& humusu naley przechowa w pry-
zmach i uy¢ do wykonania pasow zieleni wzdhchodnikow oraz do rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za gegphe wytyczenie trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaazea w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzeraa
wiasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatébw potrzebnych do budowrobku naley uzgodné z Inwesto-
rem. Wszystkie elementy zagospodarowania placuwwygmwinny spetnida wymagania okre-
slone w Rozporzdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r.sprawie bezpiecistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.5.2.2. Wymagania dotycgce konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi Byzgodna z zalgeniami przedmiaru robét. Warstwy konstrukcyjne
wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadkitizne i poprzeczne powinny odpo-
wiada przyjetym rozwigzaniom.

1.5.2.3. Wymagania dotycgce prac wykaiczeniowych

Prace wykaczeniowe powinny obejmowabznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z hu-
musowaniem gr.10cm i obsianiem teapasow zieleni, oraz przywrocenie terenu przylegieg
stanu sprzed rozpogza robot.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowanych

1.6.1. Wstp

Przedmiotem ogolnej specyfikacji techniczngjpg/magania ogolne dotygze wykonania i od-
bioru robot drogowych zwrzanych z budowparkingdw chodnikdéw z wykonaniem nawierzchni
jezdni w ul. Broniewskiego w Etku.

1.6.2. Zakres robot obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspolne dla robot ob-
jetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi.

1.6.3. Ogdlne wymagania dotyege roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich czyn-
nosci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj pro-
jektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukdowla. Uwagi i zalecenia ogolne

* Przed przyspieniem do montal naley dokon& szczegdtowych, geodezyjnych pomiaréw
rzednych istniejcego uzbrojenia terenu po wykonaniu punkowych ppék.

Wszelkie odsfpstwa od warunkéw wynikagych z opracowanej dokumentacji nglezgtasza
autorowi projektu.

 Calai¢ robot wykona nalezy zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i amth robét
budowlano — montaowych” Prawem Budowlanym, ,Warunkami Technicznydakim Powin-
ny Odpowiada Budynki i Ich Usytuowanie" oraz, Polskimi Normawmprowadzonymi do obo-
wigzkowego stosowania.

* Wykon& inwentaryzacgj geodezyjn i powykonawcz z domiarami i aktualizagjdokumenta-
cji budowlane.



» Podczas wykonywania prac przestrzegezepisow BHP.

» Wszystkie zastosowane elementy sieci eksploatagadnie z warunkami gwarancji podany-
mi przez poszczegoOlnych producentow.

* Na skrzyowaniach z kablami energetycznymi i teletechniczingatozy¢ przepusty dwudziel-
ne na kablach.

» Wszystkie zastosowane materiaty musrec certyfikaty zgodnéci lub deklaracje zgodioi z
odpowiednim dokumentem odniesienia zgodnie z olpnyjgcym prawem.

* W przypadku napotkania nie zinwentaryzowanegaajehia terenu ugglzenia traktowajako
czynne i powiadondi niezwtocznie dysponentéw sieci, z ktérymi na#t kolizja;

» Wykonawca zobowgzany jest przy prowadzeniu robét uwadhic uwagi i uzasadnienia za-
warte w uzgodnieniach i zawiadafdainteresowane instytucje o terminie rozgoc robot.

1.6.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okr&lonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy te-
ren budowy.

1.6.3.2. Zgodné¢ robot z dokumentacy projektowsa i ST

Podstaw wykonania inwestycji jest przedmiar robot oraz wimlentacja projektowa ( projekt bu-
dowlany, projekt wykonawczy, projekt organizacjchu na czas rob6t, projekt docelowej orga-
nizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonanadbioru robot), a wymagania oklene w
chatby jednym z nich g obowbzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dok
mentacji. Dokumentacja projektowa zawielgdzie niezlgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbienosci Wykonawca nie mae wykorzystywa bteddéw lub opuszczew do-
kumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast padomi Inspektora Nadzoru i dokofad-
powiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonaneotgh dostarczone materiatyetly zgodne

z dokumentagj projektow i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbianbdt oraz obo-
wigzujacymi przepisami. Dane okilene w dokumentacji projektowej i w Skdy uwazane za
wartasci docelowe, od ktorych dopuszczalrmeosichylenia w ramach oldlenego przedziatu to-
lerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli musg/kazywa zgodnd¢ z  okrélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczéa dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu rob6t naty uwzgkdni¢ instrukcje producenta materialtdbw oraz przepisy
obowigzujace i zwgzane, w tym rowniete, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W pragku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technych, §wiadectw dopuszczenia niewy-
szczegolnionych w dokumentacji, a obemjacych, Wykonawca ma rownieobowigzek stoso-
wania s¢ do ich tréci i postanowié. W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedp w petni
zgodne z dokumentagcprojektows lub ST i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu bu-
dowli, to takie materialy zostarzasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoma
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacii
kontraktu, a do zakdczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawcaadozy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa@ tymczasowe umglzenia zabezpieczmie, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlzgdne do ochrony robot,
bezpieczastwa pracownikdéw i 0s6b postronnych. W miejscactylegapcych do drog otwar-
tych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub winge oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywambot. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdow i maszyn praoygh przy realizacji robot, Wykonawca odpowied-
nio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem NadzZ-akt przysipienia do robot Wyko-
nawca obwigci publicznie przed ich rozpoeziem przez umieszczenie, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne &da utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu bydoig podlega odbnej zaptacie i przyjmuje



Si¢, ze jest whczony w cen kontraktova.

1.6.3.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy doty-
czace ochronysrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowyykaiczania robot Wyko-
nawca kdzie podejmowa wszelkie kroki majce na celu stosowaniegsiio przepiséw i norm
dotyczcych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu budowy oradzie unik& uszko-
dzen lub uchzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynidaych z nadmiernego ha-
tasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przycpowstatych w nagpstwie jego sposobu
dziatania.

1.6.3.5. Ochrona wtasnsci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaloych wig&cicielami tych
urzagdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdawe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzea w czasie trwania budowy. Wykonawcedizie odpowiadaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i uggzen pod-
ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonychprmaez Zamawiagcego. Dodatkowo
Wykonawca bdzie realizowa roboty w sposéb powodigy minimalne niedogodroi dla
mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenggsredztwie budowy, spowo-
dowane jego dziatalioia.

1.6.3.6. Bezpiecaestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycgych bezpiecze
stwa i higieny pracy. W szczegoékud Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkogiifwdla zdrowia oraz niespetniaych
odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugz
dzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnibempieczastwa publicznego. Uznajegsi
ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj od-
rebnej zaptacie i g uwzgkdnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedsiglest za
przygotowanie planu bezpiedstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozpdeenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawiolimacji dotyczce] bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiefigiva i ochrony zdrowia.

1.6.3.7. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochromobo6t i za wszelkie materiaty | wdzenia aywane
do robot od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawcaghlzie utrzymywa roboty do czasu odbioru koowego. Utrzymanie po-
winno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowgdpblementy byty w zadowala-
jacym stanie przez caty czas, do momentu odbiofickwego.

1.6.4. Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywamiadt budowlanych majspetniad wy-
magania polskich przepiséw, a wykonawca musi pasiddkumenty potwierdzage,ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjanavasb wyrobach budowlanych i posiaglaj
wymagane parametry.

1.6.4.1.Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje daityezproponowanegarddia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réasnodpowiednie atesty, aprobaty, do-
puszczenia oragwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatdow. Wykonawatzbo-



wigzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrodta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robét. Wykonawoaosi
wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatowjedtzawy i inne, jakie oka si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatdw do robot.

1.6.4.2. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu bu-
dowy. Jéli Inwestor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych robét zrte, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialbwstanie odpowiednio przewastiowany
przez Inwestora. Kaly rodzaj robét, w ktorym znajdupie niezbadane i niezaakceptowane ma-
teriaty. Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, dicsk z jego nieprzyciem, usungciem i
niezaptaceniem.

1.6.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgexdo czasu, gdyeda one uyte do
roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniaauhowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci i
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inaresh lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przekonNgwe.

1.6.5. Sprat

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajgo sprztu powinny gwa-
rantowd& przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentaciji projektowej,
ST i w harmonogramie robét. Sptdedacy wtasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykona-
nia robot ma by utrzymywany w dobrym stanie i gotovsd do pracy. Powinien ldyzgodny z
normami ochronyrodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostar-
czy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentow paerdzapcych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepissvyko-
nawca ldzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

1.6.6. Transport

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpty-
na niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot i wkeiwosci przewaonych materiatéw. Licz-
ba srodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami gkrg/mi

w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewihym umowy. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy &da spetni@ wymagania dotyere przepisow ruchu drogowego w odniesie-
niu do dopuszczalnych naciskdw naiannych parametrow technicznych. Wykonawegze
usuwa na biegco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenikatkzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactemu budowy.

1.6.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétichazgodné¢ z dokumentagj projek-
towa, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opra@nym przez Wykonawcoraz po-
leceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpdaiaégny za doktadne wytyczenie w pla-
nie i wyznaczenie wysokoi wszystkich elementoéw robo6t zgodnie z wymiaramizgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai psmie przez Inspektora Nadzo-
ru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemerntadw
bot keda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzgpektor Nadzoru
uwzgledni wyniki bada materiatdw i robot, rozrzuty normalnie wygtijagce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, @dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne



czynniki wptywapce na rozwzamg kweste. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny byyko-
nywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4o zatrzy-
mania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poreéalykonawca.

1.6.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajcy przewiduje bigaca kontrok wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca po-
nosi odpowiedzialn@ za peta kontrok robot i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli przeprowadzejpomiary i badania materiatow i robét w zakresieci: -
stotliwosciag zapewniajca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumeniagjojektows i wymoga-
mi ST. Minimalne wymagania, co do zakresu ¢statliwosci bada okreslone ¢ w ST, nor-
mach, i wytycznych. Kontroli Zamawigjego poddanechla w szczegoIngi:

- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed:etoem wniosku o wydanie decyzji
pozwolenia na budogy oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techneavykonania i odbio-
ru robét przed ich skierowaniem do wykonawcow rdimddowlanych w aspekcie ich zgodno

z programem funkcjonalnozytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlanedniesieniu do dokumentéw potwierdzaj
cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgddnparametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na buigoma okoliczné¢ zgodndci ich para-
metrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczyspecyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robot budowlanych w aspekooelzgici ich wykonania z projektami wy-
konawczymi, programem funkcjonalnéygtkowym i umowy. Wszystkie koszty zwrane z or-
ganizowaniem i prowadzeniem badaateriatow ponosi Wykonawca.

1.6.8.1. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do baflainspektor Nadzorudalzie mi€ zapewniog maoz-
liwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestivgkonawca bdzie przeprowadza
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore kudatpliwosci, co do jakéci. Koszty tych dodat-
kowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenstenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

1.6.8.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dyp
ku, gdy normy nie obejmaljjakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wy-
tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowamez Inspektora Nadzoru. Przed przyst
pieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilab badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.9. Dokumenty budowy

Dokumentagj robét stanowd ponizsze elementy:

- decyzja pozwolenia na budewb zgtoszenie,

- projekt budowlany stanowgty zahcznik do decyzji o pozwolenie na budgw

- projekty wykonawcze,

- plan BIOZ,

- dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgednwymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowatiokumentag w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycz-
nych punktéw w terenie i ustawienie reperow robabzgowinno by wykonane przez upraw-
nionego geodet

- protokoty przekazania terenu budowy,

- protokoty z narad i ustale poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansdwigado-



wy,

- dokumenty potwierdzage jakdc¢ i pochodzenie materiatow,

- protokoty préb i badg dokumenty potwierdzage jaké¢ i pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowysrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgoadna projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia zydkawanie zakaczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budeyy

- protokoty odbioréw robot i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovdazujacym Zamawiggcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavkahca okresu gwarancyj-
nego. Odpowiedzialr$é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ohpwicymi przepisa-
mi spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku buddwgs dokonywane na bigco i bedg
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpiesgiva ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kady zapis w dzienniku budowytizie opatrzony datjego dokonania, podpi-
sem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jgni@ i nazwiska oraz stanowiskasowe-
go. Zapisy bda czytelne, dokonane trwatechnilky, w porzdku chronologicznym, bezpeed-
nio jeden pod drugim, bez przerw. Ze#tone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgent
beda oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i In-
spektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisa& w szczegolngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyrzerw w robo-
tach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i ostatecz-
nych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegolnym w agku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projekto-
Wej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wy-
konywania robat,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycgce jakadci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli daoiem, kto je przeprowadzat, inne istot-
ne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowwgabprzediaone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania §lecyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dzienni-
ka budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem izkjgmia lub zagciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektdeaizoru do ustosunkowania.siProjektant
nie jest jednak strgnumowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@Wykonawcy robot.

Do dokumentow budowy zaliczagcsrowniez nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na budopub zgtoszenie,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

- protokoty z narad i ustale



- korespondengjna budowie.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiedabezpie-
czonym. Zaginjcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe od-
tworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkokaimenty budowy g zawsze dogpne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dogaglnazyczenie Zamawiarego.

1.6.10. Odbior robot

Zamawiajcy ustala nagpujace rodzaje odbioréw:

- odbidr robot zanikarych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr czsciowy

- odbidr kaxcowy

- odbior ostateczny po okresie gwaranciji

Sprawdzeniu w ramach odbioréwda podlegaty:

- uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robagdwych, kanalizacyjnych i elektrycz-
nych w odniesieniu do dokumentacji projektowej i $kas¢ wykonania i doktadni robat,

1.6.10.1. Odbidr rob6t zanikagcych i ulegapcych zakryciu

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na oceniesibd i jakosci wykonywa-
nych robaot, ktére w dalszym procesie realizacjigndezakryciu. Odbidr robdt zanikggych i
ulegapcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uridiwiajacym wykonanie ewentualnych ko-
rekt i poprawek bez hamowania ogoélnego gmstrobdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nad-
zoru. Gotowé¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budo-
wy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadz@ubidr kzdzie przeprowadzony nie-
zwlocznie, nie pgniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolbyd

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzorkodai ilos¢ robot ulegajcych zakryciu oce-
nia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zajieych komplet wynikéw badalabo-
ratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiarykamfrontacji z dokumentagjprojektows,
ST i1 uprzednimi ustaleniami.

1.6.10.2. Odbior cesciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Po zakéczeniu
etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budovaeprKierownika Budowy i potwierdzeniu
gotowasci do odbioru cgsciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawradowesto-
ra o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zaky nastpujace dokumenty:

- inwentaryzacgj geodezyjg powykonawcz wykonanego etapu robot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudoes materiaty,

- dokumentagj powykonawcgz etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokgmarnw
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika bwg i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty bada i sprawdze,

- rozliczanie z materialtdbw powierzonych przez intwes, rozliczenia ecgciowe (etapu) budowy
z podaniem wykonanych elementéw, ichidioi wartasci brutto oraz netto (bez podatku VAT).
Inwestor wyznaczy dati rozpocznie czynriei odbioru czsciowego robot stanoweych przed-
miot umowy w cagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczi&stn odbioru.
Zakaczenie czynngci odbioru czsciowego powinno nagpi¢ w ciggu 7 dni roboczych licc
od daty rozpoagia odbioru. Protokét odbioru efciowego sporadzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i deggzy Wykonawcy w dniu zak@zenia obioru agciowego.
Odbidr czsciowy robot polega na ocenie dlo i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru oz
sciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze imdwym robot.

1.6.10.3. Odbio6r kacowy robot

Odbior kaicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru kécowego lg-
dzie stwierdzona przez Wykonagvevpisem do dziennika budowy z bezzwitocznym powiado-



mieniem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidnh&owy robot naspi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, d§iczod dnia potwierdzenia przez Inspektora Nad-
zoru zakaczenia robot i przgcia dokumentéw, o ktérych mowa peej w punkcie pn. "Doku-
menty do odbioru kicowego robdét”. Odbioru kawowego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecnii Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeaj ro-
boty dokona ich oceny jakoiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robot z dokumentagprojektows i ST.

W toku odbioru kacowego robot komisja zapozna gi realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykaaamyznaczonych robot po-
prawkowych lub robét uzupetnigjych w warstwiescieralnej lub robotach wyk@zeniowych,
komisja przerwie swoje czynid i ustali nowy termin odbioru Keowego.

Dokumenty do odbioru koncowego.

Do odbioru kaacowego Wykonawca jest zobazany przygotowanasgpujace dokumenty:

- dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji kontraktu,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcsi,

- protokoty odbioréw robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu, a tate odbiorow czsciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarmgych (np. na przetenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowegwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych ro-
bot wigcicielom uradzen,

- odwiadczenie kierownika Budowy o zgodwd wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budewobowgzujagcymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwves ( w przypadku jdi takie materiaty
byty),

- rozliczenie kacowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, idtili wartasci ogoétem
netto,

- geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru kacowego nalgy opracowa w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich pale
umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiedbkumenty oznaczone kolgjmu-
meracy i wpiete w segregator. Do operatu odbiorth&wego Wykonawca spaydzi oddzielny
zalcznik o sktadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia rigtkhowanie (jeeli jest wymagane przez po-
zwolenie na budow,

- wypetnione zawiadomienie o zalazeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wyma-
ganych zajcznikbédw w zalenosci od wymagé pozwolenia na budogy

Zamawiajcy wyznaczy datrozpoczcia czynnéci odbioru kaxcowego w cigu 14 dni od daty
zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikdvbiodu. Zakaczenie odbioru powinno na-
stgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liee od daty rozpoezia odbioru. Protokot odbioru koowego
sporadzi Zamawiagcy na formularzu ok&onym przez Zamawiagego i dogczy Wykonawcy
w dniu zakaczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, robptyd wzgédem przygotowa-
nia dokumentacyjnego niedy gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawg wyznaczy ponowny termin odbioru ikwowego rob6t. Wszystkie zadzone przez ko-
misje roboty poprawkowe lub uzupetrniap leda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zama-
wiajagcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robbtapetniagcych wyznaczy komisja.
Jezeli w toku czynnéci odbioru czsciowego lub kacowego zostanstwierdzone wady, to Za-
mawiapcemu przystuguj nas¢pujace uprawnienia:



* jezeli wady nadaj si¢ do usungcia , mae odmoéwt odbioru do czasu uswia wad,

* jezeli wady nie nadajsi¢ do usungcia to: jezeli nie uniemaliwiajg one uytkowania przed-
miotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestatarabnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

* jezeli wady uniemaliwiaj g uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestogemmdsipi¢ od
umowy lubzadat wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

1.6.10.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych roléizanych z usugciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych weske gwarancyjnym. Odbior ostateczryy b
dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 1.11.3 ,,Odbiér kacowy robot”.

1.6.10.5. Podstawa platriei
Podstawy ptatnaci jest cena wynikaga z obmiaru wykonanych robét potwierdzona wyice
obmiaru robo6t oraz potwierdzeniem przez Inspektdeadzoru. Ceny jednostkwe zawieraj
wszystkie koszty zwgzane z realizagjzadania w zakresie wynilgym wprost z dokumentacji
przetargowej (w tym rowniez dokumentacji projektowej) jak rowrziégam nie ujte a niezbdne
do wykonania zadania, a w szczegdtmdoszty wszystkich innych robét bez ktérych reatija
przedmiotu umowy bytaby niembwa. S to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robdét,

- zabezpieczenia miejsca robo6t szczegoélngbaitich wykopow,

- optaty dzietawy terenu, zagia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy wdzer obcych,

- usungcia pozostaleci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Wynagrodzenie wynikage z obmiaru rzeczyétie wykonanych robot zawiera rownigvszel-
kie podatki w tym podatek od towardow i ustug VATedkizacja ptatnéci odbywa sie bedzie
wg harmonogramu finansowo-rzeczowego zatwierdzopepez Zamawiagego i stanowicego
zakcznik umowy

3. Przepisy prawne i normy zwazane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia

3.1. Przepisy prawne

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. —prawo Budowlane.((D2013r. poz.1409),

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 w sprawie szczegotowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagchnicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz.U. 2013, poz.1129),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegbétowego zakresu
i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2012 po@24,

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskigjraa 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiédirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.zzpiejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnyasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie drog publicznych (tekst jednolity.Dzz 2008r. nr 193, poz. 1194),

* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20 w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( D2Q03r. Nr47, poz.401.),

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjdzritekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115),

» Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchgalmym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z
pézniejszymi zmianami),



* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008rsprawie szczegétowych warun-
koéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowychzourzdzen bezpieczastwa ruchu i wa-
runkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 20881220, poz. 2181),

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamd\igblicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177
z p&niejszymi zmianami),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budaych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 zp0
niejszymi zmianami),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia02 r. zmieniajce rozporadzenie
w sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszarzawie-
rajacego dane dotygee bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczegoétowego zakre-
su i formy projektu budowlanego(Dz. U. 03.120.1133)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczeg&ow zakresu i formy dokumenta-
cji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniodbioru robét budowlanych oraz progra-
mu funkcjonalno - gytkowego z dnia 2 wrzaia 2004,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpniz03 r. w sprawie sposobu ustalania
wymaga dotyczcych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wpaaku braku miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego (D23.164.1588),

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994, Dz. tJBWN poz. 414 z 1994 r, tekst jednolity -
Dz. U. Nr 106, poz. 1126 z 2000 r., zzpézm.,

» Ustawa z dnia 23 marca 2003 r., 0 zmianie ustBveyvo Budowlane oraz zmianie niektorych
ustaw, Dz. U. nr 80, poz. 718, 2003 r.,

» Ustawa Prawo ZamoéwiePublicznych z dnia 20 listopada 2007 r. - Prawm@aien publicz-
nych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655),

« Ustawa Prawo Ochror§rodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. Nr 62 pd27)6z p&n. zmia-
nami,

» Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. k11, poz.1229) z @d. zmianami,

» Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniawsgt- Prawo ochronyrodowiska, ustawy o
odpadach,

» Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawglpadach oraz innych ustaw (Dz.U.2003
nr 7, poz. 78 z dnia 23 stycznia 2003 r.),

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach{001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001

» Ustawa 0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r, DzNU 169, poz. 1386, 2002 r.,

e Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod zbiorowym odprowadzanigciekbw z dnia
7.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747, 2001 r.),

* Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 waspie warunkow technicznych ja-
kim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000, p&@20) z pan.
zmianami,

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w~ sprawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanyah (J. Nr 47, poz. 401,2003 r.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakredaaow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151,
poz. 1256, 2002 r.),

* Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawieedknia rodzajow przedsi
wzig¢ mogycych znaczco oddziatywd na srodowisko [....] (Dz. U. nr 257, poz. 2573, rok
2004),

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunwkéw, jakie
nalery spetné przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substianc]
szczegOlnie szkodliwych dkrodowiska wodnego (Dz. U. 02.212.1799 z dnia 1@0Q22 r.),

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30 grudnia 1994 w



spawie samodzielnych funkcji technicznych w budatmie (Dz.U.1995, nr 8, poz. 38) z p0
zmianami (Dz. U. 2002, nr 134, poz. 1130) PN-B-B0599 Roboty ziemne. Wymagania ogol-
ne.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc#®20., w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrstea i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 r).

3.2. Normy

* PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichnypowierzchniowych utrwatesto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powiermtinprzeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwanych i hydraulicznie zwzanych materiatdw stoso-
wanych w obiektach budowlanych i budownictwie dnogm.

* PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltoM&smagania- C&¢ 1:Beton Asfaltowy.

* PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltoWiarmagania- Cg¢ 5:Mieszanka SMA.

* PN-EN 197-1:2002 Skfad, wymagania i kryteria agmdi dotyczce cementoéw powszechnego
uzytku.

* PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowawi¢rzchnie asfaltowe.

* PN-EN 206-1:2003 Beton —€&1: Wymagania , wkxiwosci , produkcja i zgodrig.

* PN-EN 1340:2004 Kragzniki betonowe- Wymagania i metody bada

* PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagamnetody bada

* PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowyuszyw stabilizowanych mechanicz-
nie.

* PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudoweapszione podie z gruntu stabilizowa-
nego cementem.

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty zieWhgmagania i badania.

* PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowatiog. Wymagania dotygze pozio-
mych oznakowani.

* PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnierag.dr

* BN-64/8931 Drogi samochodowe.

* BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modalksztatcania nawierzchni podat-
nych i podiaa przez obarzenie ptyt.

* BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntéw do cefibagowych i rodzaje bada

* BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika nagnosci gruntu jako podiza na-
wierzchni podatnych.

* BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiargtignawierzchni podatnych ugiiomierzem
belkowym.

* PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowydivarzyw sztucznych.

Systemy do przesytania wodydiekow na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia
uktadania przewodoéw pod ziegriinad ziema.

* PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania ruggéw. Postanowienia ogolne.

* PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania ruggéw. Podstawowe nazwy i oktenia.

* PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kaaalijnych.

* PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania pdtyiorze.



