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Etap II park Miłosza PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Park Miłosza
1

d.1
KNNR 5
1001-01 +
KNNR 5
1004-01

Oświetlenie słupowe - , wysokość słupa 4m, szt.

22 szt. 22.00
RAZEM 22.00

2
d.1

KNNR 5
1003-01

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy i rury osłonowe
przy wysokości latarń do 4 m bez wysięgnika

kpl.prz
ew.

22 kpl.prz
ew.

22.00

RAZEM 22.00
3

d.1
KNNR 5
0509-02

Oświetlenie punktowe kpl.

11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00

2 Budowa i zasilanie szafki SO
4

d.2
KNNR 5
0709-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania -
YKY 5x16mm2

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

5
d.2

KNNR 5
0403-03

Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie ponad 20 kg na fundamencie prefabry-
kowanym - obudowa szafki SO

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

6
d.2

KNNR 5
0606-05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (metoda wykonania
udarowa) - grunt kat.III

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

7
d.2

KNNR 5
0406-01

Przełącznik R-A szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

8
d.2

KNNR 5
0406-01

Ochronik przeciwprzepięciowy szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.2

KNNR 5
0406-01

Wyłącznik nadprądowy 1P B16 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

10
d.2

KNNR 5
0406-01

Wyłącznik nadprądowy B16/1+N 30mA AC szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

11
d.2

KNNR 5
0406-01

Stycznik1F 2P 230V 20A szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

12
d.2

KNNR 5
0406-01

Zegar astronomiczny szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

3 Pomiary elektryczne
13
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

14
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania szt.

33 szt. 33.00
RAZEM 33.00

4 Monitoring wizyjny
15
d.4 kalk. własna

Kabel optyczny m

820 m 820.00
RAZEM 820.00

16
d.4 kalk. własna

Kabel UTP m

440 m 440.00
RAZEM 440.00

17
d.4 kalk. własna

Zabezpieczenia elektryczne szaf szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00
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18
d.4 kalk. własna

szafa zewnetrzna ZSO szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

19
d.4 kalk. własna

Szafka zewnętrzna nasłupowa szt

1 szt 1.00
RAZEM 1.00

20
d.4 kalk. własna

Przełącznica optyczna szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

21
d.4 kalk. własna

Przełącznik sieciowy szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

22
d.4 kalk. własna

Patchkordy optyczne szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

23
d.4 kalk. własna

Pictaile szt

40 szt 40.00
RAZEM 40.00

24
d.4 kalk. własna

półka 19" szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

25
d.4 kalk. własna

Listwa zasilająca szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

26
d.4 kalk. własna

Zabezpieczenia przepięciowe rj45 szt

3 szt 3.00
RAZEM 3.00

27
d.4 kalk. własna

Kamera typ1 szt

2 szt 2.00
RAZEM 2.00

28
d.4 kalk. własna

Kamera typ 2 szt

6 szt 6.00
RAZEM 6.00

29
d.4 kalk. własna

Licencja systemu szt

8 szt 8.00
RAZEM 8.00

30
d.4 kalk. własna

Robocizna: 
Montaż kamer - 14 h
Wciąganie kabla optycznego - 19h
Zakańczanie kabla optycznego - 9h
Instacja, konfiguracja sprzętu aktywnego - 8h
Pomiary - 6
Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 12h

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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