



URZĄD MIASTA EŁKU

Ełk, dnia 05.03.2018 r.

**OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 2**

Nr sprawy: **O-ZP.271.68.2017**

pn. **Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach mieszkalnych znajdujących się w obszarze rewitalizacji Śródmieście w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa, z podziałem na 2 części:**

- część 1 - Budynek mieszkalny przy ul. Gdańskiej 20 w Ełku;
- część 2 - Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 38A w Ełku.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), **Miasto Ełk** informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia, w części 2, najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

w części 2 (Budynek mieszkalny przy ul. Armii Krajowej 38A w Ełku.):

**Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o. o.,
Konieczki 15B/A, 19-300 Ełk**

- cena: 29 000,00 zł brutto,
- termin wykonania: do 16.04.2018 r.

Uzasadnienie wyboru:

- uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny
- uzasadnienie faktyczne: Oferta w części 2, uzyskała najwyższą sumę punktów (100,00 pkt) w kryteriach: cena, termin wykonania. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:

- Oferta nr 1, wykonawcy: EN STUDIO Marcin Tur, ul. Z. Krasińskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok

zawierająca następujące elementy w części 1:

- a) cena: 48 500,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.

zawierająca następujące elementy w części 2:

- a) cena: 37 500,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.

- Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REM-BUD Piotr Ciszewski, ul. Podgórna 2, 86-140 Drzycim

zawierająca następujące elementy w części 1:

- a) cena: 18 450,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.

zawierająca następujące elementy w części 2:

- a) cena: 15 990,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.



- Oferta nr 3, wykonawcy: Neon Wojciech Norberciak, ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

zawierająca następujące elementy w części 1:

- a) cena: 66 297,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 14.05.2018 r.

zawierająca następujące elementy w części 2:

- a) cena: 43 296,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 14.05.2018 r.

- Oferta nr 4, wykonawcy: „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Gen. J. Bema 99/33, 15-370 Białystok

zawierająca następujące elementy w części 1:

- a) cena: 47 000,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.

zawierająca następujące elementy w części 2:

- a) cena: 38 130,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.

- Oferta nr 5, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o. o., Konieczki 15B/A, 19-300 Elk

zawierająca następujące elementy w części 1:

- a) cena: 49 000,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 14.05.2018 r.

zawierająca następujące elementy w części 2:

- a) cena: 29 000,00 zł brutto,
- b) termin wykonania: do 16.04.2018 r.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO ODRZUCENIA OFERT

Oferta nr 1, wykonawcy: EN STUDIO Marcin Tur, ul. Z. Krasieńskiego 2 lok. 7, 15-268 Białystok

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.

Oferta nr 2, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REM-BUD Piotr Ciszewski, ul. Podgórna 2, 86-140 Drzycim

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.

Oferta nr 3, wykonawcy: Neon Wojciech Norberciak, ul. Bór 180, 42-202 Częstochowa

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 30 dni od pierwotnego terminu związania z ofertą. Do upływu pierwotnego terminu związania ofertą wykonawca nie wyraził zgody na jego przedłużenie.

PUNKTACJA PRYZNANA OFERTOM SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ W CZĘŚCI 2:

- Oferta nr 4, wykonawcy: „ATM” Krzysztof Miklaszewicz – usługi budowlane, ul. Gen. J. Bema 99/33, 15-370 Białystok

Liczba punktów w części 2:

Liczba punktów w kryterium Cena: 45,63 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Termin wykonania: 40,00 pkt.,

Liczba punktów RAZEM: 85,63 pkt.



**- Oferta nr 5, wykonawcy: Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o. o.,
Konieczki 15B/A, 19-300 Elk**

Liczba punktów w części 2:

Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Termin wykonania: 40,00 pkt.,

Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz