

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy: **O-ZP.271.34.2018**

pn. **BUDOWA PARKU MIEJSKIEGO NA TERENIE OSIEDLA GRUNWALDZKIEGO – II ETAP**

Miasto Ełk na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

I. Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II. Uzasadnienie faktyczne:

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

- Oferta nr 1, wykonawcy: NOVUM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
zawierająca następujące elementy:

- a) cena: 1 198 000,84 zł brutto (*1 195 928,67 zł brutto – po przeliczeniu kosztorysu ofertowego*),
- b) gwarancja: 60 miesięcy,
- c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy 2 zadań o wartości min. 200 000,00 zł brutto (każde zadanie) w ramach których (każdego zadania) wykonano zagospodarowanie terenu, w ramach, którego wykonano place zabaw lub siłownie zewnętrzne, montaż elementów małej architektury oraz montaż oświetlenia,
- d) termin wykonania: 120 dni.

- Oferta nr 2, wykonawcy: TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Goldap
zawierająca następujące elementy:

- a) cena: 1 453 052,78 zł brutto (*1 436 447,78 zł brutto – po przeliczeniu kosztorysu ofertowego*),
- b) gwarancja: 60 miesięcy,
- c) kierownikiem budowy będzie osoba, posiadająca doświadczenie (zdobyte nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert) w realizacji na stanowisku kierownika budowy 0 zadań o wartości min. 200 000,00 zł brutto (każde zadanie) w ramach których (każdego zadania) wykonano zagospodarowanie terenu, w ramach, którego wykonano place zabaw lub siłownie zewnętrzne, montaż elementów małej architektury oraz montaż oświetlenia,
- d) termin wykonania: 120 dni.

Liczba punktów przyznana ofertom:

- Oferta nr 1, wykonawcy: NOVUM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno

Liczba punktów w kryterium Cena: 60,00 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 5,00 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kadry kierowniczej: 35,00 pkt.,

Liczba punktów RAZEM: 100,00 pkt.

- Oferta nr 2, wykonawcy: TOP KOP Krzysztof Świtaj, ul. Graniczna 3, 19-500 Goldap

Liczba punktów w kryterium Cena: 49,95 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Gwarancja: 5,00 pkt.,

Liczba punktów w kryterium Doświadczenie kadry kierowniczej: 0,00 pkt.,

Liczba punktów RAZEM: 54,95 pkt.

Uzasadnienie faktyczne unieważnieniu postępowania:

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertą jest oferta nr 1 wykonawcy NOVUM Sp. z o. o. Sp. k., ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno.

Wyżej wymieniony wykonawca zaoferował cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia w wysokości 1 198 000,84 zł (1 195 928,67 zł brutto – po przeliczeniu kosztorysu ofertowego), natomiast Zamawiający na przedmiotowe zadanie zamierza przeznaczyć kwotę 679 524,03 zł brutto i nie może tej kwoty zwiększyć. W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie może tej kwoty zwiększyć.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz