KOSZTY WYKONANIA WIAT PRZYSTANKOWYCH Z ROBOTAMI

PRZYNALEZNYMI
Opis kwota w zl
netto brutto
Roboty przygotowawcze (rozbiorka, przygotowanie
terenu, roboty ziemne) 160 038,78 196 847,70
Roboty przygotowawcze (rozbiorka wiat) 53 348,40 65 618,53
wiata 3-przestowa (3 334,27 zt netto x 1 szt.) 3334,27 4101,15
wiata 4-przestowa ( 3 334,27 zt netto x 12 szt.) 40 011,32 49 213,92
wiata 6-przestowa (3 334,27 zt netto x 1 szt.) 3334,27 4101,15
wiata 7-przestowa (3 334,27 zt netto x 2 szt.) 6 668,54 8 202,30
Roboty przygotowawcze (roboty ziemne) 106 690,38 131 229,17
wiata 3-przestowa (1 685,11 zt netto x 2 szt.) 3 370,23 4 145,38
wiata 4-przestowa (3 809,38 zt netto x 25 szt.) 95 234,54 117 138,48
wiata 6-przestowa (2 511,62 zt netto x 1 szt.) 2 511,62 3 089,29
wiata 7-przestowa (2 786,99 zt netto x 2 szt.) 5573,99 6 856,01
KOSZT WYKONANIA WIAT Z MONTAZEM
Fundamenty pod wiaty 336 534,84 413 937,85
wiata 3-przestowa (8 886,40 zI netto x 2 szt.) 17 772,80 21 860,54
wiata 4-przestowa (10 698,26 zt netto x 25 szt.) 267 456,64 328 971,67
wiata 6-przestowa (15 608,90 zt netto x 1 szt.) 15 608,90 19 198,95
wiata 7-przestowa (17 848,25 zt netto x 2 szt.) 35 696,50 43 906,70
Konstrukcja wiat 862 903,82 1061 371,70
wiata 3-przestowa (24 048,75 zt netto x 2 szt.) 48 097,51 59 159,94
wiata 4-przestowa (27 301,50 zt netto x 25 szt.) 682 537,61 839 521,26
wiata 6-przestowa (38 673,25 zt netto x 1 szt.) 38 673,25 47 568,10
wiata 7-przestowa (46 797,72 zt netto x 2 szt.) 93 595,45 115 122,40
Roboty wykonczeniowe i wyposazenie wiat (m.in.. 197 583,07 243 027,18
Pokrycie dachu poliweglanem z ochrona UV, szklenie
ram, siedziska, szyldy, gabloty reklamowe)
wiata 3-przestowa (5 532,02 zt netto x 2 szt.) 11 064,05 13 608,78
wiata 4-przestowa (6 548,63 zt netto x 25 szt.) 163 715,80 201 370,43
wiata 6-przestowa (7 089,33 zl netto x 1 szt.) 7 089,33 8 719,88
wiata 7-przestowa (7 856,94 zt netto x 2 szt.) 15 713,89 19 328,08
Sumaryczny koszt wykonania wiat z montazem 1397 021,73 1718 336,73
wiata 3-przestowa (38 467,18 zl netto x 2 szt.) 76 934,36 94 629,26
wiata 4-przestowa (44 548,40 zl netto x 25 szt.) 1113 710,05 1 369 863,36
wiata 6-przestowa (61 371,48 zl netto x 1 szt.) 61 371,48 75 486,92
wiata 7-przestowa (72 502,92 zl netto x 2 szt.) 145 005,84 178 357,18




WYKONANIE PRAC TOWARZYSZACYCH MONTAZOWI WIAT

Nawierzchnie projektowane i odtworzone 102 014,62 125 477,98
wiata 3-przestowa (1 196,84 zt netto x 2 szt.) 2 393,69 294424
wiata 4-przestowa (3 702,01 zt netto x 25 szt.) 92 550,35 113 836,93
wiata 6-przestowa (2 146,02 zt netto x 1 szt.) 2 146,02 2 639,60
wiata 7-przestowa (4 924,56 zt netto x 2 szt.) 4 924,56 6 057,21
Kosze na $mieci 39 000,30 47 970,37
wiata 3-przestowa (1 300,01 zt netto x 2 szt.) 2 600,02 3198,02
wiata 4-przestowa (1 300,01 zt netto x 25 szt.) 32 500,25 39 975,31
wiata 6-przestowa (1 300,01 zt netto x 1 szt.) 1 300,01 1599,01
wiata 7-przestowa (1 300,01 zt netto x 2 szt.) 2 600,02 3198,02
Dokumentacja powykonawcza, geodezja 359 928,60 442712,18
wiata 3-przestowa (11 997,62 zl netto x 2 szt.) 23 995,24 29 514,15
wiata 4-przestowa (11 997,62 zt netto x 25 szt.) 299 940,51 368 926,83
wiata 6-przestowa (11 997,62 zt nett x 1 szt.) 11 997,61 14 757,06
wiata 7-przestowa (11 997,62 zl netto x 2 szt.) 23 995,24 29 514,15
Sumaryczne koszty wykonania prac towarzyszacych

montazowi wiat 500 943,52 616 160,53
wiata 3-przestowa (28 884,37 zl netto x 2 szt.) 28 988,95 35 656,41
wiata 4-przestowa (29 662,76 zI netto x 25 szt.) 424 991,11 522 739,07
wiata 6-przestowa (15 443,64 zl nett x 1 szt.) 15 443,64 18 995,68
wiata 7-przestowa (44 539,71 zl netto x 2 szt.) 31 519,82 38 769,38
MONTAZ I KONFIGURACJA MEDIOW

TRANSMISYJINYCH - 14 WIAT 69 952,48 86041,54
ROBOTY ZWIAZANE Z SYSTEMEM

BEZPIECZENSTWA - 14 WIAT , W TYM 824 165,20 1013 723,21
PRZYL.ACZA ELEKTRYCZNE

RAZEM 2952 121,71 3631109,71




