OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | CEL INWESTYCJI

1.1. Zakres przedmiotu zamoéwienia:

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla inwestycji pod nazwa:
.Zagospodarowanie terenu wzdlu z nabrzezy jeziora Efckiego w ci agu ulicy
Nadjeziornej i Putaskiego w Etku”.

Przedmiotowa inwestycja polega¢ bedzie na:

- budowie ciggu rowerowego,

- remoncie istniejgcego ciggu pieszego,

- przebudowie istniejgcego oswietlenia,

- budowie zatok parkingowych,

- budowie kanalizacji dla potrzeb monitoringu.

Opracowanie projektowe z uwagi na mozliwos¢ czesciowej realizacji robot, zostato

podzielone na dwa odcinki:

ETAP I.  od ktadki na rzece Etk do ulicy Zamkowej; odcinek o diugosci 484,24 m;

ETAP II: od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Zamkowej; odcinek o dlugosci 784,22 m.
Teren wykorzystany pod budowe stanowig nieruchomosci bedace witasnoscig

Gminy Miejskiej Etk, o tacznej powierzchni ok. 0,6 ha.

1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

1). Umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

2). Mapa sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych w skali 1:500 aktualna
na dzien 09.02.2009 r.

3). Wypis z rejestru gruntow terenu objetego projektem.

4). Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 z 1994
roku, z pdézniejszymi zmianami).

5). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada
1998 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
dnia 20.11.1998 r.).

6). Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 43, poz. 430 z 1999r).




7). Uzgodnienia branzowe.

8). Wizja lokalna w terenie i inwentaryzacja stanu istniejgcego.

2. STAN PRAWNY

Budowa sciezki rowerowej zlokalizowana jest na dziatkach potozonych w
obrebie ewidencyjnym Eik, o nastepujacych numerach: 181; 182/4; 183/4; 183/5;
183/7; 184; 210; 340; 341/10; 349, 405/1; 406/1; 80 3/1; 803/3; 405/3; 405/4.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod budowe sSciezki to obecnie pas zieleni potozony
pomiedzy ulicg Nadjeziorng i Putaskiego, a ciggiem pieszym biegngcym wzdtuz brzegu
jeziora Eickiego.

Ulice Nadjeziorna i Putaskiego posiadajg nawierzchnie z kostki brukowej o
przekroju ulicznym, obramowanie kraweznikami betonowymi i jednostronny chodnik od
strony zabudowy. Obstugujg one zabudowe jednorodzinng, handlowo-ustugowg i sg
elementem ukfadu komunikacyjnego miasta. W wybranych lokalizacjach, bezposrednio
przy krawedzi jezdni, znajdujg sie parkingi dla samochodéw osobowych. Odwodnienie
jezdni i parkingbw zapewnia system kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie pod
nawierzchnig jezdni.

Od strony jeziora znajduje sie cigg pieszy szerokosci 3,0 m o nawierzchni z
kostki betonowej. Wzdtuz ciggu, bezposrednio przy krawedzi, umieszczone jest
o$wietlenie parkowe i miejsca spoczynku wyposazone w tawki parkowe.

Teren w ktorym projektuje sie budowe Sciezki jest w wiekszosci réwny, bez
znaczacych spadkow, z pochyleniem w strone jeziora. W obszarze opracowania, na
terenach zielonych porosnietych trawa, wystepujg drzewa lisciaste ktérych potozenie
nie koliduje z budowa i nie stwarza koniecznosci wycinki.

Odwodnienie terenu odbywa sie metodg powierzchniowego sptywu wod opadowych i

roztopowych zgodnie z naturalnym uksztattowaniem terenu w strone jeziora.

4. UZBROJENIE TECHNICZNE

Na terenie planowanej inwestycji wystepujg bardzo duze zageszczenie sieci

uzbrojenia technicznego terenu w postaci:




» sie¢ energetyczna NN i SN,
= sie¢ telekomunikacyjna,

» sie¢ kanalizacji deszczowej,
» sie¢ kanalizacji sanitarnej,

» sie¢ wodociggowa,

= sieC cieptownicza,

= sie¢ gazowa.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu opracowano na mapie w skali 1:500, w
oparciu o dane zawarte w punkcie 1. Dla potrzeb projektowania zatozony zostat
hektometraz lokalny.

Koncepcje rozwigzan projektowych na planie sytuacyjnym uzgodniono z Inwestorem,

tj. Urzedem Miejskim w Etku oraz gestorami sieci.

Przebieq $ciezki w planie.

Sciezka rowerowa zostata zaprojektowana jako dwukierunkowa o szerokoci
nawierzchni 2,50 m. Przekréj normalny sciezki na catej diugosci jest staty.
Poczatek opracowania pierwszego etapu przyjeto w miejscu zakonczenia kfadki na
rzece Efk, zas koniec trasy na powigzaniu z istniejgcym chodnikiem przy skrzyzowaniu
ulic Zamkowej i Nadjeziornej.
Poczatek drugiego etapu opracowania znajduje sie w poblizu ulicy Wojska Polskiego,
na potaczeniu z ciggiem pieszym prowadzacym nad jezioro, natomiast koniec na
potaczeniu z ciggiem pieszym, w bezposrednim sgsiedztwie ulicy Zamkowe.
Na trasie projektowanej sciezki rowerowej wystepujg przeciecia z chodnikami, gdzie
zaklada sie powigzanie wysokosciowe nawierzchni. Przejscia dla pieszych
wystepujgce na $ciezkach rowerowych nalezy wyznaczy¢ poprzez utozenie kostki w

innym kolorze.

W uktadzie poziomym projektowana $ciezka rowerowa posiada liczne zatamania, w
ktére wpisano tuki kotowe o wartosciach od 5m do 300m.
Wyniesienie projektu w teren nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie w celu

prawidtowego zlokalizowania obiektu oraz potwierdzenia stanu projektowanego w




odniesieniu do obiektéw istniejgcych. Tyczenie nalezy wykona¢ na podstawie
Opracowania geodezyjnego osi - Rysunek nr 3, oraz w oparciu o zestawienia
Wspotrzednych Punktow Gtéwnych Trasy.

Przebieg Sciezki rowerowej wymaga przebudowy istniejacej latarni kolidujacej z
projektem. Kolidujgcym elementem zagospodarowania terenu sg rowniez parkingi w
obrebie ulicy Nadjeziornej i Putaskiego. W projekcie przewidziano przebudowe i
rozbudowe parkingoéw, zwiekszajgc dodatkowo ilos¢ miejsc postojowych. Przebudowa
kolizyjnych miejsc powinna nastapic¢ przed rozpoczeciem budowy Sciezki.

W zakresie prac obejmujgcych Etap | budowy, nalezy wykonaé remont
istniejacego ciggu pieszego na catej dlugosci. Zostata zaprojektowana rozbiérka
istniejacej nawierzchni chodnika z kostki betonowej, z oczyszczeniem i paletowaniem
materiatdw. Po uprzednim wykonaniu kanalizacji na potrzeby monitoringu zgodnie z
dokumentacjg projektowa, nalezy odtworzyé nawierzchnie chodnika z uzyciem nowych
materiatbw. Wymiary i przebieg chodnika nie ulegajg zmianie. Dodatkowo nalezy
wykona¢ wzdtuz ciggu pieszego miejsca do ustawienia fawek i Smietnikow.

Projekt przewiduje rowniez w okreslonych lokalizacjach wykonanie miejsc
odpoczynku. Kazde z 6-ciu takich miejsc nalezy wyposazy¢ obowigzkowo w stojaki na
rowery i Smietniki, a dodatkowo rowniez w tawki, stoty i stoty wokot drzew.

Wszystkie rozwigzania projektowe zostaty szczegétowo przedstawione i
opisane w czesci rysunkowej. Uklad projektowanych elementow drogowych sciezki

rowerowej pokazano na planie sytuacyjnym - Rysunek nr 1.

Przebieq sciezki w profilu podiuznym.

Niweleta Sciezki w przekroju podiuznym zostata zaprojektowana w
maksymalnym dostosowaniu do istniejgcego uksztattowania terenu. Ponadto
projektowang niwelete dowigzano do poziomu przecinajgcych jg chodnikow. Umozliwia
to zminimalizowanie koniecznych robét ziemnych. Powyzsze zalozenia pozwolity na
zaprojektowanie pochylen podiuznych zapewniajacych optymalne odwodnienie

przedmiotowej $ciezki.

Pochylenia podtuzne niwelet sg zmienne i zawierajg sie w przedziale od 0,30 + 4,00%.
Zatom pochylen wiekszych od 1% wyokraglono tukami pionowymi o promieniach od

200,0 + 3000,0m. Spadek poprzeczny nawierzchni sciezki rowerowej wynosi 2,0%.




Projektowane spadki i rzedne niwelety $ciezki rowerowej pokazano w profilach
podtuznych w skali 1:50/500, Rysunek nr 2; oraz na przekrojach normalnych w skali
1:50.

6. Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni okreslono na podstawie: Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr
43 z 14 maja 1999 r. (Zatgcznik Nr 5 pkt. 5.6 1 5.7).

Nawierzchnia parkingu:

- betonowa kostka brukowa grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
grub. 20 cm

- warstwa odcinagjgca z kruszywa naturalnego grub. 10 cm

Nawierzchnia sciezki rowerowej:

- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm - bezfazkowa

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym w
18% kruszywem tamanym, stabilizowana mechanicznie grub. 20 cm

Nawierzchnia chodnika:

- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm - starobruk
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego doziarnionego tamanym w

18% kruszywem tamanym, stabilizowana mechanicznie grub. 8 cm

Obramowanie $ciezki rowerowej projektuje sie obrzezem betonowym 8x30 cm,
ustawionym na warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4.
Wysokosé obrzeza w odniesieniu do nawierzchni $ciezki oraz obramowania wokot
drzew wykona¢ przy zatozeniu ustawienia gérnej krawedzi obrzeza o 1 cm nizej od
poziomu kostki, celem umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowej.
Obramowanie parkingu wykona¢ kraweznikiem betonowym typu lekkiego 15x30 cm

ustawionym na tawie betonowej z oporem. Od strony wjazdu zastosowac¢ kraweznik
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najazdowy 15x22 cm na tawie z bet. B-15, odcinajgcy nawierzchnie jezdni od

nawierzchni parkingu. Kraweznik najazdowy wynie$¢ o 4cm powyzej krawedzi jezdni.

Szczegoty konstrukcji nawierzchni Sciezki oraz parkingu pokazane sg na
przekrojach normalnych w skali 1:50.
Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za rzeczywistg jakos¢ wszystkich
dostarczonych materiatow i prawidtowe wykonanie konstrukcji.
SzczegOly techniczne dotyczace warunkédw wykonywania i odbioru robét zawarte sg w

Szczegotowej Specyfikacji Technicznej wykonanej w ramach niniejszej dokumentacji.

7. Odwodnienie

Zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi, wody zbierajgce sie na
budowane] s$ciezce odprowadzane bedg metodg powierzchniowego splywu na
przylegte tereny zielone. Zapewniajg to odpowiednio dobrane spadki poprzeczne i
podiuzne.

Odwodnienie parkingdw nastgpi powierzchniowo w kierunku ulicy, gdzie wody
zbierane sg do systemow kanalizacji deszczowej.
Wszystkie rozwigzania projektowe zostaly szczego6lowo przedstawione i opisane w

czesci rysunkowej.

8. Wytyczne realizacji

Roboty ziemne ograniczajg sie w zasadzie do wykopow pod koryto sSciezki
rowerowej, oraz do plantowania i humusowania terenéw zielonych po wykonaniu
sciezki.
Roboty ziemne zaleca sie wykona¢ mechanicznie z wywozem nadmiaru urobku z
wykopow na odklad w miejsce wskazane przez Inwestora.
Recznie projektuje sie wykonaé¢ roboty wykonczeniowe, tj. plantowanie terendéw
zielonych oraz humusowanie warstwg grub. 10 cm. Tereny zielone projektuje sie
urzadzi¢ jako trawniki poprzez utozenie warstwy humusu i obsianie nasionami trawy.
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-S-02205, a szczeg0lng ostroznosc
zachowac w strefie zalegania uzbrojenia podziemnego.
Regulacji studzienek, wpustow i armatury uzbrojenia wykonac na etapie wykonywania
nawierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na znaki geodezyjne, ktérych nie

mozna zniszczy¢, uszkodzi¢ lub przemiescié. Ewentualne koszty ich odtworzenia
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poniesie wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego za wykonywane roboty
budowlane.
9. Organizacja ruchu

Oznakowanie zaprojektowano w oparciu o0 Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatow drogowych dla urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
Oznakowanie $ciezki rowerowej wykona¢ nalezy z uzyciem znakéw w rozmiarze mini
.MI” poprzez ustawienie znakéw C- 13a ,koniec drogi dla rowerow” i C-13/16 ,droga
dla pieszych i rower6w” na poczatku i na kohcu trasy.
Tarcze znakow powinny by¢é wykonane na podkiadzie stalowym o krawedziach
podwojnie gietych. Umocowanie znakoéw powinno tworzy¢ konstrukcje zapewniajacq
jej trwatos¢, widocznosc i czytelnose.
Sposo6b stalej organizacji ruchu z lokalizacja oznakowania pokazano na planszy

zagospodarowania terenu w skali 1:500.

10. Oswietlenie uliczne

Do oswietlenia zewnetrznego drogi wzdtuz nabrzezy Jeziora Etk zastosowano
stupy typu MC3 wysokosci 3m na fundamentach prefabrykowanych typu F100A na
podstawie katalogu "Art.-Metal" z oprawami typu GO02 (Mars). Zasilanie stupow
oswietleniowych odbywaé sie bedzie kablem YAKY 4x35mm2 + bednarka stalowa
ocynkowana FeZn 25x3mm z istniejgcego stupa oswietleniowego. Kable uktada¢ w
rowach kablowych o gtebokosci 0,7m na podsypce z piasku. Utozone kable nalezy
zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie nasypa¢ 15cm warstwe gruntu
rodzimego bez kamieni i przykry¢ folig koloru niebieskiego wzdtuz catej trasy kabla.
Stupy potaczyé trwale z utozong bednarkg. W kazdym stupie zamontowaé zigcza
izolowane z bezpiecznikami topikowymi 6A. Przewody zigczy do kazdej z opraw
3xDY2,5mm2. Rozdzielenie przewodu PEN na N i PE nastepuje w kazdym stupie.
Miejsce rozdzielenia uziemi¢ - potgczy¢é z bednarkg utozong w ziemi. Calos¢ prac
wykonac zgodnie z normg PN-76/E-05125.

Skrzyzowanie kabla z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu wykonaé

w przepustach kablowych "Arot".
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Nalezy dokona¢ odbioru kabli przed zasypaniem z udzialem przedstawiciela Zaktadu

Sieci Etk oraz dokonac¢ inwentaryzacji geodezyjnej.

11. Kanalizacja teletechniczna
Kanalizacje wykonac¢ rurami arota DVR110 uktadanymi na gtebokosci 0,6m.
Pod jezdniami uktadac rury gruboscienne DVK110 na gtebokosci 1,0m.
Na zalamaniach sieci kanalizacyjnej montowaé¢ typowe telefoniczne studzienki
kablowe SK-1.

12. Zestawienie projektowanych powierzchni
ETAP |
Lp. Nazwa pozycji m?
1. Parking z kostki betonowej 90,30
2. Sciezka rowerowa 1406,00
3. Chodnik 1636,70
4. Zielence 800,00
ETAP I
Lp. Nazwa pozycji m?
I. Parking z kostki betonowej 339,80
2, Sciezka rowerowa 2064,50
3. Chodnik 582,00
4, Zielence 1320,00
13. Dane charakteryzuj gce wptyw na srodowisko

Projektowana budowa sciezki rowerowej nie bedzie miata znaczgcego wptywu
na srodowisko. Zakres inwestycji nie tworzy nowych zrodet ucigzliwosci oraz
szkodliwego wplywu na s$rodowisko. Proponowane rozwigzania projektowe nie
ingerujg w stan srodowiska naturalnego, zachowujgc obecny sposob wykorzystania
terenu.

Drzewa rosngce w obrebie planowanej inwestycji pozostajg w stanie nie
naruszonym. Projektowana $ciezka zostata poprowadzona w taki sposéb, aby nie

zachodzita potrzeba wycinki, co bytoby ingerencjg w stan srodowiska.
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Po wykonaniu nawierzchni $ciezki oraz parkingu nalezy uporzadkowac i
przywrOci¢ pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca
przeznaczone do wykonania trawnikdéw, zostang pokryte humusem a nastepnie

obsiane trawa.

14. Zalecenia ko nhcowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego i BHP w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujacym na budowie jak i osobom postronnym.
Oznakowanie robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,Instrukcja oznakowania robét
prowadzonych w pasie drogowym” (Monitor Polski nr 24 poz. 184 z dnia 18.06.1990r.).

Wykonawca wykona na wiasny koszt i przedtozy Inwestorowi do zatwierdzenia
.Projekt tymczasowego oznakowania robot na czas budowy” uzalezniony od

posiadanego sprzetu oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

Projektant :
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