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OPIS TECHNICZNY
CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

1.1. Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowlany  i  wykonawczy  przebudowy  układu 
komunikacyjnego wewnątrz budynku Urzędu Miasta w Ełku.

1.2. Zakres opracowania obejmuje zamienne rozwiązania techniczne w branży konstrukcyjnej, 
związane z projektowanymi robotami.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Zlecenie Inwestora.

2.2. Projekt  architektury sporządzony przez  Pracownię  Architektury TRUCHAN STUDIO w 
Ełku ul. Wojska Polskiego 71A

2.3. Normy i przepisy projektowe.

2.4. Oprogramowanie do projektowania konstrukcji ROBOT v. 21.0.

III. WARUNKI   LOKALIZACYJNE 

3.1. Przewiduje się w obrębie projektowanych prac ziemnych (posadowienie szybu windowego i 
podjazdu dla niepełnosprawnych) występowanie warunków gruntowych umożliwiających bez­
pośrednie posadowienie. 

3.2. Założono grunty nienawodnione piaski Φu
(n) = 32°, ρ(n) = 1,70 t/m3, ID = 0,50. Przyjęto, że do 

poziomu posadowienia woda gruntowa nie występuje.

3.3. Po  wykonaniu  wykopu,  w  przypadku  wystąpienia  warunków  gruntowych  gorszych  od 
przyjętych,  należy  skonsultować  się  z  autorami  niniejszego  opracowania  celem  ewentualnej 
korekty przyjętych rozwiązań posadowienia. 

IV. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. 

4.1. Fundamenty 
4.1.1. Podjazd dla niepełnosprawnych.

Zaprojektowano posadowienie  murków podjazdu  na  ławach fundamentowych o  prze­
kroju 30x30 cm posadawianych na podkładzie z „chudego” betonu B-10 gr ok. 10 cm. Ławy na­
leży wykonać z betonu B20 (C15/20) zbrojone podłużnie czterema prętami #12 w strzemionach 
φ 6 co 30 cm. Projektowana głębokość posadowienia -1,00 m p.p.t. W przypadku stwierdzenia w 
poziomie  posadowienia  gruntów  wysadzinowych  głębokość  posadowienia  należy  zwiększyć 
zwracając uwagę by nie podkopać istniejących ław budynku.
4.1.2. Szyb windowy

Posadowienie szybu windowego zaprojektowano na płycie podszybia gr 30 cm na pod­
kładzie z „chudego” betonu B-10 gr ok. 10 cm. W trakcie wykonywania wykopu należy zwracać 
uwagę na głębokość  posadowienia istniejących fundamentów budynku.  W przypadku stwier­
dzenia, że znajdują się one na poziomie wyższym niż założony poziom posadowienia najpierw 
należy wykonać podbicie ław betonem B20 odcinkami nie dłuższymi niż 1,0 m.
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Płytę fundamentową z betonu B20 (C20/25) należy zbroić dwupłaszczyznowo siatka z 
prętów #12. Z płyty należy wypuścić wyrostki do łączenia ze słupami szybu części piwnicznej. 

4.2. Podszybie – część piwniczna szybu windowego.
Zaprojektowano  wykonanie  tej  części  szybu  windowego  w  konstrukcji  mieszanej 

murowano – żelbetowej. Od frontu zaprojektowano wykonanie żelbetowej ramy z otworem na 
umieszczenie  drzwi  windy.  W  narożnikach  szybu  zaprojektowano  wykonanie  filarków  żel­
betowych, a poziomo rygli żelbetowych. Wypełnienie stanowią bloczki betonowe M4, dopusz­
czalna cegła ceramiczna pełna murowane na zaprawie cementowej 8 MPa. Dopuszcza się alter­
natywnie  wykonanie  tej  części  szybu  windowego  jako  wylewanego  w  całości  z  betonu  z 
usytuowaniem zbrojenia jak dla szybu murowanego. 

4.3. Szyb windowy – część nadziemna.
Zaprojektowano szyb windowy w konstrukcji mieszanej. Od frontu zaprojektowano wy­

konanie ramy żelbetowej stanowiącej podparcie dla rozbieranych elementów stropów między­
kondygnacyjnych. W części nieobciążonej stropami zaprojektowano wykonanie szybu z kszta­
łtowników stalowych kwadratowych zamkniętych 150x150x5 mm łączonych przez spawanie. za­
mknięcie szybu od góry stanowi płyta żelbetowa gr 15 cm.

4.4. Roboty rozbiórkowe
Zaprojektowano  częściową  rozbiórkę  stropów  międzykondygnacyjnych  w  miejscu 

przejść szybu windowego. Ramy żelbetowe szybu stanowić będą podparcie dla pozostawianych 
belek stalowych stropów. 

Przewidziano rozbiórkę istniejących schodów na poddasze, a w ich miejscu wykonanie 
płyty stropowej żelbetowej. Do oparcia płyty w ścianach należy wykuć bruzdy gł. ok. 8 – 10 cm. 
W trakcie rozbiórki schodów likwidacji ulegnie również fragment ściany poddasza – w tym miej­
scu należy wykonać nadproże stalowe z dwóch belek dwuteowych 140. 
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