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1.0. WSTEP.

1.1. Nazwa zamowienia.

Nazwa inwestycji: Kanalizacja deszczowa — w Elku — w ul. Bahrkego i ul. Kolonia,
Adres inwestycji: Elk, Bahrkego i ul. Kolonia,

Zamawiajacy: Miasto Etk

1.2.Przedmiot i zakres robot.
1.2.1. Przedmiot robot.
Przedmiotem roboét jest wykonanie kanalizacji deszczowej, w w Etku—w ul. Bahrkego i ul. Kolonia,

1.2.2. Zakres irodzaj robét budowlanych.

W zakres robdt budowlanych objetych Inwestycja wehodza:

- budowa kanatu deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami ulicznym,
- budowa nowych studni deszczowych na istniejacym kanale deszczowym,
- budowa studni chtonnych,

- budowa ukladu roszaczajacego wody deszczowe,

- regulacja istniejacych studni rewizyjnych;

1.2..3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymezasowych.

Do prac i rob6t towarzyszacych i tymczasowych naleza:

- wykonanie zaplecza wykonawcy,

- roboty pomiarowe i geodezyjne,

- zabezpieczenie na czas realizacji lub na stale istniejacego uzbrojenia podziemnego

- odwodnienie wykopow na czas realizacji poszczegolnych obiektow Inwestycji

- wymiana gruntu nie nadajacego si¢ do zasypki wykopow pod jezdniami

Wszystkie w/w roboty nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi Specyfikacjami Technicznymi i w zakresie podanym w
Specyfikacjach Technicznych poszczegoinych zadan i w Dokumentacji Projektowe;.

1.2.4. Zestawienie projektowanych obiektow.
W ninigjszej Specyfikacji Technicznej podano zakres robot wraz z podstawowymi wielkosciami dla catosci Inwestycii.

Zakres robdt podano w nizej zamieszczonej tabeli.

Tabela: Zestawienie projektowanych obiektoéw wraz z podstawowymi wielko$ciami.

L.P. |Rodzaj robot Srednica | Jednostka | Ilo$é
1 |KANALY DESZCZOWE
Kanaty deszczowe z rur PVC 200 mb 66,5
Kanaty deszczowe z rur PVC 300 mb 151,5
Kanaly deszczowe z rur PVC — podtaczenia wpustow 200 mb 72,0
Rury drenarskie — uktad rozsaczajacy 2200/180 mb 50,0
Rury drenarskie — uktad rozsaczajacy 2126/113 mb 45,0
Kanaty deszczowe z rur poliestrowo-zywicznych GRP 400 mb 655,5
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1.3..0. Zakres dokumentacja projektowej.

1.3.1. Specyfikacje Techniczne.

Przedmiotem opracowania sa Specyfikacje Techniczne dla wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowa kanalizacji
deszczowej w ul. Bahrkego i ul. Kolonia w Elku stanowiace zbior wymagan technicznych i organizacyjnych
dotyczacych procesu realizacji ikontroli jakosci robét.

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej obejmuja wymagania wspolne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

Tabela: Zestawienie szczegolowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Poz.| Kodyfikacja Tresé specyfikacji
1 ST-00-00  |Wymagania ogdlne
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  [Roboty przygotowawcze —wytyczenie tras i punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  [Roboty ziemne — wykopy i zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-01  |Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa
6 ST-05-01  |[Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Niezaleznie od postanowien warunkow szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
specyfikacjach beda stosowane przez wykonawce w jezyku polskim. Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac
w oparciu o aktualnie obowiazujace normy i przepisy, nawet jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywolane.

1.3.2. Zawarto$¢ dokumentacji projektowej.
W dokumentacji projektowej dla sieci objetych opracowaniem zamieszczono: przedmiary robét , specyfikacje techniczne
dotyczace danego zadania zawierajace podstawowe dane o danym zadaniu i wykaz Specyfikacji Technicznych
dotyczacych danego zadania, a zamieszczonych w Specyfikacji Technicznej opracowanej dla calej inwestycji, opisy
techniczne 1 podstawowe rysunki. Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji kontraktu bedzie udostepniona wszystkim Oferentom w okresie opracowywania ofert w sposob
okreslony w warunkach przetargu.
Dokumentacja projektowa dostarczona Wykonawcy przez Inwestora przed przekazaniem jej na budowe powinna by¢
sprawdzona przez Wykonawce pod wzgledem technicznych mozliwosci wykonania zgodnie z obowiazujacymi normami,
przepisami bhp, rodzajem stosowanych materialow i rozwiazan konstrukcyjnych.
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje w ramach ceny kontraktowej (bezptatnie) nastgpujaca
dokumentacjg:
- zaktualizuje w miare potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu na czas budowy
- zaktualizuje w miarg potrzeb i postgpu robot projekt tymczasowych objazdéw na czas budowy
- projekt organizacji i harmonogram robo6t
- szczegdtowy program i dokumentacje technologiczng dla robot obejmujaca:

wybor materiatow,

opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

kolejnos¢ wykonania robot,

zakres 1 metodyke przeprowadzania prob i badan,

zestawienie koniecznych badan w trakcie wykonywania robot

zestawienie koniecznych badan powykonawczych
- projekt placu budowy wzglednie zaplecza technicznego budowy
- instrukcje eksploatacyjne.
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1.3.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastgpujaca kolejnos¢ ich waznosci:
umowa, pismo akceptujace, oferta cenowa, warunki kontraktu, specyfikacje, dokumentacja projektowa, przedmiar robot,
wszelkie inne dokumenty wymienione w warunkach kontraktu jako stanowiace czg$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreSlonego przedziahu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziahu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty Iub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.3.4. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji.

Wszelkie zmiany 1 odstgpstva od dokumentacji moga by¢é na nastepujacych warunkach:
1- wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢pstwa od dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny
by¢ uzgodnione obustronnie z Inzynierem w okresie zapewniajacym nieprzerwany cykl wykonawstwa

2- podjete decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy

3- w przypadkach uznanych przez Inspektora Nadzoru za niezbgedne potwierdzone zmiany i odstgpstwa od
dokumentacji proponowane przez Wykonawce powinny by¢ uzgodnione i potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy przez Projektanta

4- wszelkie zmiany i odstgpstwa od dokumentacji nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych
i uzytkowych realizowanej inwestycji

5- wszelkie zmiany i odstgpstwa od materiatdéw okreslonych w dokumentacji nie moga powodowac
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych realizowanej inwestycji oraz zmniejszenia jej trwatosci
eksploatacyjnej

1.4. Informacje o terenie budowy.

Kanalizacje¢ deszczowa w ul. Bahrkego i Kolonia w Etku zlokalizowano w nastepujacym uktadzie:
— pas drogowy ul. Bahrkego ,
- pas drogowy ul. Kolonia na odcinku od ciagu pieszo-jezdnego do skrzyzowania z ul. Bahrkego,
— ciag pieszo-jezdny w ul. Kolonia
— pas drogi dojazdowej ul. Kolonia na odcinku od ul. Sikorskiego do ciagu pieszo-jezdnego
Uzytkownikiem ulic jest Urzad Miejski w Elku.
Na terenie objetym inwestycja wystepuja nastepujace nawierzchnie ulic: nawierzchnie z ptyt betonowych,
trylinki i nawierzchnie asfaltowe. Na niektorych odcinkach wykonane sa chodniki z ptytek chodnikowych,
polbruku oraz nawierzchnie asfaltowe.
Na terenie objetym inwestycja wystepuje nastgpujace uzbrojenie ulic: kanalizacja sanitarna, kanalizacja
deszczowa, wodociagi, gazociagi, kable energetyczne, kanalizacja telefoniczna, kable energetyczne
réznego napigcia, napowietrzne linie telekomunikacyjne, napowietrzne linie energetyczne komunalno-
oswietleniowe.
Rodzaje wystgpujacych nawierzchni i uzbrojenia w poszczegoélnych ulicach i rodzaje wystgpujacego w nich
uzbrojenia podano w Specyfikacjach Technicznych poszczegélnych zadan.
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1.5. Organizacja robét, przekazanie placu budowy .

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperéw, wspotrzedne
punktow glownych oraz wszelkie dane niezbedne do ich zidentyfikowania w terenie, Dziennik Budowy oraz jeden
egzemplarz Dokumentacji Projektowej 1 jeden egzemplarz Specyfikacji Technicznej (chyba Ze kontrakt postanowi inaczej).
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6. Ochrona intereséw oséb trzecich.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable

itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktdre maja
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wrzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.7. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosei dla osob lub wiasnosci
spolecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych
- $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

1.8. Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane Kierownik Budowy na podstawie ,,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzonej przez Projektanta przed rozpoczeciem robdt zobowigzany
jest do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”. W/w plan winien by¢ opracowany zgodnie z
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rozporzadzeniami Ministra Infrastruktury z dn. 23.06. 2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 1 z dn. 6.02.2003r. Dz.
U. Nr 47 poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09. 1997r. Dz. U. Nr 169 poz. 1650.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypethieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot zgodnie z opracowana organizacja ruchu drogowego na czas budowy. W
przypadku koniecznosci Wykonawca opracuje dodatkowe projekty organizacji ruchu, uzgodni z odpowiednim Zarzadem Drog i
przedstawi Inzynierowi.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do:

- przedstawienia Inzynierowi projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy
1uzyskania jego akceptacji

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy

- whasciwego sktadowania materialow i elementéw budowlanych

- utrzymania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegonie w okresie wywozu ziemi z wykopow

- uzgodnienia z Wascicielami i Zarzadcami terenéw organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy

1.11. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zobowiazany jest do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢
do budynkow w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot i
odcinkow.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem zaktualizowany projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w
okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb 1 postepu robot projekt organizacji ruchu Powinien on by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w ceng kontraktowa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest on wiaczony w ceng kontraktowa,
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
przejecia robot i odcinkow . Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oSwictlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosei i innych..
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1.12. Nazwy i kody zaméwienia wg. Wspolnego Stownika Zaméwien.
Zgodnie z obowiazujacym Wspolnym Stownikiem Zamoéwien roboty objgte inwestycja posiadaja nastgpujace kody:

1.0. DZIAEL, ROBOT—  45000000-7 - ROBOTY BUDOWLANE

1.1. gruparobdt - 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
klasa robot - 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ; roboty
ziemne
kategoria robot - 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
kategoria robot - 45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu
kategoria robot - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
kategoria robot - 45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowow
1.2. grupa robdt - 452000009 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
1 wodnej
klasa robot - 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
kategoria robot - 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie wodociagdéw i rurociagéw do
odprowadzenia Sciekow
kategoria robot - 45231200-7- Roboty budowlane w zakresie rurociagéw naftowych i gazociagow
kategoria robot - 45233222-1- Roboty w zakresie chodnikow
kategoria robot - 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

1.13. Okreslenia podstawowe
Kazda Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robot zawiera zdefiniowane okreslenia podstawowe, ktore shuzy¢
maja ujednoliceniu interpretacji tego okreslenia przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspolne dla wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie
od tego w kazdej ze szczegbtowych specyfikacii technicznych zdefiniowane sa inne dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej specyfikacji Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
- aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie wydana przez upowazniona do tego jednostke
- certyfikat zgodnosci — dzialanie trzeciej osoby ( jednostki niezaleznej od dostawcy 1 odbiorcy) wykazujace , ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania , iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona
norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi
- chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty przeznaczony do ruchu pieszego i odpowiednio odsunigty
- deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie dostawcy stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z norma tub aprobata techniczna
- dlugos$¢ kolektora — odlegtos¢ migdzy studzienkami $cickowymi mierzona w osi studzienek
- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
wyniktymi w trakcie realizacji inwestycji
- dokumentacja projektowa — dokumentacja shuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych skladajaca si¢ z :;projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru robét 1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadze -
niami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
- droga tymezasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych zadanie
budowlane na czas wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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- Dziennik Budowy — dokument dostarczony Wykonawcy przez Zamawiajacego prowadzony przez Wykonawce na
placu budowy zgodnie z wymaganiami art. 45 polskiego Prawa Budowlanego
- eksfiltracja — przenikanie (ubytek) wod lub sciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu
- europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujaca oceng techniczng zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunk6w jego zastosowania i uzycia
- geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrizennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wiladajacych siecia
- hydrant — urzadzenie zamontowane na przewodach wodociagowych rozdzielezych stuzace do celéw
przeciwpozarowych lub phukania sieci
- infiltracja — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego
- Inzynier, Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie 1 uprawnienia
reprezentujaca na budowie interesy Inwestora i uprawniona do biezacej kontroli jakosci i ilosci robot oraz bioraca udziat
w sprawdzianach i odbiorach rob6t
- istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspdlnego, jakie maja spetiac roboty budowlane
- jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
- kanalizacja deszczowa - kanat stanowiacy catos¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czg$¢ stanowiaca
odrebny element shuzacy do $ciekow deszczowych i opadowych
- kanalizacja sanitarna - kanat stanowiacy cato$¢ techniczno —uzytkowa (kanalizacjg) albo jego czg$¢ stanowiaca odrebny
element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do Sciekéw sanitarnych (bytowych)
- kanal — liniowa budowla przeznaczona do odprowadzenia $ciekow
- Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania
W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu
-kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej przeznaczone do kierunkowego przeptywu sciekow
- kolektor boczny — kanat przeznaczony do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co najmniej dwoch) i
doprowadzenia ich do kolektora glownego
- kolektor gléwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow bocznych oraz zbiorczych i1 odprowadzenia ich
do oczyszczalni lub odbiomika
- kolektor grawitacyjny — kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow
- kolektor nieprzelazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewngetrznej mniejszej niz 1 m
- kolektor przelazowy — kanal zamknigty o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1 m
- kolektor tloczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu Sciekow
- kolektor zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych
- komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych
- Ksigga Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen szkicow 1 ewentualnych
dodatkowych zalacznikow . Wpisy w Ksigdze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
- ksztaltki — wszelkie laczniki shuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, podiaczen kanatow i przewodow
wodociagowych
- laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan 1 prob zwiazanych z ocena jakos$ci i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz robot
- magistralne przewody wodociagowe — przewody wodociagowe shuzace do przesytu wody pitnej na znaczne odleglosci
- materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami
Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera
- nawiertka — urzadzenie stuzace do podtaczenia przytacza wodociagowego do przewodu wodociagowego rozdzielczego
bez konieczno$ci wytaczania tego przewodu z eksploatacji
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- nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania obciazen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
- niweleta — wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu, kanatu,
studzienki 1 innych elementow inwestycji
- normy europejskie — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz  Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Iub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogblnymi zasadami dziatania tych organizacji
- objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia okreznego ruchu
publicznego na okres budowy
- obmiar robdt — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaccji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych
przedmiarem
- odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.
- ogrodzenie — uklad stupkow, siatek, furtek i bram wjazdowych zabezpieczajacy teren pompowni przed ingerencja 0sob
nieupowaznionych
- pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drizew
1 kizewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- plyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta przykrywajaca komorg robocza

- podioze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja Iub do glebokosci przemarzania

- polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

- pompownia sieciowa — obiekt budowlany wraz z wyposazeniem, instalacjami i urzadzeniami pomocniczymi, przeznaczony do
przetransportowania sciekow Iub wody z pozionmu nizszego na wyzszy

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

- przedmiar rob6t (wykaz cen) — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci ich wykonania

- przejecie czesci robot (odbidr czeSciowy) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a
takze dokonywanych prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i innych. Odbiorem czgsciowym nazywa sig
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem do
odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”

- przejecie gotowego obiektu budowlanego ( odbior gotowego obiektu budowlanego ) — formalna nazwa czynnosci,
zwianych tez ,, odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarmym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
Inwestora, ale nie petniaca funkcji Inzyniera na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez Kierownika
Budowy faktu zakonczenia rob6t budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy,
wykorzystywanych placoéw oraz przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

- przekroczenie podziemne — uklad konstrukcyjny shizacy do zabezpieczenia instalacji przed naciskami przenoszonymi z
powierzchni oraz shuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkow
bezpieczenstwa

- przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego , np. ogrodzenie,
budynek, kolej rurociag itp.

- przeszkoda — obiekty, urzadzenia , instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji

- przetargowa Dokumentacja Projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.

- przewody wodociagowe rozdzielcze — zewngtizna sie¢ ci$nieniowa wody pitnej shuzaca do zaopatrywania grupy
odbiorcow
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- przykanalik ( przylacze kanalizacyjne) — kanal przeznaczony do potaczenia wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej z
siecig zewnetrzng
- przylacze wodociggowe — zewngtrizne przewody ciSnieniowe zaopatrujace w wodg pitna pojedyncze gospodarstwo
domowe
- rejestr obmiaréw — oznacza ksiazke obmiaréw prowadzona przez Inzyniera, do ktorej wpisuje sie wszelkie potwierdzenia
ilosci niezwtocznie po ich dokonaniu
- rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowania 1 przywrdcenia pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadnia budowlanego
- roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1
wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot
- réw — urzadzenie shuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwartych
- rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych i do
zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa
- rura ostlonowa — przewdd rurowy chroniacy przed oddzialywaniem czynnikow zewngtrznych wewnatrz ktorego
umieszczony jest przewdd instalacyjny
- rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem Robot
- separator —urzadzenie przeznaczone do zredukowania zwiazkéw ropopochodnych w Sciekach opadowych,
- sie¢ kanalizacyjna sanitarna — uklad przewodéw kanalizacyjnych znajdujacych si¢ poza budynkami shizacy do
odprowadzenia $ciekow do oczyszczalni $ciekow lub innego odbiornika
- skrzyZowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego 1 istniejacego uzbrojenia
- spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciana komory roboczej
- studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i prawidtowej
eksploatacji kanatow
- studzienka kaskadowa — studzienka rewizyjna faczaca kanaty dochodzace na r6znej wysokosci, w ktorej Scieki
padowe lub bytowe spadaja bezposrednio na dno studzienki tub poprzez zewnetrzny odciazajacy przewdd pionowy
- studzienka polaczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy
- studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

- studzienka $ciekowa — urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych sptywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu

-studnia chlonna - studzienka z kregoéw, przeznaczona do odbioru wodypowierzchniowej 1 wchtaniania jej przez
podloze gruntowe.

- szyb — element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia trenu przeznaczony do zejscia obstugi do
komory roboczej

- Slepy Kosztorys - wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

- wlaz kanalowy — element Zeliwny do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych ,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych

- wodocigg — przewod stanowiacy calo$C techniczno — uzytkowa albo jego czg$¢ stanowiaca odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu wody pitnej

- Wspélny Slownik Zamoéwien — jest to system klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na
potrzeby zamowien publicznych.

- wylot kanalu — element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika,

- wyposazenie pompowni — zespoly pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne przeznaczone do transportu
wody lub $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy

- wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych) wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
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wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa

- zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna catos$¢ konstrukeyjna lub technologiczna,
zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

- Zarzadzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej Zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie udzielonym pelnomocnictwem

- zasilanie pompowni w energie elektryczng — zewngtizna 1 wewngtrzna instalacja elektryczna wraz wbudowanymi
urzadzeniami pomiarowymi gwarantujaca przylaczenie i uzytkowanie urzadzen pompowni

- zasuwa —urzadzenie shuzace do zatrzymania lub uruchomienia przeptywu wody pitnej lub innego medium zamontowane
na sieciach

2.0. MATERIALY

2.1.0. Wymagania ogélne.

2.1.1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobéw.

Wszystkie materialy i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty musza
by¢ w gatunkach na biezaco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym w Specyfikacji
Technicznej oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Materialy 1 urzadzenia, ktdrych to dotyczy musza posiada¢ wymagane dla nich swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane Ustawa certyfikaty bezpieczenstwa. Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez
Wykonawcg przedstawione .

Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajace do stosowania w budownictwie,
certyfikat zgodnosci, deklaracje godnosci z Polska Norma, zezwolenia PZH dla materialtéw majacych kontakt z woda do
picia, inne prawnie okreslone dokumenty. Chociaz projekt oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzyma réwniez sprzet skonstruowany wedhug innych standardéw migdzynarodowych i spetniajacy kryteria konstrukcyjne
oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca sa zobowiazani do
dostarczenia dowodow potwierdzajacych powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego sprzetu nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiazan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. Wykonawca jest
zobowiazany do dostarczenia angielskich i1 polskich thumaczen dokumentow zwiazanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach

2.1.2. Zrédla uzyskania materialow.

Jezeli bedzie to wymagane przez Inwestora to w terminie sktadania oferty Wykonawca poda nazwe
producentow, od ktorych proponuje zakupi¢ materialy, surowce i urzadzenia.

Lista materiatow, elementéw wyposazenia, sprzetu i urzadzen dla ktorych konieczna jest identyfikacja
producenta zamieszczona jest w dokumentacji projektowe;.

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym ztozeniem zamowienia materiatdw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi nazwy firm producentéw pozostalych materialow i wyposazenia, od ktorych
proponuje pozyska¢ materiaty, wyroby i inne rzeczy konieczne dla realizacji prac. Wykonawca nie ztozy zamowien w
jakikolwiek firmie bez wczesniejszego uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Zatwierdzenie partii (czgsci) materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.1.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Nadktad czasowo zdjety z terenu wykopow 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w kontrakcie
beda wykorzystane do robot sktadowane na odktad lub odwiezione odpowiednio do wymagan kontraktu lub wskazan
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié Zzadnych wykopow w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegbinione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.1.4. Zmiany w listach materialowych.

Jezeli wykonawca bedzie zamierzat dokona¢ zmiany dostawcy materiatow w stosunku do listy dofaczonej do oferty, to winien
powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach, uzyskac jego akceptacje oraz winien pokry¢ dodatkowy koszt takich zmian po
stronie Inzyniera w rezultacie ich wprowadzenia.

2.1.5. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwomie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wiynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdmi beda zachowane nastepujace warunki:

- Inzynier bedzie mial zapewniona wspélpracg i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w  czasie
przeprowadzania inspekcji,

- Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwomi, gdzie odbywa sig produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 whasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 urzadzenia wbudowane, montowane tub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegolowych Specyfikacjach.

Wykonawca uzgodni z Inzynierem sposdb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementdw konstrukeyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Jezeli podczas realizacji Kontraktu wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materialow, ktore w opinii
Inzyniera sa nicodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazada od Wykonawcy uzyskania materialow z innego, zatwierdzonego
rodla. Wykonawcea bedzie zobowiazany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw zwiazanych z dostarczeniem
takich materiatow.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke;,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatlow na §rodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materialow od whasciwych
organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze ST, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.7. Terminy dostaw.

Wykonawca zadba o to, aby dostawca calego sprzgtu i materialéw byta zharmonizowana z postgpem robot i zamowienia z
wyprzedzeniem gwarantujacym terminowe zakonczenie robot. Dostawcy sprzetu i materiatow beda odpowiedzialni przed
wykonawca , aich dostawy maja spetnia¢ wszystkie wiasciwe wytyczne.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktdre beda okreslone w projekcie organizacji
robot oraz jakie nie wptyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow .

Srodki transportu winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej, jezeli gabaryty
lub masy elementoéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.
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4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materiatow/sprzetu na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Pojazdy 1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do transportu a Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy .

Do transportu pionowego materialdw na terenie budowy nalezy uzywac zurawi samochodowych o odpowiednim udzwigu
i wysiggu podanych w Specyfikacjach Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawcg z Inzynierem.

Do zatadunku 1 wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane wozki widtowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych , projektem zapewnienia jakos$ci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami InZzyniera.

Roboty zostang przeprowadzone w sposob uczciwy z zaangazowaniem i fachowo przez wlasciwie
wykwalifikowanych robotnikow, a takze w petnej zgodnos$ci z rysunkami zamieszczonymi w dokumentacji
projektowej 1 Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéc’ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci Wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
InZyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu popelnionego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawcg na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢.

Cechy materiatow i elementéw budowli i wyposazenia musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami a rozrzuty ich cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentaciji projektowej i Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Specyfikacja Techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich szczegdtow
projektow i Wykonawca winien to wzia¢ pod uwage przy planowaniu budowy, realizujac roboty czy
kompletujac dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub
opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera ,
ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

15



Specyfikacja techniczna ST-00-01
Kanalizacja deszczowa - ul. Bahrkego i ul. Kolonia w Etku —zad. 1i la

5.2. Roboty rozbiérkowe.

Projektowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia robot rozbiorkowych obiektéw wymagajacych
wydania decyzji przez wlasciwy organ.

Rozbidrka istniejacych nawierzchni drogowych wg opracowania projektu drogowego

5.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego przejecia robdt i odeinkéw. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego robot i odcinkow.

5.4. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Projektowana inwestycja jest inwestycja liniowa realizowana w pasie ulic. Wykonawca w miarg potrzeb i
postepu robot opracuje w formie szkicow projekt zagospodarowania placu budowy uwzgledniajac
posiadany sprzet i zaplecze budowy.

W projekcie zagospodarowania placu budowy uwzgledniona zostanie rowniez opracowana organizacja
ruchu na czas realizacji inwestycji.

5.5. Projekt organizacji robot.

W miarg potrzeb Wykonawca dla wlasnych potrzeb, na zadanie Inwestora Iub Inzyniera w celu
zapewnienia terminowego wykonania inwestycji objetej kontraktem opracuje projekt organizacji robot
uwzgledniajacy terminy wykonania poszczegdlnych robot i dostawy niezbgdnych materiatow.

5.6. Projekt technologii i organizacji montazu.
Realizowane elementy inwestycji nie wymagaja projektu technologii i montazu.

5.7. CzynnoSci geodezyjne na budowie.
Wykonawca zapewni wykonanie czynno$ci geodezyjnych na budowie przez uprawnionego geodetg oraz
jego wspotprace z Inzynierem.

5.8. Likwidacja placu budowy.

Po wykonaniu rob6t wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci,
w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz formg gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposob i formg przekazywania tych informacji Inzynierowi,
- sposob 1 formg przekazywania informacji Inzynierowi
b)czesé szezegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
- wykaz urzadzen pomiarowo — kontrolnych,
- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz wrzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw, lepiszezy, kruszyw
1tp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat [ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania programu i planu
zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

6.2.1. Warunki ogélne kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych, W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie zZ umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wiasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaga-
niom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda
tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materiatoéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inzynier moze wymagaé
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2.2. Wymagania kontroli jako$ci dla materialow i wyrobow.

Podstawowym dokumentem normujacym cato$¢ zagadnien branzy budowlanej w Polsce jest :

Prawo Budowlane. Ustawa z 7 lipca 1994 r i jej pozniejsze nowelizacje (DZ. U. nr 89 z 19994k, poz. 414 z pdzniejszymi
Zmianami)

Materialy, instalacje i robocizna, i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie godne z najnowszymi
wersjami polskich przepisow, o ile szczegdlowe Wytyczne nie stanowia inaczej, a ich jakoS¢ nie jest nizsza niz tam
okreslona.

Kazdy wyrob budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie musi by¢ zgodny z
jednym z trzech nastgpujacych dokumentow odniesienia:
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- z kryteriami technicznymi — w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych certyfikacji na Znak Bezpieczenstwa

- z wlasciwa przedmiotowo Polska Norma wyrobu

- z Aprobata Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy, lub wyrobu, ktorego
wiasciwosci uzytkowe (odnoszace si¢ od wymagan podstawowych) rdznia si¢ istotnie od whasciwosci okreslonych w
Polskiej Normie.

Zgodnos¢ z dokumentem odniesienia jest potwierdzona nastgpujacymi procedurami atestacyjnymi:

- certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa — na wyrob wydawany jest Certyfikat na Znak Bezpieczenstwa. Wykaz
wyrobow objetych certyfikacja na Znak Bezpieczenstwa (oraz jednostki wydajace Certyfikaty) okresla : Rozporzadzenie
Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce, a takze wyroboéw importowanych do
Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak Bezpieczenstwa i oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow
podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez producenta deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

- certyfikacji zgodnosci — na wyréb wydawany jest Certyfikat Zgodnosci z Polska Norma Iub Certyfikat Zgodnosci z
Aprobata Techniczna

- deklaracja zgodnos$ci producenta — producent wydaje Deklaracje Zgodnosci z Polska Norma lub Deklaracje
Zgodnosci z Aprobata Techniczna:. Zasady wydawania i wzor deklaracji okresla: Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci, wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ. U. nr
113 2 1998r poz. 728)

Z wyrobow przeznaczonych do obrotu i powszechnego stosowania wydzielono wyroby nie majace istotnego wplywu na
spehienie wymagan podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanej sztuki budowlane;.
Wiyroby te sa dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie na mocy prawa, bez konieczno$ci
przeprowadzania oceny przydatnosci atestacji oraz ich znakowania,, Wykaz tych wyrobow okresla: Rozporzadzenie
Ministra Spraw  Wewngtrznych 1 Administracji z 24.07.1998r w sprawie wykazu wyrobow nie majacych istotnego
wplywu na spehienie wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedhig uznanych zasad sztuki
budowlanej (DZ.U.nr 11321998 r poz. 637)

Pozostale wyroby przeznaczone do obrotu i powszechnego stosowania, podlegaja procedurom okreSlonym w :
Rozporzadzeniu Ministra Spraw  Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Tam gdzie w Specyfikacji opisano stosowane materiaty i surowce to beda one zgodne z podanymi danymi szczegétowymi.
Materialy i surowce nie objete polskimi normami beda reprezentowaty najwyzsza jakos¢ w swojej klasie.

Normy przywolane.

Prawo Budowlane — Ustawa z 7 lipca 1994 r ( tekst jednolity : DZ. U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z poézniejszymi
Zmianami

Ustawa o badaniach i certyfikacji z 3.04. 1993 (Dz. U. Nr 5 poz250 z 1993 r) z pézniejszymi zmianami

Ustawa o systemie zgodnoSci oraz o zmianie niektorych ustaw z 28.04. 2000r

(Dz. U. Nr43 poz. 489 z2000r)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 .11. 1999 r w sprawie wykazu wyprodukowanych w Polsce,

a takze wyroboéw importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo shuzacych

ochronie lub ratowaniu Zycia i zdrowia lub $rodowiska, podlegajacych obowiazkowo na Znak

Bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym Znakiem oraz Wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawienia przez ~ producenta
deklaracji Zgodnosci (DZ.U. nr 5 z2000. Poz.53.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 24.07. 1998r w sprawie wykazu wyrobow nie
majacych istotnego wptywu na spelnieniec wymagan podstawowych wyrobdw oraz wyrobow wytwarzanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej

(DZ.U.nr 11321998 r poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 31.07. 1998r w sprawie systemow zgodnosci,
wzoru Deklaracji Zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych do, obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (DZ. U. nr 113 z 1998r poz. 728)

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 05.08.1998. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (DZ.U. Nr 107 poz. 679)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu certyfikacji wyrobow
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(Dz. U.Nr 17 poz. 219 z 2000r)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 13.01.2000r w sprawie trybu wydawania dokumentéw dopuszczajacych do
obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska 1
srodowiska wyprodukowanych w Polsce lub sprowadzone z krajow z ktorymi Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta oraz rodzajow tych dokumentow
(Dz. U. poz. 58 z 2000r)

6.2.3. Zasady kontroli wymiaréw.

Sprawdzenie wykonanych robot pod wzgledem zgodnosci wymiaréw nastapi wg obowiazujacych norm, a szczegdlnosci
PN-ISO 3443-8:1994

Normy przywolane

PN-ISO- 7737: 1994 — Tolerancje w budownictwie . Przedstawianie danych dotyczacych doktadnosci wymiarow.

PN- ISO — 3443-7:1994. Tolerancje w budownictwie Ogolne zasady ustalania kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci
wymiaréw z wymaganiami tolerancyjnymi i kontrola statyczna

PN-ISO —3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiaréw w budownictwie.

PN- ISO - 3443-5:1994 - Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi wartosci stosowane do
wyznaczania tolerancji.

PN- ISO —7976-2 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementow budowlanych. Usytuowanie
punktow pomiarowych

PN-1SO -7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaréw budynkow i elementéw budowlanych. Metody
i przyrzady.

6.2.4. Warunki eksploatacyjne.

Wszelkie obiekty, instalacje i materialy beda zdolne do funkcjonowania w sposob okreslony w warunkach
atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie moga wystgpowac na miejscu budowy. Wykonawca moze zakladac, ze warunki
te beda si¢ miesci¢ w nastepujacych granicach:

- temperatura - od -30do +35°C

— wilgotnos$¢ - 0d0do 95%

- ci$nienie atmosferyczne - od 850 do 1200 Mbar

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte ub ulepszone z whasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposoOb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych formach, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dila celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢
materialdw 1 robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usunigte z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami lub aprobatami technicznymi; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawee do badan wykonywanych na zlecenie Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane w sposob przez niego zaakceptowany.

InZzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan albo oprze si¢ wytacznie na whasnych badaniach przy
ocenie zgodnos$ci materiatdow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w
powyzszym punkcie(1) i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie

posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami

badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢é maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisoéw, o ile w
kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe i odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice
pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i
przedlozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, Zze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone

data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbiordw robot,
przejecia czesei robot i przejecia robot i odeinkow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegdnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialtow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inzynierowi do ustosun-

kowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest

jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.
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6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z
Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach elektronicznych. Inzynier oraz zamawiajacy beda mieli
prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacija projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie / wykazie cen lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi§mie.

Korekta ewentualnych bledow lub pominiecie pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcey i
akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Inwestorem, jezeli zawarta umowa nie stanowi inaczej.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym w czasie okre§lonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce 1 Inzyniera.

7.2. Zasady oKkreslania iloSci robot i materialow

Obmiar Robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych roboét i zainstalowanego sprzgtu w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze.

Dhugoéci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej
podawane beda w [m], powierzchnie w [m?] a sprzet i urzadzenia w sztukach [szt.]. Jesli Specyfikacje Techniczne
wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w [m?] jako dlugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrd;.

Przy robotach ziemnych - [m*] wykopu oznacza grunt mierzony w stanie rodzimym, [m?] nasypu oznacza grunt mierzony
PO zaggszczeniu.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach [kg] lub tonach [t] zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda prowadzone nie rzadziej niz raz w miesiacu i bgda podstawa do wystawienia faktury za
roboty za dany miesigc chyba ze kontrakt stanowi inacze;j.

Obmiary beda przeprowadzone przed przejeciem czgsei robdt lub przejgciem robét 1 odeinkow, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
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Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do rejestru
obmiardw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJECIE ROBOT

8.1. Rodzaje przejecia robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
- przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

- przejecie czgsci robot

- przejecie robot i odcinkow

- przejecie koncowe Robot.

- przejecie robot po okresie rekojmi.

- przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

- wystawienia Swiadectwa Wykonania.

8.2. Przejecie robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przejecie robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robdt, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Przejecie robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonane w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.

Przejgcia robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do przejecia zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Przejecie bedzie przeprowadzone niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

8..3. Przejecie instalacji i urzadzen technicznych.

Przejecie instalacji i urzadzen technicznych wymaga wykonania badan i prob poszezegolnych instalacji w potaczeniu z
urzadzeniami technicznymi wykonanymi zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz ,, Warunkami technicznymi
wykonaniai odbioru robot”

8.4. Przejecie czesci robot

Przejecie czgsci robot polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Przejecie czgsci robdt dokonuije si¢

wedhug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Przejecia dokonuje Inzynier. Przejecie czesci robot ma na celu przejecie do eksploatacji przez Zamawiajacego czesci

wybudowanej sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej bez oczekiwania na zakonczenie catego odcinka.

Przyjmuije sig, Ze do przejecia czesci robot zglaszane moga by¢ calkowicie wykonane sieci:

- wykopy zostaly zasypane (z zaggszczeniem do rzednych posadowienia podtoza pod chodniki i jezdnie)

- pokrywy wiazow do studzienek i skrzynki do zasuw posadowione zostaty na projektowanych rzednych powierzchni
chodnikow 1 jezdni

- bez wykonanych chodnikéw i jezdni
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8.5. Przejecie Robot i Odcinkéw

Przejgciu robot i odcinkow podlegaja calkowicie zakonczone poszczegodlne odcinki robot. Przejecie robot i
odcink6éw polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do przejecia robdt i odcinkow bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie robot 1 odeinkéw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.10.

Przejecie robdt i odcinkéw dokona Inzynier. Inzynier dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznym.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych lub robot wykonczeniowych
Inzynier przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin przejecia robot i odcinkdw.

W przypadku stwierdzenia przez Inzyniera , ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i Specyfikacji Technicznych z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Inzynier dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.6. Przejecie koncowe Robot.

Przejecie koncowe Robot przeprowadza sig¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o
wykonanie robdt budowlanych.

Przejecia koncowego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja sporzadzi ,,Protokot przejecia robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do
usunigcia przez Wykonawce”

W czasie przejecia koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
poprawkowych a takze z wynikami odbioréw i prob przewodow, instalacji i urzadzen technologicznych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
uzupehniajacych, komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin koncowego przejecia
robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna

(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwalos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w umowie lub kontrakcie.

8.7. Przejecie robot po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje ,,przejgcie robot po okresie

rgkojmi”. Odbiodr taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robdt budowlanych

- protokotu koncowego przejecia obiektu

- dokumentow potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie koncowego przejecia obiektu (jezeli
byly zgtoszone wady)

- dokumentow dotyczacych wad zgloszonych w okresie rgkojmi potwierdzenia usunigcia tych wad

- innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci przejgcia

8.8. Przejecie ostateczne — pogwarancyjne.

Przejecie ostateczne pogwarancyjne polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, przy odbiorze po okresie rgkojmi lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.9. Dokumentacja powykonawecza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

umozliwiajacych przygotowanie Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane w sktad Dokumentacji Powykonawczej obiektu budowlanego na

ktory uzyskano pozwolenie na budowg wchodza migdzy innymi:

- pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu

- oryginat Dziennika Budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wlaczone w trakcie budowy

- dziennik montazu (rozbidrki ) - jezeli byt prowadzony

- protokoty odbioréw etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- protokoty odbioru czgsciowych i koncowych

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- dokumentacje¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu uwiarygodniona przez Kierownika Budowy, Inzyniera a jesli
zachodzi potrzeba i Projektanta

- dokumentacj¢ powykonawcza — tj, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ternu budowy a takze terenéw z ktorych
korzystat Wykonawca

- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B” dla materiatow i urzadzen

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR)

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych

- instrukcje eksploatacji obiektu i instalacji jezeli taka potrzeba istnieje

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz, opinii lub

dokumentow, to powinny by¢ wiaczone do dokumentacji powykonawcze;.

8.10. Dokumenty do przejecia Robét i Odcinkow

Podstawowym dokumentem do przejecia robdt i odcinkow jest protokét przejecia robdt i odcinkow sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Do przejecia robot i odcinkéw Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budoweg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ternu budowy a takze terenéw z ktorych
korzystat Wykonawca

- dokumentacje¢ powykonawcza — tj, dokumentacjg projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu

- protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupehiajace fub zamienne).

- recepty 1 ustalenia technologiczne.

- Dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty).

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i

ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zalaczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci.

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe;,

o$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu.

- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

- instrukcje eksploatacyjne
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W przypadku, gdy wg Inzyniera, roboty i odcinki pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Inzynier w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin przejecia robdt i odcinkow.

Wszystkie zarzadzone przez Inzyniera roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy Inzynier.

8.11. Swiadectwo Wykonania.

Wystawienie Swiadectwa Wykonania polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy przejeciu robdt i odcinkéw oraz zaistniatych w Okresie Zglaszania Wad.

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.10. “Przejecie Robodt 1 Odcinkow””.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9 .1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji przedmiaru

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnoscei jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawceg
w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji
projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw 1 transportu na teren
budowy.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Sposob rozliczenia poszczegolnych robdt zostat podany w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Podstawa zaplaty czesciowej jest zakres robot wykonany w danym miesiacu, lecz takze o warto$ci nie mniejszej niz
ustalona w Kontrakcie.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw kontraktu i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacjach
Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot.
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.
- oplaty/dzierzawy terenu — w tym oplaty za zajecie pasa drogowego
- przygotowanie terenu
- konstrukcja tymeczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu.
- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i swiatet
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa.
10.1.1. Jednostka autorska dokumentacji projektowej
Jednostka autorska dokumentacji projektowe;j jest:
Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych ,, INKOM” w Bialymstoku.
Adres : 15- 014 Bialystok, ul. Sobieskiego 12
tel./ fax. - (085) 675 35 93 - Skrytka pocztowa 247
10.1.2. Zestawienie dokumentacji projektowej.
W niniejszej Specyfikacji Technicznej podano wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do catosci
inwestycji — Kanalizacja deszczowa - ul. Bahrkego i ul. Kolonia w Etku —zad. Iila
Tabela: Wykaz dokumentacji projektowej odnoszacej si¢ do inwestycji — branza sanitarna

Lp Nazwa dokumentacji

1 Projekt budowlany -Kanalizacja deszczowa - ul. Bahrkego i ul. Kolonia w Etku —zad. Iila

Przedmiar robo6t budowy kanalizacji deszczowej zad. 1 1 la

Kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw zad. [ i la

5
6 Kosztorys $lepy budowy kanalizacji deszczowej zad. 11 Ia
7
8

Specyfikacje techniczne budowy kanalizacji deszczowej

10.1.3. Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych.
Jednostka autorska Specyfikacji Technicznych jest jednostka autorska dokumentacji projektowe;j
wymieniona w punkcie 10.1.1.

10.1.4. Zestawienie Specyfikacji technicznych.

Ze wzgledu na zakres inwestycji opracowano Specyfikacje Techniczne odnoszace si¢ do catosci inwestycji
oraz Specyfikacje Techniczne odnoszace si¢ do poszczegolnych zadan. Zastawienie Specyfikacji
Technicznych zamieszczono w nizej podane;j tabeli.

Tabela: Wykaz Specyfikacji Technicznych odnoszacych si¢ do catego zadania.

Poz.| Kodyfikacja Tres¢ specyfikacji
1 ST-00-00  |Wymagania ogdlne
2 ST-01-01  Zaplecze wykonawcy
3 ST-02-01  [Roboty przygotowawcze — wytyczenie tras 1 punktow wysokosciowych
4 ST-03-01  [Roboty ziemne —wykopy 1 zasypy w gruntach kategorii [ do V
5 ST-04-01  |Wykonanie obiektu liniowego- kanalizacja deszczowa
6 ST-05-01  [Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego

Autorem wszystkich wymienionych w tabeli Specyfikacji Technicznych jest:
Projektant — mgr inz. Waldemar Jasielczuk

10.2. Normy i akty prawne.

1. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. .U Nr 89, z25.08.1994r. poz. 414).
2.- Rozporzadzenie MGPiB z dnia 19 .12.1994r. (Dz. .U Nr 10)

3. - Rozporzadzenie MGPiB z dnia 21 .02.1995r (Dz. .U Nr 25.. poz. 133 z 13.03. 1995r).
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4. — Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz. U. Nr 30 poz. 163 z

poZniejszymi zmianami)

5.- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r.,poz. 29).

6. - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).

Autor:
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