

Elk, dnia 26.07.2010 r.

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: **BZP – 341/43/2010**

Dotyczy: „**Przebudowa i adaptacja budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny przy ul. Dąbrowskiego i Kościuszki w Elku**”.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.07.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Roboty budowlane

Przedmiar załączony na stronie Zamawiającego jest niekompletny. Zgodnie z ilością stron powinno być ich 21 a jest 10. Brak:

- pozycji od 2.8 do 2.14 ze strony nr 3;
- pozycji od 1 do 8 ze strony nr 5;
- pozycji od 18 do 27 ze strony nr 7;
- pozycji od 42 do 56 ze strony nr 9;
- pozycji od 68 do 80 ze strony nr 11;
- pozycji od 100 do 113 ze strony nr 13;
- pozycji od 130 do 144 ze strony nr 15;
- pozycji od 153 do 158 ze strony nr 17;
- pozycji od 165 do 178 ze strony nr 19;
- strony 21

Czy oznacza to, że nie należy tych pozycji wyceniać?

Roboty elektryczne

Przedmiar załączony na stronie Zamawiającego jest niekompletny. Brak:

- pozycji od 1 do 13

Czy oznacza to, że nie należy tych pozycji wyceniać?

Odpowiedź na pytanie:

Wszystkie pozycje należy wyceniać- przedmiar jest tylko przykładowy. Omyłkowo zostały umieszczone niekompletne przedmiary. Zamawiający zmodyfikował SIWZ poprzez uzupełnienie przedmiaru na roboty budowlane i roboty elektryczne.

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.07.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie:

- Kosztorys na roboty budowlane: pozycja numer 2.7 brak obmiaru, brak pozycji od 2.8 do 2.14.
- Kosztorys na roboty elektryczne: zaczyna się od pozycji 14.

Proszę o uzupełnienie tych przedmiarów.

Odpowiedź na pytanie:

Wszystkie pozycje należy wyceniać- przedmiar jest tylko przykładowy. Omyłkowo zostały umieszczone niekompletne przedmiary. Zamawiający zmodyfikował SIWZ poprzez uzupełnienie przedmiaru na roboty budowlane i roboty elektryczne.

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański