
 

Zakład Usług Drogowych 
„DROTECH” 

Wojciech Wielgat 
19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 087 610 08 57 

  
 Numery dz ia łek:  1264/1, 1264/2, 1312/6, 1314/4, 1321/1, 1667/2, 2781/73, 

2781/84, 2781/86, 2785/1, 2785/2 Obręb 2 Ełk, m. Ełk 
 
 

 

 Zamawia j ący:  Gmina M ias to  Ełk  
u l .  P i ł sudsk iego 4  
19-300 Ełk  
 
 

 

 Ob iek t :  Przebudowa ulicy Sikorskiego w Ełku na 
odcinku od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej  
 
 

 

 S tad ium:  Projekt budowlany 
 
 

 

 Pro jekt :  Projekt architektoniczno - budowlany 
 
bran Ŝa sanitarna: 
sie ć kanalizacji deszczowej 
 
 

 

 P ro jek tan t :  
 
 

 mgr in Ŝ. Karol Brodowski 
 nr upr. WAM/0076/POOS/04 
  
  
  
  
  

 Sp raw dza j ący:   mgr in Ŝ. Dominika Daniluk 
 nr upr. WAM/0066/PWOS/09 
  
  
  
  
  

 Wspó łp raca :  
mgr in Ŝ. Diana Bielewicz-Fal ęcka  
  
  
  

   

 E łk ,  s ie rp ie ń  2010 r .   
  



 2 

 
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.................................................................... 3 
1. Przedmiot inwestycji. ........................................................................................................... 3 
2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. ........................................................................... 3 
3. Projektowane zagospodarowanie terenu. ............................................................................ 3 
4. Zestawienie wielkości inwestycji. ......................................................................................... 4 

 
B. OPIS TECHNICZNY............................................................................................................ 5 
1. Podstawa opracowania. ...................................................................................................... 5 
2. Zakres opracowania. ........................................................................................................... 5 
3. Sieć kanalizacji deszczowej i jej elementy ........................................................................... 5 
4.1. Sieć kanalizacji deszczowej................................................................................................. 5 
4.2. Wpusty deszczowe.............................................................................................................. 6 
4.3. Studzienki rewizyjne ............................................................................................................ 6 
4. Próba szczelności rurociągów ............................................................................................. 7 
5. Roboty ziemne .................................................................................................................... 7 
6.1. Zasady BHP ........................................................................................................................ 7 
6.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu .................................................................................. 8 
6. Odbiór robót ........................................................................................................................ 8 
7. Uwagi końcowe ................................................................................................................... 9 

 
C. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ........................ 10 
1. Zakres robót ...................................................................................................................... 10 
2. Kolejność realizacji robót ................................................................................................... 10 
3. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót....................................... 10 
4. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu prowadzenia robót budowlanych. ....................... 10 
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktaŜu pracowników ........................................... 11 
6. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezbędnych dokumentów......... 13 
7. Uwagi końcowe ................................................................................................................. 13 
8. Podstawa prawna opracowania. ........................................................................................ 14 
 

D.  CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA 
1. Rys nr 1. Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500 
2. Rys nr 2. Profil sieci kanalizacji deszczowej (ark. 1÷2) 
3. Rys nr 3. Schemat wpustu ulicznego 
4. Rys nr 4. Schemat studni rewizyjnej 
5. Rys nr 5. Schemat zabezpieczenia wykopów 
6. Rys nr 6. Schemat wypełnienia wykopów 
7. Rys. nr 7. Profil podłuŜny przejścia pod jezdnią asfaltową. 
8. Rys. nr 8. Schemat wykonania płóz poślizgowych. 
9.  
E. ZAŁĄCZNIKI FORMALNO – PRAWNE 
1. Uzgodnienie projektu z UM 
2. Kopie uprawnień projektantów 
3. Kopie zaświadczeń przynaleŜności do Izb 
4. Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego 



 3 

 
A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji de szczowej w ramach zadania 

inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Ełku  na odcinku  
od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej 

 

1. Przedmiot inwestycji. 

a. Charakter inwestycji: 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Sikorskiego , na odcinku od ulicy Łukasiewicza 
do ulicy Dolnej w Ełku. 

b. Inwestor:  

Gmina Miasto Ełk 
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 

c. Adres inwestycji: 

Działka o numerze geodezyjnym: 1264/1, 1264/2, 1312/6, 1314/4, 1321/1, 1667/2, 2781/73, 

2781/84, 2781/86, 2785/1, 2785/2, obręb 2 – Ełk II, miasto Ełk. 

2. Istniej ący stan zagospodarowania terenu. 

Planowana inwestycja leŜy na obszarze objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego (Uchwała Nr XXXV/367/02 Rady Miasta Ełku z dn. 26 czerwca 2002 roku). 
Teren połoŜony wzdłuŜ ulicy Sikorskiego przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową, przemysłowo-składową, handlową i rzemiosła nieuciąŜliwego, garaŜową oraz zie-
leń parkową. 
 
W rejonie objętym opracowaniem zlokalizowane są następujące urządzenia uzbrojenia tere-
nu: 

− istniejąca sieć wodociągowa, 
− istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej,  
− istniejąca sieć energetyczna, 
− istniejąca sieć telekomunikacyjna, 
− istniejąca sieć deszczowa, 
− projektowana sieć wodociągowa, 
− projektowana sieć kanalizacji sanitarnej, 
− projektowana sieć energetyczna. 

Istniejące i projektowane uzbrojenie terenu wg rys. nr 1 – Projekt zagospodarowania terenu.  

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zaprojektowano wpusty uliczne słuŜące do wychwytywania i odprowadzania wód deszczo-
wych z ciągów komunikacyjnych: ulic, chodników, placów parkingowych. Połączenia wpu-
stów z projektowaną kanalizacją deszczową za pomocą przykanalików z rur polipropyleno-
wych. 
Projektowaną kanalizację deszczową zaprojektowano z rur polipropylenowych oraz studni 
betonowych. W kanałach przewidziano rezerwę na ścieki opadowe z ulicy Tęczowej, jej 
zlewni i działek przyległych do ulicy Sikorskiego. W pasie oraz poza pasem jezdni zaprojek-
towano studnie rewizyjno-połączeniowe na odprowadzenie wód opadowych z w/w terenów. 



 4 

 
Spływ ścieków deszczowych z obszaru wzdłuŜ ulicy Sikorskiego oraz ulicy Tęczowej zapro-
jektowano do dwóch istniejących studni rewizyjnych o rzędnych 129,72/126,39 (w kierunku 
ulicy Łukasiewicza) i 128,49/126,66 (w kierunku ul. Dolnej).  

4. Zestawienie wielko ści inwestycji. 

− przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN150    L = 175,5 m 
− przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN300     L = 268,0 m 
− przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN350     L = 208,0 m 
− przewody kanalizacji deszczowej z rur PP DN400     L = 451,5 m 
− betonowe studzienki z osadnikiem Ø 500mm z wpustem Ŝeliwnym klasy D400  szt. 34 
− studnie rewizyjne betonowe  Ø 1200mm z włazami Ŝeliwnymi klasy D400  szt.36
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B. OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji de szczowej w ramach zadania  
inwestycyjnego: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Ełku  na odcinku  

od ulicy Łukasiewicza do ulicy Dolnej 
 

1. Podstawa opracowania. 

1. Umowa zawarta z Inwestorem. 
2. Mapa sytuacyjno wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 
3. Projekt budowlany branŜy drogowej. 
4. Obowiązujące normy i przepisy. 

2. Zakres opracowania. 

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje wykonanie: 
− odwodnienia powierzchniowego w postaci wpustów ulicznych Ø500mm z osadni-

kami, podłączonych przez kanaliki do projektowanej kanalizacji deszczowej,  
− kanalizacji deszczowej składającej się z rur PP oraz studni rewizyjnych betono-

wych Ø1200mm 

3. Sieć kanalizacji deszczowej i jej elementy 

Do odbioru wód opadowych zaprojektowano: 
− przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN150  
− przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN300 
− przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN350 
− przewody kanalizacji deszczowej z rur kielichowych dwuściennych PP SN8 DN400 
− betonowe studnie deszczowe Ø500 z osadnikiem i wpustem Ŝeliwnym klasy D400,  
− studnie rewizyjne betonowe  Ø1200 z włazami Ŝeliwnymi klasy D400. 

4.1. Sieć kanalizacji deszczowej  

Kanalizację deszczową projektuje się z rur kanalizacyjnych kielichowych dwuściennych PP 
DN150, DN300, DN350 i DN400 o sztywności obwodowej SN8 z profilową uszczelką gumo-
wą. Prowadzenie przewodu, zmiany kierunków sieci, spadki, średnice zgodnie z częścią gra-
ficzną opracowania (projekt zagospodarowania terenu – rys. nr 1). Roboty montaŜowe wy-
konać ściśle wg katalogów technicznych producenta.  
Rury naleŜy układać na wcześniej przygotowanym podłoŜu. Podsypkę naleŜy wyrównać w 
taki sposób,  aby jej górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. 
Warstwa sypkiego materiału podsypki o grubości 10 cm powinna pozostać niezagęszczona 
dla swobodnego i lepszego ułoŜenia rur i ich połączeń kielichowych.  
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wewnętrzną powierzchnię kielicha naleŜy oczy-
ścić ze wszelkich nieczystości mogących ją zarysować, jak równieŜ negatywnie wpłynąć na 
późniejsze prawidłowe ułoŜenie się uszczelki. Tak przygotowaną powierzchnię wewnętrzną 
kielicha naleŜy posmarować trwałym środkiem poślizgowym, który ułatwi montaŜ i umoŜliwi 
pracę uszczelki w całym okresie eksploatacji systemu. Następnie na wcześniej przygotowa-
ny  (oczyszczony) bosy koniec rury naleŜy nałoŜyć uszczelkę. Uszczelkę naleŜy umiejscowić 
pomiędzy pierwszym a drugim karbem rury. Mając tak przygotowany kielich i bosy koniec 
rury z uszczelką, naleŜy wykonać połączenie kielichowe.  
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Obsypkę materiałem sypkim wykonać naleŜy warstwami nie grubszymi niŜ 30 cm - pierwsza 
warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy średnicy rury.  Wysokość obsypki nie po-
winna przekraczać ok. 50 cm powyŜej wierzchu rury. Wypełnianie wykopu naleŜy kontynu-
ować kolejnymi warstwami zasypki.  
W miejscach niewystarczaj ącego przykrycia przewodu (mniej ni Ŝ 1,2m) kanał nale Ŝy 
ociepli ć warstw ą keramzytu o grubo ści 30cm. 
Rury naleŜy transportować w oryginalnych opakowaniach. Załadunek i rozładunek naleŜy 
prowadzić pry uŜyciu wózków widłowych lub dźwigu. 
MontaŜ naleŜy wykonać zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 1046 „Systemy przewodów z 
tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz konstrukcji budow-
li. Praktyczne zalecenia układania przewodów pod ziemią i nad ziemią”. 
Rury PP  
− rury produkowane zgodnie z normą PN-EN 13476-3:2007(U), 
− materiał – polipropylen blokowy PP, 
− sztywność obwodowa ≥ 8 kN/m2 wg PN-EN ISO 9969, 
− przekrój ścianki – korygowany ze wzmocnionym wierzchołkiem karbu, 
− konstrukcja – rura strukturalna o zewn. powierzchni korygowanej, a wewn. gładkiej, 
− kolor – brunatno-czerwony na zewnątrz RAL 8004, od wewnątrz jasno-szary – w celu 

lepszego odbijania światła kamery podczas inspekcji techniką video CCTV, 
− uszczelka – osadzona za pierwszym karbem, kielich w środku gładki, wykonana z ela-

stomeru EPDM o bardzo wysokiej odporności na róŜnorodne związki chemiczne. 

4.2. Wpusty deszczowe 

Zaprojektowano wpusty uliczne z kręgów betonowych o śr. wewn. Ø 500mm z osadnikiem 
wysokości co najmniej 0,5m. Wpusty odpowiadają wymaganiom PN-88/H-74080/01 („Arma-
tura kanalizacyjna. Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania”). 
Wpusty z pierścieniem dystansowym, pierścieniem odciąŜającym oraz kratą prostokątną Ŝe-
liwną uchylną, klasy D400.  
Przyłączenie wpustu ulicznego do studni rewizyjnej wykonać za pomocą rur PP poprowa-
dzonych ze spadkiem w kierunku studni.  
UWAGA!  Na przył ączach od wpustów ulicznych do studni rewizyjnych do puszcza si ę 
stosowanie wi ększych spadków  ni Ŝ podano w cz ęści graficznej opracowania (rys. nr 
2 – ark. 2/2).  

4.3. Studzienki rewizyjne 

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i w miejscach połączeń rurociągów ka-
nalizacji deszczowej z przykanalikami zaprojektowano studnie rewizyjne włazowe z kręgów 
betonowych  Ø 1200mm wg PN-B-10729 z osadnikiem wysokości co najmniej 0,6m. 
Elementy studzienek łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie do łą-
czenia prefabrykatów. Do montaŜu uszczelek naleŜy uŜyć smarów poślizgowych i pokryć ni-
mi zewnętrzną powierzchnię uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni oraz we-
wnętrzną powierzchnię górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. Studnie beto-
nowe lokalizowane w ciągach komunikacyjnych naleŜy wyposaŜyć w pierścienie odciąŜają-
ce. Studnie przykryte płytami Ŝelbetowymi Ø1400/600mm, włazami Ŝeliwnymi Ø600 klasy 
D400 z otworami wentylacyjnymi oraz włazami deszczowymi z wbudowanymi stopniami wła-
zowymi.   
 
UWAGA! Rzędne włazów studzienek i wpustów ulicznych dostosowa ć do rzędnych 
powykonawczych nawierzchni ulic. 
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4. Próba szczelno ści ruroci ągów 

Rurociągi poddać próbie na szczelność wg PN-92/B-10735. Przy badaniu szczelności odcin-
ka przewodu na eksfiltrację i infiltrację nie powinien wystąpić ubytek wody lub ścieków w 
czasie trwania próby. Czas trwania próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w stu-
dzience połoŜonej wyŜej wynosi 30min dla odcinka do 50m długości i 60min dla odcinka po-
wyŜej 50m długości. Sposób wykonania próby wykonać zgodnie z pkt. 6.2.2 i 6.2.3 wg  ww. 
normy. Próby szczelności i odbiór sieci wykonać w obecności przedstawiciela Inwestora i 
uŜytkownika.  

5. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Szczególną uwagę zwrócić 
na prace przy istniejącym uzbrojeniu: wodociągu, kablach energetycznych, kablach teleko-
munikacyjnych, kanalizacji sanitarnej - w tym miejscu roboty ziemne naleŜy wykonać ręcznie. 
Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Po zakończeniu prac 
ziemnych teren naleŜy doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

6.1. Zasady BHP 

Przed rozpoczęciem prac ziemnych naleŜy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji 
geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Szczególnie waŜne jest ustale-
nie przebiegu kabli energetycznych. Prace w sąsiedztwie kabli wysokiego napięcia naleŜy 
uzgodnić z odpowiednim dystrybutorem energii. Roboty w strefie kabli energetycznych nale-
Ŝy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Odkryte w wykopie przewody naleŜy 
zabezpieczyć przez podwieszenie, kable elektryczne dodatkowo owinąć kocem gaśniczym z 
zastosowaniem dywanika i rękawic dielektrycznych.  
 
Roboty ziemne moŜe wykonywać tylko pracownik, który został przeszkolony w zakresie BHP 
oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach 
nie wolno zatrudniać kobiet ani pracowników młodocianych, posługiwać się narzędziami 
uszkodzonymi lub w złym stanie technicznym, spoŜywać posiłków ani napojów alkoholo-
wych. Podczas robót w bezpośrednim ich sąsiedztwie naleŜy zachować szczególną ostroŜ-
ność.  
 
Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygna-
łem do przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania. JeŜeli 
nieznane jest połoŜenie przewodów, na głębokości mniejszej niŜ 40cm naleŜy kopać tylko 
łopatami. Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych na-
leŜy zwracać uwagę czy nie tworzą się nawisy, czy skarpa nie jest podkopywana, czy pod-
wozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna odległość to 
60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu).  
Przy kaŜdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych 
przed zejściem do wykopu naleŜy sprawdzić stan obudowy lub skarp.  
 
We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości naleŜy kontaktować się z osobami sprawu-
jącymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia 
na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania. 
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Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych naleŜy zabezpieczyć balustradami z poręczą na 
wysokości 1,1m i 15cm deską krawęŜnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, usta-
wionymi minimum 1m od krawędzi wykopu. 

6.2. Wykonanie i zabezpieczenie wykopu 

Roboty ziemne w zaleŜności od warunków gruntowo-wodnych, głębokości przewodu  
i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpo-
wiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem 
zgodnie z BN–83/8836–02. 
 
Wykonując prace ziemne naleŜy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycz-
nienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowo-wodnych, w miej-
scach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów naleŜy wykonać 
system odwodnienia na czas robót montaŜowych np. metodą powierzchniowego odwadnia-
nia za pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być potwierdzana na bieŜąco 
przez nadzór inwestorski. W przypadków lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych 
— torfów i namułów naleŜy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoŜa. 
JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1m od poziomu terenu naleŜy wykonać bez-
pieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,7m w 
ścianie wykopu o nachyleniu max 45° lub stosowa ć drabinki o nachyleniu max 42°. W wyko-
pie naleŜy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeŜeli długość wy-
kopu przekracza 20m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna prze-
kraczać 20m.  
Zabronione jest składowanie urobku i rur: 

− w odległości mniejszej niŜ 1,0m dla urobku i 2,5m dla rur od krawędzi wykopu, jeŜeli 
ściany jego są obudowane, 

− w granicach klina odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są umocnione.  

6. Odbiór robót 

Odbiór robót przy budowie rurociągów z tworzyw sztucznych naleŜy prowadzić w oparciu o 
normy miarodajne dla zastosowań przewodów kanalizacyjnych oraz warunki dotyczące robót 
ziemnych i montaŜu przewodów. 
 
RozróŜnia się dwa rodzaje odbioru wynikające z technologii i organizacji prowadzenia budo-
wy, a mianowicie: 
- odbiory częściowe 
- odbiory końcowe. 
Odbiór techniczny częściowy: odbiorem objęte są poszczególne fazy robot podlegające za-
kryciu przed całkowitym zakończeniem budowy. Poza tym mogą to być fragmenty robot lub 
zakończone fragmenty budowy, co do których inwestor zgłosił zastrzeŜenia częściowego od-
bioru. Odbiór ten powinien być dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru in-
westycyjnego, kierownika budowy, oraz przedstawiciela uŜytkownika. Odbiór ten powinien 
być potwierdzony protokółem komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminu ich usunię-
cia.  
Odbiór techniczny końcowy: odbiorem tym objęty jest przewód po całkowitym zakończeniu 
robot, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku gdy 
moŜe być on wcześniej oddany do eksploatacji. Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć 
komisji dokumenty zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zarządzeniami. Po dokonaniu 
odbioru powinien być sporządzony protokół, podpisany przez wszystkich członków komisji. 
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Protokół komisji powinien zawierać wykaz zauwaŜonych wad i usterek z terminem ich usu-
nięcia i nazwiskiem osoby upowaŜnionej do stwierdzenia wykonywania poprawek. 
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych uprawniony geodeta winien dokonać wytyczenia 
trasy kanalizacji deszczowej. Przed dokonaniem zasypki sieci kanalizacji zewnętrznej 
uprawniony geodeta winien wykonać inwentaryzację powykonawczą - geodezyjną. Po za-
kończeniu robót zewnętrznych wykonawca winien sporządzić operat powykonawczy sieci. 

7. Uwagi ko ńcowe 

1. Przy zamawianiu poszczególnych elementów sieci kanalizacji deszczowej naleŜy posłu-
giwać się aktualnymi katalogami producentów. 

2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegu 
odcinków rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych.  

3. Trasa projektowanych sieci kanalizacji deszczowej podlega odbiorowi technicznemu 
i inwentaryzacji geodezyjnej przez odpowiednie słuŜby.  

4. Przed rozpoczęciem robót dokonać rozeznania, co do przebiegu tras urządzeń podziem-
nych. 

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i tech-
nologii wykonania robót naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z Projektantem i Inspektorem 
Nadzoru. 

6. Całość prac prowadzić zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych" — Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji — W—wa 1996. 

7. Prace wykonywać zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-
budowlanymi  oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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C. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZE ŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1. Zakres robót 

Zakres robót: budowa sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Sikorskiego , na odcinku od ulicy 
Łukasiewicza do ulicy Dolnej w Ełku. 

2. Kolejno ść realizacji robót 

1. Trasowanie sieci w terenie. 
2. Roboty ziemne.  
3. MontaŜ elementów, rurociągów i armatury projektowanych sieci. 
4. Odbiór robót  - próba szczelności. 
5. Zakrycie rurociągów. 
6. Doprowadzenie terenu budowy do stanu sprzed rozpoczęcia robót. 

3. Przewidywane zagro Ŝenia wyst ępujące podczas realizacji robót 

MontaŜ rurociągów kanalizacji deszczowej oraz posadowienie studzienek naleŜą do robót 
typowych związanych z wykonaniem wykopów liniowych i opuszczeniu do nich rur i armatu-
ry. Prace budowlane związanie z projektem zgodnie z art. 21a ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r.  – Prawo budowlane ( Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz.1126 z póz zm.) i §4 pkt 1a, 6 a,b 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodza-
jów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 
2002r., Nr 151, poz. 1256 ) naleŜą do robót stwarzających ryzyko powstania zagroŜenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi tj.: 
− wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości ponad 1,5m 

oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niŜ 3,0m, 
− roboty wykonywane przy uŜyciu dźwigów, 
− roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii energetycznych w odległości liczo-

nej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 
� 3,0m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1kV. 
� 5,0m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1kV, lecz nieprzekraczającym 15kV. 

− robót budowlanych prowadzonych w pobliŜu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii 
komunikacyjnych, 

− robót budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemią i tunelach, 
− roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 

niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych, 
− roboty związane z wykonaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: tunelo-

wą, przecisku lub podobnymi, 
− robót budowlanych prowadzonych przy montaŜu i demontaŜu cięŜkich elementów prefa-

brykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0t.  

W związku z powyŜszym przed rozpoczęciem robót kierownik budowy powinien sporządzić 
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu prowadzen ia robót budowlanych.  

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, uprzątnięcia, zabezpieczenia i usunięcia 
ewentualnych przeszkód w celu przystąpienia do realizacji robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i właściwe utrzymanie placu budowy i za-
plecza budowy w okresie realizacji robót.  
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3. Na wykonawcy spoczywa obowiązek zgłoszenia właściwym władzom faktu rozpoczęcia 
robót, właściwej osobie lub instytucji.  

4. W czasie wykonania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające plac budowy w tym: zapory, pomosty, słupki  
z taśmą ostrzegawczą, znaki informacyjne, światła ostrzegawcze, znaki informacyjne, 
światła ostrzegawcze.  

5. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności tych zapór i znaków w dzień i w nocy ze 
względu na bezpieczeństwo osób trzecich. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie ta-
blicy informacyjnej zawierającej: 

− rodzaj budowy, numer pozwolenia, 
− adresy i telefony właściwego organu nadzoru budowlanego, 
− adres i telefon zamawiającego, kierownika budowy, wykonawcy, biura projektowego, nu-

mery alarmowe. 

5. Informacje o sposobie prowadzenia instrukta Ŝu pracowników  

Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na sta-
nowiskach robotniczych przeprowadza się jako: 
Szkolenie wstępne – „instruktaŜ ogólny”, „instruktaŜ stanowiskowy”, zapoznanie z ryzykiem 
zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku, przechodzą wszyscy nowo zatrud-
nieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonania pracy. Szkolenie wstępne podstawo-
we w zakresie BHP powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od 
rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na piśmie 
oraz odnotowane w aktach osobowych.  
Szkolenie okresowe – w zakresie BHP szkolenia dla pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜy nie rzadziej niŜ raz 
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagroŜenia dla zdrowia 
lub Ŝycia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Ŝurawi, maszyn budowlanych i innych 
urządzeń o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Na placu budowy 
powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpie-
czeństwa i higieny pracy dotyczące:  
− wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia 

pracownika obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  
− udzielania pierwszej pomocy, 
− środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

z wykonywania robót w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, 
w tym zapewniające bezpieczny i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację.  

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  
− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przezna-

czeniem, 
− organizować, przygotowywać i prowadzić prace. Uwzględniając zabezpieczenie pracowni-

kowi przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związany-
mi z warunkami środowiska pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a 
takŜe i sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 
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Właściciel firmy budowlanej prowadzący bezpośredni nadzór nad pracownikami zatrudnio-
nymi przez siebie powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
− zapewnić organizacje pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników 

przed zagroŜeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜli-
wych, 

− zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głownie przez stosowanie 
technologii, materiałów i substancji niepowodujących takich zagroŜeń.  

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników, osoba 
kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia dzia-
łań w celu usunięcia tego zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wypo-
saŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzieŜ i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm 
przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i obuwia roboczego opracowana 
przez pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników 
tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami 
(np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Właściciel firmy bu-
dowlanej poprzez odpowiednie osoby posiadające wymagane uprawnienia obowiązany jest 
informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.  

Roboty ziemne  
ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robot ziemnych: 
− upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustra-

dami, brak przykrycia wykopu), 
− zasypanie pracownika w wykopie wąsko przestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wyko-

pu przed obsunięciem się, obciąŜenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pocho-
dzącym z wykopu), 

− potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na pla-
cu budowy lub w miejscu dostępnym, dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy nie-
bezpiecznej). 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego połoŜenie in-
stalacji i urządzeń podziemnych mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robot. 

Wykonywanie robot ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
− elektroenergetyczne, 
− telekomunikacyjne, 
− ciepłownicze,  
− wodociągowe i kanalizacyjne,  

Powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w 
jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót. W 
czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić napi-
sy ostrzegawcze. Wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy naleŜy ustawić 
balustrady. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10m nad terenem i w 
odległości nie mniejszej niŜ 1,0m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nie-
umocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą, być wykonywane tylko do głębokości 1,0m 
w gruntach zwartych w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie i sze-
rokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień i głębokości większej niŜ 1,0m, 
lecz nie większej od 2,0m moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badania gruntu i 
dokumentacja geologiczno – inŜynierska. 
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JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0m od poziomu terenu naleŜy wykonać zej-
ście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami i wejściami do wykopu nie powinna przekraczać 20,0m. Nale-
Ŝy równieŜ ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie 
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na moŜliwość wystąpienia szczególnego 
zagroŜenia dla zdrowia lub Ŝycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i 
wyrobiskach i głębokości większej od 2,0m.  
Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:  
− W odległości mniejszej niŜ 0,60m od krawędzi wykopu jeŜeli ściany wykopu są obudowane 

oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 
− W strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany wykopu nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina natu-
ralnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczać się 
do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet 
w czasie postoju jest zabronione. 

Roboty budowlano — monta Ŝowe  

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót montaŜowych: 
− Przygniecenie pracownika elementami wielkowymiarowymi (zbiorniki) podczas wykony-

wania robót montaŜowych przy uŜyciu Ŝurawia budowlanego (przebywanie pracownika w 
strefie zagroŜenia. tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu powięk-
szonym z kaŜdej strony o 6,0m).  

Prowadzenie montaŜu przy pomocy dźwigu jest zabronione:  
− Przy prędkości wiatru powyŜej 10 m/s, 
− Przy złej widoczności i zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy nie 

mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia.  
− Odległość pomiędzy skrajami podwozia lub platformy obrotowej dźwigu a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić nie najmniej 
0,75m. 

Zabronione jest w szczególności: 
− Przechodzenia osób w czasie pracy dźwigu pomiędzy obiektami budowlanymi, a podwo-

ziem dźwigu lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym.  
− Składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią dźwigu budowlanego lub pomiędzy 

torowiskiem dźwigu a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpie-
czeniami.  

Punkty świetlne przy stanowiskach montaŜowych powinny być tak rozmieszczone, aby za-
pewniały równomierne oświetlenie bez ostrych cieni i olśnień osób. 

6. Miejsce przechowywania dokumentacji projektowej oraz niezb ędnych dokumen-
tów. 

Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji projektowej oraz dokumen-
tów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Miej-
sce to musi być niedostępne dla osób postronnych a jednocześnie ww. dokumenty powinny 
być natychmiast moŜliwe do wglądu na Ŝyczenie Inspektora oraz innych osób uprawnionych. 
 

7. Uwagi ko ńcowe 

1. Przy zamawianiu poszczególnych elementów sieci deszczowej naleŜy posługiwać się ak-
tualnymi katalogami firmy np. PIPE LIFE i WAVN, KWH PIPE. 
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2. Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy dokładnie wyznaczyć trasę przebiegi od-
cinków rurociągu wraz z domiarami do punktów stałych.  

3. Trasa projektowanych sieci podlega odbiorowi technicznemu i inwentaryzacji geodezyjnej 
przez odpowiednie słuŜby.  

4. Przed rozpoczęciem robót dokonać rozeznania, co do przebiegu tras urządzeń podziem-
nych. 

5. Wszystkie zmiany w projekcie budowlanym a w szczególności zmiany materiałów i techno-
logii wykonania robót naleŜy kaŜdorazowo uzgadniać z projektantem i Inspektorem Nadzo-
ru. 

6. Całość prac prowadzić zgodnie z "Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z 
tworzyw sztucznych" – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i  Kli-
matyzacji – W–wa 1996. 

7. Prace wykonywać zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno 
budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Podstawa prawna opracowania. 

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 
poz. 94 z późniejszymi zmianami) 

2. Art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 
2016 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu i formy plany bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresy 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256)   

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 
1996 r. Nr 62 poz. 285) 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodza-
jów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 
poz. 287) 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129) 

7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 118 poz. 1263) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)   

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych 
do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 

 
 
Opracował          Sprawdził 

 
 
 
 
 
 
 


