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Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 — Wymaganialog odnosi & do wymaga
wspolnych dla poszczegolnych wymagachnicznych dotyezych wykonania i odbioru robét ,
ktore zostaam wykonane w ramach zadaniludowa dwoch zjazdow publicznych z drogi
gminnej (dziatka nr 2841) w Etku na dziatki o nr 1®1/1 i 1694/1 potdone w obrbie 2 Etk
2, miasto Elk”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokuirpezetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnuymagania ogoélne, wspdlne dla robot
ujetych w poniszych grupach klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zansfiwobejmuacych
ponizsze szczego6towe specyfikacje techniczne.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poie] okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowcy cala¢
techniczno-aytkowa (droga) albo jego @&¢é stanowaca odrebny element konstrukcyjny lub

technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemnyzet).

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dbwudab postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwtanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaomatrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanoawdy urzdowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, ghey do notowania zdarse okolicznaci zachodzcych w toku
wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odiio rob6t, przekazywania polece

innej korespondenciji technicznej paitizy Inspektora Nadzoru, Wykonaavicprojektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych raditdwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za

nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
1.4.5.Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania

robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami luboahikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzieymi jezdnie.

1.4.8.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzciwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta gz wykopu, ktéra jest ograniczona korodrogi i

skarpami rowéw.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u utazenia w nim konstrukcji

nawierzchni.

1.4.11.Ksiazka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzesryt z ponumerowanymi



stronami, stdacy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych robo6t w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zgmiznikow. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegaj
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwhzanych z ocen

jakosci materiatéw oraz robaét.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niegbdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacj

projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pimspektora Nadzoru.

1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstwzgbych do przejmowania i rozkladania

obcigzen od ruchu na podfe gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana kigedaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikdw atmosferycznych.

b)Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé micdzy warstwg Scieralm a podbudow,
zapewnigjca lepsze roztenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa staa do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢z nawierzchni staca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skfadasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwpzmi przenikaniem gatek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtowrgadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu uniefiwdenia przenikania cistek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchnideej powyej.

i) Warstwa odsczapca - warstwa sttyca do odprowadzenia wody przedostaj st do

nawierzchni.

1.4.15. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego



przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodi®é - zgodnéé¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@i przedziat tolerancji nie zostat olteny - z przecitnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohéddovlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pderenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zadanych z nj urzadzear oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy
moze rownie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adzn

chronicych ludzi isrodowisko przed uatliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18. Pobocze - ¢&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyazaow,
umieszczenia ugdzen organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsaa
jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19. Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzaey pod nawierzchai do
giebokasci przemarzania.

1.4.20. Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa paatdezaca bezpérednio pod
nawierzchm, ulepszona w celu umlwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego

wykonania nawierzchni.

1.4.21. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemizekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, doyamz sposobu realizacji robot lub innych spraw

zZwiagzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizycigdaca autorem dokumentacji
projektowej.

1.4.23. Przedstwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nhowegagrania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametg@ometrycznych trasy w planie i
przekroju podtianym) istnieacego podczenia.

1.4.24. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zaghkmi, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlakuedvOwek zwierat dziko zyjacych lub uradzen technicznych

przez korpus drogowy.

1.4.25. Przeszkoda naturalna - elemembdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w

realizacji zadania budowlanego, na przyklad dolibagno, rzeka, szlak edréwek dzikich

zZwierzt itp.



1.4.26. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji zadania

budowlanego, na przyktad droga, kolej, ruagcikanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.27. Przetargowa dokumentacja projektowaesézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizack, charakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.28. Rekultywacja - roboty mage na celu uporzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji réaldudowlanego.

1.4.29. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi

technologicznej ich wykonania.

1.4.30. Teren budowy - teren udg@phiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robo6t

oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tgoe czs¢ terenu budowy.

1.4.31. Zadanie budowlane - €& przedstwzigcia budowlanego, stanoaga odebna catasé
konstrukcyjra lub technologicza, zdolmla do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie ma polega na wykonywaniu robo6t zwkzanych z budow modernizacy/

przebudow, utrzymaniem oraz ochrarudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd@kovykonanych robét, bezpieargwo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj

projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrglonym w dokumentach kontraktowych prze&a
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspétrzdne punktow gtdbwnych trasy oraz reperow, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekiowha komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtoza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robétszkbdzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaeclzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowyzglaginiapcym podziat na
dokumentagj projektowa:

- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentag projektows oraz

projektowa dokumentagj wykonawca (techniczm) i zostam przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kddwykonawca opracuje w

ramach ceny kontraktowe,.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowlekumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanpe#s¢ umowy, a wymagania okiiene w chaéby

jednym z nich $ obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dlentacji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélinych dokumentéw obowe

kolejnaé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mie wykorzystywéd bledébw lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzj o wprowadzeniu odpowiednich zmian
I poprawek.

W przypadku rozbinosci, wymiary podane na fnie & wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabdabzgodne z dokumentag]
projektowg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za warti docelowe,
od ktérych dopuszczalnes sodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musavykazywa zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nieeda w petni zgodne z dokumentacj



projektowa lub SST i wplynie to na niezadowajed jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasspione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykomaponownie na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowed,ruchem”)

Wykonawca jest zobowtany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymeani
istniejacych obiektéw (jezdnigiciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akrésvania realizacji kontraktu,zado
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi InspektoradZdau do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zdem drogi i organem za@zapcym ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robobkvesie trwania budowy. W zateosci od
potrzeb i posipu robdt projekt organizacji ruchu powinien¢bya biegaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarozacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynsaiuje i lkdzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe wdzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyswiatlta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniag w ten sposob bezpiedmdwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczoiow dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczaje kgda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pueieszczenie, w miejscach i §mach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjnedab utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest

wiaczony w cer kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym



Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie niewa

realizacji kontraktu ado zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje iedzie utrzymywa tymczasowe urglzenia
zabezpieczafe, w tym: ogrodzenia, pgrze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz

wszelkie inn&rodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrotid
wyraznie oznakuje teren budowy, w sposob uzgodnionyspdktorem Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone di@azddw i maszyn pracagych przy
realizacji robo6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje sposéb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz pmmieszczenie, w miejscach i §mach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informaggjm ktérych tré¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjnedab utrzymywane przez Wykonawcw
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje Size jest
wiaczony w cer kontraktowa.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy orazldie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynidach z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Inobych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,



2) srodki ostra@nosci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mazliwoscia powstania pzaru.
1.5.6 Ochrona przeciwp@arowa
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow
sprawny sprg przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszasnbiurowych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pogtizda

Materialy tatwopalne dda skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepmisa

zabezpieczone przed dgstm osoéb trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaagrem wywotanym

jako rezultat realizacji rob6t albo przez persdgkonawcy.
1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdn dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego, okimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bda miaty aprobat technicza wydary przez
uprawniory jednostlk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azp@aczeniu robot
ich szkodliwg¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé wymagay tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzynéazgod; na wycie tych materiatbw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,

a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajcy.
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1.5.8.0chrona wtasngei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkonnstalacji na powierzchni ziemi i za w4dzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgaeych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiapcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnisstae oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i udzear w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urzdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérmispektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyelstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zagdgewane wiadze orazedwie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr
Wykonawca hdzie odpowiadéa za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wkzzkua
instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie
realizowa roboty w sposOb powodigy minimalne niedogodroi dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoweszkaniowe] w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Inspektor Nadzoru dulzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawg a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wiastoi i
drég wewrtrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kgdzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile niecta one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaank

umowy.

1.5.9.0graniczenie obgfen osi pojazdéw

Wykonawca hkdzie stosowa sig do ustawowych ogranicgzenaciskOw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezhdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i oz#tgm takim przewozie dulzie powiadamiat
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Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru z@mopolecté, aby pojazdy nie speinige tych
warunkdéw zostaty usuetie z terenu budowy. Pojazdy powogltg nadmierne obgienie osiowe
nie kgda dopuszczone ndwiezo ukaczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i
Wykonawca hkdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawcacdhie przestrzega przepisow dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowraz nie spetniagych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieageva publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagyakreslonych powyej

nie podlegaj odrbnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiadat za ochrerrobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpacia do daty wydania potwierdzenia zéakmenia robét przez
Inspektor Nadzoru.

Wykonawca hkdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa jgjbelementy byty w

zadowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruexstaego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogé roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wtadze centralne i
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miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytycztére g w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgoktanowié

podczas prowadzenia robat.

Wykonawca kdzie przestrzegapraw patentowych idazie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@aprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sghtz, materiatow lub urgdzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robo6t i w sposéb agly bedzie informow& Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawig kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postpowania, obcizenia i wydatki wynikte z lub zwgzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wikiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegjga Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekenkretne normy i przepisy,
ktore spetnid map materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotycab
obowihzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisyaaistwowe lub odnoszsic do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevasgjrowny lub wyszy poziom
wykonania nt powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zmée pomgdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musby¢ doktadnie opisane przez Wykonawcprzediazone

Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&doo
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyge terenie budowy dola uwazane za
wlasng¢ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadoni Inspektora Nadzoru i
postpowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipia op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnierzu

Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydh#zenie czasu wykonania robét i/lub wysékdkwoty, o
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ktOra nalezy zwickszy¢ cerg kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do rob6t, Wykonawca stzed Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia, szczegoétowe informacje dotyez proponowanegozrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réminodpowiednieswiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z daneg@dia nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerddia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu wykazania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonegadia w sposob ggly spetniajg wymagania SST w

czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwuioted wigcicieli i odngnych wiladz na
pozyskanie materiatbw zerddet miejscowych wgczapc w to zrodla wskazane przez
Zamawiajcego i jest zobowgzany dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoaxiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zativienia dokumentagjzawierajca
raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowagmzez siebie metedvydobycia
i selekcji, uwzgtdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw adnadfit paistwowej i
samoradowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza spetnienie wymagalosciowych i jaka@ciowych
materiatdbw pochodgcych zezrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydabymateriatow, dzielawy i inne
jakie okaa sie potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatdw do robat.

Humus i nadkfad czasowo zt§ z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania
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materialdbw miejscowychdua formowane w hatldy i wykorzystane przy zasypcekutywacji
terenu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@aaerenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowsdsd wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagaimowy lub wskazalnspektora Nadzoru.

Wykonaweca nie &dzie prowada zadnych wykopow w olebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentach umastnypa,ze uzyska na to piseraregod;
Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdbw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zt@one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaali. lhspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na zycie tych materiatdw do innych robot,znte dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowio przewartciowany (skorygowany)

przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, iczsk z jego nie przyjciem, usunjciem i

niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewlojozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawmwiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przeglaiem tego materiatu, albo w okresie diaym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie ladgmaganych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendoy¢ pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadgedo czasu gdyeola one uyte
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do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszcaenmchowaty swajjakosé i wkasciwosci
i byty dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dalbzlokalizowane w olabie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru polza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonagiczaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumazliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygogmized uyciem materiatdw , albo w okresie
diuzszym , jeeli bedzie to wymagane dla batlgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie zendoy¢ pdzniej zmieniony bez zgody

Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien lty
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgétdem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robfdakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustaley wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Liczba i wydajngé¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okidonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamhiadaespektora Nadzoru.

Sprzt bedacy wihtasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow® do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgti do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca hkdzie konserwowa sprzt jak réwniez naprawié lub wymieni& sprzt

niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwo$é wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiaddnspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptamjzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie me by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niguaszczone do

robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robo6t i wkciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewéigrowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora Nadzoru, w terminie

przewidzianym umow

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdospetnid wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiskée na & i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magbyé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywroceniastaierwotnego zytkowanych odcinkéw

drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogabhcpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragaidnie z warunkami umowy oraz
za jaka¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodné¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolmjiracowanym przez
Wykonawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogkonwywania robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemv planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramrz¢gdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsunégte
przez Wykonawe na wiasny koszt, z wytkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &aigi przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialéw za ich dokladng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét kgda oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyigipektor
Nadzoru uwzgidni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, shdadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych
oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢byykonywane przez Wykonawcw czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod 4y zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracow@i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie zapewnienia jai@ Wykonawca powinien okéé¢,
zamierzony sposéb wykonywania robot, igosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantugcy wykonanie robo6t zgodnie z dokumengagjrojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jak@ powinien zawier&

a) CZs$¢ 0g0lm opisupca:
- organizaci wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaabdt,
- organizaci ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,
- sposOb zapewnienia BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,
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wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢é wykonania poszczegolnych

elementéw robot,

system (sposOb i procedlr proponowanej kontroli i sterowania jalkolm

wykonywanych robot,

wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigrbwadzenie baad,

sposob oraz forem gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizmow stegaych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pdadorme przekazywania tych

informacji Inspektora Nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku

materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedigutch wiasciwosci w czasie

transportu,

sposob i procedar pomiaréw i bada& (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrglementéw robot,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robé6t i jakéci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i
wszystkie urgdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest

zadowalajcy.
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Wykonawca kdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostahe tam okrédone, Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzokwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i spr&t badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okggjacych procedury bada

Inspektor Nadzoru daizie mie€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w
celu ich inspekciji.

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczychzelleniedocagniecia te feda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do roboét
badanych materiatéw i dopei je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych
materiatow.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lbadeteriatdbw ponosi

Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdogy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewniona mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawea4ie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialty nie
zostam przez Wykonawg usunete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteunek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigy.
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Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykogado bada wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu &da odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowa

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepit® przez Inspektora Nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Rgkonaniu pomiaru lub badania,

Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami aad

jak najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jak.

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularaaeldtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegmzaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywaniatkali, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwanga Wykonawca i producent materiatow
powinien udziek mu niezlgdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokoryg weryfikacji systemu kontroli robét prowadzoneggr
Wykonawe;, poprzez midzy innymi swoje badaniagizie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robét
Z wymaganiami SST na podstawie wynikow wiasnychabdabntrolnych jak i wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru powinien pobiérarobki materiatow i prowadzibadania niezaimie
od Wykonawcy, na swoj koszt. zii wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze witacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
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zgodndci materiatéw i rob6t z dokumentagprojektows i SST. Mae rownie: zleck, sam lub
poprzez Wykonawg przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadéezalenemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite kosztywpdrnych lub dodatkowych badai

pobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru ni@ dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz

wihasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnéci z:
- Polsky Normyg lub
- aprobai techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikach okreslong w pkt 1 i ktdre spetniaj wymogi
SST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumentyveymagane przez SST, ida
partia dostarczona do robo6tdzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Produkty przemystowe muszposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami baderykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych bada
beda dostarczone przez Wykonaginspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymbowiazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budownkahca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial@oza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyella dokonywane na bimco i beda dotyczy¢ przebiegu robat,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowybizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechniky, w poradku chronologicznym, bezgednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgeldda oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolneri:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentaciji projektowej,

- dak uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programuveaigsia jakdci i harmonogramow
robot,

- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementow robot,

- przebieg robot, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywzyprzerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robo6t zani@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przew itrakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli Zi@oeiem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

23



Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowarga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikaoimyd Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Irndpea Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak steprumowy i nie ma uprawnie do wydawania polede
Wykonawcy robat.

2) Ksiazka obmiarow

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pesti
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych rob@eprowadza giw sposob gty w

jednostkach przgtych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiaréw.
3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodngi materiatdw,
orzeczenia o jakwi materiatéw, recepty robocze i kontrolne wynilddan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewiai jakdci. Dokumenty te stanowi

zahkczniki do odbioru robét. Winny ldyudostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.
4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprécz wymienionych w punktach 1) - 3) rgsijace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustale

f) korespondengjna budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odponeed
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy etla zawsze dospne dla Inspektora Nadzoru i

przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robo6t hdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaieniu Irzyniera/Kierownika
projektu o zakresie obmierzanych robdt i termin@m@ru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do kaiki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdimch podanych wslepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wgkwcy od obowazku ukaczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru name.
Obmiar gotowych roboét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkoaym w umowie lub oczekiwanym

przez Wykonawe i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomidzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe).

Jeli SST wiaciwe dla danych robot nie wymagdpgo inaczej, oktosci beda wyliczone
w m3jako dlugad¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzgdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@tab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
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lub sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada wazne swiadectwa
legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,

w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje amizenia wagowe odpowiadae odnénym
wymaganiom SST &lzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposéb aiglty zachowanie

doktadndci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przed @ziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiliczdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie 4@ obmiaréw. W razie braku miejsca szkice radmyc
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktorego wzOr zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalenosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapastpujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.

Odbiér robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bhdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogdlnego pagiu
robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzorudbi@ bdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Namz

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawieragych komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejataprojektows, SST i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbiodr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje gsiwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. @dbiobot

dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rze@ygo wykonania rob6t w odniesieniu

do ich ilcsci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiai@émiem na pimie o

tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny rob6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #ekenia robot i przygcia dokumentow, o
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ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznamz@nzez Zamawiagego w
obecndci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw baflai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrioi wykonania rob6t z dokumentagjrojektowy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozaa sealizacj ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pokoavych Ilub robot
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jaka&¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentacjprojektow i
SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé

wykonywanych robot w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégo robodt jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhmamy przygotowa& nastpujace
dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkg\esli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,
2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstavodekumentéw umowy i ew. uzupetriag
lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodsoi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

28



7. opink technologicza sporadzora na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zakhczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodrsS7 i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towsrzcych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazani
tych robot widcicielom uradzen,

9. geodezyjainwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie kgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigj roboty poprawkowe Ilub uzupetnigp kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawwegjo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupahtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytibtrawiazanych
z usungciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznynraistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbidrtestany robot”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatncci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodgtavg ptatncci jest wartéé
(kwota) podana przez Wykonagww danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kos®owej lkdzie uwzgedniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktade¢ st na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tllp obejmowa:
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" robocizr; bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

~ wartai¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

~ wartci¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

~ koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w
D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki olme w ww. dokumentach, a nie

wyszczegoblnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizagjhu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz gtatoczeniem kopii projektu Inspektorowi
Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgogimgnikajacych z pospu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva
ruchu,
c) optaty/dzietawy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai
drenau,
f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtai tymczasowych oznakowgpionowych,
poziomych, barier §wiatet,
b) utrzymanie ptynn&i ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuje:

a) usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowléde. U. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi

zmianami).
2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2i201 r. w sprawie dziennika budowy,

montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjicdz (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi

Zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej vBymagania dotyce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych.

Specyfikacja techniczna stanowi podstagokumentacji przetargowej i kontraktowej dla
robét zwhazanych z wykonaniem zadanigBudowa dwoéch zjazdéw publicznych z drogi
gminnej (dziatka nr 2841) w Etku na dziatki o nr 1®1/1 i 1694/1 potdone w obrbie 2 Etk
2, miasto Elk”.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lulbgrantu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetrjea warunki stateczioi i odwodnienia.

1.2.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta ¢ wykopu, ktéra jest ograniczona koeodrogi i
skarpami rowow.

1.2.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.2.4.Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysakgest mniejsza il m.

1.2.5.Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakgrzekracza 3 m.

1.2.6.Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.2.7.Wykop gkboki - wykop, ktérego ghbokas¢ przekracza 3 m.

1.2.8.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robot
drogowych.

1.2.9.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét
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drogowych.

1.2.10.0dkiad - miejsce wbudowania lub skiadowania (odieiez) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopéw, a

nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innyactmwiazanych z trasdrogows.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny ¢byrzez Wykonawe
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypGrunty przydatne do budowy
nasypow mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetva nadmiar
objetosci rob6t ziemnych i za zezwoleniemzimiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdewinny by wywiezione przez
Wykonawe na odktad.

Zapewnienie terendw na odkiad nalelo obowizkow Zamawiajcego, o ile nie ok&ono

tego inaczej w kontrakcie.

3. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganiznesj
pkt 4.

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinig¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkzi
transportu. Zwikszenie odlegkxi transportu ponad wada zatwierdzone nie me by
podstaw roszczé Wykonawcy, dotycgzcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile dszone

odlegtaici nie zostaty wczaniej zaakceptowane naspiie przez layniera.

4. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00000Wymagania ogolne” pkt 5.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinny
by¢ wigksze ni 10 cm.

Po wykonaniu wykopéw natg zalazy¢ na istniejce kabel telefoniczny rar ostonowa
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dwudzielry srednicy 110mm.
Rd&znica w stosunku do projektowanyctednych robot ziemnych nie me przekracza+ 1 cm
I -3 cm.

Szerokd¢ korpusu nie mze r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.
Pochylenie skarp nie powinnozrti¢ si¢ od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemgka.

Maksymalna gibokas¢ nierdwndci na powierzchni skarp nie powinna przekract@ cm
przy pomiarze tat 3-metrows, albo powinny b¥ spetnione inne wymagania dotyce rowndgci,

wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoloi’6.
6. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0MB36nagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarapjest n? (metr szécienny) wykonanych rob6t ziemnych.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00@@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznajecsza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania

0golne”.
Zakres czynngei objetych cen jednostkowy podano w SST D-02.01.01 i SST D-02.03.01.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek ignn

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapiairbiernej

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®fania i badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie mwska piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie huoolilksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtza przez obaizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskiéa zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania
dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem
I zaggszczaniem podi@ gruntowego.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ktére zostan
wykonane w ramach zadanj®udowa dwdéch zjazddéw publicznych z drogi gminnej ziatka
nr 2841) w Etku na dziatki o nr 1691/1 i 1694/1 pokone w obrbie 2 Etk 2, miasto Eik”,

zZwiazanych z wykonaniem koryta przeznaczonego dgemia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania®og” pkt 1.4.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogdlne wymagania dotyaeze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wyskpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdllne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykaza
si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

* rowniarek uniwersalnych z ukoie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoruzeno
dopuwci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z
lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku praagzyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamgskich koryt),

» walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spkz nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdaiwosci gruntu

podiaza.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycice transportu materiatdw podano w SST D-04.04.R@4p
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M@0M,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza bezpérednio przed rozpoeziem robo6t zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczeiniejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim, jest

mozliwe wytacznie za zgoglInspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsznych.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniarkta w planie i profilu powinny by
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w rzedach rownolegtych do osi zjazdu lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadibot o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okitenymi w
pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdo naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanycltedmych podigéa. Zaleca si aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniegrb wyzsze nk projektowane rane
podiaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukhni podiacze na gtbokas¢
zaakceptowan przez Inspektora Nadzoru, dowedodatkowy grunt spetniagy wymagania
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obowigzujace dla gornej strefy korpusu, w ko koniecznej do uzyskania wymaganychdych
wysokaciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika zagszczenials=1,03.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposidmkceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego zni
Is=1,03.

Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Iy rowna wilgotndci

optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Poditaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno yutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu roboét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystnatychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpiecgzypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny spos6b zaakceptowany przeziera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoeamnezlednych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on

na wtasny koszt.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Szeroka¢ koryta (profilowanego podia)
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Szerokac¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej

0 wigcej niz +10 cm i -5 cm.
6.2.2.ROwna¢ koryta (profilowanego podia)

Nierowndaici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrovy taty
zgodnie z norm BN-68/8931-04 [4]. Nierowriei poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tata.
Nierowndaci nie mog, przekracz&20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentagcj
projektows z tolerancj £ 0,5%.

6.2.4.Rzedne wysokeéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i

rzednymi projektowanymi nie powinny przekrac¢zel cm, -2 cm.
6.2.5.Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz = 3 cm

dla autostrad i drog ekspresowych luleedj niz £ 5 cm dla pozostatych drog.
6.2.6.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskaznik zagiszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrélony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by mniejszy ods=1,03

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢iporownanie wartei modutdéw
odksztatcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych
zgodnie z norrp BN-64/8931-02 [3] nie powinna Bywigksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalg bad@ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé

gruntu podt@ga powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego

podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od

okreslonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie doglgikasci co

40



najmniej 10 cm, wyrOwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@ANVymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, feli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6

daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frkoryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zatadunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odkiad lub

nasyp,

profilowanie dna koryta lub podta,

zag:szczenie,

utrzymanie koryta lub podia,
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- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek frun
2. PN-/B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho
17
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez oberzenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowid nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe]j specyfikaghtecznej (SST) swymagania ogolne
dotyczice wykonania i odbioru robét zgaanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa

tamanego stabilizowanego mechanicznie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyesigako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w punkcie 1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot zostan
wykonane w ramach zadanj&@udowa dwdch zjazdoéw publicznych z drogi gminnej ziatka
nr 2841) w Etku na dziatki o nr 1691/1 i 1694/1 potone w obrbie 2 Etk 2, miasto Eik”,
zwiazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie.

Podbudow z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuge agodnie z ustaleniami
podanymi w dokumentaciji projektowej, jako podbugdgmocnicz i podbudow zasadnicz

wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podath i pétsztywnych [31].
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirae - jedna lub wicej warstw

zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvesng nawierzchni drogowe;.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogojrid”
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyaze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, polev SST
D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamdngtabilizowanych mechanicznie
powinno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszemiavgca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziazwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, olilena wediug PN-B-06714-15 [3] powinnazé& micdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.

44



Frakcje
00 _piaskowa iwirowa 0
90 A 10
“ AV
S 5 // 30
I . / / 4 w =X
N Y
s }M v 0 =
[»]
'g i) // -—2-\ / 50 :,
2 v )‘ d g
§ 1 n o3
& &
oS .
10 B e B ey 30
M}é
0 100
0075 0.025 025 05 ! 2

4 63 8 128 1620 315 63

8ok oczka sita, mm

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy wykonywane
metod, stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudaw zasadnicz (gorma warstwe) lub podbudow
jednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegéa od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywepugjicznej uziarnienia naasiednich sitach.

Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie neoprzekracza 2/3 grubdci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

2.3.2.Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
. Kruszywa Kruszywa .
Lp. Wyszczegdlnienie naturalne lamane Zuizel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug

zasadfpomoc- zasadt pomoc- zasad{ pomoc-
nicza| nicza | nicza| nicza | nicza| nicza

1 | Zawartdé ziarnl od2| od2 | od2| od2 | od2| od2 | PN-B-06714

mniejszych ni 0,075 mm| do 10| do 12 | do 10| do 12 | do 10| do 12 -15 [3]
% (m/m)
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2 | Zawartd¢ nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wecej niz -15 [3]

3 | Zawartd¢ ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 -16 [4]
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartdc¢ zanieczyszcze n
organicznych, %(m/m), 1 1 1 1 1 1 PN ?1?4481
nie wigcej niz

5 | Wskanik piaskowy pQ 4 39| o430 | od 30| od 30 BN-64/8931
piccio-krotnym do 70| do70 |do70| do70| - - 01 [26]
zag:szczeniu metad! lub
Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles
a) scieralnag¢ catkowita pg 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotow, nig -42 [12]
wigcej niz 30 40 30 35 30 35
b) scieralnd¢ czesciowa
po 1/5 peilnej liczby
obrotow, nie w¢cej niz

7 | Nasikliwos¢, %(m/m), 25 4 3 5 6 8 PN-B-06714
nie wiecej niz ’ -18 [6]

8 | Mrozoodpornéc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamr&a-
nia, %(m/m), nie wicej
niz

9 Rozpad krzemianowy |i PN;&%?“
zela- - ] ] ] ] 1 3 | pN-B-06714
zawy bcc.znlle, Yo (Mm/m) -39 [11]
nie wigcej niz

10 | Zawartéé zZwiazkow
siarki w przeliczeniu nga 1 1 1 1 2 4 PN_%?S{“
SG;, %(m/m), nie wgcej
niz

11 | Wskanik naosnosci Wi
mieszanki kruszywa, 9%,
nie mniejszy ni: 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
a) przy zagszczeniu ¢ = 120 ) 120 ) 120 ) [21]

1,00
b) przy zagszczeniu 4 >
1,03
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3. SPRZET

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

4. TRANSPORT

Wymagania dotycce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00000Vymagania ogolne” pkt 5.
5.1. Przygotowanie podiea

Podlee pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.2. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej greio
takiej, aby jej ostateczna gruéopo zagszczeniu byta réwna gruba projektowanej. Grubié
pojedynczo ukiladanej warstwy nie #neo przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna kyroztazona w sposob zapewniay oshgniccie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skladagsi wigccej niz jednej warstwy kruszywa,
to kazda warstwa powinna lBywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rezdnych wysokéciowych. Rozpoocgeie budowy kadej nasipnej warstwy mege
nastpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiata
wilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448]L(fnetoda
II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zast osuszony przez mieszanie i
napowietrzanie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest asza od optymalnej o 20% jej
wartasci, mieszanka powinna byzwilzona okrélona iloscia wody i rownomiernie wymieszana.
W przypadku, gdy wilgotrid mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej

wartcici, mieszank nalery osuszy.
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5.3. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agoiem nasfpnej warstwy, powinna gy
utrzymywana w dobrym stanie. z&# Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera,
gotowy podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawid wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napnawklych z niewtdciwego utrzymania

podbudowy obeiza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogbprie
6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykénéadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawiyniki tych bada Inzynierowi w celu
akceptacji materiatébw. Badania te powinny obejmoweazystkie wtaciwosci okreslone w pkt
2.3 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@0nagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudazvy
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 8.

48



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogollne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fpodbudowy obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodniecepi,

— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

— zag:sszczenie rozioonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwizane podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne’1pkt
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacghtécznej (SST) & wymagania

dotyczce wykonania i odbioru robét zwdanych z wykonywaniem warstw konstrukcji
nawierzchni z betonu asfaltowego.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji dotycmob6t ktdre zostanwykonane w ramach
zadania;Budowa dwoch zjazdow publicznych z drogi gminnej §ziatka nr 2841) w Etku na
dziatki o nr 1691/1 i 1694/1 potbone w obrbie 2 Etk 2, miasto Etk” i obejmup wykonanie
warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego 0-12mm oraz warstwagagiej grubdci
5cm 0-16 mm.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypera mineralnego o olkftenym
sktadzie i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka minarainodpowiedni iloscia asfaltu,
wytworzona w okrgony sposoéb, spetnigta okrglone wymagania.
1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfalow uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, uloona i zagszczona.
1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czydodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepga do kruszywa.
1.4.5. Podize pod warstw asfaltows - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.
1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy wtposzawiesiny rozproszonego asfaltu

w wodzie.
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1.4.8. Pozostate okktenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00ymagania ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania og/opkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudas SST
D-00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 2.
2.2. Asfalt

Nalezy stosowa asfalt drogowy spetniagy wymagania okrdone w WT-2:2010. Dla
warstwyscieralnej naley stosowa asfalt 50/70.
2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowa wypetniacz wapienny, spetnigly wymagania okrdone w WT — 2:2010
dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlegodne z PN-S-96504:1961 [8].

2.5. Kruszywo

Na warstwe scieralmy | wiazaca nalery stosowad kruszywa podane w tablicy WT-1: 2010.
Sktadowanie kruszywa powinno odbytvasic w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortyamnkruszywa lub jego frakcjami.
2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa asfalt uptynniony spetniagy wymagania okrdone w WT-2:2010.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe spehti@jwymagania okéone
w WT.EmA-94.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne"3kt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
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Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego powinien wykaZaic mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
- wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniulognym lub cagtym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfgith typu zagszczanego,
- skrapiarek,
- walcéw lekkich srednich i cézkich stalowych gtadkich,
- walcéw ogumionych,

- samochodow samowytadowczych z przykryciem brexeym.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagagiane" pkt
4.
4.2. Transport materiatow
4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewoz¢ zgodnie z zasadami podanymi w WT-2:2010.
4.2.3.Wypetniacz
Wypeltniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatdw sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w
sposbb zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkaeireworkow.
4.2.4.Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczafgych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem amnagortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoien.
4.2.5.Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszank betonu asfaltowego nale przewoz¢ pojazdami samowytadowczymi wypasaymi
w pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszaokvinna by przykryta pokrowcem.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie miewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym

spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@vatialeca si stosowanie samochodéw
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termosow z podwadjnymicianami skrzyni wypos@nej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w SST D-M@OM"Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robo6t, w terminie uzgodnionym z Inspedmo Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akegippaojekt skladu mieszanki
mineralno-asfaltowej oraz wyniki batlalaboratoryjnych i probki materiatow pobrane w
obecndci Inzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega
- doborze sktadnikdw mieszanki,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
- okresleniu jej wiagciwosci i porownaniu wynikow z zafe@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna dui€ sic w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek nailmgch do warstwycieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawaitasfaltu podano w WT-1:2010 T.2i 3.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powiniert mstalony na podstawie badarébek

wykonanych wg metody Marshalla. Prébki powinny spétwymagania WT — 2:2010

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe]

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciaglym zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszeneymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej miekzarineralno-asfaltowe;.

Dozowanie skfadnikéw, w tym tak& wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane
oraz zgodne z recept Dopuszcza si dozowanie ohkjtosciowe asfaltu, przy uwzegdinieniu
zmiany jego gstasci w zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikéw mpgynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie ¢gej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodani&odka adhezyjnego, to powinien onc¢bgtozowany do
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asfaltu w sposob i w ikeziach okrélonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposob fdni, z ukladem
termostatowania, zapewriaym utrzymanie statej temperatury z toleraacy0O C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powé wynosi:- dla 50/70 140 o C +16@
Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minepaina
dodaniu wypelniacza uzyskata \tawa temperatug. Maksymalna temperatura @oego
kruszywa nie powinna ldywyzsza o wecej niz 300 C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralnoasfaltowe;j.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynosi
- dla 50/70 135 0 C +1650 C
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakaiebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturzeszej od wymaganej powinna dpotraktowana jako odpad
produkcyjny.

5.4. Przygotowanie podiea
Podiaze pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinna: bwyprofilowane i
rowne, bez kolein. Powierzchnia pogdopowinna by sucha i czysta.

Nieréwnaici podtaza pod warstwy asfaltowe nie powinnycoyicksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierowém podiaza pod warstwy asfaltowe, mm

. Podloze pod od warstwe
Lp. Drogi 1 place cieralna
2  |Drogiklas D" 12

W przypadku gdy nieréwrai podiaza s wicksze od podanych w tablicy 7, pogéo
nalezy wyréwna poprzez lub utpenie warstwy kruszywa tamanego.

Przed roztaeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,tqu@d naley skropt
emulsp asfaltows lub asfaltem uptynnionym w ifgi ustalonej w SST.

Projektuje si skropienie warstwy wyrdwnawczej emulgjationows szybkorozpadow K-
65 w ilosci 0,3kg/m2. Powierzchnie czotowe kreamikow, wiazow, wpustow itp. usdzen
powinny by pokryte asfaltem lub materiatem uszczelugm okréglonym w SST i

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegaenby¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciagu doby byfa nie rsza od 50 C. Nie dopuszcza sktadania warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego podczas opaddow atmosferycznych onaggl wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zardb probny

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest
zobowhzany do przeprowadzenia w obeétio Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci
probnego zarobu.

W pierwszej kolejnéci naleey wykona probny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodobsktadu granulometrycznego projektowdmzywa
uziarnienia. Probkmieszanki mineralnej naig pobr& po opranieniu zawartéci mieszalnika.

Po sprawdzeniu skfadu granulometrycznego mieszainkeralnej, nalgy wykona petny
zaréb probny z udziatem asfaltu, wéitd zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirto
asfaltu w mieszance olgla sk wykonupc ekstrakaj.

Tolerancje zawartemi skfadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej watgm skiadu
zaprojektowanego powinny byawarte w granicach podanych w WT-1 2010

5.9. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bywbudowywana uktadask wyposaona w
uktad z automatycznym sterowaniem grédowvarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentagj projektowa. Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinné fiysza od
minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkt 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaie zgodnie ze schematem prgejwalca
ustalonym na odcinku probnym. Patkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania
powinna wynosi nie mniej nk:

-dla50/70 1250 C

Zageszczanie naly rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni  ku srodkowi. Wskanik
zagszczenia utbonej warstwy powinien iy zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy w
WT-2:2010.
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Ztacza w nawierzchni powinny kbywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgdo osi
drogi. Zkhcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunjte wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. 4cza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 "Wymagania
0golne" pkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkegszanki mineralno- asfaltowej i
przedstawd wyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiarébw w czasie wytwarzania mieszanki minepaln
asfaltowej podano w tablicy 11.
Tablica 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarbw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej

Czestotliwosc badad Mimmalna liczba badan

Lp Wyszczegblnienie badan na dziennej dzialce robocze
1 |U=ziarnienie mieszanki nuineralneg 2 probki
5 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowe) po- 2 probka przy produkcy do 500 Mg
branej z wytworm
3 | Wilasciwosci asfaltu dla kazdej dosta (cysterny )
4 | Wilasciwosic: wypelmiacza 1 na 100Mg
5 | Wlasciwosci kruszywa 1 na 200 M 1 przy kazdej znuanie

Temperatura skliadnikéw mieszanki mineral-

6 : dozér ciagly
no-asfaltowe; -
~ | Temperatura mieszanki mineralno- asfalto- kazdy pojazd przy zaladunku 1 w czasie
S| weg whudowywania
8 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowey 1w
Wilasciwosc: probek mieszank: mineralno- . .
9 jeden raz dziennie

asfaltowe] pobrane; w wytwarn

6.3.2.Uziarnienie mieszanki mineralnej
Probki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej natgpobra& po wymieszaniu

kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uzianaigrowinna by zgodna z
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zaprojektowan w recepcie laboratoryjnej.
6.3.3.Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej poleg wykonaniu ekstrakcji
wg PN-S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny byzgodne z receptlaboratoryjm z toleranci
okreslona w tablicy 10.
6.3.4.Badanie whéciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny natey okresli¢ wkasciwosci asfaltu, zgodnie z pkt 2.2.
6.3.5.Badanie wiéciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza,
zgodnie z pkt 2.4.
6.3.6.Badanie witaciwosci kruszywa
Z czestotliwoscia podamn w tablicy 11 naley okresli¢ whasciwosci kruszywa, zgodnie z pkt 2.5.
6.3.7.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineradstaltowe;j

Pomiar temperatury skladnikbw mieszanki mineralafalfowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zdoveanego na otaczarce. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboyateyi SST.
6.3.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalton@pga na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatunki@ima¢ pomiaru + 20 C. Temperatura
powinna by zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i SST.
6.3.9.Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wyghu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenzealnej jej wyghdu w
czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowgiaa
6.3.10.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nayeokresla¢ na prébkach zagzczonych
metody Marshalla. Wyniki powinny b§zgodne z receptiaboratoryjmn.
6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wigiwosci warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego
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Przeprowadzone pomuary nie powinny wykazywa¢ wiekszych odchylen w  zakresie cech
geometrycznych zjazdéw niz to podano w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni zjazdow

Dopuszczalne odchylenia
Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Nawierzchnia Nawierzchnia
ulepszona nieulepszona
Szerokos¢. cm +5 +10 1 -5
Rownos¢ podluzna. mm 9 12
Rownos¢ poprzeczna. mm 9 12
Pochylenie poprzeczne. % +0.5 +1.0
Odchylenie os1 zjazdu w planie. cm 15 +10
Grubos¢ konstrukeji nawierzchm 9 em +0.5 +2.0
*) Odchylenia grubosci konstrukeji nawierzchni zjazdu liczone dla lacznej grubosci warstw

6.4.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 12.
6.4.2.Szeroké¢ warstwy

Szeroka¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna lagodna z dokumentagj
projektows, z tolerangj £ 5 cm. Szerok& warstwy asfaltowej iej potazonej, nie ograniczonej
kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzthpowinna by szersza z kalej
strony co najmniej o grulsé warstwy na niej potoonej, nie mniej jednak ai5 cm.
6.4.3.ROwna¢ warstwy

Nierébwnaci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzeny BN-
68/8931-04 [9] nie powinny l&wicksze od podanych w tablicy 1.
Tablica 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanej podbudowy z betonu

asfaltowego
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Lp Badana cecha MMinimalna czestotliwos¢ badan 1 ponuarow
1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odeinku drogi o dl. 1km

2 |Réwnosc warstwy Planograf albo lata co 20m

Rownosc poprzeczna Co 100m

3 Spadka poprzeczne warstwy Co 100m

4 |Rzedne wysokosciowe warstwy wediug dokumentacii budowy

5  |Uksztaltowanie os1 w planie wedlig dokumentacyi budowy

6 | Gruboic wyvkonvwane] warstwy Cala dlugosc zlacza

7 | Zlacza podiuzne 1 poprzeczne Cala dlugosc

8 |Erawedz . obramowanie warstwy | Ocena ciagla

9 | Wyglad warstwy Cala powierzchnia

10 | Zageszczenie warstwy 2 probka z powierzchm max 3000m?2
11 | Wolna przestrzen w warstwie 1.W.

12 | Grubosi¢ warstwy 1.W

Tablica 12. Dopuszczalne nierowécowarstw asfaltowych , mm

Lp Drogi 1 place Warstwa scieralna
2 | Drogiklas D" 9

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego d@nkach prostych i na tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerancj+ 0,5%.
6.4.5.Rz¢dne wysokéciowe
Rz¢dne wysokéciowe warstwy powinny byzgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj+ 1
cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna Byusytuowana zgodnie z dokumentagrojektows, z
tolerancat 5 cm.
6.4.7.Gruba¢ warstwy
Odchytki od grubéci warstwyscieralnej i wiazacej nie wecej niz: = 10%.
6.4.8.Ztacza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofgado

osi. Zlhhcza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny dyprzesunite wzgkdem siebie co
najmniej o 15 cm. 4kcza powinny by catkowicie zwazane, a przylegage warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.
6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien énigdnolita tekstug, bez miejsc
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przeasfaltowanych, porowatych, tusgcygch st i spckanych.
6.4.1 |.Zagzszczenie warstwy i wolna przestfize warstwie
Zageszczenie i wolna przestnzew warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami

ustalonymi w recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0NVymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni mbe asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@0OWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgci podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania

ogolne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania | m2 warstwy nawierzchni z betorfalsvego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowegjitfansport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem kreazi urzadzen obcych i krawznikow,

- roztazenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- obckcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji

technicznej.

60



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-1 1111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywé&urane do nawierzchni drogowych.
$wir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaamdo nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywairehe do nawierzchni drogowych.
Piasek

. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftoRakowanie, znakowanie i transport
. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty dnego

. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uphgme AUN do nawierzchni drogowych
. PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszankenaiimo-bitumiczne. Badania

. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacaigany do mas bitumicznych

© 0 N O O b~

. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééenaawierzchni planografem i at

10.2. Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetn i potsztywnych. IBDIM —1997 D-

05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 31

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsfaliowe EmA-94. IBM -1994

13. WT-1 2010Wytyczne techniczne oceny fadtogrysow i Zwiréw kruszonych naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawaerechni drogowych

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego @kszionej odpornai na odksztatcenia trwate.

Wytyczne oznaczania odksztalcenia i modutu sztyenmieszanek mineralno- bitumicznych

metod, petzania pod obgieniem statycznym. IBDIM - Zeszyt 48/1995.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.03.01

PLANTOWANIE SKARP | KORONY NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaghteécznej (SST)aswymagania
dotyczice wykonania i odbioru robot zyaanych z plantowaniem skarp w ramach zadania:
.Budowa dwoch zjazdow publicznych z drogi gminnej dziatka nr 2841) w Etku na dziatki o
nr 1691/1 i 1694/1 potbone w obrbie 2 Etk 2, miasto Etk”
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanokiichent przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podkeia 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
plantowaniem gruntu rodzimego i skarp dla potrzedadrenia trawnikéw
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Gunt rodzimy - cg$¢ pasa drogowego ulic nieutwardzonego nawierzchnelogowymi
przeznaczonw dokumentacji technicznej pod adzenie trawnikow.
1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.0%ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgee robot
Ogodlne wymagania dotyaeze robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY
Nie wysgpuja.
3. SPRZAT
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
3.2. Sprzt do plantowania

Wykonaweca przyspujacy do wykonania robét okénych w niniejszej SST powinien
wykaza& sig mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- szpadle,

- lopaty.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidle” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.
5.2.Plantowanie gruntu rodzimego

Plantowanie gruntu rodzimego a@by¢ wykonywane ¢cznie za pomactopat.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlplet 6.
6.2.. Spadki poprzeczne gruntu

Spadki poprzeczne skarp i korony gruntu powinn§ godne z dokumentacprojektows, z
tolerancy + 1%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00@VMBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-M-000@QWymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows i SST, po akceptaciji
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przez Irkyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne”

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 m2 rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- reczne plantowanie gruntu rodzimego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

10.2. Inne materiaty

4. Stanistaw Datka, Stanistaw Luszawski: Drogowsotg ziemne.

64



