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D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00 — Wymagania|@g odnosi € do wymaga wspdlnych dla poszczegdélnych
wymaga technicznych dotyezxych wykonania i odbioru Robét, ktére zostamykonane w ramach realizacji zadania:
Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mikegzish Dabrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimperetargowy i kontraktowy i przy zlecaniu i reacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST

Wymagania ogélne natg rozumie i stosowa w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wys@tiowych
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drog

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 Wykonanie wykopow

D.02.03.01 Wykonanie nasypow

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podia

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukpwe
D.07.00.00 URADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
D.08.03.01 Obrza betonowe

Niezaleznie od postanowie Kontraktu normy paéstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specgdijach Tech-
nicznych leda stosowane przez Wykonagves jezyku polskim

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedalacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-iaytkowa (dro-
ge) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus
ziemny, vezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstynod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych
i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu gobtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzekolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robét.

1.4.5. Jezdnia- cz$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaywpowaniona do kierowania robotami i do wyst
powania w jego imieniu w sprawach realizacji koktuna

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.

1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaaksegte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa niezlline do wykonania robot, zgodne z dokumentapjojektova
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozktadania ofy@n od ruchu na
podtaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.
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Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béppinio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

Podbudowa - dolna cz$¢ nawierzchni shimca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza gorna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skladéasie z jednej lub dwéch warstw.

1.4.13. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.14. Pas drogowy- wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnayi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy #soréwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i bu-
dowy uradzehr chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.15. Podioze - grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.16. Polecenie Inspektora- wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdhtora, w formie pisemnej,
dotyczice sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczr@dra autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przetargowa dokumentacja projektowa- cz$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacha-
rakterystyk i wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robot.

1.4.19. Rekultywacja - roboty majce na celu uposazikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenoaruszo-
nym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.20. Roboty budowlane- budowa, ale teprace polegage na montau, remoncie, demonta lub rozbiérce obiek-
tu budowlanego

1.4.21. Obiekt budowlany— konstrukcje pakczone z gruntem w sposéb trwaly, wykonany z matasidudowlanych
i elementéw sktadowycheblace wynikiem prac budowlanych

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz Dokumentag Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektor

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajicy w terminie okrélonym w Kontrakcie przekae Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaga-
nymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymikéizacig i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojetowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaidaza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbi
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaidezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w szczeg6to-
wych warunkach umowy, uwzglniajacym podziat na DokumentacProjektows Zamawiajicego i sporgzdzom przez
Wykonawe.

1.5.2.1. Dokumentacja, kt6ra zostanie przekazana Vikgnawcy po przyznaniu Kontraktu
— projekt budowlany,

— oshowa geodezyjna pozioma,

— o0showa geodezyjna pionowa.

1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa, kt6g Wykonawca opracuje we wiasnym zakresie

— projekt organizacji ruchu na czas budowy — profavinien by zaopiniowany przez KomeadPowiatow Policji
w Etku oraz zatwierdzony przez Powiatowy ZatDrog w Etku,

— projekty organizacji i technologii rob6t (zgodni&z),

— projekty warsztatowe oraz wykonawcze (zgodnie z ST)

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza.

Jezeli w trakcie wykonywania Rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowejerazane] przez

Zamawiajcego, Wykonawca spadzi brakujce rysunki i ST na whasny koszt w 4 egzemplarzaptrzediay je In-

spektorowi do zatwierdzenia. W przypadku zmian Do&notacji Projektowej wymagana jest akceptacja Rtajea.

Wszystkie w/w projekty winny zawietarysunki, opisy, obliczenia oraz byzgodnione z Projektantem i zatwierdzone

przez Inspektora.

1.5.3. Zgodnd¢é Robdét z Dokumentach Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez Inspekiteo-
nawcy stanows cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w &hojednym z nich s obowizujace dla Wyko-
nawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumenta®ji.przypadku rozbieosci w ustaleniach poszczegélnych doku-
mentéw obowizuje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bledéw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu veni
natychmiast powiadomilnspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poyek.
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W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiatialzgodne z DokumentacProjektows i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STdy uwazane za warteei docelowe, od ktorych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okiilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntéw budowli muszby¢ jednorodne

i wykazywa& zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczé& dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty niedh w petni zgodne z DokumentaciProjektow lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoByd w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, a& do zakdiczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zadzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie trwania
budowy. W zalenosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacji ruchu powiniené¢bgktualizowany przez Wyko-
nawe na bieaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczage takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqtay ten sposéb bezpiecmtwo pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzieh i w nocy tych zapo6r i znakow, dla ktorych jestieodzowne
ze wzgtdow bezpieczstwa. Wszystkie znaki i inne wdzenia zabezpieczgje keda akceptowane przez Inspektora.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony
Z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscalciiciach okrélonych przez Inspektora, tablic informacyjnych,
ktérych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice infaype kxda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy date ochronyrodowi-

ska naturalnego. W okresie trwania budowy i wdzania robdt Wykonawcaetizie utrzymywé Teren Budowy

i wykopy w stanie bez wody stggje;.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcaetizie podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na

celu stosowanie sido przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz b

dzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wtasrgi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu

lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugke do tych wymaga bedzie miat szcze-

g6Iny wzghd na:

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérmgalojazdowych,

— $rodki ostra@nosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zidwni ciekdéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytanaizami, maliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od dopuszczalne-
go, okrglonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyde do robd6t bda miaty aprobat technicza wydary przez uprawniom jednostk,
jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwéradowisko.

Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, azpkaczeniu Robot ich szkodlivié zanika (np.
materiaty pylaste) megby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagechnologicznych wbudowania.zéé wy-
magaj tego odpowiednie przepisy Zamawi@j powinien otrzymé zgod: na wycie tych materialéw od waiwych
organéw administracji pestwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich aycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.7. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za udzenia podziemne, takie jak ruragi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wladzdicych wiacicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiagego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xamemasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i aftzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezefwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
maja by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzen podziemnych na terenie budowy i powiadéimspek-
tora i wtadze lokalne o zamiarze rozpeaa robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia ipstalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowatsglze oraz &dzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoralgzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego
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dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchnirzieurzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawigego.

1.5.8. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa sig bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na 6 przy transporcie materiatow

i wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkOw i w sposébagty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgdunki
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dzla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oflie
terenu budowy i Wykonawcactizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
Z poleceniami Inspektora.

1.5.9. Bezpiecaistwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepisow dotycych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczeg6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiedni
odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpieargtwa publicznego.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagyakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zapta-
cie i ;1 uwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za ochrermRobét i za wszelkie materialy i widzenia aywane do Robo6t od Daty
Rozpoczcia do daty wydania Potwierdzenia Zakeenia przez Inspektora.

Wykonawca kdzie utrzymywa Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoiwrmo by prowadzone w taki
sposoOb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylgadowalagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie Inspektora powinien rozpdéaoboty
utrzymaniowe nie piej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. R6wnowanosé norm

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane konkretne normy lub przepisy, ktére spetnimajp materialy, sprat i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane robetl, obowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub po-
prawionego wydania powotanych norm i przepiséw]eow kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypaddy
powotane normy i przepisy aistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ réwniez stoso-
wane inne odpowiednie normy zapewni® zasadniczo rowny lub wszy poziom wykonania nipowotane normy

i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzepisemnego zatwierdzenia przez InspektoranikRé pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawigprzedto-
zone Inspektorowi co najmniej na 28 dni przechdmizekiwanego przez Wykonageatwierdzenia ich przez Inspekto-
ra. W przypadku kiedy Inspektor stwierdz¢ zaproponowane zmiany nie zapewneasadniczo réwnego lub wsze-

go poziomu wykonania, Wykonawca zastosugedsi norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymavgistaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczongchRo-
b6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje/adate proponowanegeérédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednieiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora. Zatwierdzenie partii gzi) materialdw z danegarédia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty

z danegaroédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowazany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposaéb ggty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsiRobot.
2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#oled wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w to zrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowezany dostar-
czy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozgoiemn eksploatacijtirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan
przez siebie metedwydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfawynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zawéne
z dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopow i miejsc pozyskaniaskiri zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywdejienu po ukaczeniu Robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdav terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robot lub odwiezione na odkladavdpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakddgwca nie &dzie prowadz zadnych wykopow

w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszémgigne w Kontrakcie.

Eksploatacjarédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgamjacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwoérni materiatdw

Wytwornie materiatow magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgrania zgodnizi stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materaifiogs by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eisvosci.

Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektorbizie przeprowadzat inspekojvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

- Inspektor dzie miat zapewnionwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw wsiez@rzepro-
wadzania inspekcji,

— Inspektor lgdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja ma-
terialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu Budowy,atlz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektordglidaspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robot,
niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycharialéw zostanie przewadtiowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robo6t, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje na wia-
sne ryzyko, licac sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadfedo czasu gdydola one potrzebne do robot, byly zabez-
pieczone przed zanieczyszczeniem, zachowalyasjasps¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dospne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aabzlokalizowane w olabie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscachatzowanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewigumaozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ingpek o swoim zamiarze co najmniej 7 dni przegciem
materialu, albo w okresie diszym, jéli bedzie to wymagane dla batl@rowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezadoy¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sper uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowia-
da¢ pod wzgkdem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie arggcji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

Liczba i wydajng¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami stkmgmi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Ingpek w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprz:t bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofrypdowiska i przepisami dotyseymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdujozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robo-
tach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zameiaryboru i uzyska jego akceptagrzed ayciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora, nie peoby¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uragzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu, zostanzez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone @uot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniaz®bchzenia na 6 przy transporcie materiatldw, sgta na

i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie nigdihe zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na ja-
kos¢ wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robét zgodnie z zasadami &&rmi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w termipizewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgdab spetnig wymagania dotycke przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afieih na osie i innych parametréw technicznyStodki transportu nie odpowiada-
jace warunkom dopuszczalnych of¥@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem piayevr
nia stanu pierwotnegazytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca kdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkiglezkzdnych drég technologicznych i dojazdowych na tereni
budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ragdidnie z Kontraktem oraz za jakazastosowanych materia-
low i wykonywanych Robét, za ich zgodidoz Dokumentagj Projektovs, wymaganiami Specyfikacji Technicznych,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniarmspbktora.

Wykonawca ponosi odpowiedziakitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich elemen-
téw Robot zgodnie z wymiarami i ggnymi okrélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanynai pémie
przez Inspektora.

Nast:pstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zosiajesli
wymagéa tego fedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.

Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemenBobot leda oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projekgpww ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowa-
niu decyzji Inspektor uwzgtini wyniki bada& materiatéw i Robo6t, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji

i przy badaniach materiatéw, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na
rozwazarg kwestk.

Polecenia Inspektoracla wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanzez
Wykonawe, pod grdba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typubmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekpoogramu zapewnienia jako-

$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykeeryia Robot, meiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne

gwarantujce wykonanie Robot zgodnie z Dokumendaejojektova, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi

przez Inspektora.

Program zapewnienia jak@ bedzie zawiera:

a) cz5¢ 0golmn opisupca:

— organizac} wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadadrobot,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw Robét,

- system (spos6b i proce@dliproponowanej kontroli i sterowania jaom wykonywanych Robot,

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie bad,

— spos6b oraz formmgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsterup-
cych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proceséhiiologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyioznoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kru-
szyw itp.,

— spos6b i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywaniazeaegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakasci Robét

Celem kontroli Robot dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlaron jakas¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok Robét i jakdéci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni sys-
tem kontroli, whczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezeédne do pobierania
prébek i bada materiatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorenpezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zade-
monstrowaniaze poziom ich wykonywania jest zadowalg).

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz Robét zstatliwoscia zapewniajca stwierdze-
nie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyrBiokumentacji Projektowej i ST
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Minimalne wymagania, co do zakresu badaich czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jesinieczny, aby zapewhi
wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajvazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglagymaganiom norm okééjacych procedury bada
Inspektor ydzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor kdzie przekazywé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach dotycacych ura-
dzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelunhgibod badawczych. 2eli niedocagnie-
cia te leda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Robét
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostam usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatéw.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki kxda pobierane losowo. Zaleca; stosowanie statystycznych metod pobierania probyeéetych na zasadzige
wszystkie jednostkowe elementy produkcji may¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla
Inspektor lgdzie mi& zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcedkie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore hudatpliwo-

éci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgnmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z whasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek; w przeciwnym przy-
padku koszty te pokrywa Zamawgay.

Pojemniki do pobierania probekdy dostarczone przez Wykonagvt zatwierdzone przez Inspektora. Prébki dostar-
czone przez Wykonawao badé wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaretls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W m@dip, gdy normy nie obej-
muja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepto
wane przez Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub basiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiguminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wigkeca przedstawi nadonie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni

w terminie okrélonym w programie zapewnienia jadod Wyniki bada (kopie) kxda przekazywane Inspektorowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego widrinnych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest ddkalmywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw arédta ich wytwarzania i zapewniona mugdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRRob4t prowadzonego przez Wykonawdedzie oceniéa zgod-
nos¢ materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawjeilwdw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobierd probki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wy-
niki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcysshiewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy ldbct niezale-
nemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luBatkowych bad& albo oprze siwytacznie na wkasnych bada-
niach przy ocenie zgodéa materiatdw i Robét z Dokumentadprojektova i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zogtpnzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj

— certyfikat na znak bezpiearstwa wykazuicy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, wdeiwych zharmonizowanych Europejskich Norm, apraleahnicznych oraz wiai-
wych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodng&i z Polsk Norm lub aprobat techniczma, w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono normy,zeli nie  objgte certyfikacy okreslona w pkt 1,

i ktére spetniai wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywsmagane przez ST, kda partia dostarczona do Robét b

dzie posiadate dokumenty, okégjace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéa ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezpby poparte wynikami

bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone przez Wykonaginspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetridaych wymaga beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujacym Zamawiagjcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dad@ okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnpa prowadzenie Dzienni-
ka Budowy zgodnie z obowdujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyedla dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu Robdét, stanu bezpietsteva ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwad

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatasaap
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk&b®wego. Zapisy dla czytelne, dokonane trwaltechnik,
w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyerieda oznaczone kolejnym numerem aganika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngci:

— dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datk przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw Robot,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw Rob6t,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robét,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika Budovegdprzediaone Inspektorowi do usto-
sunkowania si Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowyk@hawca podpisuje z zaznaczeniem ich grzyj
cia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Insipea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepn
Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomiiedabezpieczonym. Zagitie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jegtyohmiastowe odtworzenie w formie przewidziangvgem.
Wszelkie dokumenty budowyelta zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadglnazyczenie Zamawiaf
cego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokntacy projektova i ST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) widimch podanych Wlepym Kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich Robét. &lne dane zostarpoprawione wg instrukcji In-
spektora na gmie.

Obmiar gotowych Robéteolzie przeprowadzony z ¢ztaécia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wyko-
nawcy lub w innym czasie okilenym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugosci i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osio-
wej. Jéli ST whasciwe dla danych Robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w ni jako diugdé po-
mnazona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rok@ikitzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostapndostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje giizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Specyfikacji Technicz-
nych. Bzdzie utrzymywd to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzo-
nych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary Igda przeprowadzone przedeziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblfizzézda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
— odbiorowi Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

odbiorowi czsciowemu,

odbiorowi kaxcowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbidr Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci wykonywanych Robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegnakryciu.

Odbiér Robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstRobot.

Odbioru Robat dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doebaika Budowy i jednoczesnym powia-
domieniem Inspektora. Odbidedzie przeprowadzony niezwiocznie, niezpi®j jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomientgro fakcie Inspektora.

Jaka¢ i illos¢ Robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudvezawieragcych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowiav konfrontacji z DokumentagjProjektovs, Specyfika-
cjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Rob6t. Odbioru agciowego Robdt dokonujesi
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. QddRwbot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru kaacowego robot

Odbiér kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykomaRob6t w odniesieniu do ich #c, jakdsci
i wartosci.

Catkowite zakdéczenie Robdt oraz gotowddo odbioru kdcowego kdzie stwierdzona przez Wykonagvepisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem iéange o tym fakcie Inspektora.

Odbiér kaicowy Robét nagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytibzac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakozenia Robét i przggia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru kaicowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zasmjgweigo w obecnii Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajca Roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikdw bafia
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania Robét z Dokumentadprojektova i ST.

W toku odbioru kdicowego Robdét komisja zapozna girealizac ustalé przyjetych w trakcie odbioréw Robét zani-
kajacych i ulegaicych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Raotzépetniagcych i Robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavych lub Rob6t uzupehniggych w warstwiescieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czysaid ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jakag¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdélnych asortymentaehnacz-
nie odbiega od wymaganej Dokumentajojektows i ST z uwzgtdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatste/o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartas¢ wyko-
nywanych Robét w stosunku do wymagazyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru k@cowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionickavego Robd6t jest protokét odbiorudapwego Robét sposz
dzony wg wzoru ustalonego przez Zamauwgago.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowzany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata sporgdzona
w trakcie realizacji Kontraktu,

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktiientualnie uzupetnigge lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty)

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST i ewentualnie PZJ,
6. Deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST i ewenteaPizJ,
7.
g
8
9

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsacych (np. na przefenie linii telefonicznej, energetycznej,
azowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych rob6t wiécicielom urzdzen,

Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Rob6t i sieci uzbrojenia terenu,
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawweyznaczy ponowny termin odbioru k@mowego Robét.

Wszystkie zargdzone przez komisjRoboty poprawkowe lub uzupetniag keda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i robfiipetniajcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanychdawhzanych z usurciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4 ,,0dbioér kicowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednosti obmiarowy ustalon dla danej

pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadstaw ptatndgci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonaw-

ce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogHowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania

i badania skladage st na jej wykonanie, oké&one dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projekejw

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej D.M.00.00.00

Koszt dostosowaniaesido wymagé Kontraktu i Wymaga Ogolnych zawartych w DM.00.00.00 obejmuje wszyestki
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazd6w i organizagjhu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu zag trwa-
nia budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektipiigorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodmigni-
kajacych z posipu Robat,

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, keamikow, barier, oznakowsi drenau,

— tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjihu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazd6w i organizaajchu obejmuje:

— usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@e U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 zpé&jszymi zmiana-
mi).
2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994 r. (Dz. U. Nr 10).
3. Rozporzdzenie MGPIB z 21.02.1995 r. (Dz. U. Nr 25, poz3 23dnia 13 marca 1995 r.)
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163 zZpi@jszymi zmia-
nami).
5. Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych

z wykonaniem odtworzenia osi trasy drogowej i jepktéw wysokdciowych oraz pomiaréw powykonawczych, w ra-
mach realizacji zadania: Przebudowa budynku pokos&ggo na budynek mieszkalny ulalibowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techng dotycza zasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tigsynktéw wysokéciowych,
biezaca obstug geodezyjn, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz prasienie punktéw osnowy geodezyj-
nej w miejsce nie kolidage z robotami.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokéciowych

W zakres rob4t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktdw gtownych osi trasy i punktow wysédiowych,

— uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych (reperéw roboczych),

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy- punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkoweazopocatkowy i koncowy punkt
trasy.

Pozostate oki#enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjarpoda-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékevykonanych robét oraz za ich zgodt@ Dokumentagj Projektovd,
Specyfikacy Technicza oraz poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialtéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagargéloe”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t ckoeych w pkt. 1.3. &

— slupki betonowe,

pale i paliki drewniane,

rurki i bolce metalowe,

piytki betonowe z krzsem, rurki drenarskie — jako znaki poziome,

- repery metalowe — jako znaki wysakiwe.

badz inne materialy zaakceptowane przez Inspektora.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowd bolce metalowe. Pale drewniane umieszczonasiedztwie
punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizggwinny mi€ srednic; 0,15+0,20 m i diug& 1,5+1,7 m. Do stabili-
zacji pozostatych punktéw nalestosowa paliki drewniangrednicy 0,05+0,08 m i diugei okoto 0,30 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do odtworzenia punktow wysokaowych oraz osi trasy, a tak do wykonania inwentaryzacji powykonawczej pgle
stosowé odpowiedni sprg geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,
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- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany spkz powinien gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2. Transport sprzetu i materiatléw
Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy tma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot

Ogolne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagolne”.

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK [2+11].

W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspekthgkonawca powinien przeprowadzbliczenia i pomiary geode-
zyjne niezlydne do szczegbétowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #éia sie od rzdnych okrélonych
w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiaddémitym Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i pungi¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia olee
jace w spos6b wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznatp®winny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznafize czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinytypoprzedzone uzyskaniem grodka dokumentacji geode-
zyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, patmniu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (poziomgjonowej)
oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osisy i punktéw wysokadciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi tigaynktow wysokéciowych (repery robocze) néle przeprowa-
dzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaigtdrczone przez Inspektora.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gitéwnysihtrasy w stosunku do podanych przez Inspektsmotrzd-

nych tych punktéw nie powinny przekra¢za cm. Rzdne reperéw roboczych najesprawdzt z doktadnécia do

0,5 cm, stosujc niwelacg podwojra w nawizaniu do reperéw gatwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o DokumentagjProjektovs oraz dane geodezyjne przekazane przez In-
spektora, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnejedénej w Dokumentacji Projektowe].

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od charaktery-
styki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzegaiz co 50 metréw. Dopuszczalne odchylenia sytuacyjyigazonej
osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej mog by¢ wigksze nk 3 cm. Rzdne punktow osi trasy nailg
wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrédonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalarzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy roboét), zgodnie z DokumentaBjrojektows oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla po-
prawnego przeprowadzenia robét i w miejscach zgakeenych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale
stosowé w przypadku nasypow o wysaie przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghbszych nk 1 metr. Odleghée
migdzy palikami lub wiechami natg dostosowé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dwa. Odlegtdéé ta,
co najmniej powinna odpowiad@dstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw o ksztalcie zgodnyDaku-
mentacy Projektova.
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5.5. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci nalery pomierzy wznowiory lub zatl@ona osnow geodezyjn. Nastpnie naley wykona&
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z Instrukg-4 ,Pomiary sytuacyjno-wysokoiowe”, mierzc wszystkie elementy
tresci mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe natg wykonywa& przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonefdiena mag
zasadnicg oraz map ewidencji gruntdéw prowadzonych technikami tradpgyni nalezy wykona metod klasyczn
(kartowanie i krélenie rczne) lub przy pomocy automatéw Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentagj geodezyjn i kartograficzi nalezy skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji O-3 ,Zasa-
dy kompletowania dokumentacji geodezyjnej i karéfigznej”, z podziatem na:

a) dokumentaejtechniczia przeznaczona dla Zamawieggo,
b) dokumentagj techniczi przeznaczondla grodka dokumentacii.

Sposob skompletowania dokumentacji, o ktorej mowgktv b) oraz forng dokumentéw naley uzgodné z csrodkiem

dokumentacji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowé nastpujace materiaty:

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkdmescia,

- kopie wykazdéw wspétrdnych i wysokéci punktow osnowy poziomej, wysokmowej oraz wykazy wspotezinych
punktow granicznych,

— kopie protokotéw przekazania znakéw geodezyjnyath pchror,

- kopie opiséw topograficznych,

— kopie szkicow polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@tiowych oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych nadg prowadzé wedtug ogdinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych Gtow-
nego Urzdu Geodezji i Kartografii lub Gtdwnego Geodety Kr§2-+11].

6.2. Sprawdzenie prac pomiarowych

Sprawdzenie prac pomiarowych powinng lpyzeprowadzone wg zapujacych zasad:

— 0$ drogi naley sprawdza na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznacipoziomie oraz co najmniej co
200 m na prostych,

— robocze punkty wysokgiowe naléy sprawdza niwelatorem na catej dlugoi budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®Q/@ymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest km (kilometr) trasy drogowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne”.

8.2. Spos6b odbioru robét

Odbidr robdét zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wys@iowych w terenie nagbuje na podstawie szki-
cow i dziennikobw pomiarow geodezyjnych lub protakatkontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przeditddspek-
torowi.

Odbidr robo6t zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych ¢m@age po przedizeniu skompletowanej do-
kumentacji technicznej zgodnie z pkt. 5.4. niniejs3T.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatng¢ za 1 km nalgy przyjmowa& na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geoglemh lub protokotu
z kontroli geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz qutbiorze skompletowanej dokumentacji geodezyjnejrijary po-
wykonawcze)

Cena wykonania rob6t obejmuje:
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D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktow wysokéciowych,

— uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie
i ewentualne odtworzenie,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesienzmian na mapzasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-76/N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy steri@, oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wyka@mja prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowaokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnovzaopea.

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysaktwa osnowa geodezyjna.

6. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstagastyciji.

7. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjngsokaciowe.

8. Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

9. Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

0. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizagyjn

1. Ustawa z dnia 17.05.89 — Prawo geodezyjnetoggeaficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 zimbejszymi zmianami.
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Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mikeszidh Dabrowskiego w Etku — brama drogowa

D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych

Z rozbidrky elementéw drég, w ramach realizacji zadania: Rrdetwva budynku pokoszarowego na budynek mieszkalny
ul. Dabrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Tecknij dotycz rozbidrki elementéw drog i ogrodzé obejmup:
- rozebranie kraeznikdw wraz z taw betonowd, obrzey betonowych,

— rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,

— rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitamjch.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambga-
nymi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwzanych z rozbiérk elementéw drog naty stosowd sprzt podany poriej, lub inny zaakcep-
towany przez Inspektora:

- ladowarki,

— samochody ezarowe,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

— frezarki nawierzchni.

Drobne roboty mazna wykonywa przy zastosowaniu prostych neazi pomocniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame”.

4.2. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiorki naley przewozt transportem samochodowym w miejsce wskazane pnspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

W przypadku nawierzchni z kostki betonowej, mieskamineralno-bitumicznych, krasgnikow, obrzey dopuszcza si
reczne prowadzenie prac rozbiérkowych.

Wszystkie elementy przewidziane wedtug DokumentBefijektowej do powtornego wykorzystania powinny longu-
wane bez powodowania gnych uszkodzie Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni z kadtktonowej i pogczy
ochronnych zostanie wbudowany ponownie.

Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty naglay sk do ponownego wbudowania nayeprzewiez¢ na miej-
sce wskazane przez Inspektora.
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D.01.02.04 Rozbiérka elementéw drog

Doty (wykopy) powstate po rozbioérce elementow didmgrodzeé znajdupce s w miejscach, gdzie zgodnie z doku-
mentacy projektowy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegd@ino
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowe;j.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami ollenymi w normie PN-S-
02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagab&adania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

6.2. Kontrola jakosci wykonania robdt rozbiorkowych

Kontrola jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu kompkatnarykonanych rob6t rozbiérkowych oraz spraw-
dzeniu stopnia uszkodzenia elementdéw przewidziadgchowtornego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigjego doty po usugiych elementach powinno speftiadpowiednie wymagania okre-
$lone w PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@/@ymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarova rob6t zwazanych z rozbiorkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni z betonowej kostki brukowej, mies#amineralno-bitumicznych - nfmetr kwadratowy),
— dla kraveznika, obrzey - m (metr).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne”.

8.2. Sposo6b odbioru robét

Roboty obgte niniejsz specyfikacy techniczia obejmug:

- odbiér robot zanikowych i ulegajych zakryciu,

— odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M. 00.00.00 ,\&gania ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 M rozebranej nawierzchni, za 1 m rozebranego &taika, obrzea zostanie dokonana na podstawie
obmiaru i oceny jakéi wykonanych rob6t w oparciu o pomiary i badafiana wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do roxiior
- rozebranie lub zerwanie nawierzchni,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.
b) dla rozbiorki krawznikéw, obrzey:
odkopanie wraz z wygiem i oczyszczeniem,
zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
przesortowanie materiatu z rozbiérki,
zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
- wyréwnanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznakowanieaivika zagszczenia gruntu.
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Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mikeszidh Dabrowskiego w Etku — brama drogowa

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem wykop6w w ramach realizacjiazad: Przebudowa budynku pokoszarowego na budymeszm
kalny ul. Dabrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobot opi-
sanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckan&j dotycz wykonania rob6t ziemnych w wykopach i obejmuj
- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie kat. ltansportem urobku na odktad,

— mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. Waudowaniem w nasyp.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Gkbokosé wykopu - réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.3 Wykopsredni - wykop, ktérego gihokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziemg)ntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéve anaych prac zwizanych z tragdrogowa.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robdt oraz za ich zgodé@ Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Ingpek

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagargjaloe”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wysgpujacych w wykopach

Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod waigm trudnéci ich odspajania oraz przetiie wartdci gestasci obje-
tosciowej gruntéw w stanie naturalnym oraz wspoétczihmi spulchnienia nafg przyjmowa na podstawie normy PN-
S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢ ly maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykoreawc
do budowy nasypéw, zgodnie z Dokumerdd@jojektove, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspekt
Okreslenie gruntow pod wzgtlem przydatnéci do budowy nasypdéw nalg przyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-
02205 [11]. W czasie trwania robét ziemnych, Wykeoa powinien przeprowadgebadania laboratoryjne gruntéw
pozyskanych z wykopdéw w celu oktenia ich przydatnéci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinny iywiezione przez Wykonawma odktad zgodnie z pkt. 5.2.3.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wihasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te& w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagzszczenia.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéa®& maozliwoscia korzystania z nagbujace-
go sprztu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (koparki, tadovijark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grutgpyicharki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody samowytadoveezrochody skrzyniowe),
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- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame”.

4.2. Transport gruntow pozyskanych z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od glikei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.Q0@MQWymagania ogolne”. Wykonawca przedstawi Ingpek
rowi do akceptacji projekt organizacji, harmonognarhét, uwzgtdniajace wszystkie warunki, w jakicheta wykony-
wane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia roboét

5.2.1. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urmdzei, stanowacych elementy systeméw odwadn@jch, ugtych w dokumentacji projek-
towej, Wykonawca powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykofiairzadzenia, ktére zapewniodprowa-
dzenie wod opadowych poza obszar rob6t ziemnychatak zabezpieczZygrunty przed przewilgoceniem i nawodnie-
niem. Wykonawca ma obosgek takiego wykonywania wykopow, aby powierzchnigmntu nadawaw catym okresie
trwania robo6t spadki, zapewniag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravaleprzydatnéc,
Wykonawca ma obowkek usungcia tych gruntéw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt fadach-
kolwiek dodatkowych optat ze strony Zamaw@ggo za te czynioi, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.2.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trvearob6t ziem-
nych. Wykonanie wykopow powinno pepbwa w kierunku podnoszeniaesniwelety. W czasie robét ziemnych nale
zachowé odpowiedni spadek podtay i nad@& przekrojom poprzecznym spadki, uriwiajace szybki odptyw wod
z wykopu, zgodnie z DokumentadpProjektows i poleceniami Inspektora. Wody opadowe i gruntoatezy odprowa-
dzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.2.3. Wykonanie wykopow

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zakpeniu mana byto przystpi¢ do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowlanych. Wykonawsawinien wykonywa wykopy w taki sposéb, aby grunty
0 réznym stopniu przydatrigi do budowy nasypéw byty odspajane oddzielnie passb uniemdiwiajacy ich wymie-
szanie. Odspojone grunty przydatne do wykonanigptag powinny by bezpdrednio wbudowane w nasyp. W miej-
scu wbudowania natg zapewnt prae sprztu gwarantujcego rozi@enie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaga-
niami Dokumentacji Projektowej i ST D.02.03.01 @ lhspektor dopitci czasowe sktadowanie gruntéw, nalge
odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym zawilgoceniemzdk grunt jest zamarzety, nie naley odspajé go do
gtebokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych rgnych robét ziemnych. Grunty nieprzydatne do wbuaitav
w nasyp nalgy odwiez¢ na odktad na miejsce wskazane przez Inspektoradgtaci mniejszej ni 1,50 m od urz-
dzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable, risgi), roboty naley prowadzé recznie, z zachowaniem szcze-
g6lnej ostranosci. Wymiary wykopow powinny by dostosowane do sposobu ich wykonywaniabgkaici, rodzaju
gruntu, poziomu wody gruntowej oraz koniecfria mozliwosci zabezpieczenigcian wykopu. Wykopy naley wyko-
nywat z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci, okreslonych w pkt. 5.2.6. Sposéb wykonywania skarp wyko-
pu powinien gwarantowaich stateczn& w catym okresie prowadzenia robét, a naprawa wbzo wynikajacych

Z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, pEdckcia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej
obciaza Wykonawe robét ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotycgce zagszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntéw Is okdieny wg BN-77/8931-12 [10], nie nde by mniejszy ni:
- 1,00 — dla goérnej warstwy o grudmp 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozdo

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie majvymaganego zagzczenia, to przed uteniem naspnych warstw kon-
strukcji nawierzchni nalgy je dogsci¢ celem uzyskania wymaganejsnosci warstwy gruntu.

5.2.5. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gridowarstwy gruntu (nadkfadu) powsj rzednych
robot ziemnych jest mniejszazr),3 m.
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Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikggjych z niedotrzymania podanych pasywarunkoéw obeiza
Wykonawe robot ziemnych.

5.2.6. Doktadndé¢ wykonania wykopéw

Dopuszcza ginastpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magrézni¢ sic od szerokéci projektowanej o wécej niz +10 cm i -5 cm, a kragv
dzie dna wykopu nie powinny méievyraznych zatama,

- rbznica w stosunku do projektowanyclednych rob6t ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,

— pochylenie skarp wykopu nie m® r&ni¢ sie od projektowanego o wiej niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangen-
sem lta,

- maksymalna gbokas¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie pmprzekracza10 cm przy pomiarze fat
3m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlfrzed przysipieniem do robot
ziemnych Wykonawca powinien sprawélprawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegkon&roli zgodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. Szpdiea uwag: nalezy zwrdcic na wiaciwe ugcie i odprowadzenie
waod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jakéci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowagodndci z wymaganiami okigonymi w niniejszej specy-
fikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasinkroli szczegola uwag: zwrdck na:

— odspajanie gruntdw w sposob nie pogargaaich wiaciwosci,

— Zzapewnienie stateczém skarp,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigo zakaiczeniu,

- doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykezenie),

— zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug ags okreslonych w pkt. 5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

— o0znaczé laboratoryjnych,

— dziennikéw budowy,

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

— protokotéw odbioru robét zanikowych i ulegaych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokai korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzg gi zastosowaniem day, szablonu lub taty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m
na tuku, a take w miejscach, ktére buaavatpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dwlentacji
Projektowej nie mogprzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rgdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadzagsz zastosowaniem niwelatora zgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie ragyzekracz&wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza; & zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lubatatora z cgstotliwoscia wg pkt.
6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchyleniaDmkumentacji Projektowej nie magrzekraczé wartasci dopusz-
czalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwngci powierzchni korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza; s zastosowaniem taty o diugn 3 m z czstotliwoscia wg pkt. 6.3.2. Stwierdzone
w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Prégekej nie mog przekraczé wartcsci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podinego powierzchni korpusu ziemnego

Kontrole spadkéw podinych naley oprze na ocenie rainych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zgsto-
tliwoscia podam w pkt. 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odefmyh od Dokumentacji Projektowej nie naogrze-
kracza wartcci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.
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6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadza sa podstawie wynikow badavykonanych z ogstotliwoscia mi-
nimum jeden raz w trzech punktach na 15G(owierzchni oraz w miejscach wskazanych przezekspa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m® (metr szécienny) rob6t wykonanych w wykopach,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i dnia wykop6éw

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zani@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00pi#4padku stwierdzenia usterek Inspektor ustdiearobot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jeviesny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 mi wykonanych wykop6éw zostanie dokonana na podstalimiaru i oceny jakéi wykonanych robét
w oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robét

- wykonanie wykopu z przerzutem urobku ha miejscaasyp,

— wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasyp,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— zagszczenie powierzchni wykopu,

- plantowanie z obrobieniem na czysto dna i skarpopyhv.

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bialddooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. O&enia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikai biernej.
5. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.
6. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromow.
7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieutnoddksztatcenia nawierzchni i podé przez obaf

zenie piyt.

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranidekdruntow do celow drogowych i lotniskowych.
9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieagvska nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankeimka zagszczenia gruntu.
11. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.
12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

10.2. Inne dokumenty
13. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drogkddggo ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pagath, IBDiM, 1997.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmgmagania dotyeze wykonania i odbioru robét ziemnych zwi
zanych z wykonaniem nasyp6w w ramach realizacjanaéd Przebudowa budynku pokoszarowego na budymeszm
kalny ul. Dabrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktieaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaobo6t opi-
sanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techna dotycz wykonania rob6t ziemnych i obejmujvykonanie
nasypow z gruntu z wykopu.

1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Wysokd&é¢ nasypu- réznica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.
1.4.2 Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonanych robét oraz za ich zgodé@ Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Ingpek

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogolne wymagania dotyaze materiatdw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagargjaloe”.

2.2. Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow najestosowd wytacznie grunty i materialy przydatne do tego celn, takie, ktére spehia;
szczegbtlowe wymagania zawarte w normie PN-S-02205 i[sy akceptowane przez Inspektora. Akceptacja powinna
nastpowa: na biesaco, w czasie trwania robot ziemnych, na podstaweegkladanych przez Wykonawevynikow
bada laboratoryjnych. W przypadku stosowania materiabwgraniczonej przydatio Wykonawca ma obowzek
uwzgkdnienia wszystkich zastrzeh dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowayizh materiatow,
okreslonych w normie PN-S-02205 [11] tablica 2.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialgprzydatne, albo nie uwzagini zastrzeen dotycacych
materialdw o ograniczonej przydatieg okreslonych w ST lub przez Inspektora, to wszelkie tatdgsci nasypu zosta-

na przez Wykonawge na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednidisciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopéw

Zgodnie z DokumentagijProjektova grunty uzyskane z wykopow na trasie drogildowykorzystane do budowy nasy-
pow po wykonaniu baddaboratoryjnych i akceptacji Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zaleggak te: w czasie odspajania, transportu, wbudowania
i zagzszczenia.

3.2. Sprat do robét ziemnych

Do wykonania nasypow néafg stosowa:

— koparki, tadowarki,

- spycharki, réwniarki samojezdne,

— walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczrgtypwibracyjne.

Sprat uzywany w robotach ziemnych powiniendggodny z ofeet Wykonawcy i uzysk&akceptagj Inspektora.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2. Transport przy wykonywaniu nasypow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirig dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powin-
na by ponadto dostosowana do wydajoicsprztu stosowanego do wykonania nasypow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podiza

Przed przysipieniem do budowy nasypéw najew obrbie ich podstawy zakmzy¢ roboty przygotowawcze okdiene
w ST D.01.01.01, D.01.02.01 i D.01.02.04. Minimalmielkos¢ wskanika zagszczenia Is dla podia nasypéw dla
ulic o KR 3 —1s>1,00.

5.2.2. Wybor gruntdéw do wykonania nasypow
Wybér gruntéw do wykonania nasypow powinierg loppkonany z uwzghnieniem zasad podanych w pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczniegmfilu podiuznego, zgodnie z Doku-
mentacy Projektows i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez Ingpek W celu zapewnienia statecgcio
nasypow i ich rownomiernego osiadania pglprzestrzegaponizszych zasad.

Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowy z gruntdow przydatnych do budowy nasypow. Nasypwipoy by¢
wznoszone réwnomiernie na catej szerkakoGrubag¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana
w zalenosci od rodzaju gruntu i spgu wzywanego do zaggzczenia. Przygpienie do uktadania kolejnej warstwy
nasypu mee nasipi¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonaniastay poprzedniej. Grunty o zaych wia-
sciwosciach naley uktad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gréiana catej szerokei nasypu. Grunty spo-
iste naley wbudowywd& w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasygarstwy gruntu przepuszczalnego nale-
zy uklad& poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnegospadkiem gornej powierzchni okoto 4% +1%.
Uksztattowanie powierzchni powinno uniesiwia¢ lokalne gromadzeniesivody. Gérne warstwy nasypu o grébo
co najmniej 0,50 m naty wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku réznoziarnistéci nie mniejszym ri

5 i wspétczynniku filtracji k186x10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu nglgdérm warstwe ulepszy spoiwem (ce-
mentem, wapnem lub aktywnymi popiotami).

5.2.3.2. Wykonywanie nasypow w niekorzystnych ward@ch atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zaleeansikonywa jednie z gruntow i materiatow przydatnych bez zaeen
wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11]. Nie nalevbudowywa gruntéw o nadmiernej wilgotsoi (W>Woy), zamar-
znigtych albo przemieszanym #eiegiem lub lodem.

5.2.4. Zagszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu powinna dyag:szczona jak najszybciej po jej rozémiu z zastosowaniem spta odpowied-
niego dla danego rodzaju gruntu oraz wysfacych warunkéw. Wymagarnwilgotnos¢ zag;szczanego gruntu, procedu-
re zag;szczania i grubig warstw naley ustalt doswiadczalnie podczas probnego gszrzania.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcz& od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjmvarstwe gruntu mana
uktad& po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwiozonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagangebh nénosci sprawdza siprzez badanie wskaika zagsz-
czenia Is. Wskanik okreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nize by¢ mniejszy ni:

— 1,00 — dla gérnej warstwy o grumd 20 cm,

- 1,00 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pozko

- 0,97 — na gibokasci ponizej 1,20 m od powierzchni robét ziemnych.

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu o gécibdo 20 cm powinna méewskaznik zag:szczenia I& 0,95.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag to Wykonawca powinien spulckini
warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtorne zagszczenie nie spowo-
duje uzyskania wymaganego wshika zagszczenia Wykonawca powinien ugdrwarstvwg i wbudowa nowy materiat,
o ile Inspektor nie zezwoli na ponowne proby praewego zagszczenia warstwy.
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5.2.5. Wilgotnaié gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zagczania powinna ldydostosowana do metody zagczania i rodzaju

stosowanego spgil. Decydujcym kryterium jest madiwos¢ zag:szczenia gruntu do wymaganego poziom&nogci.

W przypadku zagszczania walcami statycznymi, wilgotidgpowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na pod-

stawie proby normalnej metad i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotéa optymalnej nie powinno przekra-

cza 2% (dla gruntow niespoistych).

W przypadku #@ycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgofdomniejsza od optymalnej, ustalona na podstawie

wstepnych préb. Uradzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste ama zagszcza takze w stanie powietrzno — suchym,

o ile wstpne proby dadgpozytywne wyniki.

5.2.6. Doktadnd¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypdéw oboagiuja nastpujace wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w nasggiosi projektowanej nie @ by wigksze nk £10 cm,

— rdéznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+1 cmi -3 cm,

— szerokd¢ korony nie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz 10 cm, a krawdzie korony nie
powinny mie€ wyraznych zatama,

— nieréwndci powierzchni korpusu mierzone dattugasci 3 m nie mog przekracza+3 cm,

— pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nigendzni¢ sig 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

— pochylenie skarp nasypu nie pgor@ni¢ sie od projektowanego o wéej niz 10 % jego wartéci wyrazonej tangen-
sem lta,

- maksymalna gbokas¢ lokalnych wkEsnie¢ na powierzchni skarp nasypu nie zaqrzekracza10 cm przy pomia-
rze tat 3 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtlfrzed przysipieniem do robot
ziemnych Wykonawca powinien sprawélprawidtowa¢ wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypow

6.2.1. Sprawdzenie jakéci wykonania roboét

Sprawdzenie jakai wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami ok&onymi w niniejszej
specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W sakontroli szczeg6inuwag: nalezy zwrock na:

- badania przydatriei gruntéw do budowy nasypow,

— badanie prawidtowizi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

- badanie zagszczenia nasypu,

— pomiary ksztaltu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatnéci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypéw powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych zdé&p
partii przeznaczonej do wbudowania w korpus zienmoghodacej z nowegarodia, jednak nie rzadziejntrzy razy
na kade 5000 m W kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace widciwosci:

— skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

— zawartd¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ naturalm, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnos¢ optymalr i maksymali gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

— wskaznik piaskowy, wg PN-B-04493 [4].

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

— prawidtowdici rozmieszczenia gruntdw ozdych wiagciwosciach w nasypie,

— odwodnienia kadej warstwy,

— grubas¢ kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadzi nie rzadziej ni 1 raz
w trzech punktach na 500 m2 warstwy,

— przestrzegania ograniazeotyczcych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrazow

6.2.1.3. Sprawdzenie zagzczenia i nénosci gruntu

Czestotliwos¢ bada wskaznika zagszczenia Is kadej uktadanej warstwy powinna dypastpujaca:
— dla korpusu nie mniej nijeden raz na 500 m2 zgggczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspektora.

Zageszczenie gruntu nalg oceni@ stosujc meto@d pordwnania poszczegoélnych wynikéw bada wymaganiami
w pkt. 5.2.4.
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6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

— o0znaczé laboratoryjnych,

— dziennikéw budowy,

- dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

— protokotéw odbioru robét zanikagych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokgi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza gi zastosowaniem $ay, szablonu lub faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m
na tuku, a take w miejscach, ktére buaavatpliwosci. Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dwlentacji
Projektowej nie mogprzekraczé wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie rgdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadzagsz zastosowaniem niwelatora zgstotliwoscia wg pkt. 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli
odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie ragyzekracz&wartasci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadza; & zastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lubatatora z cgstotliwoscia wg pkt.
6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odchyleniaDmkumentacji Projektowej nie magrzekraczé wartasci dopusz-
czalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwnfci powierzchni korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadzeg & zastosowaniem taty o diugn 3 m z czstotliwoscia wg pkt. 6.3.2. Stwierdzone
w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Prégekej nie mog przekraczé wartcsci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poditnego powierzchni korpusu ziemnego

Kontrole spadkéw podinych naley oprze na ocenie rainych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zgsto-
tliwoscia podam w pkt. 6.3.2. Stwierdzone w czasie kontroli odeimi& od Dokumentacji Projektowej nie naggrze-
kracza wartcci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zagszczenia gruntow
Sprawdzenie zagzczenia gruntéw przeprowadza sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach kdmyain
oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych katazpdrednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:

- m? (metr szécienny) rob6t wykonanego nasypu,

- m? (metr kwadratowy) plantowania skarp i korony nasyp

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr robét ziemnych w wykopach dokonywany jestzaaadach odbioru robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu
zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D.M.00.00.00pi#4padku stwierdzenia usterek Inspektor ustdiearobot
poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona jeviesny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 i wykonanych nasypéw nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékdwykonanych robot
w oparciu o wyniki pomiaréw i baddaboratoryjnych. Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— oznakowanie robot,
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wbudowanie gruntu warstwami wraz z gagczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Ptojedj i ST,
plantowanie wraz z obrobieniem na czysto skarg@kg nasypow,

odwodnienie terenu robdt,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ialddooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.

© x

10.
11.
12.
13.

14.

Nogokrwhr

1. Normy
PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-B-06714/28
BN-64/8931-02

BN-75/8931-03
BN-70/8931-05

BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Grunty budowlane. Ofenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probekigru

Grunty budowlane. Oznaczanie kapdai biernej.

Roboty ziemne budowlane. Wymagantakvesie wykonywania i badania przy odbiorze.

Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawartai siarki metod bromowa.

Drogi samochodowe. Oznaczanieutooddksztatcenia nawierzchni i podéprzez ober
zenie piyt.

Drogi samochodowe. Pobieranid@kdruntdéw do celéw drogowych i lotniskowych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieaiwska ngnosci gruntu jako podiga nawierzchni po-
datnych.

Drogi samochodowe. Oznaczanledmika zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie.drég

Badania hydrologiczne. Obliceanmispotczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsia
uziarnienia i porowatei.

Drogi samochodowe. Oznaczaniedimka piaskowego.
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z profilowaniem i zagszczaniem podi@a w ramach realizacji zadania: Przebudowa budymkogzarowego na budy-
nek mieszkalny ul. Ebrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckng dotyca wykonania podi¢a przeznaczonego do uania kon-
strukcji nawierzchni wraz z profilowaniem i zggczeniem i obejmaj
- profilowanie i zagszczenie podie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni kpagow i chodnikéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podige — grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.
1.4.2. Koryto— element uformowany w korpusie drogowym w cehzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wynmagagolne”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakevykonanych robét oraz za ich zgodt@ Dokumentagj Projektovd,
Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami Inspiek

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania koryta oraz profilowania i Zzsgczania podiea naley stosowa:

- rowniarki,

spycharki uniwersalnych z ukuoie ustawianym lemieszem,

drobny sprzt reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny sgtraie maze mig€ zastosowania,
walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wiglkpag;szczanej powierzchni,

ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastosaaammiejscach trudnodaginych dla wekszego sprau,
lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D.M.Q0@AVymagania ogoéine”.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podita bezpérednio przed rozpoeziem

robét zwhzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W&rEejsze przysipienie do wykonania profilowania i zegg-

czania podtga, jest maliwe wytacznie za zgoa Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferychn®o wyprofi-

lowanym i zagszczonym podtzu nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podida

Przed rozpocgxiem robdt nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegajcego profilowaniu i zagszczeniu. Sposéb wy-
tyczenia powinien umidiwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i uktadanych na nim warstw nawierzchni
z tolerancjami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjacbchnicznych lub przez Inspektora.

Zaktad Ustug Inwestycyjnych WIPRO Elk, czerwiec 2010 31



D.04.01.01 Profilowanie i zagzczenie podima

Paliki do kontroli uksztalttowania podta w planie i profilu powinny byywczeniej przygotowane, odpowiednio zamo-
cowane i utrzymywane w czasie robo6t przez Wykorawc
Przed przyspieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac¢alery usuraé
btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu
Jezeli rzedne podiga przed profilowaniem nie wymagafowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, teegr
przystpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchrinalezy dogesci¢ 3+4 przegciami walcasred-
niego stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zapiaxeany przez Inspektora.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wyggtija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
to Wykonawca powinien spulchinpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt
spetniajcy wymagania obowgzujace dla gérnej strefy korpusu, w §o koniecznej do uzyskania wymaganyckd=z
nych wysokdciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wath wskaznika zagszczenia.
Do profilowania podi@a naley stosowa sprzit wskazany w pkt. 3. w zataosci od szerokéci profilowanego podiza,
trudndici odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prrspéktora.
Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lubiygie piyt wibra-
cyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudmgigonych dla walcéw, zachowag optymalm wilgotnos¢ za-
geszczanego gruntu. Jakiekolwiek nierévtiqoowstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawc
w spos@b zaakceptowany przez Inspektora.
Zageszczanie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia Is zgodnie z BN-77/8931-12 [5].
Wskaznik zag:szczenia Is w przypadku robot etyich niniejsa ST wynosz:

- 1,00 — dla gérnej warstwy o grudmd 20 cm,

- 0,97 — dla gibokasci od 20 do 50 cm od powierzchni pogko
Jako kryterium zagpcze oceny wymaganego zagczenia gruntdéw, dla ktoérych trudne jest pomieizevskanika
zagszczenia, nalg przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia lo wg zgdznika B normy PN-S-02205 [6], réwne-
go stosunkowi modutéw odksztatcenia wtérnegal& pierwotnego E
Wskaznik odksztatcenia lo nie powinien &wigkszy niz 2,2.
Nosnos¢ podiaza - wart@é E, nie mniej nk 80 MPa.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiba
Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wyko-
nawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpieczypodiaze przed nad-
miernym zawilgoceniem, na przyktad przez raehaie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespbktora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pepishiem do ukfadania
kolejnej warstwy naley odczekd do czasu jego naturalnego osuszeniaelleawilgocenie nagpito wskutek zanie-
dbania Wykonawcy, to naprawykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

6.2. Badania w czasie robo6t

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsgczenia koryta i wyprofilowane-
go podi@a podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba badan na Maksymalna powierzchnia przypa-
dziennej dziatce roboczej dajaca na jedno badanie [rf

1. | szeroké& podiaza

réwnas¢ poprzeczna i podina
spadki poprzeczne

rzedne wysokéciowe
uksztattowanie osi w planie

z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymaga
przy odbiorze, okrdonych w pkt. 6.2.

2. zg@szcz,(?me 5 600
wilgotnos¢ gruntu
3. | n&naos¢ podiaza 3 2000

6.2.2. Szerok& profilowanego podiaza

Szerokd¢ profilowanego podiza naley sprawdzé co najmniej co 100 m. Szerakokoryta i profilowanego podia
nie maze r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.
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6.2.3. Réwnda¢ profilowanego podiaa

Nieréwnaici podtwne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrowy tata co 20 m w kierunku podimym, zgodnie
z normy BN-68/8931-04 [4]. Nierownizi poprzeczne nalg mierzy¢ 4-metrovy tata co najmniej co 100 m. Nieréwno-
$ci nie mog, przekracz& 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog taty o diugdci jak w pkt. 6.2.3. i poziomicy co najmniej co 160 Spad-
ki poprzeczne koryta i profilowanego pogdopowinny by zgodne z dokumentacprojektow z toleranci + 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Rzedne wysokéciowe naley sprawdza w osi jezdni i na jej kragdziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych co
10 m. Rénice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podita i rzzdnymi projektowanymi
nie powinny przekracZa+1l cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi podi@m naley sprawdza w punktach rozmieszczonych nie rzadzigj cd 100 m. @ w planie nie
moze by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeej niz £5 cm.

6.2.7. Zagszczenie profilowanego podia

Wskaznik zag;szczenia wyprofilowanego podia okrélony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bymniejszy od
podanego w pkt. 5.4. niniejszej ST.

Wilgotnaos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podiéa powinna by rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
Wartas¢ wtérnego modutu odksztalcenia nie powinna mniejsza od podanej w pkt. 5.4. niniejszej ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paalto

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbiér podtga dokonywany jest na zasadach odbioru rob6t zammiyel i ulegajcych zakryciu podanych w ST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatng¢ 1 nf podiaza naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jatiovykonania robét na podstawie wy-
nikéw bada i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

— profilowanie podiaa,

- zagszczenie,

— utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i ialdéooratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. d@zanie wilgotnéci.
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uttoddksztatcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie piyt.
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&enpnawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniewéka zagszczenia gruntu.
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6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnandgania i badania.

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatim i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997r.
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO WANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyce wykonania i odbioru robét zawanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego staivilanego mechanicznie, w ramach realizacji zaddtize-
budowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkdliyabrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatigaobot wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckngj dotycz wykonania podbudowy:

— zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanegdamecznie gr. 20 cm —jezdnie, parkingi,
— zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanegdamecznie gr. 10 cm — chodniki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegnechanicznie— jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny, polegey na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wtéciwie dobranym uziarnieniu.

Pozostalekreslenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-

mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektove, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogoblne wymagania dotygze materialtéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaigéloe”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw taméngtabilizowanych mechanicznie powinnoétgruszywo ta-
mane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca sgaltieego lub kamieni narzutowych i otoczakéw.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nafe zastosowékruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnazé&& miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia Wl-S-06102
[12]. Powinna by ciagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkegywej granicznej
uziarnienia na gsiednich sitach. Wymiar najgkszego ziarna kruszywa nie amprzekracz& 2/3 grubdci warstwy
uktadanej jednorazowo.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaonych na podbudowy wykonywane metag stabilizacji
mechanicznej
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2.3.2. Wi&ciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w tablicy 1.
Tablica 1. Wiasciwosci kruszyw famanych
Lp. Wyszczegodlnienie wiéciwosci Wymagania | Metody badai wg
1. | Zawart@¢ ziaren mniejszych 1i0,075 mm, %, m/m 2+10 PN-B-06714-15
2. | Zawartg¢ nadziarna, %, m/m <5 PN-B-06714-15
3. | Zawartd¢ ziaren nieforemnych, %, m/m <35 PN-B-06714-16
4. | Zawarté¢ zanieczyszczeorganicznych, %, m/m <1 PN-B-06714-26
5. | Wskenik piaskowy po 5-krotnym zagzczeniu metad! lub Il wg PN-B- ) i
04481, % 30+70 BN-64/8931-01
6. | Scieralng¢ w bebnie Los Angeles
a) sm_eraln(ﬁc caikowlta po peinej I|czb|§ qbrotow ’ <35 PN-B-06714-42
b) scieralng¢ czsciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, w stosunku|do
ubytku masy po petnej liczbie obrotow <30
7. | Nasikliwos¢, %, m/m <3 PN-B-06714-18
8. | Mrozoodpornét, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, %, m/m <5 PN-B-06714-19
9. | Zawarté¢ zanieczyszcaeobcych brak PN-B-06714-12
10. | Wskaznik nosnosci w,, mieszanki kruszywa, %, przy zgzcz. 121,03 120 PN-S-06102
3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetichanicznie powinien wykazaie

mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyp@sgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnboptymalnej,

- rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W miejscach trudno dgstych

powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walébracyjne.
Sprzt powinien zosté zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagiame”.

36



Przebudowa budynku pokoszarowego na budynek mikeszidh Dabrowskiego w Etku — brama drogowa

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpieszgih je przed zanieczyszcze-
niem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernyysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odb§wa zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacjjgkiborganizacji i harmonogram robét, uwadsiajace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanegolsabianego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podiaa

Podiaze pod podbudowpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D.04.01.01 ,Profilowanie i zgggczenie podio-
za”.

Przed wykonaniem podbudowy wszelki koleiny kkkiie miejsca podiza oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokgiowe od zatéonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulch-
nienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez miégszimosigniecia wilgotngci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i
zag;szczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach gwa-
rantupcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczni@ zapewnienia jednorodgai nie dopuszcza
si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlinakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowarowiona
by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania wstasob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysyichan

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej ostateczna grusgo
zag:szczeniu byla réwna gruba projektowanej. Grubié pojedynczo uktadanej warstwy nie meoprzekracza20 cm

po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztozona w sposob zapewnialy oshgniccie wymaganych spad-
kéw i rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa sktadaesi wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa
powinna by wyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkowdmgzch wysokéciowych. Rozpo-
czecie budowy kadej nastpnej warstwy mae nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej, okrédonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Materiatl nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezelewilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% lub egij jej
wartasci, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej 0 10% lubegiej jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.
Zagzszczenie nalgy kontynuowé do osigniecia wskanika zagszczenia Is podbudowy nie mniejszego od 1,03, okre-
$lonego zgodnie z norrBN-77/8931-12 [16].

Jezeli nie mana okréli¢ wskaznika zagszczenia, to naly sprawdzé stosunek modutu odksztatcenia wtdérnegod®
pierwotnego E, ktéry nie powinien by wiekszy niz 2,2 dla kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agniem nasfpnej warstwy, powinna ldyutrzymywana w dobrym stanie.zéd
Wykonawca kdzie wykorzystywat, za zgadnspektora, gotowpodbudow do ruchu budowlanego, to jest obara-
ny naprawd¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pgereruch. Koszt napraw wyniklych z nievdigéavego
utrzymania podbudowy ohgia Wykonawe robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykériaadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawé wyniki tych badé Inspektorowi w celu akceptacji materiatow. Badateigpowinny obejmowawszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badgodano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé¢ ora zakres bada przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych rachanicznie

Czestotliwos¢ badan
S Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie bada bada na dziennej powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadaica na jedno badanie fn
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1. | Uziarnienie mieszanki

2. | Wilgotng¢ mieszanki 2 600

3. | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 10000m

4. | Badanie wigciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kalej
pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno éygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probleiyapobierd w sposob
losowy, z roztaonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane Inspekto-
rowi.

6.3.3. Wilgotnasé mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnaosci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancij10% -20%. Wilgotn& nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywssie az do osiagniccia wymaganego wskaika zagszczenia.
Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12 [16]. W przypadku, gdy praegadzenie badania
jest niemaliwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontradag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien
ptytowych, wg ,Instrukcji bad@ podtaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18hgészczenie podbudowy
nalezy sprawdza przynajmniej w dwéch punktach nazkej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie naz na 200 M lub
wg zalecé Inspektora.

6.3.5. Wi&ciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmotvacerg wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badapetnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev spos6b losowy w obecfém Inspektora.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiar6w dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w taBlicy

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stab. mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie bada i pomiarow Minimalna czestotliwosé¢ pomiaréw
1. | Szerokét podbudowy €co 100 m
2. | Roéwnd¢ podiwzna co 20 m tatna kadym pasie ruchu
3. | Réwnda¢ poprzeczna co 100 m
4. | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kdego tuku
5. | Rzdne wysokéciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;j, nie rzadziej

jak co 100 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie €0 100 m
7. | Gruba¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach nal&pdziatce roboczej, lecz nie
rzadziej nk raz na 400 M
Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziejak na 2000 f

8. | Nasnos¢ podbudowy:

- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m

- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

6.4.2. Szeroké& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mie r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wgcej niz £5 cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna lywicksza od szerokai warstwy wyej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o warfé wskazan w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. Réwndé¢ podbudowy
Nieréwnaici podtwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrowy tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [14]. Nieréwém po-
przeczne podbudowy nalemierzy¢ 4-metrowa tata. Nieréwndci podbudowy nie magprzekracza2 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaetinoy by¢ zgodne z dokumentagjz toleranc £ 0,5 %.

6.4.5. Rzdne wysokdciowe podbudowy
Rdznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i projektowanymi nie powinny pkzacz& + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy w planie nie nae by przesunita w stosunku do osi projektowanej czeéj niz £ 5 cm.
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6.4.7. Grubg¢ podbudowy
Grubas¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wécej niz +10%, -15%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy
Modut odksztatcenia okéony wg ,Instrukcji bada podiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [18\o
nien by zgodny z podanym w tablicy 4. Ugie spezyste wg [15] powinno byzgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
0 wskainiku Wnos | zagpszczenia sprezyste pod kotem, mm mierzony plyta o $rednicy 30 cm, MPa
nie m_rpeyszym Isnie K od pierwszego od drugiego
niz, % mniejszy niz 40 kN 50kN obcigzenia E; obcigzenia E;
120 | 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtdciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjcksze odchylenia od okiilenych w punkcie 6.4. powinny by
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie d@atcici co najmniej 10 cm, wyr6éwnane i powtornie gszrzone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonemegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokéé podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wkasny koszt poszepnydbudow przez spulchnienie warstwy
na petr grubc¢ do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie materiatu i powtorne zeggczenie.

6.5.2. Niewtdciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wextgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Po-
wierzchnie powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warshayodpowiedni giebokas¢, zgodnie
z decyzj Inspektora, uzupetnione nowym materiatem o odpdwih wiagciwosciach, wyréwnane i ponownie zgy-

czone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wghiiu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena grusm

warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy hdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaeWsz roboty niezbdne do za-
pewnienia wymaganej 80osci, zalecone przez Inspektora.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawcaltpalowy tylko wtedy, gdy zargenie nénosci podbudowy
wyniklo z niewtgciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M/@ymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa tamanegbizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne”.

8.2. Sposodb odbioru robét
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami Inspektora,zgi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datnikiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrioi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mi wykonanej podbudowy nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jadkorobét w oparciu
0 pomiary i wyniki bada laboratoryjnych:

Cena wykonania rob6t obejmuje:

— prace pomiarowe i oznakowanie robét,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa padjo

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszaakiszywa,

— dostarczenie mieszanki kruszywa na miejsce wbudiaywan
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— roziozenie mieszanki zgodnie z zatm grubdicia, szerokdcia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zag:szczenie rozkonej mieszanki, dowdz wody do zsgczenia,
— przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych okrdonych w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigru
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei zanieczyszczeobcych.
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie skladu ziarnowego.
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie ksztaltu ziarn.
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci.
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie nagkliwosci.
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie mrozoodporgoi metod, bezpdredni.
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie zawariei zanieczyszczeorganicznych.
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaanie zawartai siarki metod bromow.
10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania.&@zaniescieralngci w bebnie Los Angeles.

11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy zZzkmistabilizowanych mechanicznie.
13. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczankeaimka piaskowego.

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat

15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagdigbdatnych ugiciomierzem belkowym.
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty
17. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni padath i potsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.
18. ,Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP&9
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D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE J

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotycce wykonania i odbioru nawierzchni z kostki
brukowej betonowej, w ramach realizacji zadanizeBudowa budynku pokoszarowego na budynek mieszkdln
Dabrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej grgbio8 cm koloru szarego na podsypce cementowo-pieeskd:4 gr. 3 cm

i obejmup wykonanie:

- nawierzchni jezdni drég manewrowych,

— nawierzchni stanowisk postojowych (stanowiska reeldne kostk koloru grafitowego).

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa prefabrykowany element budowlany, przeznaczampudowy warstwycieral-
nej nawierzchni, wykonany metadavibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwgonkelb barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charaktengmyj sk ksztattem, ktory umdiwia wzajemne przystawanie elemen-
tow.

1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzietsj jezdng od chodnika, charakteryzgy sk
statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dhegonie wigksza niz 1,0 m.

1.4.3. Obrzee - element budowlany, oddzieday nawierzchnie chodnikow i ggow pieszych od terenéw nie prze-
znaczonych do komunikacji.

1.4.4. Spoina odstp pomkdzy przylegagcymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami wypet-
niajacymi.

1.4.5. Szczelina dylatacyjna odstp dziehcy dwzy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivdenia odksztal-
cen temperaturowych, wypetniony okfenymi materiatami wypetniagymi.

Pozostale okienia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkech wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie nawierzchiostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami gz Spe-
cyfikacji Technicznej g’

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm

2.2.1.1. Wyghd zewretrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnathypwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vghiecia nie powinny
przekraczd 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynasdtugas¢ i szeroké¢ = 3 mm, grubé¢ + 5 mm.

2.2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostbkukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okitene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kodtéorukowych

Lp. Cechy Warto §¢
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z sz&iu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki 40
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2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zan#ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia prébki brak
b) strata masy, %, nie ggej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci nasciskanie w stosunku do wytrzyma&i probekl
nie zamraanych, %, nie vécej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, niecej niz 4,5

2.2.1.3. Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si pakowa na paletach. Palety z kostiknog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym godt
ze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.2.2. Woda
Woda stosowana do podsypki, powinng bgmiany ,1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [5].

2.2.3. Materiaty na podsypk i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowd nastpujace materiaty:

a) na podsypk cementowo-piaskogvpod nawierzchri mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natural-
nego spetiajcego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996d@inentu powszechnegaytku spetniagce-
go wymagania PN-B-19701:1997 [4] i wody odmianydpowiadajcej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-
32250) [5],

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegniego wbudowania po dostarczeniu na buglg@ewinno od-

bywa® si¢ na podiau rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpezpieczeniu kruszywa przed zanieczysz-

czeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamieniny

Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.2.4. Materiaty do podbudowy ut@onej pod nawierzchng z betonowej kostki brukowe;j

Materialy do podbudowy, ustalonej w dokumentacfijpktowej, powinny odpowiadavymaganiom wiciwej ST lub
innym dokumentom zaakceptowanym przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej t@odbywa sie recznie, zwtaszcza na matych powierzchniach lub meicka
nie przy zastosowaniu wdzen uktadajcych (uktadarek), skladggych sé z wdzka i chwytaka sterowanego hydrau-
licznie, stiacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngsoaiech utdenia; po skaczonym uktadaniu kostek,
mozna wykorzysté do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi bdaytaka szczotkami. Do przycinania kostek
mozna stosowa specjalne naedzia trace (np. przycinarki, szlifierki z targz Do zagszczania nawierzchni z kostki
nalezy stosowa zag:szczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadairelastomerow, chroniace kostki przedicieraniem

i wykruszaniem nargy.

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powin@dpowiada wymaganiom wisciwych ST, wymienionych
w pkt 5.4 lub innym dokumentom (normom PB i BN, ygznym IBDiM) wzgkdnie opracowanym ST zaakceptowa-
nym przez Inspektora. Do wytwarzania podsypki cameo-piaskowej i zapraw nalg stosowa betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre” pkt 4.

4.2. Transport materiatébw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnyrdiodkami transportowymi po agjnieciu
przez beton wytrzymadgi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie tqamdu powinny by zabezpieczone
przed przemieszczaniengsiuszkodzeniem. Jakgodki transportu wewgirzzakltadowego kostek riaodki transportu
zewrgtrznego mog stwzy¢ wozki widtowe, ktérymi mana dokoné zatadunku palet. Do zatadunku palet snadki
transportu mena wykorzystywa rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny ®gpinane tédmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecamajmi kostki przed uszko-
dzeniem w czasie transportu. Na jednej paleciecaade uktada do 10 warstw kostek (zadeie od grubéci i ksztattu),
tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1208dd.700 kg. Pmdane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do
odbiorcysrodkiem transportu samochodowego wyposeym w dwig do zatadunku i roztadunku.

Krawezniki i obrzeza mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi. Kragzniki betonowe natey ukia-
da¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdrawgzniki kamienne natey uktada& na podktadkach drew-
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nianych, diugécia w kierunku jazdy. Krawzniki i obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczanigm si
i uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczasdportu kruszywa powinny byabezpieczone przed wysypaniem,
a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement piewiby przewaony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
[6]. Zalewe lub masy uszczelnigge do szczelin dylatacyjnych mwa transportow@adowolnymisrodkami transportu
w fabrycznie zamkmrtych pojemnikach lub opakowaniach, chemyich je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byrzewaone w sposéb odpowiaday wymaganiom wigciwej ST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D.M.Q0@AWymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Podtae i koryto

Grunty podiaga powinny by niewysadzinowe, jednorodne idme oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoce-
niem i ujiemnymi skutkami przemarzania, zgodnie kutleentaci projektovs.

Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazoprzy-
gotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.01.01 ,Rnefinie i zagszczanie podima”.

Koryto musi mi€ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumeatajektows.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna &ggodna z dokumentagcprojektows.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje aknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypementowo-
piaskowej oraz podbudowie.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygiowaniem podbudowy, podsypki cementowo-piaskowej
i wypetnieniem spoin, obejmayj

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie obramowania nawierzchni (z olisge

— przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostek z ubiciem,

— wypetnienie szczelin piaskiem,

— pielggnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania podstvar betonowej kostki brukowej powinien dygodny z do-
kumentaci projektows. Wykonanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom ST D.04.04.02.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinier¢ mgodny z dokumentagcprojektows.

Ustawianie obrzgy powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D.08.03.01tgRewe obrzea chodniko-
we”. Obrzea zaleca si ustawi@ przed przysipieniem do ukfadania nawierzchni z kostki. Przédustawieniem, po-
zadane jest ulzenie pojedynczego ¢du kostek w celu ustalenia szerékionawierzchni i prawidtowej lokalizacji kra-
weznikdw lub obrzey.

5.6. Podsypka

Grubai¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu 5 cm, a wymagania dla materiatdbw na pddsppowinny by
zgodne z pkt 2.2.3. Dopuszczalne odchyiki od zahtojvanej grubgci podsypki nie powinny przekracza 0,5 cm.
Podsypk cementowo-piaskoavstosuje s z zasady przy wygpowaniu podbudowy pod nawierzchrd kostki. Pod-
sypke cementowo-piaskoavprzygotowuje & w betoniarkach, a naginie rozciela st na uprzednio zwionej podbu-
dowie, przy zachowaniu:

- wspoOtczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymaldici nasciskanie nie mniejszej hiR; = 10 MPa, R = 14 MPa.

W praktyce, wilgotnét uktadanej podsypki powinna byaka, aby pacisnigciu podsypki w dioni podsypka nie rozsy-
pywala s¢ i nie byto na diongladow wody, a po nagiigciu palcami podsypka rozsypywata.sRozcielenie podsypki
cementowo-piaskowej powinno wyprzedagkitadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rietona podsypka powin-
na by wyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami lub gszgrzarkami wibracyjnymi.

Jeili podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHoraskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg pola
woda w takiej ilosci, aby woda zwityta cah gruba¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy imovyprze-
dza uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m. Cadk® ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zapsawusi by
zakaczone przed rozpoeziem wizania cementu w podsypce.
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5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brutwych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kosteloraz desenia ich uktadania

Ksztalt, wymiary, barw i inne cechy charakterystyczne kostek powinng kgodne z dokumentagcjprojektova,
a w przypadku braku wystarczaych ustalé Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje doka@atowania
Inspektorowi.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskpiaej zaleca siwykonywa przy temperaturze otoczenia
nie nizszej nk +5°C. Dopuszczagiwykonanie nawierzchni §& w ciagu dnia temperatura utrzymuje sv granicach od
0°C do +5°C, przy czym gk w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy materiatami o ztym prze-
wodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, pagp.). Nawierzchrg na podsypce piaskowej zaleca wiykonywa w do-
datnich temperaturach otoczenia.

5.7.3. Ulaenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinnadwykonana z elementéw o jednakowej grétioNa wikszym fragmencie
robét zaleca gistosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne $s6zne odcienie
wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki ama wykonywa recznie lub mechanicznie.

Ukladanie ¢czne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skompléwweh pod wzgiddem
ksztattu lub wymagafych kompozycji kolorystycznej uktadanych deser@zor@nych wymiarow i ksztattéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywarzyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa® na duych powierzchniach o prostym ksztaicie, tak abyadirka mogta
przenost z palety warstw ksztaltek na miejsce ich uenia z wymagandokitadndcia. Kostka do uktadania mecha-
nicznego nie mee mie duzych odchylek wymiarowych i musi Byodpowiednio przygotowana przez producenta, tj.
utozona na palecie w odpowiedni wzér, bez deltia potéwek i dziewgtek, przy czym kada warstwa na palecie musi
by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykko# przywieraly do siebie. Ukladanie mechaniczagisze
musi by wsparte pragbrukarzy, ktdrzy uzupetniajprzerwy, wyrabiaj tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada s okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniew@o procesie ubijania podsypka zezcza
sig. Powierzchnia kostek patonych obok urzdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazibgv) powinna
trwale wystawé od 3 mm do 5 mm powrgj powierzchni tych uedzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj korytekscie-
kowych gciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe wyko
czeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewgk, majicych wszystkie kraadzie rowne i odpowiednio fazowane. W przy-
padku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiaracblna przestrzé uzupetnia s kostlq cieta, przycinam na budowie
specjalnymi nargziami tracymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmy dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zadecaakaiczy¢ prowizorycznie okoto
poétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskengglu wytworzenia oporu dla ubicia kostki zbmej na state.
Przed dalszym wznowieniem robét, prowizoryczniezaie nawierzchng na podsypce piaskowej najerozebré i usu-
na¢ wraz z podsypk

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni naley przeprowadi za pomoe zag;szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostarz tworzywa sztucz-
nego. Do ubicia nawierzchni nie wolnaywa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni naky prowadzé od kravedzi powierzchni w kierunku jejrodka i jednocz@ie w kierunku po-
przecznym ksztaltek. Ewentualne nierdvdciopowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku
wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostkzkodzone (np.giniete) naley wymienic na kostki cate.

5.7.5. Spoiny

Szerokd¢ spoin pomidzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiiennych kostek brukowych zaleca sby osie spoin porglzy diwzszymi boka-
mi tych kostek tworzyly z osidrogi kat 45°, a wierzchotek utworzonegatia prostego ponadzy spoinami miat kieru-
nek odwrotny do kierunku spadku poziego nawierzchni.

Po ul@eniu kostek, spoiny natg wypetic piaskiem, spetniacym wymagania pkt 2.2.3 b)

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustgr piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho |ub,opfitym
polaniu wod - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wedglie rozgarniaczkami z piérami gumowymi.

5.8. Piekgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymskieam mana oddé do wytku bezpdrednio po jej
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzyska

— certyfikat zgodnéci lub deklaragji zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badeech charakterystycznych
kostek, w przypadkiadania ich przez Inspektora,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcech zewgtrznych kostek wg pkt 2.2.2.7),

— sprawdzenie przez Wykonawcech zewetrznych materiatow prefabrykowanych (kramikdw, obrzey),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét nawierzchniowych z koptkdaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw w czasie robo6t

Lp. t\)/Z)ésaz(:izsgr?qligl%r\]/\l/e Cestotliwosé badan Wartosci dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta wg ST D.04.01.01 [11]
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy wg ST, norm, wytycznygymienionych
w pkt 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg ST D.081)1D.08.03.01 [18];
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarem lin|dBiezaca kontrola w 10 punktach dzienné&)g pkt 5.6; odchyitki od projek-
wym lub metod niwelacji) dziatki roboczej: grubii, spadkéw i cechtowanej grubéci +1 cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z dokp-
mentacy projektow i specyfikacy
5 | Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodndg¢ z dokumentagjprojektowy Sukcesywnie na kdej dziatce roboczej | -
b) potozenie osi w planie (sprawdzoh€o 100 m i we wszystkich punktach ch#&rzesunjcie od osi projektowd-
geodezyjnie) rakterystycznych nej do 2 cm
c) rzegdne  wysokéciowe  (pomierzone¢Co 25 m w osi i przy kragdziach oraz we Odchylenia: +1 cm; -2 cm
instrumentem pomiarowym) wszystkich punktach charakterystycznydh
d) rownacs¢ w profilu podiznym (wg BN-{ Jw. Nierownasci do 8 mm
68/8931-04 [9] tat czterometrow)
e) rownas¢ w przekroju poprzecznymw. Przéwity migdzy tat a po-
(sprawdzona fatprofilowa z poziomnig wierzchni do 8 mm
i pomiarze przéwitu klinem cechowa
nym oraz przymiarem liniowym wzgd-
nie metod niwelacji)
f) spadki poprzeczne (sprawdzone metpdiv. Odchyiki od dokumentacji pro-
niwelacji) jektowej do 0,3%
g) szerokd¢ nawierzchni (sprawdzonalw. Odchytki od szeroki projek-
przymiarem liniowym) towanej do+5 cm
h) szerokd¢ i glebokas¢ wypetnienia spoin W 20 punktach charakterystycznych dziedvg pkt 5.7.5
(ogledziny i pomiar przymiarem linio-nej dziatki roboczej
wym po wykruszeniu dtug. 10 cm)
i) sprawdzenie koloru kostek i desenia jd¢fontrola bieaca Wg dokumentacji projektowgj
utozenia lub decyzji Inspektora

6.4. Badania wykonanych robot
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukaczeniu budowy nawierzchni

Sposo6b sprawdzenia

-Wizualne sprawdzenie jednorodeo wygladu, prawidtowo-
sci desenia, koloréw kostek, g@n, plam, deformaciji, wyt
krusze, spoin i szczelin

Wyszczegolnienie bada i pomiarow

Sprawdzenie wygtlu zewrtrznego nawierzch
ni, kraweznikOw, obrzey, sciekdw

Lp.
1

2 | Badanie potzenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzpnitaenia osi co 25 m i w punkta¢h
charakterystycznych (dopuszczalne przesiaiwg tab. 2, Ip
5b)

3 | Rzdne wysokéciowe, réwnd¢ podiwna i po-| Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystychnfig

przeczna, spadki poprzeczne i szeksko metod i dopuszczalnych waétd podanych w tab. 2, Ip. od bc
do 59)
4 | Rozmieszczenie i szerako spoin i szczelipWg pkt. 5.5i5.7.5

w nawierzchni, pongdzy kraweznikami, obrze;
zami, sciekami oraz wypetnienie spoin i szczel

=]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®@/@ymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonplastki brukowej. Jednostki ob-
miarowe robot towarzyazych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukpypmdbudowa, obramowanie itp.d s
ustalone w odpowiednich ST wymienionych w pkt. i5545.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(MJymagania ogoélne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektova, ST i wymaganiami Inspektora,zgli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedHdag § daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

— ewentualnie wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgamiki, obrzeza,

— wykonanie podsypki pod nawierzchni

- ewentualnie wypetnienie dolnej@zi szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 ST D.M.00.00.00 ,Wagania ogdlne” oraz niniejszej
ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz oznakie roboét,

— przygotowanie podia i wykonanie koryta,

— dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie podsypki,

— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,

— ulozenie i ubicie kostek,

— wypetnienie spoin w nawierzchni i piginacg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Polskie Normy

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaae do nawierzchni drogowych.
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywturane do nawierzchni drogowych; piasek.
3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementyiemne; krawzniki uliczne, mostowe i drogowe.
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnggw Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dmbéw i zapraw.
10.2. Brarzowe Normy
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdelementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw ideisk

tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.
8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieiika piaskowego.
9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réennawierzchni planografem i tat
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem oznakowania pionowego w ramach reglizadania: Przebudowa budynku pokoszarowego darimk
mieszkalny ul. @browskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni dotyca wykonania oznakowania pionowego na terenie-obj
tym zakresem jak w pkt. 1.1. i obejmuj

— ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskowyatstupkach z rur stalowych,

— ustawienie ozdobnych stupkéw blokaych.

Doktadna lokalizacja i wymiary znakéw zgodnie z Dolentacy Projektowa — Projektem Stalej Organizacji Ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy- znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z isami albo symbolami, zwykle umieszczony
na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku element konstrukcyjny, na powierzchni ktéregaasnczana jest téé znaku. Tarcza nie by
wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye) - jako jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku- przednia czs¢ znaku, staaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane jako
malowane lub oklejane (faliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzys-
tych tworzyw syntetycznych) lico znaku by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy znak, ktérego lico wykazuje wdawosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspotdemym).

1.4.5. Konstrukcja wsporcza znaku- stup (stupy), wysignik, wspornik itp., na ktéorym zamocowana jest zarc
znaku, wraz z elementami sheymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).

Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materialtéw podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagaigéloe”.

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegoktory nie ma polskiej normy, musi posiéamrobat
techniczia wydara przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny méecertyfikat bezpieczestwa (znak ,B”")
nadany przez uprawniafednostk.

2.2. Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowan@npwego wg zasad niniejszej ST s
- beton wykonywany ,na mokro” do zamocowania konatjukisporczej znakéw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakow,

- folia odblaskowa,

- materialu do montar znakow.

2.2.1. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczywdikaw naley wykona z betonu klasy B10, wylewanego ,nha
mokro”. wymiarowanie fundamentéw powinnodiyzgodnione z Inspektorem.

Beton powinien odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [1].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakow oraz sposébage#nia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibgy zgodne
z propozyciy Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora.
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Konstrukcje wsporcze nate wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Inspakiblaley dazy¢ do
umieszczania wcej niz jednego znaku na pojedynczym stupku poprzez stas@wwspornikdw umdiwiajacych
umieszczenie znaku zaréwno z lewej jak i prawerstrstupka. Sposéb montowania i umieszczania znahaary
uzgodné z Inwestorem.

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219 [2], PN-H-74220 [3] lub ipm®rmy zaakceptowanej przez
Inspektora. Powierzchnia zewtrena i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek egnie¢, zawalco-
wan i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, miesz-
czace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowyctiad€ rur powinny b§ obcite réwno i prostopadle do
osi rury. Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m diugo-
§ci rury. Rury powinny b§ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07 [8], PN-H-84018 [5], PN-H-84019 [6], RN84030-02 [9].

Do ocynkowania rur stosujegsjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200 [4].

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach wspah do znakéw, powinna onady cynku o czystei nie
mniejszej nk 99,5 % i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-02 [17]. Minimalna gréb@owtoki cynkowej narzonej
na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/02 [17%}avunkach umiarkowanych powinna wyno$R0pm.

Producent lub dostawca obazany jest do wydania gwarancji na konstrukcje wspprktorej przedmiotemaswia-
sciwosci techniczne konstrukcji wsporczej lub elementéacojacych oraz trwaté zabezpieczenia przeciwkorozyjne-

go.
2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwaiéé materiatow na wplywy zewrgtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposéb wykéczenia znaku,
musz wykazywa& petra odporndé na oddziatywaniéwiatta, zmian temperatury, wplywy atmosferyczneystpujace

w normalnych warunkach oddziatywania chemiczneyw korozy elektrochemiczg) - przez caly czas trwadoi zna-

ku, okre&lony przez producenta lub dostawc

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawg znaku

Producent lub dostawca znaku obgmeiny jest przy dostawie oliit, uzgodnion z odbiora, trwatcs¢ znaku oraz
warunki gwarancyjne dla znaku, a tekudostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

— instrukcg montau znaku,

- dane szczeg6towe o ewentualnych ograniczeniacbswowstniu znaku,

— instrukci utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Nalezy stosowd znaki o wielkdci okreslanej jako grednie” oraz ,mate”. Tarcza znaku powinnathyykonana z bla-
chy stalowej grubgi 1,25 mm, zabezpieczona przed kogoapustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycz
nym. Nie dopuszczaesktosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczopyzbd korozj jedynie farbami antykoro-
zyjnymi.

Powierzchnie tarczy nie przykryte fplpowinny by zabezpieczone przed korazrzy zastosowaniu farby ochronnej
lub powtoki z tworzyw sztucznych.

Wytrzymaitai¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna tmiejsza ni 310 MPa.

Tarcza znaku musi Byrowna i gtadka - bez odksztaice@taszczyzny znaku, w tym pofaldofivawgieé, lokalnych
wgniecé lub nierowndci. Odchylenie ptaszczyzny tarczy znaku (zwichromapofaldowanie itp.) nie nie wynosé
wigcej niz 1,5 % najwgkszego wymiaru znaku. Krazie tarczy znaku muszy¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia
krawedzi tarczy znaku, pozostate po ttoczeniu musg usunkte.

2.2.3.4. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe nalewykona przez oklejenie powierzchni znaku tplbdblaskow typ | i Il — zgodnie
z projektem stalej organizacji ruchu.

W zaleznosci od wiaciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinna ona speftiavymagania optyczne
okreslone wspéitczynnikiem luminacji barw znakéw oraz vagania dotycze barw znaku odblaskowego odtome
wspotrzdnymi chromatycznixi pél barw, podane w ,Tymczasowych Warunkach Tézmych. Znaki drogowe pio-
nowe i wymagania techniczne, TWT-94" [20].

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingetne zwizanie z tarcz znaku przez caly okres
deklarowanej trwakei znaku. Niedopuszczalne kalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczeniadalstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni. Sipgsghczenia folii z powierzchii tarczy znaku powinien
uniemealiwia¢ jej odlczenie od tarczy bez jej zniszczenia.

Tto znaku musi b§ wykonane z jednego kawatka folii. Okres trwiglioznaku wykonanego przyzyciu folii odblasko-
wych powinien wynosi co najmniej 7 lat. Powierzchnia lica znaku powifnya rowna i gtadka, nie magna niej wy-
stepowat lokalne nieréwnéci i pofatdowania.

Doktadnac¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mgpwstawa przy nanoszeniu farby
na odblaskow powierzchn¢ znaku, nie byly wiksze nk 2 mm. Powstate zacieki przy nanoszeniu farby raastkova
cze$¢ znaku nie powinny hiywigksze w kadym kierunku ni 2 mm.
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W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 am nie mae wystpowa wigcej
niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniaicherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Niedo-
puszczalne jest wygtowanie jakichkolwiek zarysowigpowierzchni znaku.

Pohczenie folii odblaskowej z targzznaku nie mge wykazywa zadnych odklejé i rozwarstwié miedzy licem
i tarczy znaku. Niedopuszczalne jest wymsbtwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi bgbezpieczona matawarba nieodblaskow barwy ciemno-szare;.
Grubai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2gum.

2.2.4. Materialy do montau znakow

Wszystkie ocynkowanea¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday soly elementédw konstrukcji wspor-
czych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezgnie¢, naderwa, rozwarstwié
i wypuktych karbow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewniszystkim materiatom warunki przechowywania i sikdlevania zapewniage zachowa-
nie ich przydatnéci do robét.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalanateriatow dziatajcych korodujco
i w warunkach zabezpiecaajch przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegozma stosowéanasgpujacy sprzt:

— wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki w grunsjgoistym,

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”
— $rodki transportowe do przewozu materiatow,

- przewane zbiorniki na wog,

— sprzt spawalniczy,

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2. Transport materiatéw
Znaki, konstrukcje wsporcze i sptZuchwyty, sruby, naketki itp.) nalery przewozé powszechnie stosowanynrod-
kami transportowymi, zabezpieczaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywatmiasferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoéine”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdt naky wyznaczy lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni,
wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizuice miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru
robét istniata meliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.

Lokalizacja i wysoké&é zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentacProjektovs oraz wymaganiami poda-
nymi w [18].

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku piogovpowinien by dostosowany do gbokasci wykopu, rodza-
ju gruntu i posiadanego spta. Wymiary wykopu powinny hyzgodne ze wskazaniami Inspektora.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlapaowania znakéw, wykonywane z betonu ,na mokrdéxna
wykona® zgodnie z PN-S-02205 [16].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnai&zy usuné i ubytki wypeilnt do spodu fundamentu betonem
klasy B 10.
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Stupki konstrukcji wsporczych nalg wstawt w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonovy, odpowiadajca
wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1., zapczagc ja ubijakami gcznymi. Do czasu stwardnienia betonu stupekayale
podeprzé.

5.4. Konstrukcje wsporcze znaku

Konstrukcje wsporcze znakéw powinnycbyykonane zgodnie z ST i wskazaniami Inspektora.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

— odchyika od pionu, nie weej niz + 1 %,

— odchyitka w wysokéci umieszczenia znaku, nieegej niz £ 2 cm,

- odchyika w odlegtéci ustawienia znaku od krawzi jezdni, nie wgcej niz 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odle-
glosci umieszczenia znaku zgodnie z [18].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowych zausie¢ barwe szan neutralm. W pierwszym okresie ayt-
kowania konstrukcji wsporczych dopuszczalsarwe naturalm pokry cynkowych.

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcj wsporcz
Tarcza znaku musi lByzamocowana do konstrukcji wsporczej w spos6b uoitbwiajacy jej przesunicie lub obrot.

Sposéb wykonania pg#zenia tarczy znaku z konstrukaysporca musi umaliwiaé, przy wyciu odpowiednich narz
dzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez céddses uytkowania znaku.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§weetn integralnd¢ podczas najechania przez pojazd wdyah warunkach
kolizji. W szczeg6lnéci - zaden z segmentéw lub elementéw tarczy nigarsk od niej oddczat w sposdb powoduj
cy naraenie kogokolwiek na niebezpiedatwo lub szkod.

Zaleca st odchylenie tarczy znaku ¢ ©d linii prostopadtej do osi drogi.

5.6. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposob trwaty, zapewniey petry czyteln@¢ przedstawionego na nim
symbolu lub napisu w calym okresie jegaytkowania, przy czym wplywy zewtrzne dziatajce na znak, nie mag
powodowd znieksztatcenia téei znaku.

5.7. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazda konstrukcja wsporcza musi migbliczlke znamionow z:

- nazwa, marky fabryczr lub innym oznaczeniem urdawiajacym identyfikacg wytwoércy lub dostawcy,
— dat produkciji,

— o0znaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,

— daf ustawienia znaku.

Napisy na tabliczce znamionowej madz/¢ wykonane w sposob trwaly i wyray, czytelny w normalnych warunkach
przez caly okresaytkowania znaku.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtine

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania rotd

Wszystkie materiaty dostarczone na budandeklaracj zgodndci wydary przez producenta powinny bgprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

Czestotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna By godna z ustaleniami tablicy 1.

Tablica 6. Czstotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis badan Ocena wynikéw bada
1. | Sprawdzenie Od 5 do 10 badd Powierzchng zbad& nieuzbrojonym okiem.Wyniki bada powinny
powierzchni zwybranych loi Do ew. sprawdzenia gbokasci wad wyc¢ | by¢ zgodne z wymaga-
sowo elementowdostpnych  narzdzi  (np. liniatéw| niami pkt. 2. i katalot
w kazdej  dostari z czujnikiem, suwmiarek, mikrometrow itp.giem (informacy) pro-
2. | Sprawdzenie CZOf‘eJ' _partii_wy- Przeprowadzi uniwersalnymi przyradami| ducenta
wymiaréw robow ||CZ3cCGJ, do| pomiarowymi lub sprawdzianami (np. linig-
1000 elementow | fami, przymiarami itp.)

W przypadkach budzych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie égavosci dostarczonych wyro-
bow i materiatow w zakresie wymagpodanych w pkt. 2.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalezbada:

- zgodndé¢ wykonania znakéw pionowych z DokumentaBjrojektovs i ST (lokalizacja, wymiary, wysoké zamo-
cowania znakéw),
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- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodmkt, 2. i pkt. 5.,
- prawidlowa¢ wykonania wykopow,

— poprawnd¢ ustawienia konstrukcji wsporczych znakow,

- prawidlowa¢ polaczenia tarcz znakow z konstrukeysporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest szt. (sztuka) ustawionego stupka, zamontojsanezy znaku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnaizyskane od dostawcéw materiatdw, wyniki pomiard
i bada z biezacej kontroli materiatéw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

wg zasad okrgonych w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 szt. ustawionego stupka stalowego, zamonteptanczy znaku pionowego naleprzyjmowa na pod-
stawie obmiaru i oceny jaka robét i zastosowanych materiatow. Cena wykonaoiet obejmuje:
a) dla stupka:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentéw

dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

przeprowadzenie nieztinych badai pomiaréw,

- uporadkowanie miejsca prowadzenia robot.

b) dla tarczy znaku pionowego:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie i zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie niezbnych badai pomiarow,

— uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly.
2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowaneargcg ogdlnego zastosowania.
3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagtiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.
4. PN-H-82200 Cynk.
5. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podsagonej wytrzymaitci. Gatunki.
6. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania paeteiowego i ulepszania cieplnego. Gatunki.
7. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki.
8. PN-H-84023-07 Stal okil®nego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.
9. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahavgglania. Gatunki.
10. PN-H-92125 Stal. Blachy istmy ocynkowane.
11. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia keymkowania.
12. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naago.
13. PN-M-82006 Podktadki odgte doktadne.

14. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechanicznérub i wkretow.
15. PN-M-82054-09 Sruby, wkrety i nakrtki. Wiasndici mechaniczne nakek.
16. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn#gania i badania.

Zaktad Ustug Inwestycyjnych WIPRO Elk, czerwiec 2010 51



D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

17. BN-89/1076-02 Ochrona przed kotpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na Rtvokcjach sta-
lowych i zeliwnych. Wymagania ogélne.
10.2. Inne dokumenty

18. Zahcznik nr 1 do rozpormdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003v sprawie szczego6towych warun-
kéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowychzonrzdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz.2181

19. System dopuszczania do stosowania pionowyetkém drogowych. Opracowanie: Transprojekt, Warszawa
1994r., Projekt.

20. Tymczasowe Warunki Techniczne. Znaki drogowsng@ve i wymagania techniczne, TWT-94. Opracowanie:
Transprojekt, Warszawa, 1994r., Projekt.
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjwg/magania dotyexe wykonania i odbioru kraynikéw betono-
wych, w ramach realizacji zadania: Przebudowa blagdymokoszarowego na budynek mieszkalny ulbidwskiego
w Efku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Techni dotycz robot zwazanych z ustawieniem kramnikow beto-

nowych i obejmui:

- ustawienie krawznikow betonowych 15x30 i 15x22 cm na podsypce ceovenpiaskowej gr. 5 cm tawie betono-
wej z oporem z betonu B-10.

Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowej.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Krawegzniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniazaj chodniki dla pieszych, pasy daies,
wyspy kierupce oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. ‘tawa— warstwa néna shzaca do umocowania kraygnika oraz przenogza obcazenie kravgznika na grunt.
1.4.3. Podsypka- warstwa wyréwnawcza utona bezpgrednio na podhau ziemnym lub tawie.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jgkah wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektova, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora .

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagéalne”.

2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikow betonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1. Krawgzniki betonowe

Krawezniki betonowe prostaltne scigte typu ulicznego (U) o wymiarach 15x22 cm i 15x30, gat. 1, z betonu klasy
B30, powinny odpowiadawymaganiom normy BN-80/6775-03.04 [12], BN-80/6«0%01 [11] oraz Komunikatu
PKNMiJ z dnia 29 maja 1987r. [15].

Wytrzymaitai¢ betonu nasciskanie powinna hiyzgodna z PN-B-06250 [8] dla danej klasy betonwsiakiwos¢ nie
powinna by wicksza nk 6 %.

Odporng¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [8] — isiopnrozoodpornéci F 150.

Scieralndg¢ na tarczy Boehmego wedtug BN-80/6775-03.04 [18]puwinna przekraczalla gat. 1 — 3 mm.

Nosnos¢ elementéw zgodnie z nogBN-80/6775-03.04 [12] oraz Komunikatem PKNMiJ zal@9 maja 1987r. [15]
nie powinna by mniejsza ni 31,6 kN.

2.2.1.1 Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawznikow

Dopuszczalne odchytki wymiarow krasnikow betonowych dla gat. 1, zgodnie z BN-80/67859@ [12] powinny
wynosic: diugas¢ + 8 mm; szerok&, wysoka¢ £ 3 mm.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krganikdw betonowych

Powierzchnie krawznikéw betonowych powinny liybez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy. Kragzie
elementéw powinny hyréwne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzemweerzchni i krawdzi elementéw, nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraginikéw betonowych

Rodzaj wad i uszkodzé Dopuszczalna wielkéé¢ wad i uszkodz&
Whklestas¢ lub wypuktas¢ powierzchni krawznikéw w mm 2
Szczerby ograniczajcych powierzchnie gérngdieralne), mm niedopuszczalne
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i uszkodzenia | ograniczajcych pozostate powierzchnie:

kravedzi - liczba, max 2

| naray - dtugas¢, mm, max 20
- glebokai¢, mm, max 6

2.2.1.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe powinny hy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przest, na podiu wyrowna-
nym i odwodnionym z zastosowaniem podkfadek i piamk utczonych w pionie jedna nad draug

Wymiary przekroju poprzecznego podktadek i przegladie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm, szerokd
5 cm, a dhugé& przektadek powinna Byminimum 5 cm wgksza nk szerokd¢ kraweznika.

2.2.2. Beton zwykly kl. B10

Beton powinien spetnéawymagania PN-B-06250 [8].

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsypkmentowo-piaskosypowinien by marki nie nkszej ,.32,5” odpowiadaj
cy wymaganiom normy PN-B-19701 [6]. Cemenyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej @lazia spoin
kraweznikdw powinien odpowiadanormie PN-B-19701 [6]. Skladowanie i okres przegheania cementu powinno
by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpigsj, powinna b§ odmiany ,1” i odpowiad& wymaganiom
PN-B-32250 [7].

2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyayty do podsypki powinien odpowiaélaymaganiom normy PN-B-06711 [3].

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

3.2. Sprat do ustawiania kraweznikow

Roboty mana wykonywda recznie przy pomocy drobnego sptz z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw piytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialme”.

4.2. Transport materiatow do wykonania kraweznikow

4.2.1. Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po egjnieciu wytrzymatdci minimum 0,7éredniej wytrzymatéci
badanej serii probek. Kragniki betonowe narodkach transportowych nale uktada& w pozycji pionowej z nachyle-
niem w kierunku jazdy. Kraggniki powinny byt zabezpieczone przed przemieszczenien gszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa

Ze wzgkdu na wykonanie betonu o konsystencji wilgotnejzen@n by transportowany samochodami wywrotkami
z wytworni z zapewnieniem utrzymywania davej konsystenciji.

4.2.3. Cement
Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [13].

4.2.4. Piasek

Kruszywa mana przewozi dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoéine”.
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5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy naky wykona zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu powinnypmwiadd wymiarom
tawy w planie z uwzgldnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wkik zag:szczenia dna wy-
konanego koryta pod taypowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie tawy betonowe;j

tawy betonowe z oporem nalewykona z betonu klasy B10. Beton riaZelony bezpérednio w korycie powinien kiy
wyréwnany warstwami. Ltawa powinna byag:szczona przez ubicie lub wibrowanie. Betonowane malezy wyko-
nywa zgodne z wymaganiami PN-B-06251 [2].

5.2.3. Ustawienie krawznikdw betonowych

Krawezniki nalezy ustawi@ zgodnie z lokalizagj podaa w Dokumentacji Projektowej na tawach betonowyah pod-
sypce cementowo-piaskowej grdbb5 cm po zagszczeniu. W przypadku regulacji pionowej keanikéw tawe beto-
nowa, po usungciu prefabrykatu, naly oczyci¢ z luznego materiatu, a naginie uzupetrd betonem w szalunku do
wymagane] niwelety. Tylndcianka krawznika powinna by po ustawieniu kraeznika obsypana piaskienawirem,
tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnytarasnie ubitymSwiatto kraweznikow od strony jezdni powinno
wynosic 12 cm. Krawzniki nalezy obniza¢ przy wjazdach do 4 cm i przy przejach dla pieszych do 2 cm nad po-
wierzchnk jezdni. Niweleta podtina kraveznika powinna by zgodna z projektowamiwelet, jezdni drogi.

5.2.4. Wypelnianie spoin

Spoiny kraveznikdéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zaprawi cementowo-piaskoay
przygotowan w stosunku 1:2. Spoiny kragnikow przed wypetnieniem natg oczysci¢ i zmy¢ woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtilne

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskad dostawcOw materiatdw deklaracje zgodmmraz
wykona badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstaw ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanynpki: 2 niniejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien promadorazne kontrole wszystkich asortymentéw robét, skia-
dajacych sg¢ na gtdbwny element.

6.4. Kontrola po wykonaniu roboét

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

Badanie wytrzymakai betonu naciskanie probek normowych, tj. szeennych o wymiarze boku 150 mm najeny-
konywat zgodnie z PN-B-06250 [8].

Profil podtuzny gérnej powierzchni fawy powinien byggodny z projektowanniwelet,. Dopuszczalne odchylenia mo-
ga wynost = 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzeniegdnych niwelety natey wykona za pomog niwelatora.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwéch dowolnie wybranych punktach nazét@ 100 m fawy. Tolerancje wymiaréw
wynosz: dla wysokdci £ 10% wysokéci projektowanej, dla szerokd + 20% szerokéci projektowane;.

Réwnai¢ gornej powierzchni tawy natg sprawdzé przez przytaenie w dwéch punktach, naide 100 m fawy, czte-
rometrowej faty. Przsvit pomigdzy gorm powierzchm tawy i przylazom tata nie mae przekraczél cm.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia krawznikow

Dopuszczalne odchylenia linii kraanika w planie od linii projektowanej me wynost + 1 cm na kade 100 m usta-
wionego krawznika.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyaaywznika od niwelety projektowanej me wynosté + 1 cm na
kazde 100 m badanego niweladjiagu kraveznika.

Réwna¢ gornej powierzchni kragenikbw naley sprawdzé przez przytéenie w dwoch punktach na ide 100 m
kraweznika, czterometrowej taty. Pragit pomicdzy gorm powierzchm kraweznika i przytazona tata nie mae prze-
kracza 1 cm.

Doktadna¢ wypetnienia spoin naky bad& na kade 10 metrow ustawionego kreémika. Spoiny musg by¢ wypel-
nione catkowicie na pedngtebokas¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogoélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego kraiika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogélne”.

Do odbioru robo6t Wykonawca przedstawi wszystkiéwiadczenia o jakéi materiatdw, wyniki pomiaréw i bada
Z biezacej kontroli materiatéw i robét.

8.2. Rodzaje odbiorow

Roboty obgte niniejsa ST podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b) odbiér ostateczny (wszystkie elementy robottyish niniejsa ST),

¢) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Pfatng¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgfakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad@laboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie koryta pod tagy wykonanie szalunku tawy,

— dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ustawienie krawznikow,

— przygotowanie zaprawy cementowej i wypetnienieggpoin,

— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badaelaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonzapraw.
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg
5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych.
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
7. PN-B32250 Materialty budowlane. Woda do betonaapraw.
8. PN-B-06250 Beton zwykly.
9. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jé&io Losowy wybor jednostek produktu do prébki.
10. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
11. BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z hetdElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw rawisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z hetdElementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw rawisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza chodnikowe.

13. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyaian

14. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcéw.

=
N

10.2. Inne dokumenty
15. Komunikat PKNMiJ z dnia 29 maja 1987r. i zalBD lipca 1989r. w sprawie zmian do norm koavych.
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D.08.02.02 CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych
z wykonaniem chodnikéw z kostki brukowej betonowejramach realizacji zadania: Przebudowa budynkogmaro-
wego na budynek mieszkalny ulalrowskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Teckni& dotyca wykonania chodnikéw z brukowej kostki betonowej,
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 chejmuj:
- nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonok&pru szarego,

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektowva.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa ksztaltka wytwarzana z betonu metadbroprasowania. Produkowana jest jako
ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachygmdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakéch wykonania oraz za zgoditoz Dokumentaej Projektove, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdbw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania chodnika

Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw stko brukowej betonowej, zgodnie z zasadami niaigjSpecy-
fikacji Technicznej 8’

2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 6 cm

2.2.1.1. Wyghd zewretrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gknie¢, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gorna kostek powinnathpwna i szorstka, a kradzie kostek rowne i proste, vghiecia nie powinny
przekraczd 2 mm. Tolerancje wymiarowe wynasdtugas¢ i szeroké¢ = 3 mm, grubé¢ + 5 mm.

2.2.1.2. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostbkukowych
Betonowe kostki brukowe powinny ndieechy fizykomechaniczne okitene w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kodtéorukowych

Lp. Cechy Warto §¢
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) srednia z sz&iu kostek 50
b) najmniejsza pojedynczej kostki 40
2 | Nasikliwos¢ woda wg PN-B-06250 [2], %, nie wtej niz 5
3 | Odporné¢ na zamraanie, po 50 cyklach zam#ania, wg PN-B-06250 [2]:
a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie gdej niz 5
c) obnizenie wytrzymatéci na sciskanie w stosunku do wytrzymdéd prébek]
nie zamraanych, %, nie wdcej niz 20
4 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nigosj niz 4
2.2.2. Woda

Woda stosowana do podsypki, powinng bgmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-32250 [5].
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2.2.3. Piasek
Srednioziarnisty do wykonania podsypki i drobnozistyido zamulania spoin, wedtug PN-B-11113 [4].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania chodnikéw z kostki brukowej betonowg

Roboty zwizane z wykonaniem chodnikdw z kostki brukowej beteej mazna wykonywé recznie przy pomocy
drobnego sprgu z zastosowaniem wibratoréw ptytowych, ubijak@eznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania chodnikéw

4.2.1. Kostki brukowe betonowe

Kostki betonowe magby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymaic betonu min. 0,%redniej wartdéci wytrzymaitaci
badanej serii probek.

4.2.2. Piasek

Transport kruszywa powinien odbytvaie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
Z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Wykonanie chodnika i opaski

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podiau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamifo@nymi i poprzecz-
nymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D@41 ,Profilowanie i zagszczenie podim”. Wskanik za-
geszczenia koryta nie powinien dynniejszy nk 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Podsypka

Podsypk naley wykona jako cementowo-piaskawl:4. Grubdé podsypki po zagszczeniu powinna wynasb cm.
Podsypka powinna Byzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

5.2.3. Ukfadanie kostki brukowej betonowej

Kostke nalezy uktad& na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb sabgeliny midzy kostkami wynosity 2+3
mm. Kostk nalery uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika, gdy czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po utazeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagbnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek przy ay-
ciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypté¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utaonego chodnika z kostek brukowych, stosugensbratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzenietbraanie naley prowadzé od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunkusrodka i jednoczeie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu ieazchni naley uzupeiné szczeliny
materiatem do wypelnienia i zanséenawierzchng.

Kostki brukowe betonowe nadg uklada& z zachowaniem projektowanych poihych i poprzecznych pochylena-
wierzchni chodnika. Przy ugdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostgbwiednio dogite naley ukia-
dat w jednym poziomie.

Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagalgghacji - mae by oddany do gytkowania bezpgrednio po
wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtine
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6.2. Kontrola przed przystypieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskal dostawcow materiatlow aprobaty techniczne ongz w
kona® badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawd ich wyniki Inspektorowi w celu akceptaciji
materiatéw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pktiriejszej ST.

6.3. Kontrola w czasie robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prozia dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, skia-
dajacych s¢ na ogolny element.

Kontrola powinna obejmowazgodndé wykonywanych robét z DokumentacProjektovs, ustaleniami zawartymi
w pkt. 5 niniejszej ST oraz w zakresie bad#lerancji wykonania robo6t podanych w pkt. 6.5.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwaranggiych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu rob6t naty sprawdzt:

— konstrukcg chodnika,

- réwnas¢ nawierzchni,

— profil poprzeczny,

- réwnolegtd¢ spoin,

— szerokdc¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatow

Ustalenia jakéci uzytych materiatow naley dokona przez petne sprawdzenie wynikow badaboratoryjnych materia-
téw uzytych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda w pkt. 2. niniejszej ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika i opaski

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnika i opaski

Sprawdzenie konstrukcji chodnika nateprzeprowadz w nastpujacy sposob. Na wybranym losowo odcinku chodni-
ka naley zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmieézgrubdé¢ podsypki oraz sprawdziuktad kostek chod-
nika.

6.5.2.2. Sprawdzenie rownéi chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrisi nawierzchni chodnika nale przeprowadzaco najmniej raz na kee 150 do 300 frutozonego
chodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika. Dopuszczalny gvaepod tat 4 m
nie powinien przekrac#al,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego ngl@rzeprowadzaza pomog szablonu z poziomig co najmniej raz na kde
150 do 300 rhutozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne odchyle-
nia od przygtego profilu wynosz + 0,3%.

6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegkei spoin
Sprawdzenie réwnolegdoi spoin naley przeprowadz&za pomog dwdch sznuréw naglych wzdhe spoin i przymiaru
Z podziatly milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie od réwoibspoin wynosit 1,0 cm na diugiei chodnika do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokoi i wypetnienia spoin naly przeprowadz& przez wydtubania spoin na diugd okoto 10 cm,
w trzech dowolnie wybranych miejscach nazde 150 do 300 fnutozonego chodnika i w miejscachatpliwych
i zmierzenie ich szerokoi oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00@M@ymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z kostkikomej betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgdIne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(MBymagania ogdlne”.

8.2. Rodzaje odbiorow
Odbiér chodnikéw i opasek z kostki brukowej betorpobejmuje.
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— odbidr ostateczny,
- odbiér pogwarancyjny,
zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyamga ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy pfatrsoi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 mi chodnika z kostki brukowej betonowej ngleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakowy-
konanych robét oraz wbudowanych materiatéw w opaocivyniki pomiaréw i badaCena wykonania robét obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

— przygotowanie i rogcielenie podsypki cementowo-piaskowej,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie nieztinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznacze&ugieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych
4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa nangalo nawierzchni drogowych. Piasek
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenieivska zagszczenia gruntu
10.2. Inne dokumenty
7. Procedura badawcza PB-TW-04/96, IBDiM
8. Procedura badawcza PB-TN-3/4/96, IBDIM
9. 0Ogoblne Specyfikacje Techniczne nr D.05.03.23%8 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”
10. Ogodlne Specyfikacje Techniczne nr D.08.02.0998 ,Chodniki”
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D.08.03.01 OBRZEA BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotycge wykonania i odbioru rob6t zavianych

Z ustawieniem obrzg betonowych, w ramach realizacji zadania: Przeluadbudynku pokoszarowego na budynek
mieszkalny ul. @browskiego w Etku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiiaob6t wy-
mienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technij dotycz ustawienia obrzgy betonowych 20x6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

Doktadna lokalizacja wedtug Dokumentacji Projektpwe

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzega betonowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnieagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dlalokacji.

1.4.2. Podsypka- warstwa wyrdwnawcza utona bezpérednio na podtzu ziemnym lub tawie.

Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamogdany-
mi w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6ine”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, Specy-
fikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogblne wymagania dotygze materiatéw, podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

2.2. Materiaty do wykonania obrzery
Materiatami stosowanymi przy ustawianiu obitzbetonowych zgodnie z zasadami niniejszej 8T s

2.2.1.0brzea betonowe

Obrzeza betonowe 6x20 cm, gat. 1, powinny speitnvigmagania normy BN-80/6775-03.04 [8] i BN-80/6705.01 [7]
oraz Komunikatu PKNMiJ z dnia 30 lipca 1989r. [8etonu klasy B30 produkowanego wedtug PN-B-06250
Wytrzymaitai¢ betonu nasciskanie powinna hyzgodna z PN-B-06250 [2] dla danej klasy betonwsiakliwos¢ nie
powinna by wicksza nk 4 %.

Odporna¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] — isibprozoodpornéci F150.

Scieraln@g¢ na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03.0A(&8]powinna przekraczalla obrzey gat. 1 — 3 mm,
nosnos¢ elementéw nie powinna bynniejsza od 2,3 kN.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzg
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obezewg BN-80/6775-03.04 [8] podano w pkt. 2.2.1.1.1308.01.01.

2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obize
Dopuszczalne wady i uszkodzenia oliszralery przyjmowa zgodnie z pkt. 2.2.1.2. ST D.08.01.01.

2.2.1.3. Sktadowanie
Sktadowanie powinno odbywai¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.1.3.06508.01.01.

2.2.2. Piasek

Piasek do wykonania podsypki oraz wypetnienia spoiwinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113 [4].
2.2.3. Wbda

Woda stosowana do podsypki, powinng bgmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-B-322250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
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3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego sgiz pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagagialre”.

4.2. Transport materiatébw do wykonania obrzey

4.2.1. Obrzega betonowe
Transport obrzey betonowych powinien liyzgodny z pkt. 4.2.1. ST D.08.01.01. ,Kramiki betonowe”.

4.2.2. Piasek naturalny
Wymagania dla transportu piasku podano w pkt. 4214D.08.01.01. ,Kraezniki betonowe”.

4.2.3. Woda
Woda mae by pobierana z wodogju lub dostarczana przewmymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D.MO®@O ,Wymagania ogoélne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypknalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].

5.2.2. Podsypka

Podsypk o grubdci 5 cm po zagszczeniu, naley wykona z warstwy piaskuérednio- lub gruboziarnistego oraz ce-
mentu klasy 32,5 w proporcji 4:1.

5.2.3. Ustawienie obrzzy
Obrzera naley ustawt na podsypce cementowo-piaskowej wykonanej zgadpid. 5.2.2.

Tylna écianka obrzgy od strony terenu powinna bybsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypana tyitianka obrzea, naley ubic.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krotkie obrzs odpowiednio dogte. tuki o promieniu powsej 15 m
mozna wykona z obrzey prostych.

5.2.3.1. Wysoké¢ obrzeza

Wysokai¢ obrzeza nad nawierzchgichodnika powinna wynosil cm. Przy niej potazonej krawdzi chodnika, obrzee
powinno znajdowé sie 1 cm pontej nawierzchni chodnika, w celu uglisvienia odprowadzenia wody na przylegty
teren.

5.2.3.2. Niweleta obrzey
Niweleta obrzey powinna by zgodna z projektowamiwelet, ciagu komunikacyjnego.

5.2.3.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekracéazerokdci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem. Spoiny mugby¢ wypetnione catkowi-
cie na peta glebokas¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtline

6.2. Kontrola przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien uzySked dostawcéw materiatow deklaracje zgodmamraz
wykona badania materialéw przeznaczonych do wykonaniatroprzedstawi ich wyniki Inspektorowi w celu akcep-
tacji, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2.igjgsrej ST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robdt Wykonawca powinien prozia dorazne kontrole wszystkich asortymentow robot, skia-
dajacych s¢ na ogolny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych robét z DokumentacProjektows, ustaleniami zawartymi
w pkt. 5. niniejszej ST oraz w zakresie badéolerancji wykonania robot podanych w pkt. 6.4.

Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzalezniona od potrzeb gwarangglych wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami,
nie rzadziej jednak niprzed uptywem kadego dnia roboczego.
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6.4. Badania i pomiary w trakcie wykonywania i odboru robét

6.4.1. Sprawdzenie jakéci materiatow
Sprawdzenie jakai uzytych materiatow naley wykona zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigj$ZE.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obrzg

6.4.2.1. Sprawdzenie odchylenia linii obrzgy w planie

Dopuszczalne odchylenie linii obeaew planie od linii projektowanej nie powinno wynésviecej niz + 2 cm na kade
100 m ustawionego obrza.

6.4.2.2. Sprawdzenie odchylenia niwelety

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyahyzeza od niwelety projektowanej me wynosé + 1 cm na
kazde 100 m diugéci badanego niwelagijciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gornej powierzchni obrzg

Rownas¢ gornej powierzchni obrzg nalery sprawdzé 4-metrows fata, przez przytaenie w dwoch punktach naide
100 m cigu obrzea. Przéwit pomigdzy gdrm powierzchm obrze:a i przytazomg tata nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetnienia spoin natebadd@ na kade 10 metrow ustawionego obzze Spoiny musgby¢ catkowicie
wypetnienie na peipgicbokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D.M.00®/@ymagania ogoélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest m (metr) ustawionego obézebetonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.M.00@(\dymagania ogoélne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaatjodnéci, wyniki pomiardw i bada z biezacej kontroli mate-
riatdw i robot.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbiér obrzey obejmuje:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w ST D.M.00.00.00 ,Wyama ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w ST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 m ustawionych obrzg betonowych naley przyjmowa& zgodnie z obmiarem i ocgfakosci wykonanych
rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badaboratoryjnych. Cena wykonania robét obejmuje.
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i rocielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrza,

- wypetnienie spoin piaskiem,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niezbnych pomiaréw i badaelaboratoryjnych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.ddgtpomiaru cech geometrycznych
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D.08.03.01 Obrze betonowe

4.
5.
6
7

8.

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natueado nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-32250 Materiaty budowlana. Woda do betonaapraw
PN-N-03010 Statystyczna kontrola jasio Losowy wybdr jednostek produktu do prébki

BN-80/6775-03.01 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw ideisk
tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania

BN-80/6775-03.04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdbw ideisk
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza

10.2. Inne dokumenty

9.

Komunikat PKNMiJ z dnia 29 maja 1987r. i z dBialipca 1989r. w sprawie zmian do norm ki@mych
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