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ST-00 SPECYFIKACJE TECHNICZNE OGOLNE

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
45000000-7 - WYMAGANIA OGOLNE

I. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa zamoéwienia nadana przez zamawiajgcego:
ZASTOSOWANIE ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII DO ZASILANIA OBIEKTU PARKU WODNEGO
W ELKU

1.2. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podstawowych robét
budowlanych wchodzgcych w sktad zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres stosowania ST.
Niniejsza specyfikacja jest podstawg do opracowania materiatéw wyjsciowych do dokumentéw przetargowych oraz do
opracowania zlecenia na wykonanie robét ujetych w zadaniu opisanym w punkcie 1.1. Zakres niniejszej specyfikacji
obejmuje wymagania dotyczgce rob6t wykonywanych w obiekcie uzytkowanym. Okresla ona wymagania
Zamawiajgcego oraz warunki realizacji robot niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci robot oraz
ogranicza dopuszczalne odstepstwa od regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST.
Specyfikacja dotyczy robot niezbednych do wykonania zadania okreslonego projektem bedgcym w posiadaniu
Zamawiajgcego. W niniejszym opracowaniu podano wymagania dotyczace jakosci podstawowych materiatéw
konstrukcyjnych majacych wpltyw na bezpieczenstwo konstrukcji i materiatbw wykonczeniowych wptywajgcych na
estetyke obiektu.

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH:

1. Planowany zakres robot budowlanych:
- - budowa konstrukcji stalowych stupowych do instalacji kolektoréw stonecznych i fotowoltaicznych,
- modernizacja nawierzchni ulic, parkingow i chodnikéw wokét projektowanych obiektow,
- budowa odcinkow scianki szczelnej (Larsena) zabezpieczajacej wzdtuz wodociaggu w500,
- przebudowa odcinkow kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kablowej sieci oswietlenia parkingu,
- przebudowa odcinkow sieci energetycznej SN i NN,
- przebudowa odcinka sieci c.o. zasilajacej obiekt - Park Wodny
- przebudowa fragmentow zatok parkingowych przed obiektem,
- ogrodzenie fragmentu terenu od strony potudniowo-wschodniej Parku Wodnego.

Technologia wykonywania robét:

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysows,
specyfikacjami technicznymi i zaleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST
~Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7

Nazwy i kody robot:
Kod CPV:
45111291-4  ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
45315100-9 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
45111200 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE.
ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
45262310-7  ZBROJENIE BETONU
45262300 ROBOTY BETONOWE
45262100-2 WYKONANIE RUSZTOWAN
45262400-5 KONSTRUKCJE STALOWE
45442100-8  ROBOTY MALARSKIE

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz z okresleniami wykorzystanymi w ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7,

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot.



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru:

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu
oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczego6towych warunkach umowy.

Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowg i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig
zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0gdéInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od kt6érych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i
majg wptyw na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcychochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
witasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.



h) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegoInosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.7. Materiaty.

a) Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badahn w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi.

b)  Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajagc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Humus i nadkiad czasowo zdjete z
terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

1.7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspekiora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.9. Transport

- Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

- Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

WYKONANIE ROBOT

1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
e  projekt zagospodarowania placu budowy, kt6ry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
e projekt technologii i organizacji budowy,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjnag przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

4. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elemen-téw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu

zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robo6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych,
zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkoéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementow
robot.

2. Cetryfikaty

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi
SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktbrym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

DOKUMENTACJA BUDOWY:

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatagcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

® wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

® inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie.Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
) protokoty odbioru robét,
) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia .

c
d
e

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowejprzedmiarze robot.

ODBIOR ROBOT
1.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
1.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu



Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢é danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

1.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla
zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

1.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

- Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét.

Odbioru ostatecznego robd6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci

(PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie

z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Nooh~wdD
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Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
1.5. Odbiér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwaranc;ji
Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu .

VIl. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Ustalenia og6ine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.



Dla

robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatébw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, Il, lll, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-
1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.



ST-01 specyfikacja szczegbdtowa zagospodarowania terenu

Kod CPV 45111291-4
ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

1.1.

Wstep
Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
zagospodarowania terenu.

B.01.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

B.01.01.01 Chodniki i place.

B.01.01.02 Zielen.

B.01.01.03 Ogrodzenie.

Zakres rzeczowy:

- Wykonanie przebudowy zatok parkingowych (535,00m?), projektuje sie odtworzenie nawierzchni parkingowych
po realizacji konstrukcji stupowych i instalacji podziemnych z istniejgcej kostki betonowej POLBRUK z
wykonaniem nowej podbudowy, krawezniki betonowe prefabrykowane (nowe) na podtozu betonowym

- Ogrodzenie fragmentu terenu od strony potudniowo-wschodniej Parku Wodnego: projekiuje sie state
ogrodzenie azurowe stalowe na stupkach stalowych dtug. 93mb, wygradzajgce teren lokalizacji zespotéw
paneli stonecznych: od strony ulicy Pitsudskiego i od strony zrealizowanych boisk- kortéw. Ogrodzenie
bedzie wykonane jako ogrodzenie panelowe stalowe ocynkowane wysokosci 120 cm z wypethieniem
siatka z drutéw ocynk. & 4,5-50mm oczka - 5x20 cm, na stupkach stalowych 60/60/5mm na
fundamentach punktowych 25x25 cm gteb. 40-50 cm. furtka wejsciowa szer. 1,10m,

- Rekultywacja terenu i zatozenie trawnikéw — o pow. 200 m?. Nasadzenia krzewéw ozdobnych - 200 sztuk
—na terenach zielonych.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00
- B-15,
- cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
- kostka betonowa 20x10x8 cm w kolorze szarym,
- kostka betonowa 20x10x6 cm w kolorze szarym,
- krawezniki uliczne,

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placéw.
Wg SST B.02.00.00

2.4.Zielen

- sadzonki krzewow i bylin,

- nasiona traw,

- ziemia urodzajna.

Zielen $rednia — krzewy

Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, pétcien
odpornosc¢ na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.



Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m°.
Zastosowac 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych odksztatcen i
dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé po zakonczeniu robét torowych i drogowych oraz
budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.1. Chodniki, place i nawierzchnie drég dojazdowych.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z rozscieleniem,
zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem szablonem
powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla
oznaczenia podziatéw.

Kostke betonowa uktadac z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i
rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

- wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20—25 cm w gruncie kat. lll zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z
rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojek-
towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Ill trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem
nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni.

- posadzenie krzewow i drzew

- Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem dotkéw o
Srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajng, wykonaniem misek,
podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

6. Kontrola jakosci
6.1. Roboty ziemne wg SST B.02.00.00

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jakos¢ zageszczenia
- jakos¢ dostarczonych prefabrykatéw
- prawidtowo$¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

6.3. Roboty betonowe wg SST B.04.00.00

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa:
B.01.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.01.01.01. Chodniki i Elace — m? wykonanej nawierzchni.
B.01.01.02. Zielen — m~ wykonanej zieleni.
B.01.03.01-02. llos¢ sztuk elementéw zamontowanych.

8. 0Odbidr robot
Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w
punkcie 5.0.

10. Przepisy zwigzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.



PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czas6w wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. Kod CPV 45315100-9 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
Kod CPV 45315300-1 LINIE ENERGETYCZNE KABLOWE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

1.WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych zwigzanych z
przebudowa linii kablowych SN i NN oraz oswietleniowych na terenie Parku Wodnego w Etku

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1,1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dotyczg roboét zwigzanych z budowg uktadu
komunikacyjnego dla kompleksu zabudowan w kwartale ulic Mateckich, Mickiewicza i E. Orzeszkowej w Etku w Efku i
dotycza:

- montazu stupow oswietleniowych,

- budowy linii kablowej oswietleniowej,

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie, stuzgca do zamocowania oprawy
oswietleniowej.
14.2. Wysiegnik - element rurowy tgczacy stup oswietleniowy z oprawa.
1,4.3. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie sluzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia Swietinego
wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z
instalacjg elektryczna.

1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego, mogacy pracowac
pod i nad ziemia.

1.4.5. Fundament - konstrukcja zagtebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa w pozycjipracy.

1.4.6, Szafka oswietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje oswietleniowe.

1.4.7. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych dostepnych w wypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robét jak w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows,
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw jak w wymaganiach ogélnych.
2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinien by¢é co najmniej gatunku ,3", odpowiadajgcego wymaganiom PN-B-
11113:1996 [10]..

2.2. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
2.2.2.Folia



Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalandrowang z uplastycznionego
PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku, posiadajgca niezbedne atesty.

Oswietlenie drog

2,3. Elementy gotowe
2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca sie stosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogdlne
wymagania dotyczgce fundamentéw konstrukcji okreslone sg w PN-80/B-03322 [1].

Sktadowanie prefabrykatéw powinno odbywaé sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu, na przektadkach
z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych, wytrzymatych mechanicznie,
chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatajgce na nie obcigzenia.

Whnetrza $cianek powinny by¢ gtadkie lub powleczone warstwg wygtadzajgcg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania
sie kabli.

Na przepusty kablowe dokumentacja projektowa przewiduje w miejsce przeciska rure stalowg , w pozostatych przypadkach
zastosowanie oston rurowych produkcji AROT. Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

23.3. Kable
Kable uzywane do oswietlenia drég powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm {8]. Przy budowie linii kablowych nalezy stosowaé
kable typu YAKY - zgodne z dokumentacja projektowa.

Bebny Zz kablami nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4. Zrodta swiatta i oprawy

Dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie opraw oswietleniowych typu OPC-1 S-70W spetniajace wymagania
PN-83/E-063G5 .
Do ww. opraw zastosowano zrodta swiatta sodowe o mocy: 70 W.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach fabrycznych.

2.3.5. Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu. Dokumentacja
Projektowa przewiduje stupy aluminiowe SAL-5 o wysokosci 5 m. .

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw oraz parcia wiatru.

W dolnej czesci stupy powinny posiada¢ jedng wneke zamykang drzwiczkami.

Wneka powinna by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej pod-
stawy bezpiecznikowe 25 A (w ilosci zaleznej od ilosci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podtgczenia dwoch zyt
kabla o przekroju do 35 mm2.

Elementy stupéw powinny byé proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych PN-90/B-O3200 [3]. Spoiny nie
moga wykazywacé peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny mie¢ podniesionych krawedzi. Sktadowanie stupdéw i
masztow oswietleniowych na placu budowy, powinno by¢ na wyréwnanym podtozu w pozyciji poziomej, z zastosowaniem
przektadek z drewna miekkiego.

2.3.6. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowg nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg lub SST.

Tabliczka powinna posiada¢ odpowiednig ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25A oraz cztery zaciski przystosowanych do
podtgczenia dwéch zyt kabla o przekroju do 35 mm2,

2.3.7. Zwir na podsypke
Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej lll i odpowiadaé
wymaganiom PN-B-11111

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu



Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w "SST"
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oswietlenia drogowego - winien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakosé robot:

- zurawia samochodowego,

- samochodu specjalnego linowego z platforma i balkonem,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem 0 70 cm,

- spawarki transformatorowej do 500 A,

- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w "SST
4.2. Transport materiatow i elementéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych
$rodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,

- przyczepy dtuzycowej,

- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewozenia kabli.
Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem,
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla poszczegdlnych elementéw.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.09golne zasady wykonywania robot

Ogoblne zasady wykonywania robo6t podano w " SST
Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Inspektora Nadzoru projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgce
wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane o$wietlenie drog i placu.

5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu 2
danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz
rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow waskoprzestrzennych recznie. Ich
obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy wykonane
powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg. Wydobyty grunt powinien byé
sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢é wykonane w sposéb zapewniajacy ich
statecznosc.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu
wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkow).
Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarka
wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/893 1-12 [12]. Zageszczenie nalezy
wykonywac w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiez¢é na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru

5.3. Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu.
Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwiga, na 10 cm warstwie betonu B 10 lub zageszczonego zwiru.



Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom
gornej powierzchni, do ktérej przytwierdzona jest ptyta mocujaca. Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamentu od
poziomu nie powinno przekroczy¢ |: 1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia:!:: 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig 10 cm.

5.4. Montaz stupéw oswietleniowych

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem na uprzednio przygotowane fundamenty. Odchytka osi dupa od pionu, po jego
ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od strony przeciwnej niz
nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5.Montaz opraw

Montaz opraw nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdag oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy nalezy montowaé po uprzednim
wciggnieciu przewoddw zasilajgcych do stupdw, Oprawy nalezy mocowaé w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty, aby nie zmieniaty
swego pofozenia pod wptywem warunkdw atmosferycznych i parcia wiatru.

5.6. Uktadanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne. Ukfadanie kabli powinno byé zgodne z normg PN-76/E-

05125.

Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Temperatura otoczenia
przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz OoC.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien byé mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz
10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7 m z doktadnoscig 5 cm na warstwie piasku o grubosci 10 cm z
przykryciem rowniez 10 cm warstwag piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 15 cm. Jako ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru niebieskiego
szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty
powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyzowan kabli z istniejgcymi drogami o nawierzchni twardej, przewidziano wykonywanie przepustéw kablowych metodg
przecisku.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dlugosci powinien posiadac¢ oznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca sie przy latarniach i szafkach o$wietleniowych pozostawienie 1,5 metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla. Po wykonaniu
linii kablowej nalezy pomierzyé rezystancje izolacji poszczegdlnych odcinkéw kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz
2,5 kV, przy czym rezystancja nie moze by¢ mniejsza niz 20 Mn Jm. Zblizenia i odlegtosci kabla od innych instalacji podano w
tablicach normy PN- 76/E-O5125.

5.S. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej (zerowanie)

Zerowanie polega na potaczeniu czesci przewodzacych dostepnych z uziemionym przewodem ochronno-neutralnym PEN i
powodujgcym w warunkach zaktdceniowych odigczenie zasilania.

Dodatkowo w miejscach wg dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekracza¢ 30om.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w "SST".

6.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacjg wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Po zasypaniu
fundamentoéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposéb usuniecia
nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Fundamenty

Program badan, powinien obejmowac¢ sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wyglagdu zewnetrznego oraz wytrzymatosci.
Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz wymaganiami PN-80/B-
03322 . Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

6.3. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce pomiary: - gtebokosci
zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,



- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywa¢ co I0 m budowanej linii kablowej, za Wyjatkiem pomiaréw rezystanciji i ciagtosci zyt kabla, kiére nalezy
wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

6.4 Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki oraz sprawdzi¢ stan
potaczen spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywac¢ co 10 m, przy czym bednarka nie powinna by¢ zakopana
ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od
wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub ST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli zwarciowych dla
stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.5. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywac po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wigczenia lamp. Lampy przed pomiarem powinny by¢
wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw,
pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do
pomiaréw nalezy uzywac przyrzaddéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomocg luksomierza, ktéry powinien posiada¢ atesty i certyfikaty
odpowiednie dla urzgdzenia pomiarowegdo.

Pomiary nalezy przeprowadzaé dla punktéw jezdni, zgodnie z PN- 76/E-02032.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez Inspektora Nadzoru

odrzucone.
Wszystkie elementy rob6t, kiére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na

koszt Wykonawcy.
7.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne,

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych! ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,

- wykonanie fundamentoéw,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

- wykonanie uziomoéw tasmowych.
7.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprdécz dokumentéw podstawowych

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,.
- protokéty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci zerowania zastosowanej ochrony przeciwporazeniowe;j.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Fundamenty konstrukcji wsporczych - Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-611E-Ol002 Przewody elekiryczne. Nazwy i okreslenia.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN- 76/E-02032 Oswietlenie drog publicznych.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-EN 60439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie badan
typu.
7. PN-83/E-O6305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
8. PN-93/E-9040 1 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na napiecie znamionowe
nie przekraczajgce 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
9. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.
10. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

N Lk W



11. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

12. BN- 77 /8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

13. PN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych oswietleniowych i energetycznych
Unii napowietrznych.

14. PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowymnie

przekraczajgcym 30 kV Potgczenia i zakonczenia zyt.

9.2. Inne dokumenty

15. Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1997 r.

16. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.)

17. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26,11.1990

3. Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45232460-4 Roboty sanitarne

1 Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z przebudowg odcinkéw kanalizacji deszczowej kd 300 i kd400 na terenie Parku Wodnego przy ul. Pitsudskiego
w Etku.

1.2.Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w p. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST.

Zakres robot okreslony niniejszg specyfikacja obejmuje udroznienie istniejgcej kanalizacji deszczowej, a w szczegdlnosci:

1.3.7. Wymiana odcinkéw rur spustowych R1 + R14 i rewizji wraz z wigczeniem do studni

1.3.8. Wykonanie robot budowlanych towarzyszacych m.in.: wykonywanie wykopéw, zasypywanie z zageszczaniem gruntu,
demontaz i montaz z naprawg nawierzchni, posianie trawy

1.3.9. Utylizacja osadu i odpadéw

1.3.10. Inwentaryzacja geodezyjna

1.3.11. Wykonanie projektu organizacji ruchu

1.3.12. Zajecie pasa drogowego

1.3.13. Skamerowanie kanatéw deszczowych i dostarczenie wraz dokumentacja powykonawcza Zamawiajgcemu

1.3.14. Uporzadkowanie terenu

1.3.15. Usuniecie ewentualnych usterek

Roboty towarzyszgce: wykonanie robot pomiarowych, wykonanie wykopéw mechanicznie i recznie, wykonanie podsypki pod
kanaty, montaz rur ochronnych, obsypka przewodéw z zageszczeniem, zasypanie wykopdw z zageszczeniem,
przeprowadzenie wszystkich préb, badan i odbioréw.

2 Materiaty

Wymagania ogoélne

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg robot zwigzanych z dostawa materiatdbw, wykonawstwem i odbiorem robot
instalacji sanitarnych. Niniejsza SST bedzie stanowi¢ podstawe do wykonania przedmiotowego udroznienia kanalizaciji
deszczowej oraz jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu i realizacji robot sanitarnych. Rozwigzania
zamienne zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz sztukg budowlang, po uzasadnionej koniecznosci wprowadzenia
nalezy przedstawi¢ na piSmie i po pozytywnej akceptacji Inspektora Nadzoru bedzie mozna zrealizowa¢. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Wytyczne materiatowe

- przewody z rur i ksztattek PVC-U lite klasy ,S” z uszczelkg w systemie typu Wavin

- studnie rewizyjne z osadnikiem 0,5m z kregéw betonowych 01200 z betonu wibroprasowanego klasy B45,
wodoszczelnego W8, tgczone na uszczelki gumowe + izolacja. Wtaz typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym oraz
odpowietrzeniem.

- studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego O315 mm z wtazami klasy B125.

- wpusty uliczne zeliwne typu D400

- przejscia szczelne przez $ciany studni - taczenie rur ze studzienkami.

Materiaty stosowane do wymiany i budowy kanalizacji deszczowej powinny byé tak dobrane, aby ich sktad, a takze
wzajemne oddziatywanie nie powodowato zmian obnizenia trwatosci kanalizacji deszczowe;j.

Wymiane kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ wraz z podejsciami pod piony spustowe deszczowe. Istniejacy kanat
cieptowniczy w miejscu kolizji nalezy zabezpieczy¢ przed obsunieciem.

Wszelkie prace budowlane zwigzane z dostawg, wykonaniem i odbiorem robot budowlanych i sanitarnych nalezy prowadzic¢
zgodnie z aktualnymi przepisami, normami, dyrektywami i prawem budowlanym, w tym warunkami technicznymi, pod statym
nadzorem technicznym z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowych,
ruchu drogowego i innych przepiséw obowigzujgcego prawa.

3 Sprzet



Rodzaj sprzetu Uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia przyjetej
technologii.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywania robot, zarébwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet i maszyny powinny posiada¢ odpowiednie parametry techniczne, by¢
stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i zabezpieczone przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Rodzaj sprzetu i maszyn Uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia
przyjetej technologii. Urzadzenia elektryczne Uzywane podczas remontu, powinny by¢ sprawne eksploatowane zgodnie z
przeznaczeniem i przepisami. Wyw6z materiatdw z rozbidrki przewidzie¢ na odlegtos¢ ok. 5 km oraz ich utylizacje.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp, p.poz. oraz przepisami ruchu
drogowego.

5 Wykonanie robot

5.1.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

5.1.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkow i kotkdéw krawedziowych.

5.1.3. Wykopy

Wykopy nalezy wykonac¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot — wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0, 4 m jako
zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien byé wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0, 20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Wykopy otwarte nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736. Wykop ten powinien mie¢ ustalong:

- szeroko$¢ uwzgledniajgcg $rednice przewodow,

- gtebokosé,

- system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

- ksztalt wykopu: $ciany pionowe lub ze skarpa,

- rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,

- zabezpieczenie od obcigzenia ruchem kotowym.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian,

- utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopow nieoszacowanych.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami o grubosci 20cm. Materiat zasypowy powinien byé rownomiernie
ukfadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

5.1.4. Grunt.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub byé wywieziony na odktad. Grunt Uzyty do
zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym Wg PN —-B — 03020. Grunt ten moze by¢ gruntem
rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych
uszkodzi¢ przewo6d, gruntow zbrylonych, gruzu i odpady. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony. W dnie wykopu
powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Nie przewiduje sie gruntu nawodnionego.

5.1.5. Przewody i armatura.

Rury, ksztattki, kregi betonowe i inne materiaty do wbudowania powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spetniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Materialy do wbudowania powinny by¢ sktadowane
zgodnie z zaleceniami producentéw, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢ i powinny by¢ zabezpieczone przed
wewnetrznym zanieczyszczeniem. Utozony odcinek przewodu powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.
Montaz przewoddw powinien by¢ wykonywany, zgodnie z wymogami

PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

6 Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola wykonania robot

Kontrola wykonania kanalizacji deszczowej polega na sprawdzeniu:

- wytyczenia osi przewodu,

- szerokosci wykopu,

- gtebokosci wykopu,

- zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- odlegtosci od budowli sgsiadujacej,.

- zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- rodzaju podtoza,

- rodzaju rur, ksztattek i armatury,

- utozenie przewodu,

- zageszczenie osypki i zasypki,

- szczelnosé przewodu.



Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Przed naptywem wod opadowych
powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren. Podtoze Pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypkag
lub wzmocnione. Nalezy zastosowac¢ podtoze naturalne z rodzimego gruntu (drobnouziarniony grunt). Podtoze wzmocnione
nalezy Zastosowac, jezeli po wykonaniu wykopu okaze sig, ze rodzimy grunt jest niestabilny. Nalezy wtedy wykonaé
wymiane gruntu na piasek lub Zwir albo wykonaé tawe betonowg lub specjalng konstrukcjg. Materiaty przeznaczone do
wbudowania powinny by¢ przygotowane do montazy, oznakowane i zgodnie z wymogami przyjetymi w dokumentacji
technicznej, a takze zgodnie z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Rury i kregi,
zabezpieczy¢ przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i réwnym podtozu.
Rury i ksztattki i studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

6.2. Badania przy odbiorze.

Badania przy odbiorze przewoddw kanalizacji deszczowej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot. Odbiory
techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy, a nastepnie podlegajg odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.3. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - odbiér techniczny czesciowy Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robot i zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza kierownik budowy pisemnie z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru i Uzytkownika obiektu. Odbiér przeprowadzany bedzie niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjq i inwentaryzacja,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potgczen,

- zbadaniu podtoza naturalnego, sposobu jego zageszczenia,

- zbadanie materiatu uzytego do podsypki i osypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i
kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia do odbioru tych czesci instalacji i sieci, ktére ulegajg zakryciu. Przed zakryciem
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci, ktérg nalezy zgtosi¢ pisemnie Inspektorowi Nadzoru. Odbidr préby szczelnosci
nastgpi protokolarnie i bedzie podstawg do zakrycia odebranej czesci instalacji oraz bedzie podstawg do uzyskania
pozytywnego odbioru koncowego. W przypadku zakrycia instalacji bez powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz bez
wykonania proby szczelnosci (protokét) Wykonawca zobowigzany jest na polecenie Inspektora Nadzoru odkryé badang
instalacje (sie¢) i przeprowadzi¢ wymagane procedury tj. odbiér czesci podlegajgcych zakryciu oraz przeprowadzenie proby
szczelnosci. Wszystkie koszty zwigzane z nieprzestrzeganiem przepiséw i wynikajgcych z tego powodu np. kucie posadzki,
Scian itp. obcigzajg Wykonawce. Dopuszczalne jest wykonanie préby cisnieniowej przy obecnosci osoby z odpowiednimi
uprawnieniami sanitarnymi (bez udziatu Inspektora Nadzoru). Po przedstawieniu Inspektorowi Nadzoru protokotu z
pozytywnej proby szczelnosci, Inspektor podejmie decyzje o mozliwosci zakrycia i uzbrojenia podziemnego na pismie.
Kazda zmiana musi by¢ pisemnie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, bez zgody Inspektora na zmiany materiatu czy
armatury Wykonawca na wiasny koszt zdemontuje wykonang instalacje i wykona jg w sposob zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zaleceniami niniejsze;j

SST.

6.4. Odbidr techniczny koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym,

- zbadaniu zgodnosci protok6tow odbioru: np. wyniki stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.

Kierownik budowy (robot) jest zobowigzany, zgodnie z Art. 57 ust. 1 punkt 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodéw kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot,
wiedzg techniczna,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

- zbadaniu protok6tow prob. szczelnosci przewodoéw kanalizacyjnych

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy (prowadzonych robot).

6.5. Odbidr koncowy robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w niniejszej SST. Odbiér robot nastgpi po wykonaniu wszystkich czynnosci
okreslonych w przedmiotowej SST. W czasie odbioru zostanie sprawdzona kompletno$é dokumentéw odbiorowych instalacji
sieci wewnetrznej kanalizacji deszczowej w tym wyniki wszystkich badan odbiorczych wraz z ich oceng; potwierdzenie
zgodnosci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

6.6. Dokumenty odbioru kohcowego robot

Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robot jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty :

- dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy

- atesty i protokoty prob.,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow

- inne dokumenty wymagane przy odbiorach kohcowych wymagane prawem.

6.7. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O
terminie i miejscu pracy Komisji Zamawiajacy powiadomi Generalnego Wykonawce.

7 Gwarancja.



Na wyroby objete gwarancja, nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora.

8 Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest wykonana i odebrana ilos¢ 1 kompletu ceny jednostkowej okreslonej, jako wynagrodzenie
ryczattowe.

9 Przepisy zwigzane

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robot” - WTWiO.



ST-02 specyfikacja szczego6towa robdt budowlanych

1. KOD CPV 45111200
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE. ROBOTY
ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY.

2.1 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robét ziemnych, zostaty za
zgodg Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw
lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntéw
przydatnych ze zrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

2.2. Roboty ziemne;

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skut-ki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Dokfadno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopdw powinny by¢
wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno byé wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych
punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/— 10 cm. Rdznice w stosunku do
projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi—3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm, a krawedzie wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.
2.3. Odwodnienia rob6t ziemnych
Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd
gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie
trwania rob6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnos¢,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

2. 4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. W
czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki
odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

1. PRZEPISY ZWIAZANE



1.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

1.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia
zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

2. Kod CPV 45262310-7
ZBROJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych wystepujgcych na robotach wymienionych w pkt. 1.1 — Przedmiot
SST.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych rob6t wehodza:
B.03.01 .00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pregtami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-Il i A-Ill.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Stal zbrojeniowa.
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.
* Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.

Gatunek stali Srednica Granica Wytrzymatosé¢ na|Wydtuzenie Zginanie a -
preta plastyczna rozcigganie trzpienia srednica
mm MPa MPa % d - probki
St0S-b 5,5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,570 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywac peknie¢, naderwan i rozwarstwien. (3)
Wady powierzchniowe.
* Powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.



* Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne
gotym okiem.
* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:
- jesli mieszcza sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcdwki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wiekszych srednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
* Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub
wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- Srednice nominalng,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.
* Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.
* Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepuijacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach okreslonych dla
danej klasy stali w normach parstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5 mm na | m dtugosci
preta.
* Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiar6w i
gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.
* Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w
przypadku gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuije Inzynier.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.
a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
* Prety i walcdwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i biota,
* Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do
catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
* Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wasciwosciach technicznych stali
ani pozniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
* Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
* Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B-03264:2002.
* kgczenie pretdw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawagé lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
¢) Montaz zbrojenia.
* Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
* Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytwérczych i
montazowych.
* Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
* Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego.
* Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.
* Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z
tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.




6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

1. Obmiar robo6t.
Jednostkg obmiarowg jest | tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, {j.
taczng diugosc pretow poszczegdinych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy tmb. Nie dolicza sie stali uzytej na
zaklady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci
materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdéw o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot.
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru korncowego - wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgeych zakryciu - wg SST-G.OO - ,wymagania ogolne".

8.2. Odbidr koncowy - wg SSt G.OO.

8.3. Odbidr zbrojenia.
* Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika
budowy.
* Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami
niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegdinych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania
hakdw ztgcz i diugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za | tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie,
wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i
niniejszg specyfikacjg, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

3. Kod 45262300
ROBOTY BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t
betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej. (1) Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujgcych markach: marki ,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki 35" - do betonu klasy wyzszej niz B20
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym skiadem:
- Zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawartos¢ alkaliow do 0,6%




- Zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c¢) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy
nastepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametréw cementu.
* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny
zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdu-
jacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

* Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem
wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
* Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢é suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do
betonu po okresie:
* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie. (2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
- ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001
- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczer obcych wg PN-76/B-06714/12
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.
- B-30 dla wykonania konstrukgcji tunelu.
Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.
- nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach
zamrazania i rozmrazania.
- B-25 dla wykonania ostony izolacji
- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek
- B-10 dla podbetonéw i podktaddw
Wymagania ogoine wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego skfadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.




Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na Sciskanie. Orientacyjny sktad
podbetonu:

- pospétka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm® wilgotnosé optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o
frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport.
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
(1) Srodki do transportu betonu
* Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
* llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temp. otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temp. otoczenia +30°C.

5. Wykonanie robot.
5.1. Zalecenia ogdlne.
* Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;.
(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia: 2% - przy
dozowaniu cementu i wody 3% - przy dozowaniu kruszywa

* Przy dozowaniu sktadnikdw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie skfadnikéw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolnospadowych).

* Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie
lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne
wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielko$é otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna

uwzglednia¢ nastepujace zalecenia: - w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowg nalezy ukiadac

bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny
- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy. W plytach o

grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gorg i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

* Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgafh na minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziome.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami
na catej dtugosci.

* Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

* Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku
diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie
wibratoréw powinno byc trwate i sztywne.




(5) Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do pofgczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:
- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,
- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
* W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢
pbzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania i zbrojenia.
(6) Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie
odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

*

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003
oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikbw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie skitadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego

deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni

Swiezego betonu.

(8) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania
organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu.

(1) Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu.

* Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

*W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. (2) Okres pielegnaciji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.




* Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykarnczanie powierzchni betonu.
(1) Roéwnos¢ powierzchni i toleranciji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

* wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomoéw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

* pekniecia sg niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rébwnos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu
szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic¢ i uklepa¢, aby otrzymac
rowna i jednorodng powierzchnig bez dotkéw i pordw.

* wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby
usung¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.
Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie
technicznym. Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione. Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposob
ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiaru sg:
B.04.01.00-1m° wykonanej konstrukciji.

B.04.02.00 -1 m® wykonanego podbetonu
8. Odbior robét.
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegoblnosci tunel dia pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.
9. Podstawa ptatnosci.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuije dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
- oczyszczenie podtoza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i
marek, zaggszczeniem i wyrdwnaniem powierzchni
- pielegnacje betonu
- rozbidrkg deskowania i rusztowan
- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice
obiektu.
Dla B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym:
Placi sie za ustalong ilos¢ m> betonu wg ceny jednostkowej, kiéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utoZenie,
zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosciobjetosci
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-89/S-10050 Prébne obcigzenie obiekiéw mostowych, Zelbetowych.



4. Kod CPV 45262100-2
WYKONANIE RUSZTOWAN

WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rusztowan i
zabezpieczeh wystepujacych na budowie.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST
~Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, za zgodno$¢ montazu z instrukcja producenta oraz
obowigzujgcymi przepisami.

2. MATERIALY.

Rusztowania nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

3.SPRZET

Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT.

Rusztowania rurowe stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne. Znajdujgce sie przy przejezdzie
stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomocg odbojnic. Podczas podnoszenia lub
opuszczania materiatow pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni odsung¢ sie od $ciany budynku czy tez innej
budowli. Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

5.1. Montaz rusztowan.

5.1.1. Warunki przystgpienia do robét: o Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan winni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robdt na wysokosci pracownicy powinni byé zabezpieczeni pasami ochronnymi z linka umocowang do
statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczyc¢ j3.

5.1.2. Ogélne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatow oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewniaé bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz stwarzac
moznos¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- Nos$nos$¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie moze
przekracza¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno byé uziemione i podsiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3

m, a pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny byé dosuniete do $ciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ powinny mie¢ daszki
ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. Przedmiotéw jako rusztowan lub podpoér dla
pomostdw rusztowan.

5.1.3. Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢é zaopatrzone w atest wytwérni, a ich montaz powinien by¢ dokonywany
zgodnie z instrukcjg producenta.

5.1.4. Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zaleznosci od
rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa pozioma jest nie mniejsza niz
250 kG .

5.1.5. Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowac¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagajg, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany obiektu
budowlanego co najmniej w dwéch miejscach.

5.1.6. Rusztowania na koztach:



- Nalezy stosowac¢ zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach.

5.1.7. Warunki atmosferyczne podczas uzytkowania rusztowan:

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy oczyszcza¢ ze
$niegu i posypywacé piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie , powinno zapewnia¢ jego stabilnos¢, mieé
zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawienie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10m/sek. oraz w
czasie gestej mgty, opaddéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono oswietlenia dajgcego dobrg
widocznose.

5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Zabronione jest :

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nosc¢ i gromadzenie sie pracownikéw na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zarzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawienie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawienie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie bez odpowiedniego zabezpieczenia,
- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej oséb niz przewiduje instrukcja technicznoruchowa,

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatow i narzedzi po jednej stronie
rusztowania, opieranie sie o sciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem
w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét. lloS¢ robot okresla sie na
podstawie przedmiaru robét z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru. Jednostka obmiarowa —
m2. W zakres rob6t wchodzi wykonanie zabezpieczenia rusztowania oraz zastaw dachowych i daszkéw zabezpieczajgcych.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST — ,Wymagania ogdlne”. Odbiér rusztowan wg instrukcji i wymagan producenta
rusztowan. Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze przez Inspektora nadzoru.

9. POSTAWA PLATNOSCI

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robét okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robét)
nalezy przyjmowac dla poszczegolnych rob6t zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 47:2002 (U) Ztacza , trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych

wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan.

PN-EN 12810 — 1:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czesé¢ 1: Specyfikacje techniczne wyrobow

PN-EN 12810 — 2:2004 (U) Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 2: Szczegoblne metody projektowania konstrukcji

PN-EN 12811 — 1:2004 (U) Tymczasowe konstrukcje stosowane na palcu budowy.

Czes¢ 1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogéine zasady projektowania.

PN-B-03163 — 1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163 — 2: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163 — 3: 1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.

PN-M-47900 — 1: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.

PN-M-47900 — 2: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900 — 3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

5. Kod 45262400- 5
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.




1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Stal

Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1)

(@)

Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 gat. St3SX.
Dwuteowniki dostarczane sa o diugosciach:
do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej. Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o diugosciach: do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
— 3 do 15 mb z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o dlugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do
100 mm dla dtugo$ci wiekszej. Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
Blachy
a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach: dla grubosci do 6 mm — 6,0 mm, dla grubosci 8-25 mm —
do 14,0 m z odchytkg do 250 mm. Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200
Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegélnie blach weztowych zaleca sie stosowanie
blach grubych.
c) Bednarka wg PN-76/H-92325
Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm —do 60 kg
- przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg
- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i
okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.

2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

2.1.4. Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawiera¢: znak wytwdrcy, profil,
gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obrébki cieplnej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.



21.5

. Odbiér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytwérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. taczniki

Jako
2.2.1

2.2.2.

2.2.3

taczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potaczenia na sruby.
. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elekirod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.
Sruby
Do konstrukgji stalowych stosuje sie:
(1) sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-|
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-|
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.

. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji

(1) Materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych
elementdw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosic
za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposéb
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny byé w miare mozliwosci
skltadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i

u

ktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Materiaty nalezy uktada¢ w pozyciji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci

2
E

.0 do 3.0 m od siebie.
lementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe sktadowac w tym samym potozeniu.

(2) Elektrody sktadowac¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

(3)t

gczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowac¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1

3. Sprzet

. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do tr

ansportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciagarek, dzwignikdw, podnosnikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploataciji.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaé wykonanie ztgczy zgodnie z technologig
spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.

Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i byé zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych

sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone z dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do potgczen na sruby




Do scalania elementow nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.
Sposo6b sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ciecie
Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskow

metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczgce graniczSnych temperatur
oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegédw w odksztalconym obszarze nie powinny
wystgpic rysy i pekniecia.
5.3.1. Pofagczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z
rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych
gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢é progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie
wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubosc¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny byé wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng
ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usungé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.3.2. Potagczenia na sruby
- dlugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejszg liczbe podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
- Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukgji
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
Kolejne elementy mogg byé montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow

uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sg: Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.



PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia

6. Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

Wstep

1.1.

Przedmiot SST.

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich.

Zakres stosowania SST.

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST.

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nastepujacych rob6t malarskich:
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych.

Okreslenia podstawowe.

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjag
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

Materiaty

. Rozcienczalniki

2.5.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢é wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe
Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania
~ wydajnosé¢ — 6-10 m%/dm?®,
- max. czas schniecia— 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
~ wydajnos¢ — 15-16 m*/dm?®,
max. czas schniecia—8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogolnego stosowania — biaty
do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,
Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdw chlorokauczukowych og6inego stosowania — biaty do
rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
~ wydajnosé¢ — 6-10 m%/dm?®,

max. czas schniecia —24 h

Farba do gruntowania epoksygoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

~  wydajnos¢ — 4,5-5 m*/dm

- czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

~  wydajnos¢ — 5-6 m¥/dm?,

- max. czas schniecia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara



- wydajnosé¢ — 6-8 m*/dm®
- czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
~ wydajnos¢ — 1,2-1,5 m*dm?®
- czas schniecia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania og6inego stosowania wg PN-C-81901:2002
~ wydajnos¢ — 6-8 m*/dm?®
- czas schniecia—12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdélnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajnos¢ — 6-10 m*dm°®
2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych
Wymagania dla farb:
- lepkos$¢ umowna: min. 60
_ gesto$é: max. 1,6 g/cm®
- zawartos¢ substanciji lotnych w% masy max. 45%
- roztarcie pigmentow: max. 90 m
- czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia — max. 2 godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekéw,
- grubos$¢ —100-120 Om
- przyczepnosé do podioza — 1 stopien,
- elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,
- twardos¢ wzgledna — min. 0,1,
- odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowacé
uszkodzenia powtoki
- odpornos$é¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-1SO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym
pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewoddow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robo6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robo6t elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

2.6. Srodki gruntujgce

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie roboét
ponizej +1°C.

5.1. Przygotowanie podiozy

5.1.1. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-
ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.



5.3.

5.2.2. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie farby
podktadowe.

5.2.3. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwkg epoksydowa.
Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem,
bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych
odcieniach.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

6.2.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

8.

8.1.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtérnie.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan Ilub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

Odbiér podioza

8.2.

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachloéwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

Odbiér robdét malarskich




10.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajagce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos¢ m® powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Opracowat:



