Etk, dnia 20.07.2011 r.
URZAD MIASTA ELKU
Nr sprawy: BZP.271.33.2011

Dotyczy: Zastosowanie odnawialnych zrdodel energii do zasilania obiektu Parku Wodnego w Elku

zlokalizowanego przy ul. Pilsudskiego 29

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 18.07.2011 r. udzielamy nastepujacej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Schemat elektrowni fotowoltaicznej — 4 szt skrzynek przytaczeniowych DC — w przedmiarze robot natomiast 3
szt — prosimy o wyjasnienia.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia stanowi projekt budowlany. Zalaczony przedmiar robdt okresla
orientacyjnie zakres robot planowanych do wykonania zamowienia. Oferent powinien przeanalizowac¢ zataczony
projekt budowlany i na jego podstawie sporzadzi¢ oferte.

Pytanie nr 2:

Prosimy o dolaczenie do dokumentacji zestawienia materiatéw do czgéci odzysku ciepta ze §ciekow — migdzy
zalaczonym schematem technologicznym ( na ktérym widoczna jest numeracja z brakujacego zestawienia
materialow), a przedmiarem robdt wystepuja rozbieznosci w ilosci urzadzen.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

W zalaczeniu uzupeliamy ,,Zestawienie urzadzen uktadu odzysku ciepta” - Zat. Nr 1.

Pytanie nr 3:

Prosze o definicje 1 parametry urzadzen wystepujacych pod nr 3 i 12 na schemacie technologicznym odzysku
wody ze Sciekow.

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zgodnie z uzupetlionym ,,Zestawieniem urzadzen uktadu odzysku ciepta” - Zat. Nr 1.

Pytanie nr 4:

Na schemacie odzysku ciepta ze $ciekow wystgpuja 2 pompy obiegowe sterowane elektronicznie dla c.w.u., w
przedmiarze natomiast wystepuje 1 szt — prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 4:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 5:

Proszg o podanie $rednicy i1 kvs zaworu tréjdrogowego do regulacji temperatury cwu — przy ukladzie odzysku
ciepta ze Sciekdw. — Brak informacji w dokumentacji przetargowe;j.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 6:

W dokumentacji technicznej odzysku ciepta ze $ciekow brak podstawowych parametrow technicznych
nastepujacych urzadzen:

-wymiennikéw ciepta



-pomp basenowych

-pomp obiegowych

Zamawiajacy zobowiazany jest do okre$lenia minimalnych parametrow WSZYSTKICH urzadzen — dlatego tez
prosimy o uzupehienie.

Odpowiedz na pytanie nr 6:

Zgodnie z uzupelhionym ,,Zestawieniem urzadzen uktadu odzysku ciepta” - Zat. Nr 1.

Pytanie nr 7:

W zakres zadania wchodzi wykonanie ogrodzenia — 93 m — w przedmiarze jest wzmianka, ze dostawa materiatu
lezy w kwestii Zamawiajacego — prosimy o potwierdzenie — ze Zamawiajacy zgodnie z powyzsza wzmianka
dostarcza calo$¢ materiatu do wykonania ogrodzenia.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Do kalkulacji nalezy przyja¢ wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z siatki 5x20 cm, drut @5 ocynkowany,
malowany proszkowo, wysokosci 1,2 m.

Pytanie nr 8:

W opisie zagospodarowania pisze si¢ o odtworzeniu 200 m2 terenéw zielonych — prosimy o informacje w
ktorym przedmiarze umiesci¢ kalkulacje tych prac.

Odpowiedz na pytanie nr 8:

Kalkulacj¢ nalezy umieéci¢ w przedmiarze pn. P-01 04 ,,Przedmiar instalacji solarnej, instalacji preizolowane;j,
podiaczenie do instalacji basenowej, pozostate prace budowlane”.

Pytanie nr 9:

Czy Zamawiajacy przewiduje drzewa do wycinki — jesli tak prosimy o podanie ilo$ci, §rednicy drzewa i rodzaju
drzewa — oraz informacji kto ponosi koszty z tym zwiazane. Czy Zamawiajacy posiada zezwolenie na wycink¢
drzew?

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Projekt przewiduje konieczno$¢ wycinki jednego drzewa, decyzje¢ uzyska Zamawiajacy w trakcie realizacji
inwestycji. Jednoczes$nie oferent powinien przeanalizowaé warunki wykonania wynikajace z projektu i
przewidzie¢ wycinkg drzew ktore jego zdaniem beda kolidowa¢ z prowadzonymi robotami. Dodatkowo
przewidzie¢ nalezy przeswietlenie drzew wysokich zlokalizowanych wzdluz ul. Pitsudskiego ktére moga
powodowac zacienienie kolektoréw stonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

Pytanie nr 10:

Poniewaz na schemacie technologicznym wystepuje trzy razy taka ilo§¢ zawordéw i filtrow siatkowych co w
przedmiarze robot prosimy o informacje jak kalkulowa¢ ta niezgodnos¢.

Odpowiedz na pytanie nr 10:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Pytanie nr 11:

W przedmiarach robot sanitarnych brak rozdzielaczy.

Odpowiedz na pytanie nr 11:

Nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, przedmiar jest przyktadowy.

W zwiazku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 18.07.2011 r. udzielamy nastepujacej odpowiedzi:



Pytanie nr 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Zamawiajacy zawart informacje sprawnosci kolektora min.

82%, jednak w dokumentacji projektowej zostat dobrany kolektor stoneczny Viessmann 200F BV1 o sprawno$ci

8%. Prosze o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopuszcza zastapienie wyzej wymienionych kolektorow za pomoca

dwukrotnie wigkszej liczby kolektoréw Akosolar Max ale o takiej tacznej powierzchni oraz lepszych

parametrach pracy. W zalaczeniu przesylam

symulacj¢ poréwnania kolektorow przeprowadzona w

programieGetSolar 9.1 (ze wzgledu na ograniczenie programu GetSolar 9.1 pod wzgledem maksymalnej

powierzchni, porownanie kolektorow odbylto si¢ w zmniejszonej ilo§ci — dwukrotnie mnie;j.

GetSolar 9.1

- Symulacja solarna -

Projekt informacja

Nazwa

Lokalizacja

Viessmann 200F BV1
282,60 m° (60 Sz

45,0 Pochyiosd
Q,0° Azymut

Zasobnik 1

(Boiler, strana kaotla)

10000 litr
Zasobnik 2
2500 litr

Wegiel
kamienny

Wydajnos¢ 80% / 75% / 70%

ELK

Suwalki

pray pracy w zimite / wiosng,jesienia / latem

¢.W.,
1308,38 kWh/dzien =
25000 Litréw/dzien z 5500

Polyczenic antylegionelle

[ Wynik

Zapotrzeh. ciepia
Stopien pokiyeia

Parametr

Zysk solamy

Ekobilans

C. WU, z¢ stratami zasobnika
cowa,

Sprawnosc
Przeciginy roczny zysk kolckfora

oW
Oszezednosé energii

Oszezgdnost energii
€O, - mniej

482318 KWhirok

526 kKWh/m®
148785 ¥Wh/rak
200755 kWh/rok

31866 kg wepla
95598 kg/rok

30.8%

51,7%

etSolar &3 2008 Axel Hom

+ Wymniki obliczone zostaly przez matematyczny model symula
| ™moga sig réznis na podstawie zmiennosdei pogody. zapoirzebowania, zuzycia | innveh czymnikdw,
: Powyzszy schemat instalacji nie zastgpuje technicznie wykwalifikowane 1
. Aby wynik symulacji byl najbardziej wiarygodny nalezy dla kasd
: systemu. Qdpowiedzialnosé za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wiadeicieln budynku,

i, Faktyczne zyski wzglednie oszezednosei

Wwanego projektowania instalacii solarnyeh.
9 instalacii okresiié wszystkis parametry

15.07.2011 11:23:30 - Stronn i



GetSolar 9.1

Projekt:
Lokalizacja:

Pochyloéé:

Typ instalacji:
Zapotrzeh, ciepla:
Energia konw.:

—————

—— e

'—‘-——‘h..__.___,_,‘—‘—-——\_...._____’___-

—-.._..__ﬁmi—-—-\_-__._‘,_.....—-__.

- Ekobilapg -
ELK
Suwatki Szer. geogr.: 54,1
282,60 m2 (60 Sa) Viessmann 200F Bv)
45,0° Azymut: 0,0°
Ukiad kaskadowy
1308,38 kWh/dzien = 25000 Litéwsdzieh z 1000 na 55°C

Wegiel kamienny

1 ke wegla = 6,3 kWh Eney

gia wykorzystana § 3 ) ke Emisje CO,

|

|

Wydajnosé: 80% 7 75% / 70% PIZY pracy w zimj¢ / wiosna,jesicnia / latem
7ima ponizef §°C, Tato powytej 15°C érednjej temp. powietrzy
Miesigc Zysk Oszezed- CO2-
solarny nosé mbiej o
{kWh] IKWRT g wegla] (ke]
Styczer: 31218 T 39023 619,4 18582
Luty: 6830,8 8338,3 13553 40653
Marzec: 120711 15088,9 2395,1 71852
Kwiecicn: 14628,2 19153,1 3040,2 91205
Maj: 234416 312854 4961,2 148835
Czerwiec: 22120,2 31085,8 49342 - 14802,7
Lipiec: 21530,% 30758,2 48823 146468
Sisrpien: 203533 28561,3 4533,5 13600,6
Wrzesieh: 12834,0 171120 2716,2 81486 .
Pazdziernik: 7284,7 95887 1522,0 4566,0
Listopad; 2590.7 32384 514.0 1542,1
Grudzier: 1978.2 24727 392.5 11775
Suma: , 1487852 200755,1 31865,9 93597,7
!
kWh
25000

20000 Pt e

15000  b— -

o0y e

5000 o

Sty Lut Mar Kwi Mg Cze Lip Sle Wrz Paz Lis Gm

GuiSolar 23 2008 Axel Hom

i

Zysk solamy

Oszczednodc energij

Praecictne micsieczne
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GetSolar 9.1

- Bilans energetyczny symulacji -

ELK

Projekt: :
Lokalizacja: Suwatkd szer, geogr.: 54,1%
Kolektor: 282,60 m2 (6032 Viessmann 200F BV1
Charakterystyka; ¢0=0,800 ¢1=3127 Wim2K)y c2= 00030 W/(m2K )
Pochylosé: 45,04 Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Uklad kaskadowy, Zasohnik solarny wstepny/Bailer
Zasobnik 1: 10000 litr min. 45°C (Boiler, strona kotla)
Zasobnik 2; 2500 1itr max. 85°C (Zasobnik solamy)
Polaczenie antylegionelle
Zapotrzeb. ciepla: 1308,38 kWhidzien = 25000 Litréw/dzienz 10°Cna 55°C
Miesige Zysk Napra- Energia Stopien Spraw-
solarny micniow. konwen, Pokryeia no§é
[kWh] [kWh] [kWh) [%] (%]
Styczen: 3122 8426 38531 8 37
Luty: 6831 15859 32158 13 43
Marzee: 12047} 25575 29626 29 47
Kwiecicn: 14628 29314 25843 37 50
Maj: 23442 44275 18423 57 53
Czerwiec: 22120 40227 18373 56 55
Lipiec: 21531 38507 20365 33 56
Sierpien: 20353 36026 21426 50 56
Wrzesien: 12834 23123 27521 32 56
Pazdziernik: 7285 14592 3434] 18 50
Listopad: 2591 6519 37716 7 40
Grudzien: 1978 5492 38323 5 36
Suma; 148785 287936 342685 3% 52

Przecigtny roczny zysk koltktora: 526 kWh/m?2
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GetSolar 9,1

——

——— = Symulacjasolarna -

Projekt informacja

Nazwa ELK
Lokalizacja Suwalki
Askosolar Max

28320 ' (120 §m,)

45,0  Pochylosé
0,0° Azymut

Zasobnik 1
{Boiler, strona kotla)
10000 Litr

TRy ]

— e

————

Zasobnik 2
2500 Iitr

Wegie!

kamjenny

Wydajnosé ®0% / 75% / 70%

PIZy praty wzinie / winsna jesienty / latem

o4 L]
Zapotrzeb. cigpla CW.U, ze stratami zasobnika
Stopien pokrycia cw,
Paramet Sprawnoic

Przecietny roczny zysk kolektora
Zysk solarny cowa,
Ekobilans Oszezgdnosc energii

[ Oszezednosé energii
| CO, » mnigj

——

LRCATR

1308 38 kWh/dzien =
25000 Litréw/dzics; z 550¢

Polqczenie antvlegionelle

482357 kWh/rok
32,3%

54,0%
550 XWh/m®

185877 kWhitok
210237 xWhirok

33371 kg wegla
100113 kp/rok

; Wyniki obliczone zostaly przez matematyczny model sysmulacii.

Faktyczne zyski wzglednic oszezednosci

mog4 si¢ T02ni¢ na podstawie zmiennodei pogady, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikow.

Powyzszy schemat instalacji nic zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instatacii solarnych,

Aby wynik symulacji byl najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacii okredli¢ wizystkie parametry
systemu. Odpowiedzialnosé za to spoczywa na projektancie, instalalorze albo whadeiciely budynku,

FReradan 8% 00T Avel Ham
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GetSolar 9,1 « Ekobilans -
TSI G S —_——
Projekt: ELK
LOkﬂHZaCjﬂ: Suwalki szer, geogr,: 54,1°
283,20 m2 (120 8=, Askosolar Max
Pochylo§é: 45,0° Azymut: 0,0°
Typ instalacji: Uktad kaskadowy
Zapotrzceh, ciepla: 1308,38 kWhidzien = 25000 Litréw/dzien 2 10°Cna $5°C
Energia konw.: Wegiel kamienny
1 ke wegla = 6,3 kWh Encrgia wykorzystana j 3,0 kg Emisje CO,
Wydajnodé: 80% /75% / 70% Przy pracy w zimie / wiosna,jesienis / latem
zita panizej 5°C, Lato powyzej 1540 érednic femp. powicirza
Miesige Zysk Oszezed- CcO2-
solarmy nosé mnigj o
______ e WWh__ _ Tkgwegla]l [ke]
Styczeh: 3386.,6 42332 67,9 T T . T20iE%
Luty: 7259.8 9074,8 1440.4 4321,3
Marzec: 127471 15933,9 2529,2 7587.6
Kwiecien; 15432,9 20207,2 207,5 9622,5
Maj: 243496 32466,2 5153,4 15460,1
Crerwiee; 23046,3 323873 5140,8 154225
Lipiec: 22460,5 32086,4 5093,1 152793
Sierpien: 211205 29631,7 47034 141103
Wrzesien: 133471 17796,1 2824,8 84743
Pazdziernik: 7737,5 10184,1 1616,5 4849.6
Listopad: 2826,1 3832.6 £60,7 1682,2
Grudzies; 21624 27030 429.1 1287,2
Suma 155876,6 210236.6 33370, T00112,7
kWh D
Zysk solamy
25000 s ik R l
200040 Oszezednodc energii
15000
10000 ' - T
5000 B

Sty Lwt Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paz Lis (iru  Przecigtne micsicczne
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Odpowiedz na pytanie nr 1

Zamawiajacy w oparciu o opini¢ projektanta nie dopuszcza mozliwosci zastosowania mniejszych rozmiarowo
kolektorow oraz podwdjnego zwigkszona ich ilosci.

Wedtug badan TUV Report No.: 21215636a_EN_P parametry techniczne kolektoréw stonecznych typu Vitosol
200 F typ BV1 dysponuja sprawnos$cia min. 82%, wigksza od sprawnosci 80% przyjgtej w obliczeniach. Stad ta
nieistotna rozbieznosci w specyfikacji i projekcie.

Proponowane zastosowanie odmiennej iloSci oraz parametrow technicznych i gabarytowych kolektorow w
istotny sposob narusza przyjete zatozenia projektowe.

Wynika to z uwagi na do$¢ istotng ingerencje i duze zmiany zachodzace w opracowanej dokumentacji
projektowej (wymaga ponownego przeliczenia projektu oraz ewentualnych zmian w konstrukcji no$nej, uktadzie
hydrauliki instalacji solarnej i sieci preizolawanej).

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za prawidlowa prace calego uktadu po wprowadzeniu tak istotnych
zmian.

Przedstawione symulacje nie daja petnego pogladu co do pracy calej duzej instalacji solarnej o powierzchni
ponad 565 m2 z ukladem instalacji wewngtrznej. Odmienna ilo§¢ oraz rodzaje zastosowanych kolektorow byty
brana pod uwage we wstepnej fazie projektowania.

Przyjete parametry projektowe i przetargowe wydaja si¢ obecnie optymalnym doborem z uwagi na szereg

istotnych parametréw koncowych wymaganych w dokumentacji na dofinansowanie projektu z funduszy RPO.

Zalacznik nr 1 - ,,Zestawieniem urzadzen ukladu odzysku ciepta”

Modyfikacja SIWZ
Miasto Etk dziatajac w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (t.
j-Dz. U.z2010 1. Nr 113, poz.759 z p6zn. zm.) modyfikuje tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia, nastgpujacym zakresie:

1) Odpowiedzi na powyzsze pytania stanowia jednoczesnie modyfikacj¢ SIWZ;

2). Dodaje zalacznik o nazwie,,Zestawieniem urzadzen uktadu odzysku ciepta”;

3) Zmienia termin sktadania ofert i wyznacza go do dnia 26.07.2011r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin

otwarcia ofert 1 wyznacza go na dzien 26.07.2011r. na godz. 10:00
Podpis
Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbanski



