
 Ełk, dnia 27.08.2010 r.
      Urząd Miasta Ełk

Nr sprawy: BZP – 341/47/2010

Dotyczy: „Budowa ulicy Wileńskiej w Ełku- I etap” 

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 20.08.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:
Pytanie:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy 
zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, 
stalowych na słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału np. słupy oświetleniowe 
wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne 
zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji a przyniesie dodatkowe 
korzyści wynikające z unikalnych cech i właściwości materiału kompozytowego.

Słup oświetleniowy wykonany z kompozytów, to rozwiązanie uznane przez Joint European 
Standard Institution za preferowane w sektorze drogowym całej Europy. Jest on znacznie 
bezpieczniejszy dla użytkowników dróg niż obecnie stosowane słupy z aluminium i stali, odporny 
na korozję, tani w eksploatacji oraz odporny na akty wandalizmu. Produkcję słupów z kompozytów 
polimerowych reguluje norma europejska PM-EN 40-7 „Słupy polimerowe z kompozytów 
wzmacnianych włóknem szklanym -wymagania".

Kompozytowe słupy oświetleniowe mają wiele zalet. Do głównych możemy zaliczyć:
1.Trwałość przewyższająca inne materiały, z jakich wykonuje się słupy oświetleniowe
wynikająca z odporności na korozję, sole, promieniowanie UV i niekorzystne
czynniki atmosferyczne,
2.Niski koszt instalacji słupa kompozytowego wynikający z niskiej masy własnej słupa.
3.Możliwość oszczędności przy instalacji słupów oświetleniowych związanych m.in. z
brakiem konieczności użycia ciężkiego sprzętu, tańszym i łatwiejszym transportem, szybszą 
instalacja słupa kompozytowego. Brak konieczności uziemienia słupa, który nie przewodzi 
prądu bo jest izolatorem również wpływa na obniżenie kosztów montażu.
4.Walory estetyczne-gładka powierzchnia ogranicza gromadzenie kurzu, ułatwia .
usuwanie zabrudzeń po naklejkach, dowolność kolorystyczna - słup otrzymuje kolor
już na etapie produkcji (kolorowa masa}, a nie poprzez dodatkowe wykończenie .
powierzchni np. malowaniem.
5.Brak konieczności dodatkowych nakładów inwestycyjnych w procesie eksploatacji
wynikający m.in. z braku konieczności malowania, ewentualnej kradzieży elementów
drzwiczek inspekcyjnych wykonanych z polimerów.

Odpowiedź na pytanie:

Po  zasięgnięciu  opinii  projektanta  Zamawiający  informuje,  że  nie  dopuszcza 
zastosowania słupów z kompozytów polimerowych.



W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.08.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:
Pytania:

Pytanie nr 2:

Na przyszły rok zmianą (podwyższeniem) stawki podatku VAT wnosimy o dokonanie 
z  W związku z planowanym miany w postanowieniach  umowy,  stanowiącej  załącznik  nr  5 do 
SIWZ, poprzez wprowadzenie § dodatkowego zapisu o następującym brzmieniu:
„W przypadku  zmiany  po  podpisaniu  umowy  stawki  podatku  VAT,  wynagrodzenie  określone 
w §  2  zostanie zmienione poprzez uwzglęnieniem nowej stawki podatku”
Żądanie  zmiany  uzasadnione  jest  treścią  art.  144  ustawy pzp,  zgodnie  z  którym  Zakazuje  się 
istotnych zmian postanowień zawartej  umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie której 
dokonano  wyboru  wykonawcy,  chyba  że  zamawiający  przewidział  możliwość  dokonania  takiej 
zmiany  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  lub  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  oraz 
określił  warunki  takiej  zmiany.  O  tym,  że  ustawowa  zmiana  stawki  podatku  nie  stanowi 
samodzielnej  podstawy do zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy na podstawie zawartej 
umowy o zamówienie publiczne wypowiedział się SN w uchwale z dn. 21 lipca 2006r. (III CZP 
54/06) w której sąd stwierdził: Podwyższenie z dniem 1 mają 2004r. Stawek podatku od towarów i 
usług za roboty budowlane, dokonane ustawą z dniem 1 mają 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), nie uzasadnia- bez zmiany umowy zawartej przed dniem 1 mają 
2004  r.  -  obowiązku  zamawiającego  zapłaty  wynagrodzenia  netto  powiększonego  o  podatek 
od towarów i usług według podwyższonej stawki. Z przywołanej uchwały wynika, iż co do zasady 
w przypadku zamiany ustawowej stawki VAT podstawą zmiany umowy może być postanowienie 
umowy  (odstępstwo  możliwe  jest  w  przypadku  przyjęcia,  że  zmianą  umowy  wynikająca 
z dostosowania do zmienionych przepisów podatkowych będzie zmiana nieistotną). Brak takiego 
postanowienia  naraża  Wykonawcę  na  konieczność  rozliczenia  umowy według stawki  innej  niż 
zakłada w chwili składania oferty i zawierania umowy.

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający nie dokonuje zmiany treści projektu umowy.

Pytanie nr 3:

W projekcie Budowlanym w Opisie Technicznym kategoria ruchu została ustalona jako 
KR 3 natomiast w SST przyjęto dla:
– górnej  warstwy podbudowy z  mieszanki  typu  AC 16 P.  35/50 i  AC 22P.  35/50 dla  KR3-

4grubości 7cm.
Warstwy ścieralnej z mieszanki typu AC 11S PMB 45/80- 55 KR2 grubości 5cm
Zwracamy się o sprecyzowanie, jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla warstwy ścieralnej?

Odpowiedź na pytanie: 

Do wyceny należy ująć warstwę podbudowy z betonu asfaltowego dla drogi kategorii 
KR3. Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego należy ująć dla drogi kategorii KR3

Pytanie nr 4:

Brak SST na warstwę wiążącą. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź na pytanie:

W załączeniu  brakujące SST na warstwę wiążącą.



Pytanie nr 5:

W  związku  z  rozbieżnościami  grubości  podbudowy  bitumicznej  podanymi  w  SST 
(7cm) i przedmiarze robót (8cm)
Zwracamy się o określenie jaką grubość należy przyjąć do kalkulacji?

Odpowiedź na pytanie:

Do  wyceny  należy  ująć  podbudowę  z  betonu  asfaltowego  grubości  8  cm  zgodnie 
z projektem.

UWAGA:
Odpowiedź  na  powyższe  pytanie  modyfikuje  treść  SIWZ.  Zamawiający  nie 

zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. PREZYDENTA
     Sekretarz Miasta

Marcin Radziłowicz


