

**OGŁOSZENIE
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Nr sprawy: **O-ZP.271.29.2015**

dot. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: **Projekt zagospodarowania terenu przy Miejskim Przedszkolu i Żłobku „EKOLUDKI” przy ul. Kilińskiego 48 w Elku**

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity, Dz. U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), **Miasto Elk** informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę:

**Pracownia Projektowa PROJEKT PLUS
architekt Dariusz Jackowski
ul. Kolejowa 14/1, 19-301 Elk**

z ceną brutto: 9 963,00 zł

z terminem realizacji: 3 miesiące

Uzasadnienie wyboru:

-uzasadnienie prawne: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny

-uzasadnienie faktyczne: Oferta uzyskała najwyższą sumę punktów (98,00 pkt) w kryteriach: cena i termin wykonania. Oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego.

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY:

Nr oferty	Nazwa wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania
1	STREET BAR Przemysław Koziestański ul. 3-go Maja 51, 08-110 Siedlce	17 835,00 zł	2 miesiące
2	Pracownia Projektowa PROJEKT PLUS architekt Dariusz Jackowski ul. Kolejowa 14/1, 19-301 Elk	9 963,00 zł	3 miesiące
3	Pracownia Projektowa arch. Zuzanna Bujnowska ul. Waszyngtona 12 lok. 406, 15-269 Białystok	59 532,00 zł	4 miesiące
4	LandAR Projects Sp. z o.o. Sales Manager ul. Brazylijska 10a lok. 37, 03-946 Warszawa	57 670,27 zł	2 miesiące
5	Architekci TOAGI Sp. z o.o. ul. Pod Krzywą 33/1, 15-258 Białystok	24 600,00 zł	3 miesiące

W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU DOKONANO WYKLUCZENIA WYKONAWCY:

1. Architekci TOAGI Sp. z o.o., ul. Pod Krzywą 33/

Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego powziął informację, iż Wykonawca ma zaległość podatkową w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Białymstoku (wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w Dziale 4 Rubryka 1 – Zaległości). Wykonawca został wezwany do złożenia wyjaśnień, dokumentów celem wykazania, iż zaległość ta została uregulowana lub uzyskał on przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu. Wykonawca wezwanie otrzymał w dniu 06.08.2015 r i miał 4 dni od dnia otrzymania wezwania na złożenie stosownych wyjaśnień, dokumentów, tj. ostatnim dniem na złożenie był 10.06.2015 r. – Wykonawca w tym terminie nie złożył żadnych wyjaśnień, dokumentów.

W związku z powyższym Wykonawca podlega wykluczeniu.

PUNKTACJA PRZYZNANA OFERTOM SPEŁNIAJĄCYM WSZYSTKIE WYMAGANIA ZAWARTE W SIWZ:

Numer oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium Cena	Liczba pkt w kryterium termin wykonania	Razem punkty
1	STREET BAR Przemysław Koziestański ul. 3-go Maja 51, 08-110 Siedlce	52,51	6,00	58,51
2	Pracownia Projektowa PROJEKT PLUS architekt Dariusz Jackowski ul. Kolejowa 14/1, 19-300 Ełk	94,00	4,00	98,00
3	Pracownia Projektowa arch. Zuzanna Bujnowska ul. Waszyngtona 12 lok.406, 15-269 Białystok	15,73	0,00	15,73
4	LandAR Projects Sp. z o.o. Sales Manager ul. Brazylijska 10a lok.37, 03-946 Warszawa	16,24	6,00	22,24

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański