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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukeji stalowej 1 membrany zadaszenia sceny plenerowej
wraz z membrang zadaszajaca

I. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zadaszenia membranowego nad
scena wraz z konstrukcja stalowa montowana do elementow zelbetowych sceny
plenerowej. Elementy te ujeto w odrgbnym opracowaniu.

IL. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zlecenie Pracowni Projektowej Projekt Plus.

Wykaz norm i literatury
1.1. PN-82/B-02001  Obciazenia budowli. Obciazenia state

1.2. PN-80/B-02011  Obciazenia w obliczeniach statycznych .Obciazenie wiatrem
1.3 .PN-80/B-02010  Obciazenia w obliczeniach statycznych .Obciazenie $niegiem
1.4.PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe .Obliczenia statyczne i projektowanie

I11. Lokalizacja

Teren stanowi I strefe obciazenia wiatrem, teren A, III strefa obciazenia $niegiem
IV. Warunki geologiczne

Uwzgledniono w opracowaniu elementéw zelbetowych sceny plenerowe;.

V. Fundament
Wedlug odrgbnego opracowania

V. Konstrukcja stalowa zadaszenia

Zaprojektowano konstrukcje stalowa ramowa w celu rozpostarcia na niej membrany
tekstylnej.

Konstrukcja zadaszenia projektowana jest z rur stalowych bez szwu ze stali R 45.
Wszystkie elementy konstrukcji nalezy spawac spoing 1/2V.

Podstawowymi elementami konstrukcji sa stupy stalowe: z rur pojedynczychw osi 1 1
podwojnych w osi 3, o $rednicy 457x15; 323,9x11; 323,9x8,8 potaczonych w osiach 1 i
3 ryglami z tukowo wygigtych rur. Pomigdzy osiami 1 i 3 ramy te sa potaczone ryglami
z rur 273x8 mm.

Stupy kotwione sa do fundamentoéw Zelbetonowych kotwami ptytkowymi fi 24 ze stali
S355(18 G2). Dlugos¢ zakotwienia dla betonu B15 — 500 mm. Kotwy wyprowadzone
sa 15 cm nad wierzch fundamentu.

Blacha stopowa stupa wykonana z blachy gr. 20 mm o wym. 800 x 800 mm z 8
otworami @ 28 mm posiada dodatkowe zeberka wzmacniajace rozstawione



rownomiernie. Potaczenie stlupa z blacha podstawy wykona¢ poprzez spawanie
obwodowe spoing pachwinowa.
Nalezy wykona¢ probny montaz elementéw konstrukcji zadaszenia

VI. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy stalowe oczyszczone strumieniowo-$ciernie do stopnia Sa 2,5 wg normy PN
ISO 8501-1 22002 .
Malowane np. zestawem farb:

- farba epoksydowa podkladowa dwie powtoki 2x100pum

- emalia poliuretanowa nawierzchniowa, dwie powtoki naktadane

natryskiem grubos$ci 50-60 um kazda.

Po montazu wszystkie S$ruby w potaczeniach skrgcanych nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ smarem.

VII. Zadaszenie membranowe

1. Membrana

Tkanina kompozytowa, ztozona z wtokna poliestrowego jako bazy ( HTP ), powlekana
PVC oraz pokryta obustronnie dodatkowymi warstwami zabezpieczajacymi -
kalibrowane PVDF ( celem uzyskania odpowiedniej przepuszczalnosci $wiatla ).
Tkanina wykonana w technologii dwukierunkowego ( pod katem prostym do siebie )
napinania widkien, podczas procesu powlekania ( aby uzyska¢ wigksza statosc
wymiarowa oraz jednakowa we wszystkich kierunkach odporno$¢ na rozciaganie ) -
Precontraint Formula S1002 o gramaturze 1050gr/m2.

2. Olinowanie
Stalowe liny brzegowe oraz odciagi wykonane ze stali galwanizowanej. Wszystkie
elementy metalowe, stykajace si¢ z membrana nieostre, badz szlifowane.



Numeracja weztow na modelu
Widok przestrzenny

Rzut ptaski




ANALIZA STASTYCZNA ZADASZENIA MEMBRANOWEGO SCENY PLENEROWEJ

&

OBCIAZENIA ZEWNETRZNE DZIALAJACE NA POWIERZCHNIE MEMBRANY



e 24 kKN/m’ wartos$¢ obcigZenia $niegiem

* 72 km/h wartos$¢ obcigzenia wiatrem
e 0,02 kN/m? ciezar wlasny membrany
Kombinacje obciazen dla calego systemu
COMBO1= DEAD 0,SWIND SNOW
COMBO2= DEAD WIND PRESSURE

Wybrane kombinacje stanowia zestaw najbardziej niekorzystnych

U1,U2,U3 - sily skupione R1,R2,R3 — momenty zginajace
TABLE: Joint Reactions Tabela reakgji na podpory
Punkt Kombinacja Rodzaj Ekstremum Ul U2 u3 R1 R2 R3
Text Text Text Text KN KN KN KNm KNm KNm
30 COMB3 Combination  Max -3,031 -0,095 88,959 110,1407 0,931 6,9718
30 COMB3 Combination  Min -3,279 -12,393 13,267 74,3702 -7,5352 4,1498
43 COMB3 Combination  Max 8,937 35,526 86,446 20,9579 6,6134 21,3009
43 COMB3 Combination  Min 3,271 6,13 26,471 -33,5176  -0,2624 13,8548
44 COMB3 Combination  Max -12,475 28,627 71,425 48,1519 -35,4917 -15,0339
44 COMB3 Combination  Min -18,723  -9,476 19,563 -58,59 -56,5316 -30,0092
46 COMB3 Combination Max -1,696 47,265 34,653 0 0 0
46 COMB3 Combination  Min -5,159 10,708 27,001 0 0 0
47 COMB3 Combination  Max 10,659 -1,589 65,54 -1,2356 29,5992 5,33
47 COMB3 Combination  Min -4,023 -24,316 19,433 -5,834 0,1647 4,2861
51 COMB3 Combination  Max -4,243 -16,666 141,125 18,4887 -45,5223 -17,1611
51 COMB3 Combination  Min -67,342 -46,824 41,44 2,0472 -330,2032 -93,5173
55 COMB3 Combination Max -17,799 0,814 -41,442 0 0 0

55 COMB3 Combination Min -25,022 0,579 -58,258 0 0 0



56
56
78
78

COMB3
COMB3
COMB3
COMB3

Combination
Combination
Combination
Combination

Max 8,612
Min -1,75
Max 89,687
Min 13,471

5,425
3,154
-13,243
-42,523

0,964
-7,193
136,959
24,56

0

0

9,2321
-13,3971

0

0
29,9341
1,9154

0

0
11,0984
2,6562



Pawet Fritze

(imie i nazwisko)

786/93 K-ce

(nr uprawnien)

SLK/BO/2743/01

(nr cztonkowski Izby Zawodowej)

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr 207

z 2003r. poz. 2016 z pézno zm.) oswiadczam, ze Projekt Budowlany

KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA SCENY PLENEROWEJ
WRAZ Z MEMBRANA ZADASZAJACA.

sporzadzony w dniu 25.04.2009 r

Lokalizacja : EXk, ul. Kilinskiego, dz. nr 3055/2.

Inwestor : Urzad Miasta Elk, ul. Pilsudskiego 4

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej



Informacja
dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat : KONSTRUKCJA STALOWA ZADASZENIA SCENY PLENEROWEJ
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Inwestor : Urzad Miasta Elk, ul. Pilsudskiego 4

Zamawiajacy: Pracownia Projektowa Projekt Plus
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Projektant: mgr inz. Pawel Fritze
upr. bud. nr 786/93/K-ce
SLK/B0O/2743/01

Raciborz, kwiecien 2009 r.
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1. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zadaszenia membranowego nad scena plenerowa wraz z
konstrukcja stalowa.

Kolejnos¢ realizacji robét :
- montaz konstrukcji stalowej zadaszenia
- montaz membrany zadaszajacej

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Fundament sceny plenerowe;j
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
- nie wystepuja
4. PRZEWIDYWANE ] ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
WYKONYWANIA ROBOT

Roboty wyszczegdlnione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane
- nie wystepuja

5. PROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy pracownikow w
oparciu o Rozp.Min. Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych, instrukcje obstugi sprzg¢tu i elektronarzedzi, instrukcje
producentdw materiatow bud. Przeprowadzony instruktaz zarejestrowaé w prowadzonym Dzienniku
BHP.

6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIEM ROBOT
BUDOWLANYCH

Nalezy :

-wyposazy¢ pracownikow we wlasciwe dla danego stanowiska pracy $rodki ochrony osobistej

-uzywaé sprzet budowlany i elektronarzgdzia sprawne technicznie i zgodnie z instrukcja
obstugi

-prace z materialami toksycznymi wykonywac zgodnie z instrukcja producenta

-materiaty do wbudowania i z rozbiorki sktadowa¢ wytacznie w wyznaczonych miejscach

-utrzymywac tad i porzadek na stanowiskach pracy

-przej$cia  komunikacyjne 1 drogi ewakuacyjne wykona¢ 1 oznakowaé zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami

Opracowat :
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