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Projekt wykonawczy 
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I. Część ogólna 
 
 
1.1.  Przedmiot opracowania. 

    Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej 
   przy ul. Mickiewicza w Ełku, w związku z planowaną modernizacją wymienionej drogi. 
   Projekt dotyczy przebudowy kanalizacji telekomunikacyjnej, kabli magistralnych, rozdzielczych 
   oraz optotelekomunikacyjnych.   

 
1.2. Zakres opracowania. 

 

 
Długość kanalizacji w m. Lp. Rodzaj kanalizacji 

montażowa trasowa 

Zakres rzeczowy 
km/o 

1. Kanalizacja: 
12-otworowa 

 
36,0 

 
35,0 

 
0,432 

 
 
Ogółem 

 
36,0 

 
35,0 

 
0,432 

 
 

 

 
 

1.3. Podstawa opracowania. 

            Zlecenie „DREJPRO” Tomasz Drejer, 16-400 Suwałki, ul. Parkowa 6. 
 
1.4. Inwestor i wykonawca. 

            Inwestorem robót objętych niniejszym opracowaniem jest Urząd Miejski w Ełku. 
 

            Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych 
robót sieciowych, posiadająca znak jakości ISO 9001. 
             
  
1.5. Ustalenia końcowe. 

1.5.1. Dla obiektów budowlanych będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów: 
a) odbiory częściowe – dla robót zanikających i ulegających zakryciu, które przeprowadza inspektor 

nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać 
roboty do odbioru częściowego Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym terminem 
zakrycia; 

b) odbiory końcowe – potwierdzające wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych 
zamówień jednostkowych dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru. 

1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy, 
b) ujawnienie i wstrzymanie się z prowadzeniem prac na czas usunięcia wad uniemożliwiających 

kontynuowanie robót, 
c) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej 

odstępstw, wynikających ze zmiany warunków realizacji robót, 
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d) bieżące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz 
wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 

e) stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania  
w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości, 

f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w należytym porządku, bez gromadzenia odpadów 
powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót 
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, 
materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami. 

g) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, 
jeżeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru  
o konieczności odbioru częściowego i nie uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,  
a także wykonania na koszt własny prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego, 

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury  
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeżeli 
Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację 
dotyczącą występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia można było 
stwierdzić naocznie, 

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych do 
stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór 
tych robót przez właścicieli terenu, 

j) uporządkowania terenu budowy i usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 
dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym, 

k) przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości 
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich użycie w budownictwie na 
terenie Polski.
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II. Część techniczna. 
 
2.1 Ogólna charakterystyka inwestycji. 

 Projekt obejmuje: przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej z kablami metalowymi i 
optotelekomunikacyjnymi przebiegającymi w kanalizacji przy ulicy Mickiewicza w Ełku.  
 

2.2. Przebudowa kanalizacji i kabli kanałowych. 

Przebieg projektowanej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na 
załączonych rysunkach. W zakres prac wchodzi likwidacja ciągów kanalizacji kablowej, budowa 
odcinka kanalizacji, przebudowa istniejącej sieci kabli zlokalizowanych w kanalizacji. 
Kanalizację należy budować stosując studnie telekomunikacyjne typu SKMP-4 oraz rury 
dwudzielne typu AROT. Kable metalowe i światłowodowe zlokalizowane w kanalizacji należy 
przełożyć w wybudowany odcinek kanalizacji bez przecinania. Ponieważ w kanalizacji znajdują 
się kable telekomunikacyjne metalowe i światłowodowe należące do TPS.A. i Multimedia 
Polska S.A, przed przystąpieniem do prac szczegóły należy uzgodnić z odpowiednimi służbami 
technicznymi.  
 
 

 
Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -
032/T, -033/T, -034/T, -036/T. 
 

 
2.3.Uwagi końcowe. 

 Projektowane prace związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej należy 
wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. 
 Przy wykonywaniu prac związanych z przebudową sieci telekomunikacyjnej należy przestrzegać 
przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 
publicznych.  
 Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy 
przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą. 
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2.4. Zestawienie materiałów. 
 
2.4.1. Zestawienie ważniejszych materiałów. 
 
 
 
1. Osadniki betonowe szt 2 
2 Rura AROT  A 110 PS m 398 
3 Rura AROT  A 120 PS m 37 
4 Studnia kablowa SKMP-4 kpl 2 
5. Uchwyty dystansowe D 110/4 szt 23 
    
    
    
    
    
    
        Sporządził: 
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III.  Część kosztorysowa. 
 
3.1. Zestawienia materiałów do zakupu przez Inwestora 
 

 Specyfikacja materiałów do zakupu w rozbiciu na: kanalizację; sieć miedzianą; sieć optyczną przez TP- bez 
materiałów drobnych 

Lp. Nazwa materiału Indeks 
materiałowy 

Materiał do 
wbudowania 

Materiał do zakupu  

   jm. ilość  jm. cena jedn. ilość wartość 
Kanalizacja 

1 Osadniki betonowe  szt 2         
2 Rura AROT  A 110 PS  m 398         
3 Rura AROT  A 120 PS  m 37     
4 Studnia kablowa SKMP-4  kpl 2         
5 Uchwyty dystansowe D 110/4  szt 23     

 
 
3.2. Kosztorys, przedmiar robót, zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów. 
 
 

 
IV. Część rysunkowa. 
 
 
 
 
 
 
 


