
Ełk, dnia 10.09.2015 r. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 
 

 

Nr sprawy: O-ZP.271.39.2015 

 

Dotyczy: WYKONANIE REMONTU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH I KORYTARZY W BUDYNKACH 

SZKOŁY PRZY UL. KOSZYKOWEJ 1 W EŁKU-ROBOTY ELEKTRYCZNE (UZUPEŁNIENIE) 

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 07.09.2015 r. udzielamy następującej odpowiedzi: 
 

Pytanie 1: Proszę o sprecyzowanie opisu pozycji nr 15 z przedmiaru „Wymiana i modernizacji 

TG z wyłącznikiem DPX 250”. Na czym ma polegać modernizacja – w SST brak opisu 

szczegółowego oraz schematów. 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu instalacji elektrycznej budynku. Tablicę główną 

wykonać należy na zasadzie odtworzeniowej wykorzystując urządzenia dostępne obecnie na rynku 

spełniające obowiązujące normy oraz posiadające wszelkie atesty i certyfikaty. Wykonawca powinien 

dostarczyć zamawiającemu projekt TG do akceptacji. W załączeniu proponowany schemat 

rozwiązania wykonania TG.  

          

Pytanie 2: Proszę o sprecyzowanie zaprojektowanych opraw oświetlenia LED oraz podanie 

ich parametrów. 

Odpowiedź:  Istniejące stare oprawy świetlówkowe należy wymienić na oprawy rastro LED 120 

przystosowane do świetlówek liniowych LED, natynkowych,  mocowanych na stropie, 

przeznaczonych do oświetlenia np. sal komputerowych, sal wykładowych, biur, holi, korytarzy w 

obudowie z blachy stalowej malowanej proszkowo- biały z odbłyśnikiem aluminiowym 

anodyzowanym z świetlówką LED z diodami SMD 18W, ciepłej barwie światła i kątem świecenia 

min. 220º 

 

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, następującym zakresie: 

 

1. Odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikacje SIWZ. 

2. Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 18.09.2015 r. do godz. 09:00 oraz zmienia 

termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 18.09.2015 r. na godz. 10:00. 

 

 

Podpis 

 

Z up. PREZYDENTA 

Z-ca Prezydenta Miasta 

/-/ 

Artur Urbański 

 

 

Załączniki: 

1. Proponowany schemat rozwiązania wykonania TG.  


