
URZĄD MIASTA EŁKU  

Ełk, dnia 27.06.2017 r. 

 

PYTANIE I ODPOWIEDŹ 

ORAZ MODYFIKACJA SIWZ 

  

Nr sprawy: O-ZP.271.33.2017  

dot: ROZBUDOWA SKATEPARKU PRZY UL. PARKOWEJ W EŁKU 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 19.06.2017 r. udzielamy następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

Z dokumentacji wynika, że elementy skateparku mają być wykonane jako betonowe prefabrykowane. 

Czy Zamawiający dopuści wykonanie elementów skateparku na miejscu w technologii betonowej 

lanej monolitycznej ? 

Wykonanie elementów prefabrykowanych ma swoje wady, np. podczas montażu mogą powstać 

nierówności przy łączeniu poszczególnych modułów, może dojść do tzw. „klawiszowania" między płytą a 

elementami., 

Jako wykonawca posiadający największe doświadczenie w Polsce (ponad 400 skałeparków w Polsce i za 

granicą) chcemy zwrócić uwagę na zalety wykonania skateparku w technologii monolitycznej oraz 

wyjaśnić dlaczego zastosowanie prefabrykatów betonowych jest niekorzystne: 

1) Zastosowanie betonu monolitycznego w budowie skateparków pozwala na uzyskanie trwałego oraz 

solidnego obiektu sportowego, a dzięki wykorzystaniu takiej technologii urządzenia parku nie 

zapadają się (w przypadku np. zastosowania gotowych komponentów bardzo częsta dochodzi do 

klawiszowania prefabrykatów, co powoduje ich opadnięcie jest to bardzo niebezpieczne w tego typu 

obiektach, ponieważ: np. koła do deskorolki mają średnice od 40 mm i jeśli na urządzeniu pojawi się 

klawiszowanie to koła zostają zatrzymane, a użytkownik ląduje całym impetem w przeszkodę, co 

powoduje dużo kontuzji). 

2) Zastosowanie betonu monolitycznego umożliwia budowę elementów skateparków w dowolnym 

kształcie. oraz przy różnorodnym ukształtowaniu terenu. Urządzenia mogą zostać wkomponowane 

w otaczającą. przestrzeń stanowiąc tym samym element: infrastruktury miejskiej. W przypadku 

gotowych komponentów wybór ostatecznego kształtu urządzeń jest ograniczony, a same obiekty nie 

wpisują się w przestrzeń miejską. 

3) Zastosowanie monolitycznej płyty eliminuje malowanie elementu jezdnego. Większość skateparków 

z prefabrykatów jest malowana w celu zatarcia niedociągnięć technologicznych. Pomalowany 

skatepark  jest bardzo śliski co powoduje zwiększoną ilość kontuzji. Pomalowany skatepark jest 

również bardziej podatny na osadzanie mgły, przez co powierzchnia ta w ogóle nie nadaje się do 

jazdy. 



4) W technologii monolitycznej wszystkie profile i rury są montowane przed wylaniem betonu. W 

technologii prefabrykowanej elementy stalowe są montowane w modułach, a następnie spawane lub 

montowane na zaprawach po ułożeniu prefabrykatów. W tego typu obiektach profile są bardzo 

użytkowane przez riderów, gdzie często pojawiają  się pęknięcia spawów spowodowane 

klawiszowaniem modułów lub kruszenie się zaprawy pomiędzy rurą a prefabrykatem (spowodowane 

jest to ciągłym skakaniem riderów na profile i rury stalowe). Ponadto przy technologii monolitycznej 

zbrojenie elementów jest bezpośrednio połączone z płytą żelbetową, co eliminuje częsty problem 

klawiszowania elementów prefabrykowanych (w przypadku klawiszowania elementów skateparku 

posiadającego najazd np. bank, quarter, funbox elementy nie nadają się do użytkowania, mogą 

powstać nierówności czy szczeliny oraz wystawać części składowe - załącznik nr 1. Jakość 

przeszkód wykonanych metodą monolityczną jest wyższa niż prefabrykatów, a brak potrzeby 

specjalistycznego transportu może obniżyć ostateczną cenę skateparku. Elementy powstające 

podczas budowy są od razu połączone ze sobą oraz z płytą skateparku (załącznik nr 2) w sposób 

ciągły. Technologia ta spowoduje, iż skatepark stanie się bardziej funkcjonalny dla osób jeżdżących, 

a przejazdy pomiędzy przeszkodami będą bardziej płynne. 

5) Technologia prefabrykowana posiada także inne wady: 

a) ograniczone gabaryty prefabrykatów wynikające z ograniczeń środków transportu 

powodują, że przeszkody składane są zazwyczaj z kilku elementów, co z kolei skutkuje 

tym, że przeszkody posiadają szczeliny, które w znaczny sposób obniżają komfort 

użytkowania (szpachlowanie połączeń jest rozwiązaniem nieestetycznym i nietrwałym).W 

technologii monolitycznej nie ma takiego problemu ponieważ szczeliny dylatacyjne są 

bardzo małe i znajdują się w dużych odległościach od siebie; 

b) różnice w podbudowie płyty skateparku i przeszkód tj. inne warstwy podbudowy, 

niejednorodne zagęszczenie oraz brak połączenia zbrojenia pomiędzy samymi 

przeszkodami oraz pomiędzy przeszkodami a płytą, często skutkują klawiszowaniem 

elementów - w przypadku elementów posiadających najazdy tj. bank ramp, quarter pipe 

czy funbox użytkowanie takiego urządzenia staje się niebezpieczne lub całkowicie 

niemożliwe (załącznik nr 1). W technologii monolitycznej nie ma takiego problemu, 

ponieważ warstwy podbudowy są jednorodne, a zbrojenie płyty i przeszkód jest ciągłe. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 i 2 - rysunki dot. problemu klawiszowania. 



 

 



 

 

 

 

Odpowiedź na pytanie 

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przeszkód w technologii monolitycznej. Elementy przeszkód 

muszą być wykonane w technologii prefabrykowanej. 

 

 



Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie: 

 

1. w punkcie V. (Warunki udziału w postępowaniu), podpunkcie 3. Zdolność techniczna lub 

zawodowa, zapis w brzmieniu: 

„Określenie warunku:  

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w 

ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w 

tym okresie), co najmniej: 

a) jednej roboty o wartości minimum 400 tyś. zł brutto w ramach której wykonywano budowę lub 

przebudowę SkateParku o powierzchni płyty betonowej min. 200m2 wraz z montażem 

prefabrykowanych żelbetonowych przeszkód skatingowych.  
Uwaga: Jeżeli wykazywane roboty będą potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.” 
 

zastępuje się następującym zapisem: 
 

„Określenie warunku: 

Wykonawca musi wykazać się posiadaniem udokumentowanego doświadczenia z wykonania, w 

ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres działalności jest krótszy, w 

tym okresie), co najmniej: 

a) jednej roboty o wartości minimum 400 tyś. zł brutto w ramach której wykonywano budowę lub 

przebudowę SkateParku o powierzchni płyty betonowej min. 200m
2
 wraz z montażem 

prefabrykowanych przeszkód skatingowych.  
Uwaga: Jeżeli wykazywane roboty będą potwierdzać wysokość tych robót w walucie innej niż PLN, 

Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym 

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.” 
 

2. zmienia się  termin składania ofert i wyznacza go do dnia 03.07.2017 r. do godz. 09:00 oraz zmienia  się 

termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 03.07.2017 r. na godz. 10:00. 
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