MGR INZ. RENATA KUCZYNSKA
16-400 SUWALKI al. NONIEWICZA 85C
tel.5631614 GSM 0-604 136485

INWESTOR
GMINA MIASTO ELK
19 -300 ELK UL. PIX.SUDSKIEGO 4

EEK UL. PIESUDSKIEGO 29 DZ, NR, 211, 794/33

mgr inZ, Zygmunt Szutkiewicz
nr upr. SUW-114/87

mgr inz. Adam FLukasiewicz
nr upr. SUW-13/9¢

mgr inZz. Rafal Tabin
nr upr. 144/8675/2008

inz. Renata Stankiewicz
PDL/G030/200D/04

mgr inZ, Renata Kuczynska

PAZDZIERNIK 2008r



ZESTAWIENIE SPECYFIKACII TECHNICZNYCH DLA -
.JKompleksowej modernizacji obiektéw sportowo — rekreacyjnych przy Miejskim Osrodku Sportu 1

Rekreacji w Etku”

OGOLNA SPECYFIXKACIA TECHNICZNA.

CPV 45212220-4

Wielofunkcyjne obiekty sportowe.

SZCZEGOLOWE SPECYFIK ACIE TECHNICZNE.

Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowg

CPV - 45111100-9
CPV - 45111200-0

Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne

Grupa 452  Konstrukcja obiektéw budowlanych

CPV —45262310-7
CPV —45262311-4
CPV - 45262506-6
CPV —45223500-1
CPV — 452610004

CPV —45261200-6
CPV ~45261320-3
CPV —45320000-6

Roboty w zakresie przygotowania i montazu zbrojenia

Roboty w zakresie betonowania konstrukejt

Roboty murarskie

Konstrukcje z betonu zbrojonego.

Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokryé dachowych 1 malowanie dachow.
Kiadzenie rynien.

Roboty izolacyjne.

Grupa 454  Roboty wykonczeniowe,

CPV —45432100-5
CPV —45421152-4
CPV —45421000-4
CPV —45421110-8
CPV —45410000-4
CPV —45442100-8
CPV - 45453100-8

Kladzenie 1 wyktadanie podiog.
Instalowanie §cianek dzialowych.
Roboty w zakresie stolarki budowlane;.
Instalowanie $lusarki metalowej.
Roboty w tynkarskie.

Roboty malarskie.

Ocieplenie $cian zewnetrznych



OGOLNA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
CPV 45212220-4  Wielofunkeyjne obiekty sportowe
1 OkreSlenie przedmiotu zaméwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacia ogolna przedsigwzigcia.
Kompleksowa moderizacja obiektdw sportowo — rekreacyjnych przy Miejskim Gérodku Sportu i
Rekreacji w Etku dla rozwoju turystyki, na dziatkach o nr geodezyjnym 211, 794/33.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane 1 uzupelnic je po rozstrzygnieciu przetargy, a przed zawarciem Umowy

DZamawiajgey.
Gmina Miasto Btk ul Pilsudskiego 4, 15-300 Bk

2)Instytucja finansujaca inwestycje.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym.

1.3.2 Ogoblny zakres robét.

SST obejmuje swoim zakresem wykonanie nastgpujacych obiektow i budynkéw:
- rozbidrka budynku administracyjnego

- rozbidrka budynku kasy

- rozbiorka budynku administracyjnego

- rozbidrka ogrodzenia zewnetrznego

- budowa budynku administracyjnego

- budowa budynku zaplecza sportowego ,.gospodarczego”™

- budowa budynku zaplecza sportowego ,godei”™

- budowa budynkn zaplecza lodowiska

- wzmocnienie skarpy

- remont trybuny ni¢ zadaszonej z zamontowaniem klatki bezpieczenistwa
- budowa trybun ni¢ zadaszonvch

- budowa trybun zadaszonych
- ogrodzenie biezni



- ogrodzenie boiska dla dzieci do lat dwuonastn
- ogrodzenie boiska do pilki noznej dia dzieci malych
- ogrodzenie kortdw tenisowych

Rodzaje wystepujacych robdt:

B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE

B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.05.00.00 PREFABRYKATY

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI _

B.112.00.00 CKLADZINY. STROPY PODWIESZONE I SCIANKI Z PLYT G-K
B.12.00.00 POSADZKI

B.12A.00.00 POSADZKI I CKEADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH
B.13.00.00 STOLARKA DREWNIANA

B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYINE

B.17.00.00 OCIEPLENIE SCIAN I ROBOTY ELEWACYINE

Inwestycja ziokalizowana jest na dziatkach oznaczonych nr geodezyjnym 211, 794/33 w Elku.
Terenem inwestycji jest dziatka bedaca wlasnoscia inwestora, lezaca po poludniowej stronie ulicy
Pitsudskiego.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasieg stref stanowigcych naruszenie odleglodci
zwiazanych z uzytkowaniem dzialek sasiednich - nie narusza praw wiascicieli dziatek sasiednich, ¢
ktérych mowi Prawo Budowlane. Na terenie objetym granicami inwestycji nie ma usytuowanych
zadnych obiekiéw budowlanych.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegélnych zadaniach 1 obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania nastepujgcych robdt budowlanych w
podziale na etapy:

- przygotowanie terenu pod inwestycje i wykonanie wykopow fundamentowych

- wykonanie robot budowlanych stanu surowego (posadowiente, stan zero, konstrukcja nadziemia,
izolacje, pokrycie)

- wykonanie rob6t budowlanych stanu wykonczeniowego (stolarka, $lusarka, posadzki, tynki,

malowanie)
- wykonanie robot budowlanych zewnetrznych (zagospodarowanie terenu przyleglego do obiektow 1

budynkow)

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia 1 stanowtgca podstawe do realizacji
robot.

1.4.1 Spis projektoéw i rysunkdw wykonawczych.
Wedlug projektu budowlanego oraz opracowanych projektéw wykonawczych.

1.4.2 Spis szczegdltowych specyfikacii technicznych.
Wedlug niniejszego opracowania .



1.4.3 Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji.
Do wgladu u zamawiajgcego.

1.4.4 Wykaz innych dokumentacji.
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanych urzadzen, atesty wbudowanych materialéw

budowlanych, Aprobaty Techniczre oraz odrebne przepisy sanitarno-higieniczne itp.

1.4.5 Zgodnos¢ robét z dokumentacig techniczng.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakodc prac 1 ich zgodnosé z dokumentacja kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzgdzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jezeli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa dostarczor
przez zamawiajacego wymaga uzupetnieft wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajacemu realizacjs umowy.

1.5 Definicje 1 skroty

Poda¢ definicje i skroty uzupelniajace te, ktdre podano w ogdlnych warunkach umowy
2 Prowadzenie robot

2.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Scisle przestrzeganie
harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw 1 wykonywanych robét, za ich
zgodno$é z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych 1 programu
zapewnienia jakoéci projektu organizacji rob6t oraz poleceniami zarzadzajatcego realizacjg umowy.
Wrykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne Wytyuzeme w planie i wyznaczenie wysoko$
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczen
robot, jezeli wymagal tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione prz
wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczemia wysokoScl praze
zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.
Wykonawca zatredni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 1
rzednych wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatoZonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, za$ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel wykonawcy, zostan
one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie
zobowiazany do przeniesienia tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkéw wykonawcy |
uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkewych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawezym,
przedmiarze i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytyczaych
wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badafi materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne niedokladnosci normalnie wystgpujace przy
produkeji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki bada? naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.



Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beds wykonywane nie p&Znie] niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansov
z tego tyfudu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.
Teren, tak jak dotychczas, dostepny jest od strony ulicy Pilsudskiego. Teren z niewielkimi réznicam:

wysokoséciowymi. W wypadku stwierdzenia miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innyc
niz zatozone w projekcie gruntéw (nicodpowiednich do bezposredniego posadowienia) niezbedne jes
powiladomienie projektantéw w celu dokonania korekt 1 zmian przyjetych rozwiazaf projektowych.
Powierzchnig terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczonego pod planowang mwestycje stanowi
nieutwardzony plac porosnigty trawg oraz czesciowo zadrzewiony. Bezposrednio na terenie
przeznaczonym pod projektowany obiekt 1 zagospodarowanie terenu nie ma jakichkolwiek form
zieleni stanowigcych wieksza warto$¢ przyrodniczs .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcey teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajacy poda wszystkie wymagania i dane
niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegélnoser:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zalgczeniem planu okresiajacego jego
granice), informacje o mozliwosciach korzystania z mediéw,

niezbedne dane geodezyine.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1} dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2} kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materniatow i
elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robo6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
UMOWY.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofczenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie ich uszkodzenia hut
zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomoscei zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacia umowy. Wykonawca umiesci, w miejscach i
ilociach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie 2
rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa.

2.2 .4 Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych 1 podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktére sa whascicielam: instalacyi 1
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urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacegs
Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaly wladciwie oznaczone i1 zabezpieczone
przed uszkodzenmem w trakcie realizacyi robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$C przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja umowy o
ZaMIArze TozZpeczecia takie] pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacia umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowac przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze byc poirzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczony:
PIZez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakeie realizacji robdt wykonawea jest zobowigzany znad i siosowac si¢ do przepisdéw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakofczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowaé wszystkie sensowne kroki zeby stosowa¢ sie do
wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy 1 poza jego
terenem, unikac¢ dziatan szkodhiwych dla mnych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2 6 Zapewnienie bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. _

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywac wyposazenie konieczne dia zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz cdpowiednie wyposaZzente 1 odzie
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze
koszty zachowania zgodnoS$cl z wspommianymi powyzej przepisami bezpieczefistwa 1 ochrony zdrow
sa wliczone w ceng umowna. '

Wykonawca bedzie stosowac sie do wszystkich przepisdéw prawnych cbowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywaé wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Materiaty fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeclwpozarowymi, w bezpiecznej
odleglosci od budynkdw 1 skladowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawcea
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory moglby powstaé w okresi
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownkow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robdt musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materialy, ktore s
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materialy pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajacy musi uzyskac aprobate od
odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robdt wraz z towarzyszgcymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sktad projektu organizacjt robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do
akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robdt,

2} szczegolowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
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4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robdt.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakieru i
zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié zaplanowany spostb realizacji robdt
W oparciu ¢ zasoby techniczne, ludzkie 1 crganizacyjne, ktore zapewnig realizacje robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

Organizacja wykonania robdt, w tym terminy 1 sposéb prowadzenia robét

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcey

Organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

Wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

Wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$C i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementdw robd
O ile zamawiajacy zawrze w umowie odpowiedni zapis w czesci dotyczacej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zobowiazany przewidzieé m.in. budowe, urzagdzenie 1 utrzymanie biura
zarzadzajacego realizacja umowy na podstawie podanych wymagan zamawiajacego.

2.3.3 Szczegdtowy harmonogram robot 1 finansowania.

Szczegdlowy harmonogram robét 1 finansowania musi uwzgledmac¢ uwarunkowania wynikajace z
dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawey w
dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robét oraz sposoby realizacji winny
zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robdt wykonawca przestawi zarzadzajacemu realizacjg
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robét i platnoscl, opracowany zgednie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gléwnych obiektow 1 zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowta.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowa sig do wszystkich obowiazujacych przepisow i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemn realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni€, zeby personel nie
pracowaé w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie speiniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych. Pracownicy winni przej$¢ odpowiednie szkolenie ogodlne 1 stanowiskowe.

2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$c robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a). czes¢ ogblng opisujaca:
system {sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania bada¢ zleconych przez wykonawce),
sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
ustawienia mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy,
b). czesé szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
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wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku materiald
sposob zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utrata ich wiasciwos$ci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

sposob 1 procedurg pomiaréw i badafh (rodzaj 1 czestotliwosé badan, pobieranie probek legalizacja i
sprawdzanie urzadzef, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegéinych elementow robdt,

sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakoficzenia robdt. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedlac postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkdw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
umiemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane przez zar6wno wykonawce jak 1 zarzadzajacego realizacja
UMOwWy.

W szczeg6lnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentdéw wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia 1 zakoticzenia realizacji poszczegodlnych elementow robdt;

- postep robét, problemy 1 przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opoznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t
z polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy

- daty zgloszenia robdt do czesciowych 1 koficowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub

wykonania robot zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze 1 sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majgce wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spelnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jakosci materiatow, poboru prébek i wynikdw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane;

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone;
inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umow
Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacia umowy, wpisane do dziennika budowy, musza byé
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest takZe zobowiazany przedstawic swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robdt.

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktoérym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegbiowe obmiary wykonanych robét robione sa na biezaco 1 zapisywane d
ksigzki obmiara robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawe
1 wyceniony przedmiar robdt, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oproécz dokumentow wyszezegélnionych w punktach 2.4.112.4.2, dokumenty budowy zawieraja tez
a)Dokumenty wchodzace w sklad umowy;

b)Pozwolenie na budowe ;

c)Protokely przekazania placu budowy wykonawcey ;

dYUmowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f)Protokoty odbioru robdt,

g)Opinie ekspertéw 1 konsultantéw,

hKorespondencia dotvezaca budowy,

2.4.4 Przechowywanie dokumentdéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wiasciwie zabezpieczonyn
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego
realizacja umowy zarzadzajacego realizacjg umowy oraz upowazmonych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie 1 na kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogoine.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakoficzeniem robdt wykonawea jest zobowiazany do dostarczania
na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploataciji 1 konserwacji urzadzen

Dokumenty skfadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraZnie oznaczone nazws
przedsiewzigcia 1 zaadresowane adresem zarzadzajacego realizacja - wedlug umowy.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6lowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentam wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramdw, rysunkdw roboczych, wykazdéw materiatow oraz procedur zozonych lub
wnioskowanych przez wykonawceg nie beda mialy wplywu na kwotg kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze.
Elementy, urzadzenia 1 materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przediozenia wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki
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nie otrzyma on ntezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkdw
roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdlnych warunké:
projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omytki lut
braki w nich zawarte.

Zarzadzajgcy realizacja umowy zajmie si¢ przedioZzonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z
ewentualnej koniecznosct ponownego skfadania dokumentéw nie powoduje przedtuzenia terminéw
okre§lonych w umowie. :

Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjq umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarz
wszystkich dokumentoéw w formacie A4 Tub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw, kidre nie moga
by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bede przedkdadane
zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzen wspolzaleznych ze sobs, nalezy
koordynowaé w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacja umowy otrzymal wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementdw, dokonac przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie niezbedn
informacje, w tym dokiadne oznaczenie elementdéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i
szczegblowych specyfikacji technicznych. Skladanym dokumentom kazdorazowo powinno
towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacije:

1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)Hos¢ egzemplarzy kazdego skfadanego dokumentu

NTytut dokumentu

5¥Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu 1 pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, materiat lub
element

8)Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skfadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione s zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptacji skiadanych dokumentéw przez nadzdr autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnosé rob¢
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreSlonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miarg¢ postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna
obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju

materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie
rysunkow, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladaé zarzadzajacemu
realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, ¢o najmniej raz w miesiacu, w
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celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robdt, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacii i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang? poinformowani ich producenci i/tub
dostawcey za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosc: dia wykonawcy za wykonane
roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajaceg
realizacig umowy w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciagu 30 d
kalendarzowych nastgpujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacije:

1.Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia
2.Spis tredci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa-firmy 1 kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy
4 Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6.8zczegh7owy opis funkgji kazdego gidwnego elementu sktadowego uldadu

7.Dane o osiagach i wielkosci nominalne

8.Instrukcje instalacyine

9 Procedura rozruchu

10.W7?a%ciwa regulacja

11.Procedury testowania

12 Zasady eksploatacji

13 Instrukcja wylaczania z eksploataciji

14 Instrukcja postepowania awaryjnego 1 usuwania usterek

15.Srodki ostroznosci

16.Instrukcje dotyczace konserwacyi i naprawy winny zawierac szczegdlowe rysunki montazowe z
numerami czesci, wykazami czesel, instrukcjami odnosénie zamawiania czesci zamiennych, wraz z
kompletng instrukcje konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu 1 trwalosci
urzadzen

17 Instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, kiore nalezy smarowaé lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwos$cig smarowania
18.Wykaz zalecanych cze$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawien przekaZznikdw elekirycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

20.Schemat polaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym ukladéw sterujacych i
oswietleniowych,

Instrukcje musza by¢ kompletne 1 uwzgledniac calos¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3 Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowaiia od zamawiajacego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowante kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projekiowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowiazkow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
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inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i
obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecent zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Zgodnie z umcwa, wykonawca jest zobomaczywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé zamawiajacemu na placu budowy i
utrzymywac do konica robot biuro zarzadzajacego realizacia umowy {(jezeli wystapi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty 1 urzadzenia.

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen.

Wszystkie whudowywane materialy 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza b
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w poszczegdlnych szczegSlowych specyfikacjach technicznych
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania rob
statych wykonawca przediozy szczegélowa informacje o Zrédle produkeii, zakupu ub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzajacego realizacig umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materialéw z danego Zrodia nie
bedzie znaczyl, ze wszystkie materialy pochodzace z tego Zrodia sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowiazany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanye
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnic, ze nadal spelniaja one wymagania
odpowiedniej szczegdlowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodi
whaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania te:
zrédia wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie
ponosi¢ wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow lokalnych. Za ich
ilosé 1 jakosé odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2 Kontrola materiatdéw 1 urzadzen,

Zarzadzajacy realizacia umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty 1
urzadzenia, zeby sprawdzié czy sa one zgodne z wymaganiami szczegOlowych specyfikacji
technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej part]
materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytworniach materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania matenialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja umowy,
wykonawca ma obowiazek spetniaé nastepujace warunki:

a)W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen;

b)Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewntony w dowolnym czasie dostep do tych migjsc
gdzie sa wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materialow, dla ktérych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadad atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci matertatdw, zarzadzajacy realizacja
umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos
tych materialow z warunkami podanymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajacemu realizacja umowy.
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Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje, mogg by¢ badane przez zarzadzajace
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnosé
wihasciwos$ci przewidzianych do uzycia materiatéw 1 urzagdzeft z wymaganiami zawartymi w
szezegblowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Je$Hi zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcey wykorzystac te materialy do innych robot
niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzycien
materialdw, ktdre nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umows
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawad scbie sprawe, ze te roboty moga b
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

4.5 Przechowywanie 1 sktadowanie materiatow i urzadzes.

Wykonaweca jest zobowiazany zapewnié zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skiadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ 1 wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania [ub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
Zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacia umowy, lub poza place
budowy, w migjscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na
budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4 6 Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia zamienn
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed icl
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiaty fub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacia umowy.

5 Sprzet .

Wrykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kt6ry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakos
i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i
wydajnosé sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcey lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska 1 przepisan
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet d
akceptaciji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang
przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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6 Transport.

Liczba i rodzaje $rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w
terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegllnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw
technicznych. srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda usuniete z terenu budoy
na polecenie zarzgdzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwal na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publiczaych oraz dojazdach do terem

budowy.
7 Kontrola jakosci robét.

7.1 Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot 1 jakosci materiatéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
koniroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatéw oraz jako$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacjg umowy moze zazadac ¢
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzié pomiary i badania materialéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okrelone w szczegdtowych specyfikacjach techniczaych, normach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustals
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wrykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badar.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc)i moga byc¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowaie do badaf.

Zarzadzajacy realizacja umowy musi mieé¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzaé dodatkowe badania tych matenatow, kiore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce
usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonaweg do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specytikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Przed przystapieniem do pomiaréw Iub badaf, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacjs umowy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszezef laboratoryjnych
celu ich mspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatizenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda na tyle powazne, ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacjy umowy natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materialéw i dopusci je dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.
Wykonawca bedzie przekazywad zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raporiéw  z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedhug dostarczonego przesz
niego wzoru lub innych, réwnie? przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materialdw ponosi wykonawc:
Dia celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materialéw u Zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego prz
wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materialéw z wymaganiami
szczegolowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow
badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobierac probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawc
na swoj koszt. Jezel wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci ¢
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw 1 rob6t z
projektem wykonawczym i szczegblowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badaé i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8 Obmiary robot.

Prowadzenie obmiardw robdt jest niezbedne tylko dia uméw obmiarowych (typ A) i do nich sie
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla umodw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury

8.1 Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, ¢
ich ilo&¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robdt wehodzacym w skta
Umowy.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy
o zakresie 1 terminie cbmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni.
Wymiki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiek beda lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze
robdét lub gdzie indziej w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robo6t. Bledne dane zostana poprawione wg pisemnej instrukcji
zarzadzajacego realizacja umowy.

Dlugosci i odleglosci pomigedzy okreslonymi punktami skrajnymi bede mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jezeli szczegblowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robét nie
wymagaja tego inaczej, to objetosci bede wyliczane w m3, jako dlugoi¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktore maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.
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8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawea musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
ckresie trwania Robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Gbmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych W
celu dokonywania miesigcznych platnosei na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacjs umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem robét, 4 takze w
przypadka wystgpienia diuzsze] przerwy w robotach lub zmiany wykcnawcy.

Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robot 1 podstawy platnosci.
Zasady odbioréw robdt i platnodci za ich wykonanie okre§la Umowa miedzy Zamawiajacym

Wykonawca,
Stosownie do ustalets umowy wynagrodzenie wykonawcey bedzie zaptacone jako kwota ryczattowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie fakiycznych ilodei robot w

objetych kosztorysem oferowym.

W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sa odpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyplaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy nalezy zalaczyé w
Umowie. .

10. Przepisy zwigzane.

10.1 Normy i normatywy.

Wiszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisdéw lecz musza one
by¢ wyraznie okreslone i nie sprzeczne z obowiazujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie

Strony umowy.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegdlnione
punkcie 10 kazdej szczegdlowej specvfikacii technicznej.

10.2 Przepisy prawne.
Wykonawca jest zobowiazany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze

patstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb
zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguf i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. {(Dz.U. Nr 89/1994 poz 414) wraz z pdzniejszymi
Zinianami

2 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6Zniejszymi zmianami
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3.Ustawa o dostgpie de informacji o $rodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz
poZniejszymi zmianami

3.Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawi
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywaniz
robd6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporz?dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1 podstz
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie finkcjonalne — uzytkowym
{Dz.U. 22004 r. Nr 130, poz. 1389)

7.Rozporz?dzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (DzU. 7z 2004 1. Nr 202, poz
2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
speinianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzef I
metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacia umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw 1 innych wymaganych §wiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00
CPV - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
ROBOTY ROZBIORKOWE T ZIEMNE

I. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmioctem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét przygotowawczych terenu przy realizacji ,Kompleksowej modernizacji obiektow
sportowo — rekreacyjnych przy Miejskim Oérodku Sportu 1 Rekreacji w Etku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosdci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robét wehodzy:

B.01.01.00 Roboty rozbidrkowe budynkdw i obiektéw.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyine, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonante warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podklad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podklad pod posadzkowy z piasku zwyktego.

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normanmi

i wytycznymi.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania, ich zgodnosé
z dokumentacja projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja.

Do wykonania robdt wg B.01.01.00 materialy nie wystepuja poza wykonaniem wykopow

w oslonie $cianek szczelnych. Do wykonania Scianek szczelnych przewiduje sie grodzice stalowe,
ktérych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyklad czesto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna
by¢ taka, aby zabezpieczy¢ wykop przed naplywem wody,

z zewnatrz, a sciany wykopu przed obsuwaniem sig. W przypadku wykorzystania $cianek jako
elementéw przysziej konstrukcji musza spelnia¢ wymagania zalozone w projekcie techniczaym.

2.2 Grunty do wykonania podkiadu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podkladu nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace
pospotek:
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uziarnienie do 50 mm,

Yaczna zawarto$c frakcji kamiennej i zZwirowej do 50%,
zawartos$é frakcji pylowej do 2%,

zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podidadu wg B.01.02.03. naleZy stosowal piasek zwykly.

2.4 Do zasypywania wykopow wg B.01.03.011B.01.03.02.

Moze byé uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety 1 bez zanieczyszczen takicl
jak ziemna roélinna, odpadki materialéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zageszezeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

odporno$é na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypow konstrukeyjnych wg B.01.02-04.
Powinien posiadaé nastepujace wiasciwosci:

max. Srednica ziaren d<120mmy,

wskaznik réznoziarnistosc: 17>3,

granica ptynnosci frakeji przechodzace] przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wplywem wody P<8%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zaggszczenia,

odpornoscé na rozpad <10%.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywac przy

uzyciu dowolnege sprzetu.

4. Transport.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rébwnomiernie

na calej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu nalezy wykona? kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkow
gruntowych w nawiazaniu do badan geologicznych.
5.1.2 Wykopy w oslonie scianek szczelnych.
Przed wykonywaniem robdt w oslonie $cianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie
terenu pod budowe. Dojazd oraz utwardzenie terenu.
Przed rozpoczeciem 1 w trakcie wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary geodezyjne
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z wyznaczeniem ost 1 ustawieniem kotkow kierunkowych, faw wysckosciowych i reperéw
pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacje kontrolng robot ziemnych

1 dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod osfong $cianek
szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementdw $cianki szczelnej nalez;
prowadzi¢ dziennik whijania, w kidrym nalezy zawrzeé:

0goblng charakterystyke urzadzenia wbijajgcego i $cianki szczelnej,
szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,
dane odnosnie zazgbienia elementéw i ewentualnych trudnosei wyniklych podezas whijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopdw.
1}. Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszeza si? stosowanie nastepujacych

bezpiecznych nachylen skarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach malo spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski} o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegajacym do gdrnej krawedzi wykopu na szerckosci rownej

3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdw

1 materialéw, oraz mieé spadki umozliwiajace odpltyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinnoe by? usawane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen.

stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé w zalezno$ci od wystepowania niekorzystnych czynnikéw.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza 10 cm.

5.1.5 Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna b
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwiaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich
decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki 1 nasypy — B.01.02.00.

Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podkiadu pod fundamenty:

Uktadanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio pe zaskoczeniu prac
w wykopie.
Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone
z odpadkow materialow budowlanych.
Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rtéwnomiernie warstwami
grubosci 25 em.
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Catkowita grubo$¢ podkladu wedhug projektu. Powinna to byé warstwa stata na calej powierzchni

rzutu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacii technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedhu

proby normalnej Proctora.
Warunki wykonania podkiadu pod posadzki:

Uldadanie podkiadu powinno nastapié bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpoczeciem ukiadania podloze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiaiéw
budowlanych.

Ukladanie pedkiadu nalezy prowadzié na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwe.
Catkowita grubo$é podkiadu wedlug projektu. Powinna to byé warstwa stala na calej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od Js=0,98 wedlug proby normalne;
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00,

5.3.1 Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunks wykonania zasypki.

Zasypanie wykopéw powinno by wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim
robdt.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone

z odpadkow materialéw budowlanych i $mieci.

Ukdadanie i zageszczanie gruntéw powinne byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stesowaniu ubijakdw recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami.

0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby
normainej Proctora.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno byé wykonane

w spostb niepowodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robét.

Wymagania dia robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

Sprawdzenie i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszcezegblnionym
wp. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakofczeniu powinny obejmowad:

Zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacja
prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podiozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podkiadéw i nasypéw wg B.01.02.00.
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Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podioza

material uzyty na podidad

grubos¢ 1 rtéwnomiernodé warstw podktadu
sposéb 1 jako$é zageszezenia

6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materialy do zasypki

grubos¢ i réwnomiernosé warstw zasypki
sposéb i jako$é zageszezenia

7.Cbmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi sa;
Jednostki okreslone w przedmiarze robé6t

8.0dbidr robdt. ,
Wszystkie roboty objete B.01.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa platnosci.

B.01.01.00 — Rozbiorki budynkow i obiektow — Placi sie za wykonanie kompletnych rozbidrek
budynkow i obiektow objetych poszczegdlnymi przedmiarami, przyjmujac kwote wyliczona w
kosztorysie ofertowym jako kwotg ryczattowa za rozbidrke poszczegélnych budynkéw czy obiektéw
B.01.01.01 - Wykopy - placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:
wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zaladowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we whasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania écianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podkladdéw i nasypdw - placi sie za m3 podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - placi si¢ za m3 zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materialow
zasypanie, zageszczenie 1 wyrownanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruxitu - placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegiosci transportu.
Cena obejmuje:

zaladowanie gruntu na srodki transportu
przewdz na wskazana odlegiosc

wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drdég na terenie budowy i na zwalce
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10.Przepisy zwiazane.

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole.
Podzialt i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 QOznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdw.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:199% Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattéw i wymiardw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJIA TECHNICZNA B.03.00.00
CPV —45262310-7 Roboty w zakresie przygotowania 1 montazu zbrojenia
ZBRCIJENIE BETONU

1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze] szczegGlowej specyfikami technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukejach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych przy realizacji
»Kompleksowej modernizacji obiekiéw sportowo — rekreacyjnych przy Miejskim Osrodku Sportu
Rekreacji w Etku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonz. W zakres tych robdt wehodza:

B.03.01.00. Przygotowanie 1 montaz zbrotenia pretami okraglymi gladkimi ze stali A-0 i A-L
B.03.02.00. Przygotowanie 1 montaz zbrojenia pretami okragltymi zebrowanymi ze stali A-III

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgednosé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2 Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy 1 gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
b)Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnosci mechaniczne 1 technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé, naderwan
rozwarstwien.

c)Wady powierzchniowe.
Powierzchnia walcoéwki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszezalne sa pozostatoscei jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne golym okiem.
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Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery,
wypuklodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

jesh mieszcza sig w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcéwki i pretow gladkich,
jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki 1 pretéw zebrowanych o érednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wickszych §rednicach.

d)Odbior stali na budowie.

Odbicr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawieraé:

znak wytworcy,

$rednice nominalng,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrébki cieplne;.

Cechowanie wiazek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastgpujacy:

na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajace] rdzy, tuszczéw, farb fub innych
Zanieczyszczen,

odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i zebrowania powinny sie mie$cié w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach pafistwowych,

prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz 5
mm na [ m dlugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach Iub stojakach z

podzialem wg wymiar6w i gatunkow,
¢)Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budows partie stali do zbrojenia konstrukji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada? laboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrzaych,

stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé trwalych
odksztalcef, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. Wykonanie robdt.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto?? powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczyscié z zendry, luZnych
platkdw rdzy, kurzu 1 bota, _

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejng nalezy opalad np. lampan
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdw powinno by? dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wiasciwodciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane,

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu

z réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:20602.

Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postancwieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé drutem migkkim, spawaé lub faczyé specjalnymi zaciskami.

c} Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwieszaé i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostoéw transporiowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien byé dokenywany bezposrednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukfadane wedlug rozstawienia pretéw oznaczoneg
w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukfadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych ¢ grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakogci.
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnoéci z projektem oraz zbrojenie

podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarows jest I tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczaa ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna
diugos¢ pretdw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przekiadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej iloéci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw ¢
$rednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbior robot.

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 1 B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru kofnicowego - wg opisu jak nizej:

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu -wg SST-G.OO - wymagania ogdlne".

8.2 Odbidr koncowy -wg SSt G.OG.
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8.3 Odbidr zbrojenia.

Odbié6r zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by? dokonany przez Inspektora or
wpisany do dziennika budowy.

Odbidr powinien polega? na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukeji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacii, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegOlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow zacz i dtugosci zakotwien pret
oraz mozliwosci dobrego ctulenia pretdw betonem.

9. Podstawa platnosci.
Podstawg platnosci stanowi cena jednostkowa za | tong. Cena obejmuje dostarczenie materiaty,

oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, faczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drt
wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specvfikacja, a takze oczyszczenie
terenu robdt z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

10.Przepisy zwigzane,
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projekiowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA B.04.00.00

CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukeji

BETON
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét betoniarskich przy realizacji ,,Kompleksowej modernizacji obiektow sportowo —
rekreacyjnych przy Miejskim Oérodku Sportu i Rekreacji w Elku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.

1.4 Okre§lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1 Skdadniki mieszanki betonowej.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralny
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki ,,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz C16/20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu.

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacy:
skiadem:

Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%

ZawartosC alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawartos¢ C4AF+2C3 A (zalecane) <20%

¢} Opakowanie,

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 25,1 kg. Na workach powinien byé umieszczony trwatly,
wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysyiki

termin trwaloéci cementu

Dia cementu [uzem nalezy stosowa¢ cemento-wagony i cemento-samochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikdw i urzadzenie do wyladowania cementu oraz
powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d)  Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci

zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegblnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje Inspektora.

) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie
kontroli obejmujace;: ‘

oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196-6:1997
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sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylefi) nie dajacych sie rozgnie§¢ w palcach i nie rozpadajacych s
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie 1 okres skiadowania

Migjsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone

z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia

o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznege
zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego sie w zbiomiku fub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrzaych $cianach).

Podloza skladéw otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamkmnietych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by? przechowywana w

sposdb umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziama kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyZnie prostopadlej do
kierunku betonowania.

Kontrola partil kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
skiadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ct zanieczyszczen obeych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalepy prowadzié biezaca
kontrolg wilgotno$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartoséci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy.
Wymagania ce do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 4.

nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%
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mrozoodpornosé przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalodci nie wigkszy od 20
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wedlug danych w projekcie, oznaczen na rysunkach.

B7,51B10 dla podbetonoéw i podkladow

Ponadto beton i jego skladnild powinny spieniaé wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:20603.

2.3 Materialy do wykonania podbetonu.
Beton ki. C8/10 z utrzymaniem wymaga# i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskan
Orientacyiny skfad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. Hod¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/em3 wilgoino?? optymaina 8%
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
Dozatory musza, mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie skiadnikéw powinno si¢ odbywadé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno

spadowych).
4. Transport.

4.1 Transport, podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowe;.

2). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
oS¢ ,,gruszek" nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybkoéé betonowania

z uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadk
awarii samochodu.,

b). Czas transportu 1 wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien byé dhuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.

5.1 Zalecenia ogdlne.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 ; PN-

63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowe;j.

5.2.1 Dozowanie skladnikow:

Dozowanie skladnikéw do mieszanki betonowej powinno byé dokonywane wylacznie Wagowo z
dokladnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa
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Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacii.
Przy dozowaniu skladnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwiazana ze zmiennym zawilgocenie
kruszywa

5.2.2 Mieszanie skiadnikéw.

Mieszanie skladnikéw powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu
(zabrania sig stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczainie jednak nie powinien byé krétszy niz

2 minuty, :

5.2.3 Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowe].

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcii umozliwiajacej tatw
ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzié: polozenie zbrojenia, zgodno$é rzednycl
z projekiem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek dystansowych zapewniajacych wymagana
wielko$é otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku gdy wysoko$d ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysckosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacii technologicznej,
ktdra powinna uwzgledniad nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonows nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika
Iub rurociagu pompy, badz tez za poérednictwem rynny,

warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wglebnymi,

przy wykonywaniu plyt mieszankg betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

5.2.4 Zageszczanie betonu.
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgaf na minute, z bulawami o
srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegitosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyZnie poziome
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami welebnymi nalezy zaglebié bulawe na gleboko$é 5-8 cm w warstw
poprzednig i przytrzymywad bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé
powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promienien
skutecznego dzialania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu plyt i charakteryzowaé
sie jednakowymi drgamami na catej dlugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkq wibracyjna w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasiag dzialania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gigbokoéci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne,

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z

projektantem.
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Uksztaftowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem
w prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasada, ze powinna ona byé prostopadta do kierunku
naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia betonu stwardnialego ze §wiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego, obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie
clenkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonad bezposrednio przed
rozpoczeciem betcnowania.

W przypadku przerwy w ukiadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdZniej niz w ciggu 3 godzin lub po calkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio ulozonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wezesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewnigjacego prawidtowe wykonawstwo
robot 1 dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

5.2.7 Pobranmie probek 1 badanie. _
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie 1 okazywanie Inzynierowi wszystkicl
wynikdw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by
uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych, badania
powinny obejmowad:

badanie skiadnikow betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej 1 wiazaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachownjac

warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat? ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowanta nalezy przygotowac sposdb postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.
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5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach oteczenia,

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wezednie
podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie osloniecie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukcji.

5.4 Pielegnacja betonu.
5.4.1 Materialy i sposoby pielegnacji betomu.

Bezposrednio po zaskoczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzehni betonu lekkimi ostona
wodoszczelnymi zapobiegajacymi edparowaniu wody z betonu 1 chronigcymi beton przed deszezem
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +3°C nalezy nie pdznie] niz po 12 godzinach od zakonczen
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi€ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszezaine tyltko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢
taczy¢ z nastgpna warstwa konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie s stawiane specjalne
wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spienia¢ wymagania normy PN-EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielegnacii.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukeji moze nastapic po osiagnieciu przez beton wytrzymalosci rozformowania
dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z norm? PN-63/B-06251) lub wytrzymalodci manipulacyijne

dia prefabrykatow.
5.5 Wykanczanie powierzchni betonu.

5.5.1 Roéwnos¢ powierzehni i tolerancyi.
Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzuja nastgpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rGwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przeloméw i wybrzuszen ponad powierzchnia,
peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe sq dopuszczanie pod warunkiem, ze

zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5¢m,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5¢cm, a powierzchnia na ktdrej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

rO6Wnos¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukdodci i wgtebienia nie powinny by¢ wicksze niz 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowanit
konstrukeji nalezy:
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wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnad za pomocy tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi€ i uklepad
aby otrzymac¢ réwns i jednorodng powierzchnie bez dotkéw i porow.

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzehnig nalezy obrzucié zaprawa i lekko wyszezotkowad
wilgotng szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzié podioze pod wzgledem noénosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podloze winne byé réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkladany w miarg mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubosc
oraz rz¢dnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnogei z projektem oraz podanymi

wylej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0Obmiar robot.

Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - I m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - I m3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robdt. '
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 1 B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg

zasad podanych powyzej.

9 Podstawa platnosci.
Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dia B.04.01.00;

-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcii

-oczyszczenie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw,

zabetonowaniem zakotwieni i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchmi
-pielegnacia betonu

-rozbidrky deskowania i rusztowan

-oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materialow rozbiérkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podiozu gruntowym.
Placi sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje: wyrdwranie podloza,

przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
stalodci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badaf. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN-B-30000:1990  Cement portlandzki.

34



PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACTA TECHNICZNA B.05.00.00
CPV —45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego.
PREFABRYKATY

1Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmioctem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywani
i montazu prefabrykatéw zelbetowych uzywanych przy realizacji ,, Kompleksowej modernizacji
obiektéw sportowo — rekreacyjnych przy Miejskim Osrodku Sportu 1 Rekreacji w Etku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majace na celu
wykonanie 1 montaz prefabrykatow zelbetowych.

B. 05.02.00 Belk1 nadprozowe.

B. 05.03.00 Shupy zelbetowe prefabrykowane.

1.4 Okreglenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ocbowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$C ich wykonania oraz za zgodnos$é
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2Materialy.
Wizystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budows powinny by¢ trwale oznakowane.

Poszczegélne partie elementdw tego samego typu powinny posiadaé §wiadectwo jakosci (atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadprozy.
Charakterystyka belek:

wysokos¢ 19 em

szeroko$¢ 9 cm

grubo$¢ 6Gcom

2.1.1 Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

2.1.1.1 Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiarow projektowanych nie powinny przekracza¢: w dlugosci do 6 mm; w wysokosci
do 4 mm; w grubosct do 3 mm.

2.1.1.2 Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia.
skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm

skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza si¢
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szczerby i uszkodzenia krawedzi - gleboko$é: do S mm
diugosé: do 30 mm
ilos$¢: 3 szt/mb

Klasa odpormnosci ogniowej ,B".

2.1.2 Skdadowanie.
Belki nalezy skiadowa¢ na réwnym podfozu, na podikdadkach grubosei co najmniej 80 mm ulozonyc!

pozomo w odleglodci 1/5 dlugosci od ich koacsw.
Nastepne warstwy uktada na podkiadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi.
Liczba warstw nie wieksza od 5.

2.1.3 Transport.

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopke w potozeniu dolnym, réwnolegle do
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.

Transport powinien odbywac sig zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet.
Roboty moga byé wykonane recziie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu

dowolnego typu sprzetu.
4. Transport - w opisie materialéw p. 2.

SWykonanie robdt.
Wykonanie robdt zwigzanych z prefabrykacja wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST

B.04.00.00 Roboty betoniarskie.

Montaz belek prefabrykowanych nadprozy wykona? zgednie z wymaganiami jak dla robdt murowycl
wg SST B.08.00.00.

Przed montazem oczy$cié 1 wyréwnaé krawedzie podpory.

Minimalna szeroko$¢ podparcia-5 cm.

6Kontrola jakosci.
Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych

w punkcie 2.0.

70bmiar robot.

Jednostka obmiarowa jest dia B.05.02.00 -1 m wykonanego nadproza.

1 szt. dostarczonego i zmontowanego stupa.

8. Odbidr robdt |

Obejmuje odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr konicowy

Odbior poszezegdlnych robodt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9.Podstawa platnosci.
B.05.02.00 Podstawa platnosci stanowi cena jednostkowa za | m nadproza ktéra obejmuje wykonanie |

dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

10. Przepisy zwigzane.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

1 projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA. B.06.00.00

CPV - 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukeji dachowych i inne podobne robot
specjalistyczne.

KONSTRUKCIE DREWNIANE
1. Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegblowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru konstrukeji drewnianych przy realizacji ,,Kompleksowej modernizacji obiektéw sportowo —
rekreacyjnych przy Miejskim Cérodku Sportu i Rekreacji w Etku”

1.2 Zakres stosowamia SST.
Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt wymientonych w SST.

Roboty kidrych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie i montaz konstrukeji drewnianych wystepujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodza:

B.06.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowe.

B.06.02.00. Wykonanie i montaz stropdw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie pofaci dachowych deskami gruboséci 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubos$ci 25 mm struganych jednostronnie, faczonych na
wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4 QOkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi nermami

1 wytycznymi.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé wykonania robot, ich zgodnosé
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem:.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcja ITB - Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i

ogniem.

Dla robét wymienionych w pozycjach:
B.06.01.001B.06.02.00 stosuje si¢ drewno klasy K27
B.06.03.00 1 B.06.04.00 stosuje si¢ drewno klasy K33,

wedlug nastepujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane, Obliczenia statyczne i projektowanie.
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2.1.1 Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale)} podaje powyzsza
norma.

Krzywizna podluzna

a) plaszczyzn 30 mm - dla gruboset do 38 mm
10 mm - dla grubosei do 75 mm

b} bokéw 10 mm - dla szerokosci do 75 mm

5 mm - dla szerckosci > 250 mm
Wichrowatosé 6% szerckosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerckosci

Rysy, falistos$é rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci 1 szerokosc: elementu.
Nieréwno§é plaszczyzn - plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchylek.

Nieprostopadtos§é niedopuszczalna.

2.1.3 Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukceyjne powinna wynosié nie wiecej niz:

dla konstrukeji na wolnym powietrzua - 23%
dla konstrukeii chronionych przed zawilgoceniem — 20%

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

ajodchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
w dlugosei:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: do +3 mm lub do ~1 mm

w grubosci:  do +1 mm lub do -l mm

bodchytk: wymiarowe bali jak dla desek

¢)odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:
dla fat o grubosci do 50 mm:

w grubosci: +1 mm 1 -1 mm dla 20% ilosci

w szerokosci:-2 mm 1 -1 mm dla 20% ilosct

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

w szerokodci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosei

w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

d)odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokoséci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i
-2 mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.

2.2 Laczniki.

2.2.1 Gwozdzie.
Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2 Sruby.
Nalezy stosowac:
sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
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sruby z them kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szeScickatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretk: kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podldadk: pod $ruby.
Nalezy stosowac:
Podidadki kwadratowe wg PN-39/M-82010

2.2.5 Wkrety do drewna.

Nalezy stosowac:

Whkrety do drewna z fbem szeSciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6 Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziabaniem ognia powinng
by? stosowane wylgcznie $rodki dopuszezone do stosowania decyzj?

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

srodki do ochrony przed grzybami i owadami
srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple§nieniem
srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

2.3 Skladowanie materiatlow i konstrukcji.

2.3.1 Skladowanie materialéw 1 elementéw z drewna.

Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podiozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej
na podkiadkach rozmieszczonych w taki spos6b aby nie powodowacé ich deformaciji. Odleglo$¢
skladowanych elementéw od podioza nie powmna by¢ mnigjsza od 20 cm.

2.3.2 L.aczniki i materialy do ochrony drewna.

Y.aczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w
zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziabaniem czynnikéw
atmosferyczaych.

2.4 Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje
Inspektora.

Matenialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego whudowania kwalifikuje Inzynier.
Odbi6r matenalow z ewentualnymi zaleceniami szczegOlowymi potwierdza Inzynier wpisem do

dziennika budowy.

3. Sprzet.
Do transportu i montazo konstrukeji nalezy uzywaé dowolnego sprzetu.
sprzegt pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczentach.
stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, o§wietlone
z dostateczng wentylacja.
40



Stanowiske robocze powinno by¢ odebrane przez Inspeldora.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniar

lub utraty statecznosci.
Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét.

5.1 Roboty nalezy prowadzic¢ zgodnie z dokumentacia techniczna przy udziale Srodkéw, kidre
zapewni¢ osiggniecie projektowane wytrzymalosci, ukdadu geometrycznego 1 wymiaréw konstrukejs

5.2 Wiezba dachowa

5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno byé zgodne z dokumentacia techniczna,.

5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek Iuk
ze sklejki. Doldadnod¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do [ mm.

5.2.3 Dlugosé elementéw wykonanych wedhug wzomnika nie powinny roznié sie
od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

5.2.4 Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do | cm w osiach rozstawu krokwi
w dlugoséci elementu do 20 mm

w odleglosci miedzy weztami do 5 mm

w wysokosci do 10 mm

5.2.5 Elementy wiezby dachowej stykajce sie z murem lub betonem powinny byé
w miejscach styku odizolowane jedng warstwa papy.

5.3 Strop drewniany.

5.3.1 Rozstaw 1 przekrj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacig techniczna,

5.3.2 Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki:
w rozstawie belek z podsufitke do 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dlugosci.

a)Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
b)Kofice belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane §rodkami grzybobdjczymi

oraz zabezpieczone na dlugosct oparcia papa.
c)Czola belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.

5.4 Deskowanie potaci dachowych.

Szerokosc desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski ukfada¢ strong dordzeniowa ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugoéé
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2.5 raza wigksza od grubosci desek. Czola desek powinny stykad
sig¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukadane na styk.

Za wywietrzakami od strony splywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.
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5.5 Wykonanie podsufitki.

5.5.1 Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny by¢ faczone na wreb i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dlugos¢ gwozdzi powinna byé 3 do 3.5 razy wieksza od gruboéci desek.

5.5.2 Powierzchnia desek powinna byé obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Konfrola jakosci robdt.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

70bmiar robdt,
Jednostkami obmiaru sa:

Dia pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilo$¢ m3 wykonanej konstrukeji.
Dla pozycji B.06.03.00 1 B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2.

80dbidr robot
Wszystkie roboty objete B.06.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnodci.
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. -

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10Przepisy zwiazane.

PN-B-03150:2000/A22:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne
1 projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia.
Terminy ogélne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia.
Terminy ogoélne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukeyjna sortowana
metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczema czescl ziacznych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV —45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegOlowej specyfikacii technicznej s3 wymagania dotyczace wykonamia i
odbioru robdt murowych przy realizacji ,, Kompleksowej modernizacji obiektéw sportowo —
rekreacyjnych przy Miejskim Oérodku Sportu i Rekreacji w Etku”

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynnodci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 fundamenty i $ciany z bloczkéw betonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegly pelnej i klinkierowe;.

B.08.02.00. Sciany z gazobetonu

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dzialowe

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z cbowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora.

2 Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazda woda zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegla budowlana pelna klasy 10 wg PN-B 12050:1996.

Wymiary I = 250 mm, s = 120 mm, h= 65 mm
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Masa 3,3-4,0 kg

Cegla budowlana peina powinna odpowiada aktualnej normie pafistwowej.

Dopuszczalna liczba cegiel poldwkowych, peknietych catkowicie fub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubo$é cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczad dla cegly -
10% cegiet badanych.

Nasiakliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymato$¢ na 7ciskanie 10,0 MPa

Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspolczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpormo$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzefi pc
badaniu.

Odpornoéé na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokoéci 1,5m na inne cegly nie
rozpadia sie.

2.2.2 Cegla budowlana pelna klasy 15 wg PN-B-12050:1996.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalpa ilo§é cegiel poldéwkowych, peknietych do 10% ilo$ci cegiet badanych

Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatosé na ciskanie 15 MPa.

Odpomo$é na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.

Odpomo$é na uderzenie powinna byé taka, aby cegla upuszczona z wysokesci 1,5 m na inne cegly ni
rozpada sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Tlo$¢ cegiet nie
spelniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiel

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiel

2.2.3 Cegla budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymalodci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu jak dla cegly wg poz
22.2.

Przewiduje si¢ mozliwo$é uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentualnym
zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2 .4 Cegla dziurawka klasy 50.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h= 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasiakliwos$é nie powinna by¢ wyzsza mz 22%.

Wytrzymatosé na Sciskanie 5,0 MPa

Gestosé pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspolezynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.2.5 Cegla kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegla kratdwka powinna odpowiada? aktualnej normie pafistwowej.
Wymiary typ K1 1= 250 mm, s = 120mm, h = 65mm
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg
Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
Masa typ K2 4,9-6,3 kg
44



Nasigkliwos$é nie powinna by¢ wyzsza ni? 20%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 10,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,4 keg/dm3,

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odporno$é na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C 1 odmrazania - brak uszkodzen pc
badaniu.

Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegly do murdéw fundamentowych 1 piwnic.

2.3 Bloczki z betonu komorkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zaleznosci od cigzaru objetoSciowego 1 wytrzymatosei na $ciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4 Cegla silikatowa.

Cegly pelne 1 bloki drazone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

INFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasiakliwosé 16%

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen
gestosé - nie wiecej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly pelnej i 1,5 kg/dm3 dla drazonych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej iloéci, aby moga byé¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popictow lotnych 25 i 35 ora:
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen
obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportus.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniam

lub utraty stateczno$ci.

5. Wykonanie robét
Wymagania ogolne:
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a)Mury nalezy wykonywal warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzama i1 grubos$ci spoin, do
pionu i szoura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow 1 otworéw.

bYW pierwszej kolejnosm nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej |
cegly nalezy murowaé nie wezesniej niz po zakonczeniu scian giéwaych.

¢)Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia muréw
wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowad strzepia zazebione koficowe.

d)Cegly ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem W
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

e)Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.

f)Mury grubosci mniejsze] niz | cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g)W przypadku przerwania rob6t pa okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murd:
powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (ap. przez
przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robdt po dluzsze] przerwie nalezy sprawdziC stan
techniczny murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1 Mury z cegly peine;.

5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym gruboS¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypelniaé zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokoéci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie poldwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do murow nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby cegiel.

a)Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbidrkowa), nalezy przestizegac
zasady, Ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b)Polaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiel o grubosci rézniacej
sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywacé na strzepia zazgbione boczne.

5.2 Mury z cegly dzivrawki.

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywaé wedhug tych samych zasad, jak mury z cegly peinej. W
naroznikach, przy otworach, zakoficzeniach murdéw oraz w kanafach dymowych nalezy stosowac
normalna cegle pelna.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny

by¢ wykonane z cegly pelnej.

5.3 Mury z cegly kratéwki.
a)Cegle kratdwke nalezy stosowaé przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych, samonosnych i
ostonowych. Mozna ja rowniez stosowa¢ do murowania $cian wewnetrzaych.
b)Zaprawy stosowane do murowarnia powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczna w granicach
zaglebienia stotka pomiarowego 6-8 cm.
c)Cegly w murze nalezy uk}adaé tak, aby znajdujace si¢ w nich szczeliny mialy kierunek pionowy.
d)Cegly przed ulozeniem w murze zaleca si¢ nawilza¢ przez polewanie woda. Wigzanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadami wigzania cegly pelney.
e)Gruboéé spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych -10 mm.
f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, 2 dla spoin
pionowych = 5 mm.
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5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewnetrzne czesci §cian warstwowych.

Wykonywaé wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warsiwie kotew stalowy
ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-

epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewnetrzne czedci Sclan warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywaé zgodnie z wymaganiami jak dla czgSci wewnetrznych.

5.4.3 Zewnetrzne czedci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania,

Wykonywaé ze szczegdlna starannosceia, tak aby lico mialo prawidlowe wigzanie i spoiny o
jednakowej grubosci. Licowke ukfadaé z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomoca pionu, powinny wykazywac dokladne krycie przy dopuszczalne] tolerancji
szerokosci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakosci.

6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

a)sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem  wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b)proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw 1 ksztatiu cegly,

liczby szczerb i pekniec,

odpornosci na uderzenia,

przelomu ze zwroceniem szczegblnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okre$lenia jakosci cegly przez probe doraZng nalezy ja poddad badaniom
laboratoryjnym {szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
konsystencja w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materialéw 1
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg PN.

7.Obmiar robot.
Jednostks obmiarowa robdt SA jednostki okreslone w przedmiarze robot.
Tloéé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.
8.0dbidr robot

8.1 Odbiér robdt murowych.

Powinien sie on odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawa do odbioru robdt murowych powinny stanowia nastepujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zaswiadczenia o jakosci materialéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
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d)protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e)protokdly odbioru materialow 1 wyrobow,

f)wyniki badan laboratoryjnych, jesii takie byty zlecane przez budowe,

o)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budyniu.

8.2 Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9 Podstawa p%atnoscz
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowatt
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialdw

10 Przepisy zwiazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-B-30000:199¢  Cement portlandzk.

PN-88/B-30001 Cement portiandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06255 Beton komorkowy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV — 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
48



1 Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrdbkami blacharskimi uzywanych przy realizacji , Kompleksow
modernizacji obiektéw sportowo ~ rekreacyjnych przy Miejskim Osrodku Sportu i Rekreacji w Eiku

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokryé dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dacl

budynku tzn.:
B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki biacharskie
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Qkreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnost
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.
2.1 Wymagania ogdlne.

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumiczaych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;.
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej skiada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powlokas

asfaltows PS-85 i posypka mineralng. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00}

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami na goraco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998

2.5 Roztwdr asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biata.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm
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2.8 Dachdwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowane]. Grubo$¢ powlo
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cafa powierzchnia plyt zabezpieczona jest obustronnie powloka
dekoracyjng akrylows lub poliestrowo-silikonowa, Dopuszcza si¢ posypke zewnetrzng z piasku
kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jakos¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna normg PN-84/H-92126.

Plyty dachéwkowe musza posiadad aktualng decyzje ITB o dopuszczentu do stosowania pozytywna
opinig Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.9 Dachéwka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 450:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1995.

2.10 Laczniki.
Do mocowania dachowek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwoZdzie lub wkrety ocynkowane we

wskazaé producenta materialow pokryciowych.

3. Sprzet.
Roboty mozna wykonad recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzegtu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00.

5. Wykonanie robot.
5.1 izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podiozu drewnianym na pierwsza
warstwe mozna zastosowaé pape na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Polaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wplywu
odksztalcedt dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smolowych
lepik smotowy odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialéw smolowych i
asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubo$¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwszg warstwa izolac]i oraz miedzy
poszczegbinymi warstwami izolacji powinno wynosic 1,0-1,5 mm.

5.1.5 Szeroko$é zakladéw papy zarowno podtuznych jak 1 poprzecznych w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgladem siebie.

5.2 Podklady pod pokrycia z dachdwek, plyt i blach.
Wymagania ogolne:

a)réwnoéé powierzehni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig
a fata kontrolng o dlugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz5 mm w kierunku prostopadiym do spadku 1 nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnoleglym,
b)podkiad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,
¢)w podkiadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rymien.
d)aty do wykonania podkfadu powinny mie¢ przekroy min.38x50 mm,
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