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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH DLA : 
Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 
 
CPV 45212220-4  Wielofunkcyjne obiekty sportowe. 
 
 
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. 
 
Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę  
CPV – 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
Grupa 452  Konstrukcja obiektów budowlanych 
CPV – 45262310-7  Roboty w zakresie przygotowania i montaŜu zbrojenia 
CPV – 45262311-4  Roboty w zakresie betonowania konstrukcji 
CPV – 45262500-6  Roboty murarskie 
CPV – 45223500-1  Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
CPV – 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne 
                                    podobne roboty specjalistyczne. 
CPV – 45261200-6  Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów. 
CPV – 45261320-3  Kładzenie rynien. 
CPV – 45320000-6  Roboty izolacyjne. 
 
Grupa 454  Roboty wykończeniowe, 
CPV – 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg. 
CPV – 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych. 
CPV – 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
CPV – 45421110-8  Instalowanie  ślusarki metalowej. 
CPV – 45410000-4  Roboty w tynkarskie. 
CPV – 45442100-8  Roboty malarskie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 2   

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
CPV 45212220-4  Wielofunkcyjne obiekty sportowe 
 
1 Określenie przedmiotu zamówienia. 
 
1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia. 
Budynek socjalny w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
. 
 
1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego. 
Odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 
 
1)Zamawiający. 
Gmina Miasto Ełk ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
 
2)Instytucja finansująca inwestycję. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
3)Organ nadzoru budowlanego. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
  
4)Wykonawca. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
   
5)Zarządzający realizacją umowy. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
   
6)Przyszły uŜytkownik. 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 
 
1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe. 
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektoniczno budowlanym. 
 
1.3.2 Ogólny zakres robót. 
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących obiektów i budynków: 
- budynek socjalny w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
Rodzaje występujących robót: 
 
 B.01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
 B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
 B.04.00.00 BETON 
 B.05.00.00 PREFABRYKATY 
 B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 
 B.06.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE 
 B.11.00.00  TYNKI 
 B.11a.00.00 OKŁADZINY. STROPY PODWIESZONE I ŚCIANKI Z PŁYT  G-K 
 B.12.00.00  POSADZKI 
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 B.12A.00.00  POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 
 B.13.00.00 STOLARKA DREWNIANA 
 B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA 
 B.14.00.00 KONSTRUKCJE   STALOWE 
 B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
 B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE 
 B.17.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
 
Inwestycja zlokalizowana jest na działkach oznaczonych nr geodezyjnym 3209/104 w Ełku. Terenem 
inwestycji jest działka będąca własnością inwestora, leŜąca przy ulicy Jana Kilińskiego.  
Przedmiotowa inwestycja nie wykracza poza zasięg stref stanowiących naruszenie odległości 
związanych z uŜytkowaniem działek sąsiednich - nie narusza praw właścicieli działek sąsiednich,  o 
których mówi Prawo Budowlane. Na terenie objętym granicami inwestycji nie ma usytuowanych 
Ŝadnych obiektów budowlanych. 
 
 
1.3.3 Zakres robót przewidziany do wykonania w poszczególnych zadaniach i obiektach. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania następujących robót budowlanych w 
podziale na etapy: 
 
- przygotowanie terenu pod inwestycje i wykonanie wykopów fundamentowych 
- wykonanie robót budowlanych stanu surowego (posadowienie, stan zero, konstrukcja nadziemia, 
izolacje, pokrycie) 
- wykonanie robót budowlanych stanu wykończeniowego (stolarka, ślusarka, posadzki, tynki, 
malowanie) 
- wykonanie robót budowlanych zewnętrznych (zagospodarowanie terenu przyległego do obiektów i 
budynków) 
 
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  podstawę do realizacji 
robót. 
 
1.4.1 Spis projektów i rysunków wykonawczych. 
Według projektu budowlanego oraz opracowanych projektów wykonawczych. 
 
1.4.2 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Według niniejszego opracowania . 
 
1.4.3 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji. 
Do wglądu u zamawiającego. 
 
1.4.4 Wykaz innych dokumentacji. 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe zainstalowanych urządzeń, atesty wbudowanych materiałów 
budowlanych, Aprobaty Techniczne oraz odrębne przepisy sanitarno-higieniczne itp. 
 
1.4.5 Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. JeŜeli jednak w czasie realizacji robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5 Definicje i skróty 
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Podać definicje i skróty uzupełniające te, które podano w ogólnych warunkach umowy 
 
2 Prowadzenie robót 
 
2.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  i wyznaczeniu 
robót, jeŜeli wymagać tego będzie zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie słuŜył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i 
rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną 
one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków wykonawcy i 
uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym, 
przedmiarze i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takŜe w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki bada? naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy. 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy. 
Teren, tak jak dotychczas,  dostępny jest od strony ulicy Św. M. Kolbe w Ełku. Teren ze znacznymi 
róŜnicami wysokościowymi wymaga przeprowadzenia praz niwekacyjnych i ukształtowania. W 
wypadku stwierdzenia miejscowego zalegania w poziomie posadowienia innych niŜ załoŜone w 
projekcie gruntów (nieodpowiednich do bezpośredniego posadowienia) niezbędne jest powiadomienie 
projektantów w  celu dokonania korekt i zmian przyjętych rozwiązań projektowych. 
Bezpośrednio na terenie przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospodarowanie terenu nie ma 
jakichkolwiek form zieleni stanowiących większą wartość przyrodniczą .  
 
2.2.2 Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w ogólnych warunkach umowy. Zamawiający poda wszystkie wymagania i dane 
niezbędne do prawidłowej organizacji robót, a w szczególności: 
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określenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z załączeniem planu określającego jego 
granice), informacje o moŜliwościach korzystania z mediów,  
niezbędne dane geodezyjne. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 
1)   dokumentację techniczną określoną w p.1.4 
2)   kopię decyzji o pozwoleniu na budowę 
3)   kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 
zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia robót 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. MoŜe on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy   i w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych uŜytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i 
ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa. 
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 
rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
Wykonawca spowoduje Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o kaŜdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracować przy naprawie udzielając wszelkiej 
moŜliwej pomocy, która moŜe być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym 
przez zamawiającego. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmować wszystkie sensowne kroki Ŝeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
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2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywać wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i odzieŜ  
wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa się, Ŝe 
koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosować się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących    w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywać wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 
Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej 
odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
UŜycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyŜszych niŜ zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być uŜyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, Ŝe będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed uŜyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót. 
W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji następujących dokumentów: 
1) projekt organizacji robót, 
2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
4) program zapewnienia jakości. 
 
 
2.3.2 Projekt organizacji robót. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 
zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, 
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją 
umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać: 
Organizacją wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 
Organizacją ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 
Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót. 
O ile zamawiający zawrze w umowie odpowiedni zapis w części dotyczącej organizacji zaplecza 
budowy wykonawca jest zobowiązany przewidzieć m.in. budowę, urządzenie i utrzymanie biura 
zarządzającego realizacją umowy na podstawie podanych wymagań zamawiającego. 
 
 
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 
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Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 
dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe wykonawcy w 
dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 
zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przestawi zarządzającemu realizacją 
umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z 
wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji robót. 
 
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosowa się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy – Prawo Budowlane jest 
zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, Ŝeby personel nie 
pracować w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Pracownicy winni przejść odpowiednie szkolenie ogólne i stanowiskowe. 
 
2.3.5 Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a). część ogólną opisującą: 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
wytypowanego do wykonania badać zleconych  przez wykonawcę), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków  i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
zarządzającemu realizacją umowy; 
b). część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badan, pobieranie próbek legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2.4 Dokumenty budowy. 
 
2.4.1 Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo 
budowy na bieŜąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  w okresie od chwili 
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aŜ do zakończenia robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r.). Zapisy do dziennika budowy będą 
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czynione na bieŜąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków 
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 
KaŜdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne  i dokonywane w porządku 
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób 
uniemoŜliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak  i zarządzającego realizacją 
umowy.  
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 
 
- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych  
   w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót   
   z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub     
  wykonania robót zamiennych;  
- wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające wpływ na czasowe  
   ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków   
   klimatycznych; 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych  przed  i w trakcie realizacji robót,        
   szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 
   dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo 
   zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone; 
   inne istotne informacje o postępie robót. 
 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę 
powinny być na bieŜąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, musza być 
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający realizacją umowy jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
kaŜdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2 KsiąŜka obmiaru robót. 
KsiąŜka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieŜąco i zapisywane do 
ksiąŜki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki uŜyte w wycenionym przez wykonawcę 
i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy. 
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a)Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b)Pozwolenie na budowę ; 
c)Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
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d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne; 
e)Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie; 
f)Protokoły odbioru robót, 
g)Opinie ekspertów i konsultantów, 
h)Korespondencja dotycząca budowy. 
 
2.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 
realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz upowaŜnionych przedstawicieli 
zamawiającego w dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie. 
 
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 
 
2.5.1 Informacje ogólne. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Rysunki robocze 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 
 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane adresem zarządzającego realizacja - według umowy. 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 
 
2.5.2 Rysunki robocze. 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 
przedłoŜenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki 
nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków 
roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków 
projektowania i w Ŝadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub 
braki w nich zawarte. 
Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, 
zatwierdzi i przekaŜe je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z 
ewentualnej konieczności ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów 
określonych w umowie. 
Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 
wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 
być łatwo reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie 
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będę przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 
zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas 
tak, Ŝeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich 
wzajemnych powiązań. 
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Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego i 
szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 
1)Nazwa inwestycji 
2)Nr umowy 
3)Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4)Tytuł dokumentu 
5)Numer dokumentu lub rysunku 
6)Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7)Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał lub 
element 
8)Data przekazania 
 
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 
wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 
w inny uzgodniony sposób, Ŝe sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 
powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 
 
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania. 
MoŜliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 
Harmonogram ten w miarę postępu robót moŜe być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu 
realizacją umowy aktualizowane na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w 
celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robót kompletny zestaw rysunków 
zostanie przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji w 
zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną? poinformowani ich producenci i/lub 
dostawcy zaś wynikające stad koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub 
systemu.  
Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla wykonawcy za wykonane 
roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego 
realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach. 
KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 
 
1.Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2.Spis treści  
3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocztowy 
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4.Gwarancje producenta 
5.Wykresy i ilustracje 
6.Szczegó?owy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7.Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8.Instrukcje instalacyjne 
9.Procedura rozruchu 
10.W?a?ciwa regulacja 
11.Procedury testowania 
12.Zasady eksploatacji 
13.Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14.Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15.Środki ostroŜności 
16.Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe z 
numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, wraz z 
kompletną instrukcję konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości 
urządzeń 
17.Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością smarowania 
18.Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 
19.Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 
20.Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 
 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów i 
elementów dodatkowych. 
 
3 Zarządzający realizacją umowy. 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 
technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 
inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 
obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń  zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy                 i 
utrzymywać do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy (jeŜeli wystąpi taki zapis    w 
Umowie). 
 
4 Materiały i urządzenia. 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń. 
Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć, Ŝe wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
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z zatwierdzonego źródła dla kaŜdej dostawy, Ŝeby udowodnić, Ŝe nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosić  wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich 
ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.2 Kontrola materiałów i urządzeń. 
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 
urządzenia, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji 
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a)W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  
pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 
b)Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń.  
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów  z warunkami podanymi          w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜna legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
 
4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót 
niŜ te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio 
skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, 
będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
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stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą one w kaŜdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy 
zostaną uŜyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6 Stosowanie materiałów zamiennych. 
Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie moŜe być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5 Sprzęt . 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów  i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości 
i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 
wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w 
harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania. 
JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość 
wariantowego uŜycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6 Transport. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym               i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w 
terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą  usunięte z terenu budowy 
na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia                i 
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
 
7 Kontrola jakości robót. 
 
7.1 Zasady kontroli jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie z 
programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
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kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy moŜe zaŜądać od 
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest 
zadowalający.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone  w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2 Pobieranie próbek. 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań 
wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek.  W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  
 
7.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.       
 przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego  w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 
celu ich inspekcji. Będzie on przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą na tyle powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma uŜycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów   z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, równie? przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i uŜytych materiałów z wymaganiami 
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szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 
badań.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe pobierać próbki i prowadzić badania niezaleŜnie od wykonawcy, 
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, ze raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym  i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badać i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
wykonawcę. 
 
8 Obmiary robót. 
Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 
odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury 
 
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe wykonano je zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy 
o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek będą lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od 
obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będę mierzone poziomo (w rzucie) 
wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, to objętości  będę wyliczane w m3, jako długość pomnoŜona przez średni 
przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyraŜone w tonach lub kilogramach.  
 
8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 
dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to wykonawca musi posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę  w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
 
8.3 Czas przeprowadzania obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych           w 
celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 
umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.         
Obmiary będą takŜe przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe w 
przypadku  wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
9. Odbiory robót i podstawy płatności. 
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Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa Umowa miedzy Zamawiającym              i 
Wykonawcą. 
Stosownie do ustaleń umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie zapłacone jako kwota ryczałtowa 
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennego za wykonanie faktycznych ilości robót w 
objętych  kosztorysem oferowym. 

W zaleŜności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty jakie 
naleŜy kaŜdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia naleŜności i jej wypłaty. 
PowyŜsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpowiednich formularzy naleŜy załączyć w 
Umowie. 
 
10. Przepisy związane. 
 
10.1 Normy i normatywy. 
Wszystkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami   i normatywami. 
W wyjątkowych przypadkach moŜna dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one 
być wyraźnie określone i nie sprzeczne z obowiązującymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie 
strony umowy. 
Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w 
punkcie 10  kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2 Przepisy prawne. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są  w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z nich to: 
 
1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z późniejszymi 
zmianami 
 
2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami  
 
3.Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157) 
 
4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z 
późniejszymi zmianami 
 
5.Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  w sprawie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania 
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48) 
 
6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – uŜytkowym 
(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 
 
7.Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072). 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy   o swoich działaniach w tym zakresie, 
przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 
 
CPV – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót przygotowawczych terenu przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk 
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.01.01.00 Roboty rozbiórkowe budynków i obiektów. 
B.01.01.01. Wykopy. 
B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy. 
B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej. 
B.01.02.02. Podkład Ŝwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty. 
B.01.02.03. Podkład pod posadzkowy z piasku zwykłego. 
B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne. 
B.01.03.00. Zasypki 
B.01.04.00. Transport gruntu  
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi.  
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują. 
Do wykonania robót wg B.01.01.00 materiały nie występują poza wykonaniem wykopów  
w osłonie ścianek szczelnych. Do wykonania ścianek szczelnych przewiduje się grodzice stalowe, 
których rodzaj i typ określa dokumentacja projektowa. Mogą to być na przykład często spotykane 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 18   

grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna 
być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody,  
z zewnątrz, a ściany wykopu przed obsuwaniem się. W przypadku wykorzystania ścianek jako 
elementów przyszłej konstrukcji muszą spełniać wymagania załoŜone w projekcie technicznym. 
 
2.2 Grunty do wykonania podkładu wg B.01.02.01-02. 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczące 
pospółek:  
 
uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2%. 
 
 
2.3 Do wykonania podkładu wg B.01.02.03. naleŜy stosować piasek zwykły. 
 
2.4 Do zasypywania wykopów wg B.01.03.01 i B.01.03.02. 
MoŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich 
jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
zawartość części organicznych I<2%, 
odporność na rozpad <5%. 
 
2.5 Grunt do budowy nasypów konstrukcyjnych wg B.01.02-04. 
Powinien posiadać następujące właściwości: 
 
max. średnica ziaren d<120mm, 
wskaźnik róŜnoziarnistości U>3, 
granica płynności frakcji przechodzącej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm – W<40%, 
zawartość części organicznych I<2%, 
pęcznienie pod wpływem wody P<5%, 
moŜliwe jest uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
odporność na rozpad <10%. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne moŜna wykonywać przy 
uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport. 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. NaleŜy  je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Wykopy wg B.01.01.00. 
 
5.1.1 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 
rządnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rym celu naleŜy wykona? kontrolny pomiar 
sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków 
gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
5.1.2 Wykopy w osłonie ścianek szczelnych. 
Przed wykonywaniem robót w osłonie ścianek szczelnych powinno by? wykonane przygotowanie 
terenu pod budowę. Dojazd oraz utwardzenie terenu. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów naleŜy wykonywać pomiary geodezyjne  
z wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i reperów 
pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelację kontrolną robót ziemnych  
i dna wykopu. 
Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wykona? koparkami pod osłoną ścianek 
szczelnych podtrzymujących skarpy wykopu. W czasie wbijania elementów ścianki szczelnej naleŜy 
prowadzić dziennik wbijania, w którym naleŜy zawrzeć: 
 
ogólną charakterystykę urządzenia wbijającego i ścianki szczelnej, 
szkic usytuowania elementów ścianki szczelnej, 
dane odnośnie zazębienia elementów i ewentualnych trudności wynikłych podczas wbijania. 
 
5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopów. 
1). JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza si? stosowanie następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
 
2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by? stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  
3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów  
i materiałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych. 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by? usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzystnych czynników. 
 
5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopów. 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
 
 
 
5.1.5 Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być 
usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 
projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z InŜynierem celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
 
5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy – B.01.02.00. 
Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia 
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
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Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zaskoczeniu prac  
w wykopie. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone  
z odpadków materiałów budowlanych. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie warstwami 
grubości 25 cm. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 według 
próby normalnej Proctora. 
 
Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych. 
Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwę. 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni 
rzutu obiektu. 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 
5.3 Zasypki wg B.01.03.00. 
 
5.3.1 Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3.2 Warunki wykonania zasypki. 
 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone 
z odpadków materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tarczami. 
0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby 
normalnej Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane  
w sposób niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 
w p. 10. 
 
6.1 Wykopy wg B.01.01.01. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
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zgodność wykonania robót z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
przygotowanie terenu 
rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
wymiary wykopów 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
6.2 Wykonanie podkładów i nasypów wg B.01.02.00. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
przygotowanie podłoŜa 
materiał uŜyty na podkład 
grubość i równomierność warstw podkładu 
sposób i jakość zagęszczenia 
 
6.3 Zasypki wg B.01.03.00. 
Sprawdzeniu podlega: 
 
stan wykopu przed zasypaniem 
materiały do zasypki 
grubość i równomierność warstw zasypki 
sposób i jakość zagęszczenia 
 
7.Obmiar robót. 
Jednostkami obmiarowymi są: 
Jednostki określone w przedmiarze robót 
8.Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.01.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9.Podstawa płatności. 
 
B.01.01.00 – Rozbiórki budynków i obiektów – Płaci się za wykonanie kompletnych rozbiórek 
budynków i obiektów objętych poszczególnymi przedmiarami, przyjmując kwotę wyliczoną w 
kosztorysie ofertowym jako kwotę ryczałtową za rozbiórkę poszczególnych budynków czy obiektów. 
B.01.01.01 - Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
 Cena obejmuje: 
wyznaczenie zarysu wykopu, 
odspojenie gruntu ze złoŜeniem na odkład lub załadowaniem na samochody  
i odwiezieniem. Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
 
B.02.02.00 - Wykonanie podkładów i nasypów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
 
dostarczenie materiału 
uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
 
B.02.03.00 - Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu.  
Cena obejmuje: 
 
dostarczenie materiałów 
zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
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B.02.04.00. Transport gruntu - płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym  
z uwzględnieniem odległości transportu.  
Cena obejmuje: 
 
załadowanie gruntu na środki transportu 
przewóz na wskazaną odległość 
wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 
 
 
10.Przepisy związane. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole.  
 Podziałł i opis gruntów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
 i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-EN 10248-1:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy.  
PN-EN 10248-2:1999  Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Tolerancje kształtów i wymiarów. 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 
 
CPV – 45262310-7 Roboty w zakresie przygotowania i montaŜu zbrojenia 
 
ZBROJENIE BETONU 
 
1.Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikami technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych przy realizacji 
Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robót wchodzą:  
B.03.01.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.03.02.00. Przygotowanie i montaŜ zbrojenia prętami okrągłymi Ŝebrowanymi ze stali A-III. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 23   

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.Materiały. 
 
2.1 Stal zbrojeniowa. 
 
a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 
 
b)Własności mechaniczne i technologiczne stali. 
 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
 
c)Wady powierzchniowe. 
 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, 
zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
d)Odbiór stali na budowie. 
 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
 znak wytwórcy, 
 średnicę nominalną, 
 gatunek stali, 
 numer wyrobu lub partii, 
 znak obróbki cieplnej. 
 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla 
kaŜdej wiązki czy kręgu. 
 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
 
na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i Ŝebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niŜ 5 
mm na l m długości pręta. 
 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
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Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 
 
e)Badanie stali na budowie. 
 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku gdy: 
nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych, 
stal pęka przy gięciu. 
 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje InŜynier.  
 
 
 
3. Sprzęt. 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Wykonywanie zbrojenia. 
a) Czysto?? powierzchni zbrojenia. 
Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i bota, 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać np. lampami 
lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno by? dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
b) Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
 
c) MontaŜ zbrojenia. 
Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montaŜowych. 
MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  
w deskowaniu. 
MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego 
w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz zbrojenie 
podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową jest l tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczna ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych  od wymaganych w projekcie. 
 
8..Odbiór robót. 
Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego - wg opisu jak niŜej: 
 
8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu -wg SST-G.OO - „wymagania ogólne". 
 
8.2 Odbiór końcowy -wg SSt G.OO. 
 
8.3 Odbiór zbrojenia. 
 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien by? dokonany przez Inspektora oraz 
wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polega? na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w 
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 
oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. Podstawa płatności. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za l tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą drutu 
wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe oczyszczenie 
terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10.Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06    Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002     Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 
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CPV – 45262311-4 Roboty w zakresie betonowania konstrukcji 
 
BETON 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót betoniarskich przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO 
ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.  
B.04.02.00 Podbetony. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2.Materiały. 
 
2.1 Składniki mieszanki betonowej.  
(1) Cement 
 
a) Rodzaje cementu. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25" - do betonu klasy C8/10-C16/20  
marki „35" - do betonu klasy wyŜszej niŜ C16/20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu. 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym 
składem: 
Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
Zawartość alkaliów do 0,6% 
Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie. 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 25,1 kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
 
oznaczenie 
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nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu 
 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cemento-wagony i cemento-samochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz 
powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
 
d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora. 
 
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, 
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy dla której jest atest z wynikami badan cementowni 
moŜna wykonać tylko badania podstawowe.  
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 
oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN196-6:1997 
oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN196-l:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196-6:1997 
sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się 
w wodzie. 
W przypadku gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodność z normami cement nie moŜe być uŜyty do 
betonu, 
 g) Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  
z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia  
o szczelnym dachu i ścianach) 
dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu 
cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 
PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowywania. 
 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie:  
 
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych. 
KaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno by? przechowywana w 
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie. 
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(2) Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 
 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym Ŝe marka kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu.  
 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 
kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001 
zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 
 
W celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalepy prowadzić bieŜącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
 
2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjnego uŜytego do budowy. 
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj. 
 
nasiąkliwość nie większa jak 4% 
mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niŜ 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% 
po 150 cyklach zamraŜania i rozmraŜania. 
Według danych w projekcie, oznaczeń na rysunkach. 
B7,5 i B10 dla podbetonów i podkładów 
 
Ponadto beton i jego składniki powinny spieniać wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 
 
2.3 Materiały do wykonania podbetonu. 
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
Orientacyjny skład podbetonu: 
 
pospółka kruszona 0/40, 
cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? optymalna 8% 
Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 
 
3. Sprzęt. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 
wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno 
spadowych). 
 
4. Transport. 
 
4.1 Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
 
a). Środki do transportu betonu: 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
Ilość „gruszek" naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 29   

z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. 
 
b). Czas transportu i wbudowania. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C  
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C  
30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Zalecenia ogólne. 
Roboty betoniarskie muszą być  wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251. 
Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do 
dziennika budowy. 
 
5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej. 
 
5.2.1 Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
2% - przy dozowaniu cementu i wody 
3% - przy dozowaniu kruszywa 
 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem 
kruszywa 
 
5.2.2 Mieszanie składników. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 
2 minuty. 
 
5.2.3 Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej łatwe 
ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej 
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 
która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika 
lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
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przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem naleŜy stosować belki 
wibracyjne. 
 
5.2.4 Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
 
Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie poziomej. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę 
poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmować 
powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. 
Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości. 
Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund. 
Zasiąg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów naleŜy ustalić doświadczalnie tak 
aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
 
5.2.5 Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  i  uzgodnionych z 
projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione   z projektantem, a 
w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasada, Ŝe powinna ona być prostopadła do kierunku 
napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
 
usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego, obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej         o stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie 
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. 
 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 
godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułoŜonego betonu. 
 
5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo 
robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.2.7 Pobranie próbek i badanie. 
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Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 
normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie  i okazywanie InŜynierowi wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny by 
uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne 
konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, badania 
powinny obejmować: 
 
badanie składników betonu 
badanie mieszanki betonowej 
badanie betonu. 
 
5.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
 
5.3.1 Temperatura otoczenia. 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to 
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
 
5.3.2 Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 
 
5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu naleŜy wcześniej 
podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie  i podgrzanie zabetonowanej 
konstrukcji. 
 
5.4 Pielęgnacja betonu. 
 
5.4.1 Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
 
Bezpośrednio po zaskoczeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu  i chroniącymi beton przed deszczem i 
nasłonecznieniem.  
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się 
łączyć z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a takŜe gdy nie są stawiane specjalne 
wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spieniać wymagania normy PN-EN-1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
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5.4.2 Okres pielęgnacji. 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania 
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej 
dla prefabrykatów. 
 
5.5 Wykańczanie powierzchni betonu. 
 
5.5.1 Równość powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnią, 
pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczanie pod warunkiem, Ŝe 
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 
równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2 mm, 
 
5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu 
konstrukcji naleŜy: 
 
wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, 
aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 
 
5.6 Wykonanie podbetonu. 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem nośności 
załoŜonej w projekcie technicznym. PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem  kontroli grubości 
oraz rzędnych wg projektu technicznego.  
 
6. Kontrola jakości. 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wylej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
 
 
7.Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
B.04.01.00 - l m3 wykonanej konstrukcji. 
B.04.02.00 - l m3 wykonanego podbetonu 
 
8. Odbiór robót. 
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Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg 
zasad podanych powyŜej.  
 
9.Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.  
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 
 
-dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
-oczyszczenie podłoŜa 
-wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-pielęgnacją betonu 
-rozbiórką deskowania i rusztowań 
-oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 
B.04.02.00. Podbeton na podłoŜu gruntowym. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoŜa, 
przygotowanie, ułoŜenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości 
PN-EN 196-3:1996  Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i     
 stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-B-30000:1990  Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 
 
CPV – 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego. 
 
PREFABRYKATY 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i montaŜu prefabrykatów Ŝelbetowych uŜywanych  przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie 
boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
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Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ prefabrykatów Ŝelbetowych.  
B. 05.02.00 Belki nadproŜowe.  
B. 05.03.00 Słupy Ŝelbetowe prefabrykowane.  
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2Materiały. 
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budową powinny być trwale oznakowane. 
Poszczególne partie elementów tego samego typu powinny posiadać świadectwo jakości (atest). 
 
2.1 Belki prefabrykowane nadproŜy. 
Charakterystyka belek: 
wysokość 19 cm 
szerokość  9 cm 
grubość     6 cm 
 
2.1.1 Wymagania: 
Belki winny być wykonane zgodnie z projektem. 
 
2.1.1.1 Tolerancje wymiarowe. 
Odchyłki od wymiarów projektowanych nie powinny przekraczać: w długości do 6 mm; w wysokości 
do 4 mm; w grubości do 3 mm. 
 
 
2.1.1.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia. 
 
skrzywienie belki w poziomie - do 5 mm 
skrzywienie belki w pionie - nie dopuszcza się 
szczerby i uszkodzenia krawędzi - głębokość: do 5 mm 
długość: do 30 mm 
ilość: 3 szt/mb 
 
Klasa odporności ogniowej „B". 
 
2.1.2 Składowanie. 
Belki naleŜy składować na równym podłoŜu, na podkładkach grubości co najmniej 80 mm ułoŜonych 
poziomo w odległości 1/5 długości od ich końców.  
Następne warstwy układa  na podkładkach umieszczonych nad podkładkami dolnymi.  
Liczba warstw nie większa od 5. 
 
2.1.3 Transport. 
Belki mogą być przewoŜone tylko w pozycji poziomej, stopkę w połoŜeniu dolnym, równolegle do 
kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem.  
Transport powinien odbywać się zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
 
3. Sprzęt. 
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Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu 
dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport - w opisie materiałów p. 2. 
 
5Wykonanie robót. 
Wykonanie robót związanych z prefabrykacją wg SST B.03.00.00 Roboty zbrojarskie i SST 
B.04.00.00 Roboty betoniarskie. 
MontaŜ belek prefabrykowanych nadproŜy wykona? zgodnie z wymaganiami jak dla robót murowych 
wg SST B.08.00.00. 
Przed montaŜem oczyścić i wyrównać krawędzie podpory.  
Minimalna szerokość podparcia-5 cm. 
 
6Kontrola jakości. 
Kontrola polega na sprawdzeniu elementów prefabrykowanych wg wymagań podanych  
w punkcie 2.0. 
 
7Obmiar robót.  
Jednostką obmiarową jest dla B.05.02.00 -1 m wykonanego nadproŜa. 
1 szt. dostarczonego i zmontowanego słupa. 
8. Odbiór robót.| 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór końcowy 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 
 
9.Podstawa płatności. 
B.05.02.00 Podstawą płatności stanowi cena jednostkowa za l m nadproŜa która obejmuje wykonanie i 
dostarczenie prefabrykatów gotowych do wbudowania. 
10. Przepisy związane. 
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne  
  i projektowanie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 
 
CPV – 45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne. 
 
KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru konstrukcji drewnianych przy realizacji „Kompleksowej modernizacji obiektów sportowo – 
rekreacyjnych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ełku” 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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1.3 Zakres robót wymienionych w SST. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie i montaŜ konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie. W zakres tych robót 
wchodzą:  
B.06.01.00. Wykonanie i montaŜ konstrukcji dachowej.  
B.06.02.00. Wykonanie i montaŜ stropów drewnianych.  
B.06.03.00. Deskowanie połaci dachowych deskami grubości 25 mm na styk.  
B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grubości 25 mm struganych jednostronnie, łączonych na 
wpust do gotowego szkieletu drewnianego. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały 
 
2.1 Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami 
biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycania drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w 
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i 
ogniem. 
 
Dla robót wymienionych w pozycjach: 
B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje się drewno klasy K27 
B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje się drewno klasy K33. 
 
według następujących norm państwowych: 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
2.1.1 Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje powyŜsza 
norma. 
 
Krzywizna podłuŜna 
a) płaszczyzn 30 mm - dla grubości do 38 mm 
  10 mm - dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm - dla szerokości do 75 mm 
  5 mm - dla szerokości > 250 mm 
 
Wichrowatość 6% szerokości 
 
Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu.  
Nierówność płaszczyzn - płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek.  
 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
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2.1.3 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niŜ: 
 
dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23% 
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20% 
 
2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy. 
 
a)odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 
w długości:      do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilości 
w szerokości:   do +3 mm lub do –1 mm 
w grubości:      do +1 mm lub do -l mm 
 
b)odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
c)odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
dla łat o grubości do 50 mm: 
w grubości: +1 mm i -l mm dla 20% ilości 
w szerokości:-2 mm i -l mm dla 20% ilości  
dla łat o grubości powyŜej 50 mm: 
w szerokości:+2 mm i -l mm dla 20% ilości 
w grubości: +2 mm i -l mm dla 20% ilości 
 
d)odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i 
-2 mm. 
e)odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niŜ +3 mm i -2 mm. 
 
2.2 Łączniki. 
 
2.2.1 Gwoździe. 
NaleŜy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
 
2.2.2 Śruby. 
NaleŜy stosować: 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 
 
2.2.3 Nakrętki: 
NaleŜy stosować: 
Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002  
Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151. 
 
 
2.2.4 Podkładki pod śruby. 
NaleŜy stosować: 
Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
 
2.2.5 Wkręty do drewna. 
NaleŜy stosować: 
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501  
Wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503  
Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
2.2.6 Środki ochrony drewna. 
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Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed dziabaniem ognia powinny 
by? stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzj?  
nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. 
 
środki do ochrony przed grzybami i owadami 
środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 
środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
 
2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
 
2.3.1 Składowanie materiałów i elementów z drewna. 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłoŜu utwardzonym lub 
odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej 
na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoŜa nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.3.2 Łączniki i materiały do ochrony drewna.  
Łączniki i materiały do ochrony drewna naleŜy składować w oryginalnych opakowaniach w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed dziabaniem czynników 
atmosferycznych. 
 
2.4 Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
Inspektora. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje InŜynier. 
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza InŜynier wpisem do 
dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt. 
Do transportu i montaŜu konstrukcji naleŜy uŜywać dowolnego sprzętu. 
sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp  
i przeciwpoŜarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone  
z dostateczną wentylacją. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności.  
Sposób składowania wg punktu 2.3. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Roboty naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnić osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
 
5.2 Więźba dachowa 
 
5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementów naleŜy stosować wzorniki z ostruganych desek lub 
ze sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do l mm. 
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5.2.3 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinny róŜnić się  
od projektowanych więcej jak 0,5 mm. 
 
5.2.4 Dopuszcza się następujące odchyłki:  
 
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do l cm w osiach rozstawu krokwi 
w długości elementu do 20 mm 
w odległości między węzłami do 5 mm 
w wysokości do 10 mm 
 
5.2.5 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być  
w miejscach styku odizolowane jedną warstwą papy. 
 
5.3 Strop drewniany. 
 
5.3.1 Rozstaw i przekrój belek stropowych powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
5.3.2 Dopuszcza się następujące odchyłki: 
w rozstawie belek z podsufitkę do 3 cm 
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na l m długości. 
 
a)Belki powinny być kotwione w ścianach nie rzadziej niŜ co 2.5 m. 
b)Końce belek opartych na murze lub betonie powinny być impregnowane środkami grzybobójczymi 
oraz zabezpieczone na długości oparcia papą. 
c)Czoła belek powinny być oddzielone od muru szczeliną powietrzną szerokości co najmniej 3 cm. 
 
5.4 Deskowanie połaci dachowych. 
Szerokości desek nie powinny być większe niŜ 18 cm.  
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2.5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny stykać 
się tylko na krokwiach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. 
Za wywietrzakami od strony spływu wody naleŜy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
 
5.5 Wykonanie podsufitki. 
 
5.5.1 Deski strugane nie powinny być szersze od 12 cm. 
Deski powinny być łączone na wręb i przybite do belek co najmniej dwoma gwoździami. 
Długość gwoździ powinna być 3 do 3.5 razy większa od grubości desek. 
 
5.5.2 Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony wg punktu 
             2.2.6. 
 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 
podanymi w punkcie 5.  
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7Obmiar robót. 
Jednostkami obmiaru są: 
 
Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 - ilość m3 wykonanej konstrukcji. 
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Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchnia wykonana w m2. 
 
8Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.06.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10Przepisy związane. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne  
 i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
 Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia.  
 Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy.  
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana  
 metodami wytrzymałościowymi.  
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego.  
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 
 
CPV – 45262500-6 Roboty murarskie 
 
ROBOTY MUROWE 
1 Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót murowych przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO 
ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj? wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.08.01.00 fundamenty i ściany z bloczków betonowych  
B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej i klinkierowej.  
B.08.02.00. Ściany z gazobetonu  
B.08.03.00. Ściany warstwowe  
B.08.04.00. Ścianki działowe 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2 .Materiały. 
 
2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodą zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
2.2 Wyroby ceramiczne. 
 
2.2.1 Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996. 
 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiada aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem 
przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyŜej 6mm nie moŜe przekraczać dla cegły -
10% cegieł badanych. 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 24%. 
Wytrzymałość na ?ciskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń po 
badaniu.  
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości l,5m na inne cegły nie 
rozpadła się. 
 
2.2.2 Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996. 
 
Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 
Wytrzymałość na ciskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie 
rozpada się na kawałki; moŜe natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. Ilość cegieł nie 
spełniających powyŜszego wymagania nie powinna być wieksza niŜ: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł 
 
2.2.3 Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły wg poz. 
2.2.2. 
Przewiduje się moŜliwość uŜycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inspektora. 
 
2.2.4 Cegła dziurawka klasy 50. 
 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
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Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza niŜ 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń po 
badaniu. 
 
2.2.5 Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997). 
 
Cegła kratówka powinna odpowiada? aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ Kl l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ Kl 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyŜsza ni? 20%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmraŜania - brak uszkodzeń po 
badaniu. 
 
Nie naleŜy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 
2.3 Bloczki z betonu komórkowego. 
Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm. 
Odmiany: 05,07,09 w zaleŜności od cięŜaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki naleŜy chronić przed zawilgoceniem. 
 
2.4 Cegła silikatowa. 
Cegły pełne i bloki drąŜone.  
Wymiary:  
1NF 250-1-3x120+-2 x 65+-2  
1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2  
2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2  
3NFD 250+-3xl20+-2x220+-3  
6NFD 250+-3x250+-2x220+-3  
Wymagania: 
nasiąkliwość 16% 
odporność na działanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzeń 
gęstość - nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 
 
2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogą być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
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powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń 
obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utraty stateczności.  
 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
 
a)Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b)W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniŜej          l 
cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych. 
c)Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. 
d)Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem                 w 
murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e)Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
f)Mury grubości mniejszej niŜ l cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyŜej 0°C. 
g)W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez 
przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan 
techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.1 Mury z cegły pełnej. 
 
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych. 
 
12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a 
minimalna 10 mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie 
naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
5.1.2 Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% całkowitej 
liczby cegieł. 
a)JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości róŜniącej 
się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
5.2 Mury z cegły dziurawki. 
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Mury z cegły dziurawki naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych naleŜy stosować 
normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny 
być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.3 Mury z cegły kratówki. 
a)Cegłę kratówkę naleŜy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, samonośnych i 
osłonowych. MoŜna ją równieŜ stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
b)Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 
zagłębienia stołka pomiarowego 6-8 cm. 
c)Cegły w murze naleŜy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek pionowy. 
d)Cegły przed ułoŜeniem w murze zaleca się nawilŜać  przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 
kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
e)Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych -10 mm. 
f)Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin 
pionowych = 5 mm.  
 
5.4 Ściany warstwowe. 
 
5.4.1 Wewnętrzne części ścian warstwowych. 
Wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych 
ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m. 
Kotwy naleŜy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materia? wg SST B.15.05.02). 
 
5.4.2 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania. 
Wykonywać zgodnie z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 
 
5.4.3 Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania. 
Wykonywać ze szczególną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o 
jednakowej grubości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 
sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej tolerancji 
szerokości spoin do 3 mm. 
 
6 Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
a)sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 
dokumentacji technicznej, 
b)próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  
 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2 Zaprawy. 
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę            i 
konsystencją w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów                i 
wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3 Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg PN. 
 
7.Obmiar robót. 
 Jednostką obmiarową robót SA jednostki określone w przedmiarze robót. 
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
 przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8.Odbiór robót 
 
8.1 Odbiór robót murowych. 
Powinien się on odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2 Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 Podstawa płatności. 
 Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
 Cena obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
wykonanie ścian, naroŜy, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 
 
10 Przepisy związane. 
 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
 powszechnego uŜytku 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00  
 
CPV – 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych  
CPV – 45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych. 
 
ROBOTY POKRYWCZE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi uŜywanych przy realizacji Budynku 
socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach 
budynku tzn.:  
B.10.01.00 Pokrycie dachu.  
B.10.02.00 Obróbki blacharskie  
B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
 
2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych. 
Wg SST  B.16.00.00. 
 
2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
Papa asfaltowa na tkaninie technicznej składa się z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronną powłoką 
asfaltową PS-85 i posypką mineralną. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SST B.16.00.00) 
 
2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa. 
Wg Świadectwa ITB nr 974/93. 
 
2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 
 
2.5 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 
 
2.6 Blacha stalowa ocynkowana biała. 
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998 
 
2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm  
 
2.8 Dachówka blaszana. 
Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubość powłoki 
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest obustronnie powłoką 
dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się posypkę zewnętrzną z piasku 
kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 
Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126.  
Płyty dachówkowe muszą posiadać aktualną decyzję ITB o dopuszczeniu do stosowania  pozytywną 
opinią Państwowego Zakładu Higieny.  
 
2.9 Dachówka ceramiczna. 
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Azl:1999. 
 
2.10 Łączniki. 
Do mocowania dachówek ceramicznych i blaszanych stosować gwoździe lub wkręty ocynkowane wg 
wskazać producenta materiałów pokryciowych. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16.00.00. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje papowe. 
 
5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podłoŜu drewnianym na pierwszą 
warstwę moŜna zastosować papę na tekturze odmiany 400/1200. 
 
5.1.2 Połączenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu 
elementami powinno być wykonane w taki sposób, aby umoŜliwi ć wyeliminowanie wpływu 
odkształceń dachu na tynk. 
 
5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap smołowych 
lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych. Mieszanie materiałów smołowych i 
asfaltowych jest niedopuszczanie. 
 
5.1.4 Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwa izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
 
5.1.5 Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie mniejsza niŜ 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte wzglądem siebie. 
 
5.2 Podkłady pod pokrycia z dachówek, płyt i blach. 
Wymagania ogólne: 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 48   

 
a)równość powierzchni deskowania i łat powinna być taka, aby prześwit między nią 
a łatą kontrolną o długości 3,0 m był nie większy niŜ5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie 
większy niŜ 10 mm w kierunku równoległym,  
b)podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji,  
c)w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.  
d)łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój min.38x50 mm, 
e)łaty naleŜy przybijać do krokwi jednym gwoździem; styki łat powinny znajdować się na krokwiach, 
f)rozstaw osiowy łat naleŜy dostosować do rodzaju pokrycia, 
g)łaty i deski powinny spełniać wymagania zawarte w SST 06.00.00 
 
 
5.3 Krycie dachówką ceramiczną. 
Wymagania ogólne: 
 
a)Krycie dachówką przy uŜyciu zaprawy do uszczelniania styków moŜe być wykonywane przy 
temperaturze powyŜej +5°C, 
b)przed przystąpieniem do układania dachówek powinny być wykonane obróbki blacharskie. 
c)Dachówki powinny być ułoŜone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciągnięty wzdłuŜ 
poszczególnych rzędów był poziomy i jednocześnie dotykał dolnego widocznego brzegu skrajnych 
dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu pozostałych dachówek nie powinna być większa 
niŜ l cm; dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm na l m i 30 mm na całej długości rzędu, 
d)zamocowanie dachówek: co piąta dachówka w rzędzie poziomym powinna być przywiązana drutem 
do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony poddasza lub bezpośrednio do łat, 
e)pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
 
5.4 Obróbki blacharskie. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci. 
Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej moŜna wykonywa? o kaŜdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niŜszej od -15°C. 
Robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
 
5.5 Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej. 
Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składany w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości. 
Rynny powinny być mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi  
w odstępach nie większych niŜ 50 cm. 
Spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem. 
Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
5.6 Rury spustowe - z blachy jw. 
Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
Powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 
większych niŜ 3 m. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na 
głębokość kielicha. 
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6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
 
a)Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równo rządnym dokumentem. 
b)Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
c)Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
d)Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
e)Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
f)Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót są jednostki określone w przedmiarze robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
 
8.1.1 badania podłoŜa naleŜy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, 
przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 
 
8.1.2 sprawdzenie równości powierzchni podłoŜa (deskowania) naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej o długości 2 m lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między 
sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, 
 
8.2 Odbiór robót pokrywczych. 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie 
odbioru częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy 
lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
podłoŜa (deskowania i łat), 
jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawą do odbioru robót pokrywczych stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw 
lub fragmentów pokrycia, 
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zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 
protokóły odbioru materiałów i wyrobów. 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na pokryciu 
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 
 
8.3 Odbiór pokrycia z papy. 
 
sprawdzenie przyklejenia papy do papy naleŜy przeprowadzić przez nacięcie  i odrywanie paska papy 
szerokości nie większej niŜ 5 cm, z tym Ŝe pasek papy naleŜy naciąć nad miejscem przyklejenia papy, 
sprawdzenie szerokości zakładów papy naleŜy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 
przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na kaŜde 100 m2. Dokładność 
pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
 
8.4 Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
a)Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
b)Sprawdzenie mocowania elementów do deskowań lub ścian, 
c)Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
d)Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności. 
B. 10.01.00  Pokrycie z papy. - Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoŜa  
i warstwy wierzchniej. 
B.10.02.00  Obróbki blacharskie. - Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, zalutowanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
B.10.03.00  Rynny i rury spustowe. - Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje: 
Przygotowanie, 
Zmontowanie i umocowanie w podłoŜu, wykonanie połączeń, 
Uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  
  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania  
  i badania przy odbiorze. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. 
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory dachowe. 
  Badania. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.11.00.00 
 
CPV – 45410000-4 Roboty w tynkarskie. 
 
TYNKI 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych wykonanych przy realizacji Budynku socjalnego w 
kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego: 
B.11.01.00  Tynki wewnętrzne 
B.11.01.01  Tynki cementowo - wapienne 
B.11.01.02  Suche tynki 
B.11.02.00  Okładziny ścienne wewnętrzne 
B.11.03.00  Tynki zewnętrzne 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 
 
2.2.1 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
Nie zawierać domieszek organicznych, 
Mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm, 
2.2.2 Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 
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2.2.3 Do gładzi piasek powinien by? drobnoziarnisty i przechodził całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
 
2.3 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza ni? +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna   i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 
zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 
cementu i wapna. 
 
2.4 Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998. 
Wymagania: 
Barwa - wg wzorca producenta 
Nasiąkliwość  po wypaleniu 10-24% 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 10,0 MPa 
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niŜ 160°C 
Stopień białości przy filtrze niebieskim (dla płytek białych), nie mniej niŜ 
- gatunek I   80% 
- gatunek II 75% 
 
2.5 Wykładziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej. 
 
2.6 Materiały do suchych tynków. 
a)Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. 
b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
c)łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania tynków. 
a)Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice 
drzwiowe i okienne. 
b)Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
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c)Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe             w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
d)W niŜszych temperaturach moŜna wykonywa? tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montaŜowych w 
okresie obniŜonych temperatur". 
e)d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
f)W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu l tygodnia, zwilŜane wodą. 
 
5.2 Przygotowanie podłoŜy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawa spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokość 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% roztworem 
szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy 
zwilŜyć wodą. 
 
5.3 Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
 
a)Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
b)Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
c)Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
d)NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 
stosunku l :1:4, - w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 
1:1:2. 
 
5.4 Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
 
a)Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio 
do równego i gładkiego podłoŜa. W pomieszczeniach mokrych okładziną naleŜy mocować do 
dostatecznie wytrzymałego podłoŜa. 
b)PodłoŜe pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z 
elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 
c)Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych moŜna przystąpić po zakończeniu osiadania 
murów budynku. 
d)Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
e)Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian murowanych naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład 
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy 
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
f)Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków  i odcieni barwy, a 
przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
g)Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co  najmniej 
+5°C. 
h)Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej.  
 
5.5 Wykonywanie suchych tynków. 
Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych moŜna układać: 
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Bezpośrednio na podłoŜu – na deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, 
Na podkładzie z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, 
umocowanych do podłoŜa. 
Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blacho wkrętami 
przystosowanych do uŜywania wkrętarek.  
Mocując płyty do rusztu naleŜy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio na podłodze 
ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między podłogą a krawędzią płyty winien 
wynosić ok. 10 mm).  
Złącza płyt naleŜy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego i za-szpachlować 
zaprawą gipsową. 
 
5.6 Roboty kamieniarskie. 
Zasady wykonywania okładzin z kamienia: 
temperatura otoczenia powinna być wyŜsza niŜ +5°C. 
PodłoŜe: 
wykonanie podłoŜa, jego jakość i rodzaj powinno być dostosowane do sposobu osadzania oraz do 
warunków termicznych ścian nośnych. 
odchylenie krawędzi podłoŜa od pionu nie moŜe wynosić więcej niŜ  ok. 4 mm/m, a od poziomu ok. 
10 mm/m 
Przytwierdzenie okładziny do podłoŜa: 
przytwierdzenie elementów do podłoŜa na pełną zalewkę.  
Grubość zalewki nie powinna wynosić więcej niŜ: 
30 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych do wysokości 6,0 m, 
40 mm przy licowaniu ścian zewnętrznych o wysokości ponad 6,0 m, 
50 mm przy licowaniu słupów bez względu na ich wysokość, 
80 mm przy osadzaniu elementów gzymsów, portali itp, 
Elementy okładziny pionowej i podwieszonej powinny mieć wykonane gniazda na kotwie i łączniki w 
miejscach oznaczonych w projekcie.  
Przy osadzaniu na pełną wylewkę w okładzinie pionowej płyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny 
mieć co najmniej dwa punkty zakotwienia, płyty o powierzchni powyŜej 0,60 m2 - 4 punkty. 
przekrój gniazda w okładzinie osadzonej na wylewkę powinien być dwukrotnie większy od przekroju 
elementu kotwiącego. 
elementy cokołów i gzymsów muszą być ze sobą łączone w naroŜnikach klamrami, wpuszczanymi w 
gniazda wykute lub wywiercone w płytach. 
 
 
5.7 Ochrona kamienia przed korozja. 
Wykładzinę kamienną naleŜy zabezpieczyć przez nasycanie Ŝywicami organicznymi oraz 
monomerami meteksylanu metylu. 
MoŜe to być np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego. 
 
5.8 Kryteria oceny jakości i odbioru. 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze naleŜy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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wymiarów i kształtu płytek 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
w przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
 
6.2 Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę  
i konsystencje w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.3 Płyty gipsowo-kartonowe. 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub spłaszczone. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i 
zmyć wodą. 
 
8.2 Odbiór tynków. 
 
8.2.1 Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 
8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
pionowego - nie większe niŜ 2 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 4mm  
w pomieszczeniu, 
poziomego - nie większe niŜ 3 mm na l m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  
 
8.2.3 Niedopuszczalne są następujące wady: 
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoŜa, pilśni itp., 
trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoŜa. 
 
8.3 Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo – kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niŜ 1 mm/1 m. 
 
8.4 Odbiór podłoŜy pod płytki ceramiczne. 
Wg punktu 5.4. 
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9. Podstawa płatności. 
B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
osiatkowanie bruzd, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków po dziurach i hakach, 
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
B.11.01.02 Suche tynki. 
Płaci się za l m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
przygotowanie podłoŜa, 
mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
uporządkowanie miejsca pracy.  
 
B.11.02.00 Okładziny ścian. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie zaprawy, 
przygotowanie podłoŜa, 
dostarczenie materiałów i sprzętu, 
moczenie płytek, docinanie płytek, 
ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
zamurowanie przebić, 
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
reperacje tynków, 
oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
                         i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania,  
                         przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.  
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych.  
                         Elementy murowe z kamienia naturalnego.  
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne. 
PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Płyty kartonowo-gipsowe 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania  
                         w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
 
 
 
 
 
 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 57   

 
 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B.12.00.00 
 
CPV – 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg. 
 
POSADZKI 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru posadzek uŜywanych przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE 
BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.  
 
B.12.01.00 Warstwy wyrównawcze pod posadzki.  
B.12.01.01 Warstwa wyrównawcza grubości 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z 
zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem : masą asfaltową szczelin 
dylatacyjnych.  
B.12.02.00 Posadzki właściwe. 
B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubości 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 
podłoŜa rzadką zaprawą cementową, ułoŜeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
B.12.03.04 Posadzka z wykładzin rulonowych. 
B.12.02.05 Listwy przyścienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
rozłoŜeniem materiału, przycięciem, posmarowaniem klejem podłoŜa i płytek, zapastowaniem i 
wyfroterowaniem. 
B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytek podłogowych ceramicznych terakotowych z 
cokolikami luzem ułoŜonych na za prawie cementowej marki 8 MPa,  
z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie 
i punktów wysokościowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przycięciem, dopasowaniem  
i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zapraw?, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podłogowych terakotowych luzem o wymiarach 15 x 15 
cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoŜa, 
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, 
moczeniem, przycięciem, dopasowaniem i ułoŜeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
B.12.02.08. Wykładzina rulonowa antystatyczna z listwami przyściennymi. 
B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiałem posiadającym strukturę 
antypoślizgową. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003). 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej,  
a w szczególności: 
nie zawiera? domieszek organicznych, 
mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST 8.04.02.00) 
 
2.4 Wyroby podłogowe PCW. 
 
a)Płytki podłogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-78/B-89001 
grubość - 2 i 3 mm, 
masa l m2 – 5,5 kg, 
twardość wg Brinella -1,45-1,75 MPa, 
odporność cieplna wg V'cata -49-59°C 
zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80°C- max. 0,4%, 
nasiąkliwość (po 24 godzinach) - 1,5% 
ścieralność na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm, 
współczynnik przewodzenia ciepła - 0,29 W/m°C. 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków myjących, 
wykazują duŜą odporność na działanie agresywnych kwaśnych  
i alkalicznych czynników. NaleŜą do trudno palnych.  
b)Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW 
szerokość 1300 mm 
długość10000 mm 
grubość 1,9 mm 
masa 1m2 wykładziny   3,5 kg 
 
Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią stanowi folia PCW o 
grubości 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, 
gładka lub moletowana. 
 
2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04. 
Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub 
wełny mineralnej), maczki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy). 
Temperatura mięknięcia: wg PiK 54-65oC. 
Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej ni? 5 mm 
 
2.6 Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175. 
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Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do 
powierzchni uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumaronowa, kauczuk 
syntetyczny i Ŝywice sztuczne). 
 
Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
 
penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75 
 temperatura mięknięcia - nie normalizuje się  
przyczepność do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 x 7 x 7 cm, połączonych spoiną kitu o 
grubości 20 cm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie. 
wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ - 20 mm 
  betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze -20ą2°C - nie normalizuje się 
odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20 ą2C zrzuconej   z wysokości 2,5 m 
na płytą stalową - bez pęknięć i odprysków 
gęstość pozorna, nie mniej niŜ1,5 mm 
 
2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej. 
W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa wynoszą 
przy grubości warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.  
 
2.8 Wyroby terakotowe. 
 
a)Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 
Właściwości płytek podłogowych terakotowych: 
barwa: wg wzorca producenta 
nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5% 
 wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜŜ 25,0 Mpa 
ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm 
mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20 
kwasoodporność nie mniej niŜ 98% 
ługoodporność nie mniej niŜ 90% 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ą1,5 mm 
grubość: ą 0,5 mm 
 krzywizna: 1,0 mm 
 
b)Gresy - wymagania dodatkowe: 
twardość wg skali Mohsa      8 
ścieralność V klasa ścieralności 
na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
 
Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
stopnice schodów, 
listwy przypodłogowe, 
kątowniki, 
naroŜniki, 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
długość i szerokość: ą1,5 mm 
grubość: ą 0,5 mm 
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 krzywizna: 1,0 mm 
 
c) Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek moŜna stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej. 
Do wyplenienia spoin stosować zaprawy wg. PN-75/B-10121: 
zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny. 
 
d)Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. l m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza si?: 
nazw? i adres Producenta,  
nazw? wyrobu,  
liczb? sztuk w opakowaniu,  
znak kontroli jakości,  
znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się  
napis „Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie świadectwem ITB nr...". 
 
e)Transport: 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłoŜyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie.  
Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących. 
 
f)Składowanie: 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko?? 
składowania do 1,8 m. 
 
2.9 Wykładzina dywanowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
2.10 Wykładzina antystatyczna - rulonowa lub płytowa. 
Musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
a)Zaprawa samopoziomująca. 
b)Wykładzina antyelektrostatyczna. 
c)Podwójna podłoga. 
Wymagania: 
wysokość regulowana od 15-50 cm, 
nawierzchnia antyelektrostatyczna z moŜliwością uziemienia, 
nośność paneli - 10,0 kN/m2, 
musi posiadać aktualne świadectwo ITB i atest Państwowego Zakładu Higieny. 
 
d)Materiał o strukturze antypoślizgowej  
 Wymagania: 
dobra przyczepność do betonu, 
właściwości penetracyjne, 
nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
elastyczny (od -20° do + 250°C) 
wytrzymały (ok. 6,5 Mpa), 
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
 
3. Sprzęt. 
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Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 
 
4. Transport. 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat? 
stateczności. 
 
5. Wykonywanie robót. 
 
5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem             i 
zagruntowaniem podłoŜa mlekiem wapienno-cementowym, ułoŜeniem zaprawy, z zatarciem 
powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem mas? asfaltową? szczelin dylatacyjnych. 
 
 
Wymagania podstawowe: 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.  
Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa. 
PodłoŜe, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych starych elementów budynku paskiem 
papy. 
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
nie powinna być mnisza ni? 5°C. 
Zaprawę cementową naleŜy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęsta - 5-7 cm zanurzenia stoŜka pomiarowego. 
Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 
cementu nie powinna być większa niŜ 400 kg/m3. 
Zaprawę cementową naleŜy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z 
równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 
ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niŜ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 
płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folia polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
5.2 Wykonywanie posadzki PCW. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin PCW moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem 
prób ciśnieniowych. 
Przygotowanie podłoŜy: 
PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez nie ubytków 
zaprawa cementową. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15°C i powinna być 
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 
okresie wysychania kleju.  
Wykładziny PCW i kleje naleŜy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej na 
24 godziny przed układaniem. 
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta          z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, aby 
arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
Płytki i arkusze z PCW naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w postaci fałd, 
pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy PCW. 
Arkusze lub płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczania szerokość spoin nie powinna być większa 
niŜ 0,5 mm między arkuszami, 0,8 mm między płytkami. 
Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prosta, w pasach płytek dopuszcza 
się mijankowy układ spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi? nie więcej niŜ l 
mm/m i 5 mm na całej długości spoiny   w pomieszczeniu. 
Posadzki z wykładzin PCW naleŜy przy ścianach wykończyć listwami z PCW. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane  w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 
 
5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe. 
Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z 
zaprawy cementowej i lastriko. 
Posadzki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi, 
grubość warstw, Markę zaprawy, wielkość spadków rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych; 
Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niŜszą - przy 
posadzkach z betonu odpornego na ścieranie -16 MPa, przy pozostałych posadzkach-10 MPa. 
W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielające posadzkę wraz z całą 
konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie 
róŜniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niŜ 6 m, przy czym 
powierzchnia; pola zbliŜonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z 
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie i 12 
m2 przy posadzkach jednowarstwowych. 
Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej  4 m2 za 
pomocą wkładek z materiału podatnego na ścieranie (np. z płaskownika mosięŜnego, paska 
polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione masą asfaltową. 
Mieszankę lastrykową lub zaprawę cementową, z której wykonano posadzkę dokładnie zagładzić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
Posadzkę lastrykowa utrzymywaną w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni naleŜy wstępnie 
oszlifować, aŜ do uzyskania widoczności poszczególnych ziarn kruszywa. 
Oczyszczoną posadzkę naleŜy wyszpachlować zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem 
pigmentu i po upływie co najmniej 5 dni powtórnie szlifować. 
Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna być natarta olejem lnianym. 
 
5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych. 
Sposób aplikacji i warunki przygotowania podłoŜa naleŜy przyjąć wg warunków zastosowanego 
systemu. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Jakość materiałów. 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 
jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
 
6.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym.  
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
6.3 NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 
Cieplnych, wilgotnościowych. Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej. 
 
8.1 Odbiór materiałów i robót. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
 
8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
8.3 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisane do dziennika 
budowy. 
 
8.4 Odbiór powinien obejmować: 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badania naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 
Sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania naleŜy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
Sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub lastryka naleŜy przeprowadzi? na podstawie wyników 
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości 
naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokość spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badania naleŜy wykonać 
przez ocenę wzrokową, 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10 Przepisy związane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności  
 dotyczące cementów powszechnego uŜytku. 
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.  
 Podział, nazwy i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 
 pokrycia podłogowe z poli (chlorku winylu). 
 
 
 
 
B.12a.00.00 POSADZKI I OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie posadzek i okładzin z płytek ceramicznych   
przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 

1.2.Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST będzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych 
w pkt. 1.1. 
Niniejsza SST będzie równieŜ podstawą do: 
• kontrolowania jakości wykonywanych robót 
• przeprowadzenia procedur odbiorowych.; 
• rozliczenia wykonanych robót 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3.Zakres robót objętych SST 
Zakres niniejszej SST obejmuje: 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 
• pokrycie podłóg płytkami ceramicznymi, (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element 

warstw podłogowych, 
• pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów, 
• wyłoŜenie niecek basenowych okładzinami, stanowiącymi jednorodny system płytek i kształtek 

ceramicznych. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych 
z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 
i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz 
ich odbiory. 
 
1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 
• Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z pokrywaniem ścian i podłóg 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
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• Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
• Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
• Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami 
technicznymi i instrukcjami, 

• Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane 
opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne czynności 
do ich wykonania. 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 - 
"Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych" 
 
1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 
Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 
• projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 
r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, 
poz. 1133), 
• projekt wykonawczy (jeŜeli taka potrzeba występuj e), 
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz. 2072), 
• dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz, 29), 
• aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu 
i powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami), 
• protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

badań kontrolnych, 
• dokumentacja powykonawcza. 
Roboty naleŜy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
• materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 
• lokalizację i warunki uŜytkowania, 
• rodzaj i stan podłoŜy pod wykładziny i okładziny. 
W projekcie powinny być zawarte: 
• wymagania dla podłoŜa, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 
• specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 
• sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia, 
• kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 
• wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 
• zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art. 
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyŜej dokumentację robót z naniesionymi zmianami 
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas wykonywania 
robót. 
2. MATERIAŁY  
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2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Wymagania ogólne dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
"WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymagania dotyczące wyrobów 
budowlanych" 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 
ceramicznych powinny mieć: 
• Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
• Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
• na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych. 
 
2.2.Rodzaje materiałów 
2.2.1.Wymagania podstawowe 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
2.2.2.Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 
• PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E53%. Grupa B I. 
• PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E56%. Grupa B IIa. 
• PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<_10%. Grupa B IIb. 
• PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 
szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień 
ścieralności, mrozoodporność i twardość. 

 
2.2.3.Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania 
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 
 
2.2.4.Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 
• listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
• środki ochrony płytek i spoin, 
• środki do usuwania zanieczyszczeń, 
• środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie w/w. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 
 
2.2.5.Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 
zapraw." Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 
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3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
 
3.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE"  
ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn". 
 
3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin 
Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych naleŜy stosować: 
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
• pace ząb kowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomnice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
• gąbki do mycia i czyszczenia, 
• wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00; 
 pkt. 4 "Ogólne wymagania dotyczące środków transportu". 
 
4.2.Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków 
i urządzeń. Zaleca się uŜywać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. 
W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przewoŜone materiały w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie. W przypadku duŜych ilości materiałów zalecane jest przewoŜenie ich na paletach 
i uŜycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 
Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Wymagania ogólne  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt.5; 
"Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót" 
Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty okładzinowe. 
 
5.2.Warunki przystąpienia do robót 
1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 
• wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji 

podłóg, 
• roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych 

(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 
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2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 
3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 
nasłonecznieniem i przewiewem. 
 
5.3.Wykonanie wykładziny 
5.3.1.PodłoŜa pod wykładziny 
PodłoŜa pod wykładziny moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 
50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 
zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
• podkłady związane z podłoŜem - 25 mm 
• podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 
• podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 
farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm 
na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej 
i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 
10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów 
konstrukcyjnych oraz w styku róŜnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o układzie 
warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia 
wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 
podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje 
się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 
 
5.3.2.Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. 
PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 
Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 
wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z róŜnego rodzaju i 
wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych 
wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
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Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałoŜona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów pacy zaleŜy od wielkości 
płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek: 
 
50x50mm - 3mm 
100x100mm - 4mm 
150x150mm - 6mm 
200 x 200 mm - 6 mm 
250 x 250 mm - 8 mm 
300 x 300 mm - 10 mm 
400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju 
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. 
Nakładając pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej 
pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do 
sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności 
świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Większe płytki 
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
• do 100 mm                                    - około 2 mm 
• od 100 do 200 mm - około 3 mm 
• od 200 do 600 mm - około 4 mm 
• powyŜej 600 mm - około 5-20 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, 
moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny 
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania {zaprawę fugową) po 
powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dckładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zapra~wę moŜna dodatkowo wygładzić 
zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez 
przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka 
temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką. 
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Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 
porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
5.4.Wykonanie okładzin 
5.4.1.PodłoŜa pod okładzinę 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
• ściany betonowe 
• otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 
• płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych 
i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 
W przypadku wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cernentową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
{obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych 
moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie 
z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania: 
• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 
większej niŜ 3 na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2 mm na 1 m. 
5.4.2.Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich 
wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone 
symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa płytki. 
Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji 
wzory lub składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie naleŜy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 
rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65- powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
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Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym naroŜniku, jeŜeli wynika z rozplanowania, 
Ŝe powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie naleŜy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na 
właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności 
świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o duŜych 
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułoŜeniu wykładziny podłogowej. 
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskani a jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zaleŜności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć 
wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak 
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co moŜliwe jest 
klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do 
ściany deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni 
krzywych (np. słupów} naleŜy uŜywać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu 
kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy 
pacą z naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką. Przed 
przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien 
być uzaleŜniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianym im 
wymaganiom. Impregnowane mogą być takŜe płytki. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00"; "Opis 
działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych"; pkt 6 
 
6.2.Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. Wszystkie materiały - 
płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
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odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w 
dokumentacji projektowej. 
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie 
podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

• sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 
występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

• sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach 
i kierunkach 2-metrową łatę, 

• sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty 
i poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do i mm 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych 
i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 
 
6.4.Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 
• zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 
• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
• jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 
• prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
• sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

• sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na 
całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu 
(dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

• sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem, 

• sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm 

• grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
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Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2 niniejszego 
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
Inwestora (zamawiającego) i Wykonawcy. 
 
6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 
6.5.1.Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki, 

• spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego 
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

• szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 
• listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

• cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona}, 

• cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

• grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
• dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
• odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 
• spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
• dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
• elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00"; 
"Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót" pkt 7. 
 
7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 
powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieŜność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się 
według stanu faktycznego. 
Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 
faktycznego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu 
odbioru robót budowlanych"; pkt 8. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
 
8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu 
są podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
W trakcie odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóŜ i określonymi odpowiednio 
w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych 
i okładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie Iub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
 
8.3.Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 
 
8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłoŜonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
• projekt budowlany, 
• projekty wykonawcze 
• dokumentację powykonawczą, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne, 
• dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 
• aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów 
i wyrobów, 
• protokóły odbioru podłoŜe, 
• protokóły odbiorów częściowych, 
• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
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W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST porównać je z wymaganiami i 
wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe i 
okładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 
dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 
JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 
W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do 
odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 
wykładziny lub okładziny zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego 
z jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. Z 
czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
 
8.5.Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 
uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" -ST-
00.00.00". 
 
9.2.Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 
okładzinowe moŜe być dokonana według następujących sposobów: 
• rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 
wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 
jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 
• rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu j ako iloczyn ustalonej 
w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 
W jednym i drugim przypadku rozliczenie moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 
częściowego robót. 
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Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
 
9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej 
Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zuŜytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 
z technologii robót z kosztami zakupu, 
• wartość pracy sprzętu z narzutami, 
• koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
• podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
Ceny jednostkowe uwzględniają równieŜ przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego 
dla pracowników, zuŜycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA. 
 
CPV – 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych. 
 
B.11a.00.00 STROPY PODWIESZANE I OKŁADZINY  
Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH. 
 
1.Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścianek działowych, stropów i okładzin z płyt G-K przy realizacji Budynku socjalnego w 
kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
. 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu ścianek działowych i innych okładzin z płyt gipsowo – kartonowych. 
 W skład tych robót wchodzą:  
- Ścianki działowe z profili metalowych z obudowa z płyt G-K. 
- Okładziny konstrukcji sufitów i podbicia dachu z płyt G-K. 
- Sufity podwieszone na konstrukcji stalowej z wypełnieniem ze sprasowanej wełny. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
Wynikające z rozwiązań technologicznych, systemowych. 
 
2.1 Płyty gipsowo-kartonowe. 
Wszystkie płyty gipsowo-kartonowe zaliczają się do kategorii materiałów niepalnych. 
Współczynnik wydłuŜenia liniowego w funkcji zmian temperatury wynosi 5x106 na °C. 
Współczynnik wydłuŜenia liniowego w funkcji zmian wilgotności względnej wynosi 7x106 na % 
wilgotności powietrza. 
Płyta gipsowo-kartonowa powstała na skutek trwałego połączenia rdzenia gipsowego z okładziną 
kartonową. Specjalny wielowarstwowy karton spełnia rolę zbrojenia, przejmującego napręŜenia 
rozciągające powstające przy zginaniu płyty. Równocześnie karton ten posiada znikomy opór 
dyfuzyjny, aby umoŜliwi ć przenikanie gazów przez płytę.  
W trakcie produkcji kartonu następuje ukierunkowanie włókien celulozy. Większość włókien ma 
orientację równoległą do długości wstęgi. Wpływa to na istotne zróŜnicowanie wytrzymałości 
płyty. Oznacza to, Ŝe płyta zginana w kierunku prostopadłym do długości jest trzy razy słabsza niŜ 
zginana wzdłuŜ długości. Karton jest trwale sklejony z rdzeniem gipsowym nie tylko na obydwu 
stronach płyty, ale pokrywa równieŜ dwie krawędzie podłuŜne. Przez środek płyty na jej “lewej” 
stronie biegnie napis podający: producenta, rodzaj płyty, grubość oraz dokładną datę wraz z 
godzinę i minutę zaformowania. Na stronie licowej są nadrukowane małe punkty, wskazujące oś 
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podłuŜną płyty. Rozstaw miedzy nimi wynosi ok. 250 mm. Obecność nadrukowanych punktów 
ułatwia prawidłowe rozmieszczenie wkrętów mocujących bez dodatkowego trasowania.  
 
Rodzaje krawędzi płyt: 
a)Krawędzie skośne AK. 
b)Krawędzie półokrągłe HRK. 
c)Krawędzie półokrągłe spłaszczone HRAK. 
d)Krawędzie proste SK. 
 
Rodzaje płyt: 
a)Płyta zwykła do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niŜ 70%. 
b)Płyta o podwyŜszonej odporności na działanie wody, którą moŜna zastosować w 
pomieszczeniach okresowo wilgotnych (okres podwyŜszonej wilgotności nie powinien przekracza? 
12 godzin). Płyta ma ograniczoną chłonność wody (przy zanurzeniu) do 10% poprzez dodatek 
silikonu do rdzenia gipsowego. 
c)Płyta ogniochronna przeznaczona do budowania przegród ogniowych. Posiada dodatek włókna 
szklanego w rdzeniu gipsowym. Maksymalna wilgotność powietrza 70%. 
d)Płyta wodoodporna i ogniochronna, łącząca w sobie cechy GKF i GKBI. 
 
Płyty produkowane są w następujących grubościach: 6,5; 9,5; 12,5; 15; 20 i 25 mm. 
 
2.2 Masy szpachlowe i kleje gipsowe. 
Stosować szpachle i gipsy klejowe firmy, która wykonała płyty gipsowo-kartonowe uŜyte na 
budowie. 
2.3 Akcesoria. 
Przy stosowaniu płyt gipsowo-kartonowych uŜywać jedynie specjalistycznych akcesorii: 
 
1)Taśma papierowa perforowana. 
2)Taśma samoprzylepna – siateczkowa. 
3)Taśma naroŜna z wkładka naroŜną. 
4)NaroŜnik perforowany 25x25 mm. 
5)NaroŜnik aluminiowy 13x23x5 mm. 
6)NaroŜnik metalowy siateczkowy. 
7)NaroŜnik perforowany z PCV do formowania łuków. 
8)Blachowkręty do blach o grubości do 0,75 mm. 
9)Blachowkręty do blach o grubości do 0,75-2,25 mm. 
10)Blachowkręty do mocowania blach grubych. 
11)Blachowkręty mocujące płyty g-k do drewna. 
12)Profil “U”. 
13)Profil “C”. 
14)profil “U” nacięty. 
15)Profil kapeluszowy. 
16)Profil ościeŜnicowy. 
17)Detal słuŜący do stabilizacji profili “UA” do pod?ogi i sufitu. 
18)Profil sufitowy główny “CD” 60x27. 
19)Profil sufitowy, przyścienny ”UD” 27x28. 
20)Profil gięty. 
21)Łącznik krzyŜowy 60x60. 
22)Łącznik wzdłuŜny. 
23)Łącznik poprzeczny, jednostkowy. 
24)Łącznik poprzeczny, dwustronny. 
25)Wieszak górny noniusza. 
26)Wieszak górny do przedłuŜacza. 
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27)Element bezpośredniego mocowania profila/listwy drewnianej. 
28)Element bezpośredniego mocowania profila CD/27 uniwersalny, płaski. 
 
2.4 Sufity podwieszane – na konstrukcji stalowej z wypełnieniem płyta ze sprasowanej wełny. 
Wykonane z czystej wełny mineralnej, poddanej procesowi sprasowywania. 
Właściwości: 
- współczynnik pochłaniania dźwięku zgodnie z PN-83/B-02155(ISO-354). 
- materiał niepalny zgodnie z PN-93/B-02862. 
- nasiąkliwość 0,02% wilgoci w stosunku do wagi. 
Płyty są lekkie i łatwe do przenoszenia. Dzięki własnościom materiałowym nie jest konieczny 
Ŝaden specjalny sposób ich przechowywania czy transportu. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym.  
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania winien zapewniać utrzymanie dobrego stanu technicznego wyrobów. 
 
5. Wykonanie robót. 
Wszystkie elementy zaprojektowane z zastosowaniem płyt gipsowo-kartonowych i z wełny 
mineralnej wykonać zgodnie z projektem technicznym ściśle przestrzegając wytycznych 
technologicznych opracowanych przez producentów materiałów. 
 
5.1 Przygotowanie konstrukcji ściany. 
MontaŜ szkieletu ściany rozpoczyna się od mocowania do podłoŜa (podłogi i sufitu) elementów 
poziomych – profili “U” przy pomocy kołków rozporowych. Maksymalny rozstaw kołków – 800 
mm. Długość kołka naleŜy tak dobrać, aby był w pełni zakotwiony w betonie  
o wytrzymałości minimum B15. Ścianki powinny być stawiane w danym pomieszczeniu na 
ostatniej wylewce. Dla zapewnienia szczelności akustycznej ściany naleŜy pod skrajne profile 
zarówno poziome jak i pionowe (przylegające  do stropu, podłogi i ścian bocznych) podłoŜyć 
 taśmę izolacji akustycznej wykonaną z elastycznej pianki poliuretanowej. W miejscach połączeń w 
kształcie litery T mocujący profil “U” do podłoŜa naleŜy pozostawić odstęp umoŜliwiający 
późniejsze wstawienie płyt g-k. Profile “C” docina się na długość odpowiadającą wysokości 
pomieszczenia pomniejszoną o około 10 mm. Słupki – profile “C” skrajne mocuje się do ścian 
bocznych kołkami rozporowymi w rozstawie nie większym ni? 800 mm. Profile “C” ustawione 
wzdłuŜ przebiegu nie s? mocowane mechanicznie do profili “U”. daje to moŜliwość bieŜącego 
korygowania ich połoŜenia w miarę mocowania płyt do rusztu. Gdy zachodzi konieczność 
przedłuŜenia profila “C” naleŜy dołączyć drugi odcinek stosując zakładkę o długości co najmniej 
300 mm. Połączenia te nie mogą znajdować się na jednakowej wysokości w przypadku profili 
ustawionych sąsiadująco. 
OścieŜnice stalowe powinny być wyposaŜone w specjalne strzemiona umoŜliwiające zamocowanie 
ich do profila przyościeŜnicowego. 
W przypadku mocowania na ścianie obciąŜeń większych ni? 30 kg, musi zostać wykonane 
przeniesienie obciąŜenia na konstrukcję rusztu ściany (deska lub grubsza sklejka). W przypadku 
obciąŜeń mimośrodowych wprowadzających moment wywracający większy ni? 300 Nm, musi być 
zastosowana konstrukcja rusztu z profili “C” wsuniętych jeden w drugi, tworząc profile zamknięte. 
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Wiszące urządzenia sanitarne mogą być mocowane do ściany przy wykorzystaniu specjalnych 
wsporników. 
Styki poziome dwóch sąsiednich płyt winny być przesunięte wzglądem siebie w pionie 
przynajmniej o 55 cm. Równocześnie naleŜy przestrzegać wymogu, aby odcinek płyty montowany 
bezpośrednio przy podłodze być nie krótszy niŜ 1 m, a przy suficie 0,5 m. Nie stanowi błędu 
mocowanie płyt na ścianie długością w kierunku poziomym. Zastosowanie tego rozwiązania jest 
uzasadnione wtedy, gdy wysokość pomieszczenia jest wielokrotnością  szerokości płyty (x1200 
mm). 
Pokrywanie rusztu płytami rozpoczyna się od naroŜa pomieszczenia. Płyty umieszcza się jedna 
obok drugiej. Pionowi przebiegające profile “C”, jak juz wcześniej wspomniano nie są mocowane 
do profili poziomych. Dopiero po połoŜeniu płyty dany profil “C” (wypadający na krawędzi płyty) 
naleŜy tak ustawić, aby był równoległy do pionowej krawędzi płyty oraz Ŝeby połączenie płyt 
wypadło na środku szerokości półki profilu. Słupek “C” musi być tak obrócony, aby płyta była 
przykręcona najpierw na połowie półki bliŜej środnika. Usztywnia to profil na tyle, Ŝe nie ugnie się 
on przy mocowaniu drugiej płyty na połowie oddalonej od środnika profila. Płyty okładające z 
drugiej strony ściany powinny być mocowane z przesunięciem w stosunku do płyt ze strony 
pierwszej, np. dla płyty o gr. 12,5 mm będzie to przesuniecie dokładnie o 60 cm. RównieŜ płyty 
mocowane w warstwie drugiej muszą być przesunięte w stosunku do warstwy pierwszej o rozstaw 
między profilami (60 cm). 
Rozstawy między wkrętami powinny być następujące: 
- na krawędzi płyty co 20-25 cm 
- w polu płyty co około 30 cm 
w przypadku gdy ściana będzie okładana dwoma warstwami płyt w pierwszej warstwie są one 
mocowane do rusztu blachowkrętami rozstawionymi co 60 cm. 
Dla zagwarantowania odpowiedniej odporności ogniowej ścianek o duŜej wysokości  
w miejscach połączeń poziomych płyt naleŜy mocować dodatkowe kawałki płyt g-k. 
 
5.2 Sufit z płyt gipsowo-kartonowych. 
Sufity podwieszane, wykonane są w formie rusztu metalowego lub drewnianego zamocowanego do 
rodzimego podłoŜa przy pomocy odpowiednich łączników. 
Sufity pokryte płytami gipsowo-kartonowymi typu GKF (ogniochronne) mogą stanowić skuteczne 
zabezpieczenie stropu przed działaniem ognia. W celu uzyskania klasy odporności ogniowej 0,5 
(30 min) naleŜy rozróŜnić dwa przypadki: 
- konstrukcja sufitu podwieszonego zawiera izolację cieplna połoŜoną na ruszcie. NaleŜy 
zamontować dwie warstwy z płyt GKF o grubości 12,5 mm lub jedna warstwę z płyt o gr.  
15 mm. 
- bez izolacji cieplnej. Wystarczy zamocowanie tylko jednej warstwy płyt GKF o gr.  
12,5 mm. 
PowyŜsze określenia odporności ogniowej są zgodne z normą DIN 4102. 
Rodzaje płyt: 
GKB – płyta gipsowa obłoŜona dwustronnie specjalnym  kartonem  
GKF – płyta gipsowa o podwyŜszonej odporności ogniowej. 
Typowa szerokość płyt – 1200 mm 
typowe długości płyt – 2000, 2200, 2400,2500, 2600 i 3000 mm. 
Płyty są pakowane w formie pakietów spiętych taśmami po 40 szt. + 2 stanowiące opakowanie dla 
płyt o gr. 12,5 mm oraz 50 szt dla gr. 9,5 mm. Jeden pakiet waŜy od 1300 – 1500 kg. 
 
5.3 Szpachlowanie połączeń płyt z krawędzią AK (KS). 
Szczeliny na styku płyt o szerokości płyt wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki 
między płytami o szczelinie mniejszej niŜ 1 mm moŜna bezpośrednio nakładać warstwę masy 
szpachlowej, stanowiącej podkład pod taśmę zbrojącą. Na styki z większą szczeliną podkład pod 
taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, która naleŜy najpierw wypełnić spoinę. Następną 
czynnością jest załoŜenie taśmy. NaleŜy ją dokładnie wcisnąć w świeŜo nałoŜoną masę oraz 
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przykryć wyciśniętą spod niej masę. Tak zaszpachlowana powierzchnia spoiny winna licować z 
powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie naleŜy przeprowadzić po stwardnieniu 
poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem spoiny jest szlifowanie drobnoziarnistym 
papierem ściernym. Przy szlifowaniu połączenia naleŜy zwracać uwagę aby nie uszkodzić kartonu. 
Stosowanie taśmy spoinowej samoprzylepnej nie wymaga wcześniejszego nałoŜenia warstwy 
podkładowej na miejsca spoinowane. Kolejność wykonywania pozostałych czynności nie ulega 
zmianie. 
 
5.4 MontaŜ sufitu podwieszonego z płyt mineralnych. 
MontaŜ sufitu polega na wykonaniu rusztu o konstrukcji metalowej z lekkich kształtowników w 
układzie krzyŜowym o osiach 600x600 mm. Konstrukcja jest montowana do stropu za pomocą 
wieszaków a następnie siatkę pól wypełnia się płytami z wełny mineralnej. MontaŜ powinien być 
prowadzony przez specjalistyczne ekipy. Wymagania zgodnie z PN-EN13964:2004(U) “Sufity 
podwieszane. Wymagania i metody badań”. 
 
6. Kontrola jakości. 
Deformacja płaszczyzny ściany. 
Przy badaniu deformacji płaszczyzny ściany stosuje się regułą “dwóch metrów”. Sprawdza się we 
wszystkich kierunkach powierzchni ściany czy odległość między jej najbardziej wypukłym 
punktem i najbardziej wklęsłym nie przekracza 2mm. 
 
Odchylenie od pionu. 
Na wysokości ścianki dopuszcza się odchylenie od pionu nie przekraczające 5mm. 
 
Lokalna deformacja płaszczyzny ściany. 
Na powierzchni ścianki działowej na przestrzeni 20 cm odległość między najbardziej wypukłym 
punktem i najbardziej wklęsłym nie moŜe przekraczać 1 mm. Nie mogą takŜe występować nagłe 
uskoki powierzchni. 
 
Izolacja akustyczna. 
W środku ściany (między płytami g-k) naleŜy umieścić Płyty z wełny mineralnej zgodnie  
z dokumentacją techniczną. 
 
Świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie stosowane wyroby muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie. 
 
Odbiór sufitów podwieszonych polega na sprawdzeniu czy: 
czy wykonano go zgodnie z dokumentacją 
zastosowane materiały przewidziane w projekcie posiadają świadectwa Zgodności 
odpowiednio przygotowano podłoŜe 
prawidłowo zamontowano płyty i ich wykończenie na stykach, naroŜach i obrzeŜach 
powierzchnia sufitu tworzy równą, gładką płaszczyznę, bez uskoków i zwichrowań 
 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji jest – m2 wybudowanej ścianki, okładziny lub sufitu. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 82                                                                                                                                                 

 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 
roboty przygotowawcze, 
zakup i dostarczenie materiałów, 
wykonanie ścianek działowych, okładzin i stropów wraz z obróbkami, 
pomiary, dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-79405:197/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-EN-13964:2004(U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA B13.00.00  
 
CPV – 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 
 
STOLARKA DREWNIANA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej uŜywanej przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie 
boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej. W skład tych robót wchodzi:  
B.13.01.00. Drzwi i bramy  
B.13.02.00. Okna i naświetla. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
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2.1 Drewno. 
Do produkcji stolarki budowlanej powinna być stosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty tarte 
odpowiadające normom państwowym. 
Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierać się  
w granicach 10-16%. 
Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe 
niŜ dopuszczone normą. 
 
.2 Okucia budowlane. 
a)KaŜdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposaŜony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 
b)Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm - wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposaŜone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 
c)Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi prowokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone naleŜy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą 
ftalową, chromianową przeciwrdzewną. 
 
2.3 Środki do impregnowania wyrobów stolarskich. 
Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. NaleŜy 
impregnować: 
elementy drzwi, 
powierzchnie stykające się ze ścianami ościeŜnic. 
Doboru środków impregnacyjnych naleŜy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania środków 
ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 p.2.2.6. 
środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. 
Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej naraŜonych na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych 
- nie naleŜy stosować do zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 
 
2.4 Środki do gruntowania wyrobów stolarskich. 
Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować pokost naturalny lub syntetyczny 
oraz bioodporne farby do gruntowania. 
JeŜeli na budowę dostarczona jest stolarka gruntowana, naleŜy podać rodzaj środka uŜytego do 
gruntowania. 
 
2.5 Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej. 
Do malowania wyrobów stolarki budowlanej naleŜy stosować: 
do elementów konfekcjonowanych naleŜy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg. BN-71/6113-46 
do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg PN-C-81901/2002, oraz farby ftalowe 
ogólnego stosowania wg. BN-79/6115-44 lub emalie olejno-Ŝywiczne i ftalowe ogólnego 
stosowania wg. BN-76/6115-38. 
 
2.6 Szkło. 
Do szklenia naleŜy stosować szkło płaskie walcowane wg. PN-78/B-13050. 
 
2.7 Kity. 
Do uszczelniania szyb stosować kit trwale plastyczny wg. PN-B-30150:1997 
 
2.8 Składowanie elementów. 
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Podłogi w pomieszczeniach powinny być utwardzone, poziome i równe.  
Wyroby naleŜy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ l m od 
czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  
 
2.9 Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta. 
 
2.10 Szyba bezpieczna przeciwwłamaniowa. 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych  
i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
4. Transport. 
KaŜda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 
przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜyciu palet lub 
jednostek kontenerowych.  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.8. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Przygotowanie ościeŜy. 
 
5.1.1 Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
 
5.1.2 Stolarkę okienną naleŜy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie  
z wymaganiami. 
 
 
5.1.3 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 
5.2 Osadzanie i uszczelnianie stolarki. 
 
5.2.1 Osadzanie stolarki okiennej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarka na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeŜach. 
Uszczelnienie ościeŜy naleŜy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. 
Ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od l mm na l m wysokości okna, nie 
więcej niŜ 3 mm. RóŜnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
2 mm przy długości przekątnej do l m, 
3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
4 mm przy długości przekątnej powyŜej 2 m. 
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Zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny 
między ościeŜem a ościeŜnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu 
świadectwem ITB. Zabrania się uŜywać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu naleŜy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
5.2.2 Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Dokładność wykonania ościeŜy powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST 
B.08.00.00. 
OścieŜnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeŜu. OścieŜnice naleŜy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeŜnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 
celu świadectwem ITB. 
Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 
Przed trwałym zamocowaniem naleŜy sprawdzić ustawienie ościeŜnic w pionie  
i poziomie; w wypadku bram bez ościeŜnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów, kotwionych w 
ościeŜu. 
Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy.  
 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 
Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien 
drzwi 
Luzy między skrzydłami 
+2 
+2 
Między skrzydłami a ościeŜnicą 
-1 
-1 
 
 
5.2.3 Powłoki malarskie. 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  
i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawiera? substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Zasady kontroli jakości powinny by? zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 
6.2 Ocena jakości powinna obejmować: 
 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych  z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania' 
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sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 - szt. wbudowanej stolarki w 
świetle ościeŜnic. 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione  
w punkcie 5. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne  
 przy odbiorze. 
PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
                         kompolimeryzowane styrenowane. 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00  
 
CPV – 45421110-8 Instalowanie  stolarki metalowej. 
 
ŚLUSARKA 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej uŜywanej przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie 
boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
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1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.4 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie montaŜu ślusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg poniŜszego. 
B.13.01.00 Ślusarka okienna i drzwiowa stalowa. 
B.13.02.00 Ślusarka okienna i drzwiowa aluminiowa. 
B.13.03.00 Drobne elementy ślusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balustrady, klamry 
włazowe itp.) 
 
1.5 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Stal. 
Do konstrukcji stalowych stosuje się wyroby walcowane gotowe ze stali klasy l w gatunkach St3S; 
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00) 
 
2.2 Powłoki malarskie. 
Materiały na powłoki malarskie wg B. 15.00.00 niniejszych SST. 
 
2.3 Okucia. 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające  
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja. 
 
2.4 Składowanie materiałów i konstrukcji. 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST. 
 
2.5 Badania na budowie. 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje 
Inspektora. 
 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
zgodnością z projektem, 
zgodności z atestem wytwórni 
jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
jakości powłok antykorozyjnych. 
 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy.  
 
2.6 Ślusarka aluminiowa. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami  
i powłokami anodowymi. 
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2.6.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg  
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane  
lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
 
2.6.2 Okucia wg punktu 2.3. 
 
2.6.3 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
twardość Shor’a min. 35-40 
wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
odporność na temperatur? od -30 do +80°C 
palność - nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
nasiąkliwość- nie nasiąkliwe 
trwałość min. 20 lat 
 
2.6.4 Powierzchnie elementów naleŜy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/Anl5u  
wg PN-80/H-97023. 
 
2.7 Ślusarka stalowa. 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami  
i powłokami antykorozyjnymi. 
 
2.7.1 Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX   
wg PN-EN 10025:2002. 
Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  
PN-80/M-02138. 
 
2.7.2 Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym  
w punkcie 2.6.3. 
 
2.7.3 Powierzchnie elementów naleŜy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4. 
 
3. Sprzęt. 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt.  
 
4. Transport. 
KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednia normę. 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem,  
Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratę stateczności. 
 
5Wykonanie robót. 
 
5.1 Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzi?: 
Prawidłowość wykonania ościeŜy, 
moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
jakość dostarczonych elementów do wbudowania, 
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Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną 
przez Inspektora. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub 
kotków wstrzeliwanych. 
 
5.2 Osadzone elementy powinny być uszczelnione miedzy ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą tak aby 
nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
 
5.3 Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys  
i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich wg SST B.15.00.00. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność  
z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
 
6.2 Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
Sprawdzenie wymiarów,  
Wykończenia powierzchni,  
Zabezpieczenia antykorozyjnego,  
Połączeń konstrukcyjnych,  
Prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 
 
6.3 Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości  
i spoziomowania, 
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
sprawdzenie działania części ruchomych, 
stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót dla B.13.01.00 i B. 13.02.00 jest ilość m2 elementów zamontowanych 
wraz z uszczelnieniem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze.  
 
 
8. Odbiór robót. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach  
5 i 6. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montaŜu, 
zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
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PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych  
 stali konstrukcyjnych.  
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 
 Ogólne badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
 
B.14.00.00    KONSTRUKCJE    STALOWE 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych: 
przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
w tym: 
• konstrukcja stalowe ramy wejścia do budynku 
• balustrady 
• pozostałe detale architektoniczne 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Będzie równieŜ podstawą do: 
• Kontrolowania jakości wykonywanych robót 
• Przeprowadzenia procedur odbiorowych 
• Rozliczenia wykonanych robót 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie i montaŜ elementów konstrukcji stalowych związanych z zadaniem 
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 
"Ogólne wymagania dotyczące robót budowlanych". 
 
2. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
SST i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
• Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 
2016; z późniejszymi zmianami), 
• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881), 
• Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, 
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poz.1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normie PN-82IS-10052. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Stal konstrukcyjna 
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna 
odpowiadać wymaganiom norm powyŜej przytoczonych oraz norm: 
• PN-EN 10020:2003, 
• PN-EN 10027-1:1994, 
• PN-EN 10027-2:1994, 
• PN-EN 10021:1997, 
• PN-EN 10079:1996, 
• PN-EN 10204+Ak: 1997, 
• PN-90/H-01103, 
• PN-87/H-01104, 
• PN-88/H-01105, 
a ponadto: 
Wyroby walcowane - kształtowniki: 
— dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 
— ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003, 
— kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003. 
— rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 12102:2000. 
Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 
— mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
— mieć trwałe ocechowanie, 
— mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby walcowane - blachy 
— blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203: 1994, 
— bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 
Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 
— mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
— mieć trwałe ocechowanie, 
— mieć wybite znaki cechowe. 
Wyroby zimnogięte: 
— blachy trapezowe powinny odpowiadać normie DIN 
18807 
 
2.2.2. Łączniki 
Śruby, nakrętki nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-IS0 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 
— śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, 
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 
— nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 
— podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039, 
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2.2.3. Materiały do spawania 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 
759:2000, a ponadto: 
— elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
— drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 
— topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M69355 
oraz PN-67/M-69356. 
 
2.2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
dźwigami. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy przenosić za pomocą zawiesi i usztywniać 
przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Na 
miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcję niezwłocznie po jej nadejściu, segregować i 
układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie 
transportu ewentualne uszkodzenia. 
Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 
Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji stalowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót. 
Wykonawca do montaŜu lub demontaŜu elementów konstrukcji stalowej powinien dysponować 
m.in.: 
— spawarkami, 
— palnikami gazowymi, 
— Ŝurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do cięŜaru poszczególnych 
elementów konstrukcji 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 
3 "Ogólne wymagania dotyczące sprzętu". 
 
4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 
pkt. 4 "Ogólne wymagania dotyczące środków transportu".. 
Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać wymogom 
skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, odkształceniu, przewróceniu itp. 
Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania nadmiernych 
deformacji, napręŜeń i uszkodzeń. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone 
przed odkształceniem i zdeformowaniem. 
Wszelkie uszkodzenia dróg publicznych lub innych budowli i urządzeń powstałe w trakcie 
transportu Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco i na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00 pkt. 5 
"Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót". 
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Wykonanie robót powinno być zgodne z normami. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 
robót uwzględniający wszelkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z montaŜem 
i wykonaniem elementów konstrukcji stalowej. 
 
5.2. Zakres wykonywania robót w wytwórni 
5.2.1. Przygotowanie i obróbka elementów  
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej przed wbudowaniem 
powinny być sprawdzone pod względem: 
• gatunku stali, 
• asortymentu, 
• własności, 
• wymiarów i prostoliniowości. 
Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane prostowaniu lub gięciu nie 
powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń powoduje odrzucenie 
wykonanych elementów. Sprzęt uŜywany do prostowania i gięcia elementów stalowych powinien 
być zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań 
wg PN-89/S-10050. 
Przed przystąpieniem do składania elementów konstrukcji Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór 
elementów w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i 
brzegów styków z zachowaniem wymagań wg PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN IS0 
913:2002. 
 
5.2.2. Scalanie konstrukcji 
• Spawanie 
Spawanie powinno odbywać się zgodnie z normą. 
Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinny posiadać odpowiednie uprawnienia. 
Elementy stalowej konstrukcji są spawane w Wytwórni w elementy montaŜowe zgodnie z 
dokumentacja projektową. 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi. 
W kaŜdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspektor Nadzoru moŜe zarządzić kontrolę 
stosowanych materiałów spawalniczych i sprawdzenie poprawności wykonywanych złączy 
spawanych. 
W wyniku spawania powstają napręŜenia spawalnicze powodujące odkształcenia elementów 
konstrukcji stalowej. 
Sposób usunięcia odkształceń konstrukcji wykonać zgodnie z zaleceniami normy. 
• Połączenia na śruby 
Elementy konstrukcji stalowej przeznaczone do łączenia na śruby powinny być odpowiednio 
przygotowane, i tak: 
— trzpienie trzeba tak dopasować do otworu aby śruba wchodziła do otworu po lekkim 
uderzeniu młotkiem, 
— gwint naleŜy naciąć na takiej długości, aby zwoje nie wchodziły w otwór części łączonych, co 
najmniej dwa zwoje znajdowały się nad górną powierzchnią nakrętki, a podkładka pod nakrętkę 
pokrywała co najmniej dwa zwoje, 
— Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montaŜem pokryć 
warstwą smaru, 
— śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 
 
5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne 
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Przewidziane dokumentacja projektową, zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcji 
stalowej, jeŜeli jest to moŜliwe, naleŜy wykonać w Wytwórni zgodnie ze SST dotycząca 
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych. 
 
5.3. MontaŜ nowej konstrukcji stalowej na budowie 
 
5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe 
Przed przystąpieniem do montaŜu konstrukcji naleŜy wykonać prace pomiarowe i kontrolne 
połoŜenia elementów stalowych. 
 
5.3.2. Wykonanie połączeń spawanych 
W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie moŜe być większa niŜ 80%, a temperatura 
nie niŜsza niŜ +5 °C. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mŜawki miejsce spawania i 
stanowiska spawaczy naleŜy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15 cm. 
Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z dokumentacja projektową. Spoiny czołowe powinny być 
podspawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu 
powinny być obrobione mechanicznie. 
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999) : 
- dla złączy specjalnej jakości - klasa wadliwości W1, 
— dla złączy normalnej jakości - klasa wadliwości W2. 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości 
powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001). 
Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN 
970:1999) 
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050. 
Koszt wszystkich badań przewidzianych SST, normą PN-89/S-10050 i innych zleconych przez 
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca. 
 
5.4, MontaŜ elementów konstrukcji stalowej na budowie 
5.4.1. Wymagania ogólne 
Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien zapoznać 
się z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania i potwierdzić to 
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca montaŜu powinien zobowiązać się do 
znajomości i przestrzegania ustaleń zawartych w SST i dokumentacji projektowej, co potwierdza 
pisemnie złoŜeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru. 
Do montaŜu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-
48090:1996 i PN-9/S-10050. Projekt rusztowań powinien być oparty na obliczeniach 
statycznych odpowiadających warunkom normy PN-82/810052. 
Konstrukcja rusztowań i pomostów powinna być sprawdzona na: 
— siły wywołane odciąŜeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demontaŜu elementów 
przewidzianych do usunięcia i zamontowania nowych elementów konstrukcji stalowej, 
— siły wywołane obciąŜaniem od ludzi pracujących przy demontaŜu i montaŜu, 
— siły od cięŜaru narzędzi, urządzeń i materiałów pomocniczych. 
Wykonane rusztowania montaŜowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do kaŜdego miejsca 
robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 
W czasie montaŜu naleŜy dopilnować aby prace były prowadzone zgodnie z projektem organizacji 
robót. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zamontowanych. 
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5.4.2. Wykonanie połączeń spawanych 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania" i w ilości 
przewidzianej dokumentacją projektową. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspektora 
Nadzoru. Warunki wykonania połączeń spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST. 
 
5.4.3. Wykonanie połączeń na śruby 
Warunki wykonania połączeń na śruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją, projektową, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050_ oraz niniejszej 
SST. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej są odbierane przez Inspektora Nadzoru 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST "WYMAGANIA OGÓLNE" 
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 
robót budowlanych pkt 6". 
 
 
 
6.2. Zakres kontroli i badań: 
 
6.2.1. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania elementów konstrukcji stalowej podlegają kontroli zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej SST. 
Wbudowane materiały powinny być zgodne z dokumentacją projektową, a kaŜda zmiana powinna 
być zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. 
6.2.2. Konstrukcja stalowa 
Wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie z wymaganiami podanymi w 
niniejszej SST. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom norm. 
6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania 
• kontrola stali, 
• sprawdzenie elementów stalowych, 
• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 
• sprawdzenie połączeń, 
• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 
• sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego montaŜu 
konstrukcji. 
6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie 
• sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montaŜu, 
• sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i czy 
są trwale mocowane, 
• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
• kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. Roboty podlegają 
odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
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Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót" pkt. 7. 
Jednostką obmiarową jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej jako całości, 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-00.00.00; "Opis 
sposobu odbioru robót budowlanych" pkt. 8. 
Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawcą, powołuje Komisję Odbioru, której zadaniem 
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrukcji stalowej jako całości. 
Poszczególne etapy wykonania konstrukcji stalowej jako całości są odbierane przez Komisję 
poprzez sporządzenie odpowiedniego protokołu. 
Do odbioru końcowego w Wytwórni Wykonawca przedkłada: 
• dokumenty techniczne, 
• świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, 
• świadectwa spawaczy, 
• pomiary odchyłek, 
• świadectwa jakości materiałów, 
• dziennik wykonania konstrukcji, 
• dokumentację projektową, 
• rysunki warsztatowe, 
• protokoły odbioru częściowego, 
• protokoły z pomiaru geometrii lub próbnego montaŜu wytwarzanej konstrukcji. 
Odbiór konstrukcji po rozładunku winien być wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i 
powinien być przez niego zaakceptowany. 
Wytwórca powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz komplet 
dokumentów dotyczących wykonanej konstrukcji. Odbiór konstrukcji na budowie winien być 
dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w Wytwórni wraz z 
oświadczeniem Wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów między operacyjnych zostały usunięte. 
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jako całość uznaje się za wykonane i zamontowane 
zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej 
przywołanych normach lub punktach 2,5 i 6 niniejszej specyfikacji dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „WYMAGANIA OGÓLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PŁATNOŚCI" pkt. 9. 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 tonę wykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako 
całości, zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem robót, atestem producenta materiałów i 
oceną jakości wykonania robót na podstawie pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
• Wykonanie konstrukcji jako całości: 
— prace przygotowawcze, 
— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 
— opracowanie „Program realizacji robót" wraz z „Projektem technologii spawania", 
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
— badanie i obróbka elementów stalowych do scalania, 
— scalanie elementów i ich spawanie, 
— montaŜ próbny konstrukcji, 
— oznaczenie elementów według kolejności montaŜu, 
— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora 
Nadzoru, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 
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• Transport konstrukcji: 
— wykonanie „Projektu organizacji transportu" wraz z niezbędnym projektami, ekspertyzami i 
opiniami, 
— załadunek konstrukcji na środki transportu, 
— przewiezienia konstrukcji z wytwórni na plac budowy, 
— rozładunek konstrukcji na placu składowym na budowie, 
— usuniecie ewentualnych uszkodzeń powstałych w trakcie transportu. 
• MontaŜ konstrukcji jako całości na budowie: 
— prace przygotowawcze i pomiarowe, 
— wykonanie „Projektu montaŜu konstrukcji'" wraz z „Projektem technologii spawania", 
— wykonanie „Projektu rusztowań i pomostów", 
— montaŜ ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
— sprawdzenie kwalifikacji spawaczy, 
— montaŜ wstępny z regulacją geometrii, 
— stałe zespolenie elementów przez spawanie, 
— wykonanie innych połączeń (na śruby), 
— usunięcie ewentualnych usterek, 
— demontaŜ ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych, 
— uporządkowanie miejsca robót, 
— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych prze Inspektora 
Nadzoru, 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systemy cyfrowe. 
PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN 10079:1996 Sta1. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie. 
PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 
Wymiary. 
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu, wymiarów i masy. 
PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Wymiary. 
PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 
PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i   nierównoramienne ze 
stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub dwustronnych i nakrętek. 
PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. 
PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 
Układ ogólny. 
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PN-ISO 10673:2002 Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duŜy. Klasa 
dokładności A. 
PN-77/M-82008 Podkładki spręŜyste. 
PN-791/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne dostawy 
materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 
PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych na pełzanie. Klasyfikacja. 
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
PN-67/M-69356 Topniki do spawania ŜuŜlowego 
PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 
liczbowe parametrów. 
PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje 
wymiarów powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwości na 
podstawie oględzin zewnętrznych. 
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości optycznej 
obrazu na radiogramie. 
PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 
spawanych. 
PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 
spawanych. 
PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 
radiogramów. 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00  
 
CPV – 45442100-8 Roboty malarskie. 
 
ROBOTY MALARSKIE 
 
1. Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE 
BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniŜszego. 
B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych  
B.15.02.00 Malowanie tynków 
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1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Woda (PN-EN 1008:2004). 
Do przygotowania farb stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest uŜycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł. 
 
2.2 Mleko wapienne. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie l 
części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 
 
2.3 Spoiwa bezwodne. 
Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
Pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, 
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.4 Rozcieńczalniki. 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
wodę - do farb wapiennych, 
terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
 
2.5 Farby budowlane gotowe. 
 
2.5.1 Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie. 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 
2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe. 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna 
wydajność -15-16 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 8 h  



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 100                                                                                                                                                 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania - biały - 
- do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
Rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania - biały 
do rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych, 
 
2.5.4 Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
wydajność - 6-10 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97  
wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa chemoodporna, biała 
wydajność - 5-6 m2/dm3, 
max. czas schnięcia - 24 h  
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara 
wydajność - 6-8 rn^/drn3 
czas schnięcia - 24 h  
Lakier bitumiczno-epoksydowy 
wydajność -1,2-1,5 m2/dm3 
czas schnięcia - 12 h 25.5.  
 
2.5.5 Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność - 6-8 m2/dm3 
czas schnięcia -12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność - 6-10 m2/dm3 
 
2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.  
Wymagania dla farb: 
lepkość umowna: min. 60 
gęstość max. 1,6 g/cm3 
zawartość substancji lotnych w % masy max. 45% 
roztarcie pigmentów: max. 90 m 
czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia  
5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz. 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość - 100-120 mm 
przyczepność do podłoŜa - l stopień, 
elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania 
od podłoŜa, 
twardość względna - min. 0,1, 
odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
 odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moŜe występować 
spęcherzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka 
stoŜkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.  
 
 
2.6 Środki gruntujące. 



Budynek socjalny w kompleksie boisk MOJE BOISKO ORLIK  2012 w Ełku 
 

 101                                                                                                                                                 

 
2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 
na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej, 
 
2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 
 
2.6.3 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport. 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8°C.  
W okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C.  
Po zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 
dni nie moŜe spaść poniŜej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montaŜu armatury  
i urządzeń sanitarnych), całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu 
posadzek,  usunięciu usterek na stropach i tynkach.  
 
5.1 Przygotowanie podłoŜy. 
 
5.1.1 PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
 
5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie  
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 
5.2 Gruntowanie. 
 
5.2.1 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
 
5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
 
5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
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5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
 
5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
 
5.3 Wykonywania powłok malarskich. 
 
5.3.1 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam  
i odprysków. 
 
5.3.2 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
 
5.3.3 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym naleŜy na 
poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu  technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
sprawdzenie czystości, 
 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3 s.  
 
6.2 Roboty malarskie. 
 
6.2.1 Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 
dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
 
6.2.2 Badania powinny obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 
elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
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Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 
Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub 
całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
 
8.1 Odbiór podłoŜa. 
 
8.1.1 Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania  
w budownictwie.  
 
8.1.2 PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką.  
 
8.1.3 PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.  
 
8.1.4 JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe 
przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2 Odbiór robót malarskich. 
 
8.2.1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności i wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
 
8.2.2 Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 
 
8.2.3 Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności  powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
 
9. Podstawa płatności. 
Płatność. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz  
z przygotowaniem do malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się 
na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora  
i sprawdzonych w naturze. 
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10. Przepisy związane. 
 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania  
 przy odbiorze. 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody bada?. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na  
 czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 
 
 
 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00  
 
CPV – 45320000-6 Roboty izolacyjne. 
 
ROBOTY IZOLACYJNE 
 
1Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru izolacji uŜywanych przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk „MOJE 
BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych 
przetargiem. 
B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe. 
B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.  
B.16.02.00 Izolacje termiczne. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektowa, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. Materiały. 
 
2.1 Wymagania ogólne. 
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a)Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
b)Do papowych izolacji naleŜy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 
biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 
oraz papy na włóknie. 
c)Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 
dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają uŜyte oraz naleŜytą przyczepność do 
sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 
świadectwach ITB. 
d)Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2 Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 
 
2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna. 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie naleŜy stosować papę I/400 na tekturze o 
gramaturze 400 g/m2. 
 
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997. 
 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy.  
 
Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuŜsze niŜ 30 
mm, nie więcej niŜ w 3 miejscach na kaŜde 10 m długości papy. 
 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
 
Wymiary papy w rolce: 
długość  20 m ą0,20 m 
  40 m ą0,40 m 
  60 m ą0,60 m 
szerokość: 90, 95,100,105,110 cm ą1 cm  
 
 
Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i 
związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
 
Na kaŜdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w 
ww. normie. 
 
Rolki papy naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
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Rolki papy naleŜy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość 
miedzy stosami - 80 cm. 
 
2.2.2 Lepik asfaltowy na gorąco. 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
 
temperatura mięknienia - 60-80°C 
temperatura zapłonu - 200°C 
zawartość wody - nie więcej ni? 0,5% 
spływność - lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej 
dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia - lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze 
sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 
2.2.3 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 
2.2.4 Kit asfaltowy uszczelniający KF 
Wymagania wg normy PN-75/B-30175 
 
2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy 
Wymagania wg normy BN-70/6112-24 
 
2.3 Materiały do izolacji wodochronnych. 
Systemy izolacyjne powinny spełniać wymagania szczelności przy słupie wody o wysokości 3,0 m, 
oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.  
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta - powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  
 
2.4 Materiały do izolacji termicznych. 
 
2.4.1 Styropian. 
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe  
o gęstości min. 25 kg/m3. 
a)Wymagania. 
 
płyty styropianowe powinny posiadają barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
- dla płyt o grubości poniŜej 30 mm - o głębokości do 4 mm 
- dla płyt o grubości powyŜej 30 mm - o głębokości do 5 mm 
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łączna powierzchnia wad nie moŜe przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej 
wady 10 cm2. 
Wymiary: 
długość - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki ą0,5% 
szerokość - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki ą1,5 mm 
grubość - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyłki ą0,5% 
b)Pakowanie. 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyŜsza niŜ 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
 
c)Przechowywanie. 
Płyty styropianowe naleŜy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
 
d)Transport. 
Płyty styropianowe naleŜy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu 
drogowego. 
 
2.4.2 Płyta spilśniona twarda. 
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000. 
 
2.4.3 Wełna mineralna. 
W postaci płyt, filców i mat. 
 
Wymagania: 
-wilgotność wełny max. 2% suchej masy, 
płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość,  
Płyty do ocieplania stropodachów pod bezpośrednie krycie papą powinny spełniać następujące 
wymagania: 
ściśliwość pod obciąŜeniem 4 kPa nie większa niŜ 6% początkowej grubości, 
wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejsza niŜ 2kPa, 
nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niŜ 40% suchej masy. 
 
Wyroby z wełny mineralnej naleŜy mocować do podłoŜa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym 
na gorąco. 
 
3. Sprzęt. 
Roboty moŜna wykonać zręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. Transport. 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
 
 
5. Wykonanie robót. 
 
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02 
 
5.1.1 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciąŜenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
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5.1.2 Gruntowanie podkładu. 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolacją z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym Ŝe druga 
warstwa moŜe być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie nisza niŜ 5st.C. 
 
5.1.3 Izolacje papowe. 
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinny 
składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem między sobą w sposób 
ciągły na całej powierzchni. 
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających przed wodą 
zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej 
ułoŜonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 
c) Do klejenia pap asfaltowych naleŜy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający 
wymaganiom norm państwowych. 
d) Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm. 
e) Szerokość zakładów papy zarówno podłuŜnych jak i poprzecznych w kaŜdej warstwie powinna 
być nie niniejsza niŜ 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte 
względem siebie. 
 
5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01. 
Izolację  wodochronną naleŜy wykonywać na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego 
przez Inspektora. 
 
a)izolacje wykonywać sekcjami ograniczonymi dylatacjami, 
b)izolację dna układać na przygotowanym podkładzie i osłonić zaprawą cementową marki 5 MPa, 
c)izolację ścian osłonić ścianką z bloczków betonowych grubości 12 cm, 
 
5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00. 
Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 
a)Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe naleŜy 
układać na styk bez szczelin. 
b)Pyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
c)Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. 
d)Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a 
następnie wykonać druga warstwę ściany. 
e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem (przez 
nakrycie folią lub papą). 
 
6. Kontrola jakości. 
 
6.1 Materiały izolacyjne. 
 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
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Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 
ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 
państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
 
6.2 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 
8. Odbiór robót. 
 
8.1 Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych.  
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowią następujące dokumenty: 
 
a)dokumentacja techniczna, 
b)dziennik budowy, 
c)zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d)protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e)protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f)wyniki badań laboratoryjnych, jedli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
 
8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. Podstawa płatności. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
zagruntowanie podłoŜa, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
10. Przepisy związane. 
 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze " 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej 
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 
                         Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych 
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PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych 
PN-EN 622-5:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho. 
 
 
 
 
 
 
 
         B.17.00.00 OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

 

                 1.     CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.   Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru Robót,   które zostaną wykonane  przy realizacji Budynku socjalnego w kompleksie boisk 
„MOJE BOISKO ORLIK 2012” w Ełku 

 
1.2. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ocieplenia ścian i wypraw elewacyjnych.  

1.3. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2 

Odstępstwa od  wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu ,  dla których istnieje pewność , Ŝe 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania , wynikających z 
doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót 
związanych        z wykonaniem prac elewacyjnych oraz ich odbiorów. 

1.5.   Określenia podstawowe , definicje 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST " Wymagania ogólne"  

1.6.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w STT " Wymagania ogólne" 

Szczegółowy opis sposobu prowadzenia robót i parametrów zastosowanych materiałaów zawiera 
dokumentacja projektowa. 

1.7. Dokumentacja robót ociepleniowych 

Dokumentację robót ociepleniowych stanowią : 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury     z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi zmianami), 
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót , sporządzone zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z późniejszymi 
zmianami), 

-  dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montaŜu i rozbiórki , tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy           i ochrony zdrowia ( Dz. 
U. z 2002 r. Nr 108 , poz.953 z późniejszymi zmianami), 

- protokoły odbiorów częściowych ,  końcowych i robót zanikających , z załączonymi 
protokołami          z badań kontrolnych , 

-  dokumentacja powykonawcza ,  czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji 
robót      z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art.3 pkt 
14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami). 

2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w ST " 
Wymagania ogólne "  

Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć : 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające , Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską  , wprowadzoną do zbioru Polskich Norm ,  z europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi , albo 

-  deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeŜeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską , albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające , Ŝe są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznaczeniu CE , dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobata techniczną , bądź uznano za " regionalny wyrób budowlany ", 

   Dodatkowo oznakowanie powinno umoŜliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu , kraj 
pochodzenia , daty produkcji. 

2.2.   Rodzaje materiałów i elementów systemu 

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym       w dokumentach odniesienia ( normach , aprobatach technicznych). 

Do wykonania robót ociepleniowych przewiduje się zastosowanie materiałów w oferowanym 
przez wykonawcę systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsych niŜ określone w dokumentacji 
technicznej: 

2.2.1. Płyty styropianowe EPS na ściany   o grubości i parametrach jak w przedmiarze  
2.2.2. Płyty styropianowe EPS 70-040 o grubości  2 cm na ościeŜa 
2.2.3. Siatka z włókna szklanego o gramaturze min 145 g/m2 
2.2.4               Listwy startowe lub listwy okapowe 

2.2.5.             Listwy naroŜnikowe aluminiowe 

2.2.4. Kołki plastikowe do mocowania płyt ze styropianu 
2.2.5. Kleje do przyklejania płyt ze styropianu 
2.2.6. Preparaty gruntujące podłoŜe.  
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2.2.7. Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe 
2.2.8               Farby elewacyjne silikatowe 

2.2.9               Inne niezbędne do przeróbek elementów występujących na elewacji, wykonania 
przebudowy daszka i obróbek blacharskich. 

 

3    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU , MASZYN I NARZĘDZI 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji. 

3.2.  Sprzęt do wykonywania robót  

Do wykonania robót związanych z wykonaniem robót ociepleniowych , przewiduje się 
wykorzystanie następującego sprzętu lub innego sprzętu stosownie do wymogów oferowanego 
systemu dociepleń: 

• Sprzęt do realizacji robót zgodnie z technologią 
- mieszarki do zapraw 

- pace stalowe 

- wiertarki elektryczne 

• Wyciąg jednomasztowy elektryczny 
Sprzęt stosowany do robót ociepleniowych  powinien być kompletny , sprawny i zaakceptowany 
przez słuŜby techniczne Inwestora. 

4.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej  
Specyfikacji. 

4.2.  Transport materiałów 

Materiały naleŜy transportować zgodnie z wymaganiami producenta materiałów , aprobaty 
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywanie i transport ). 

UŜywane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

    Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych ( na paletach) naleŜy 
prowadzić sprzętem mechanicznym  , wyposaŜonym w osprzęt widłowy , kleszczowy lub 
chwytakowy. 

    Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie . Ręczny 
załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych. 

5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej   
Specyfikacji. 

5.2. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych 

NaleŜy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć 
się       w pobliŜu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych .  

 

5.3.  Przygotowanie podłoŜa pod roboty ociepleniowe 
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PodłoŜe , na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być oczyszczone z kurzu , brudu 
oraz słabo związanych powłok. W tym celu naleŜy zmyć podłoŜe wodą pod wysokim ciśnieniem 
. Odpowiednio przygotowane podłoŜe powinno być nośne , równe , o wystarczającej 
przyczepności , pozbawione luźnych cząstek. 

Przed rozpoczęcie przyklejania płyt ze styropianu  konieczne jest całkowite wyschnięcie podłoŜa           
i sprawdzenie przyczepności podłoŜa.  

Sprawdzenia naleŜy dokonać poprzez próbne przyklejenie kilku płyt i sprawdzenie ich 
przyczepności poprzez odrywanie. 

Nierówności i ubytki od 5 do 15 mm naleŜy minimum dzień przed przystąpieniem do klejenia 
płyt         ze styropianu wyrównać zaprawą wyrównującą wybranego systemu ociepleń. 

JeŜeli podłoŜe jest chłonne i pylące , przed przyklejeniem płyt ze styropianu naleŜy zagruntować 
powierzchnię preparatem gruntującym naleŜącym do wybranego systemu ociepleń. 

Po wykonaniu prac korygujących naleŜy powtórzyć próbę przyczepności. 

5.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ociepleń. 
Roboty naleŜy wykonać przy spełnieniu wymagań producenta wybranego systemu. Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon , zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych , promieniowania słonecznego i wiatru. 

 

5.4.1.  MontaŜ listew startowych - okapowych 

Listwy startowe montuje się jako dolną krawędź lub jako zakończenie boczne. 

Listwy naleŜy mocować do podłoŜa kołkami wbijanymi ø6 w odstępach 30 cm. Listwy nie mogą 
nachodzić na siebie ( naleŜy montować na styk ) JeŜeli listwa startowa stosowana jest jako 
zakończenie boczne , naleŜy wykonać połączenie na zakład długości 20-40 mm i skręcić 
wkrętami samonawiercającymi . 

5.4.2. Klejenie płyt ze styropianu 

 Masę klejącą  naleŜy wymieszać z odpowiednią ilością wody przy pomocy mieszarki tak , aby 
otrzymać konsystencję odpowiednią do obróbki. Ilość wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg 
danych producenta wybranego systemu ociepleń. NaleŜy stosować  wyłącznie  wodę  pitną  , 
przygotowanie mas w temperaturze od + 5º C do  + 25º C. 
Klej naleŜy nakładać na płytę z wełny mineralnej wzdłuŜ obrzeŜa paskiem o szerokości ok.  5 cm 
oraz na środku płyty – w czterech punktach plackami wielkości dłoni. W przypadku docinania płyt 
naleŜy te ilość stosownie zmniejszyć. Pasmo kleju powinno przylegać bezpośrednio do krawędzi 
płyty. „Placki ” powinny pokrywać nie mniej niŜ 40% powierzchni płyty. Przy układaniu 
pierwszej warstwy płyt na listwie cokołowej naleŜy zwrócić uwagę , Ŝeby płyty dolegały do 
czołowej powierzchni listwy cokołowej. NaleŜy zwrócić uwagę , Ŝeby nie powstały uskoki w 
wyniku nałoŜenia zbyt małej ilości kleju . Nie wolno łączyć płyt w miejscach pęknięć elewacji . 
Trzeba w tych miejscach ułoŜyć płyty na zakład o wielkości przynajmniej  10 cm . Nie wolno 
równieŜ łączyć płyt w naroŜnikach otworów ( np. okiennych ).              W miejscach tych 
występuje koncentracja napręŜeń ( mogą wystąpić rysy ukośne ) . Miejsca takie naleŜy dodatkowo 
wzmocnić warstwą wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 20x35 cm . 
Przy klejeniu płyt na nadproŜach zaleca się stosowanie listwy pomocniczej ,  Ŝeby zapobiec 
osuwaniu  się  płyt na  warstwie świeŜego kleju. Płyty zawsze naleŜy układać z przesuniętymi 
spoinami pionowymi. Przy docinaniu płyt naleŜy równieŜ stosować przesunięcia spoin. 
W  celu  odpowiedniego  wykonania  naroŜników   zaleca się  zawsze  wystawić  jedną  płytę                  
z odpowiednim nadmiarem poza naroŜnik , a drugą docisnąć do niej. Następnie odcina się 
wystający pasek. Płyty naleŜy przyklejać na  przemian  , Ŝeby uzyskać ich zazębienie. 
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Zawsze naleŜy uwaŜać na to, by przyklejone płyty tworzyły jedna płaszczyznę. W przypadku 
powstania z przyczyn technicznych niewielkich szczelin pomiędzy płytami z wełny mineralnej , 
do ich wypełnienia naleŜy  zastosować piankę poliuretanową . 
Płyty ze styropianu naleŜy pokryć klejem na całej powierzchni 
Przed wklejaniem siatki płyty styropianowe naleŜy przeszlifować pacą z papierem ściernym w 
celu usunięcia mogących powstać podczas klejenia drobnych uskoków na stykach płyt . 
5.4.3.  Mocowanie mechaniczne płyt do podłoŜa 

W przypadku podłoŜa o niewystarczającej wytrzymałości na zrywanie wymagane jest statycznie 
obliczone mocowanie kołkami. Mogą to być kołki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub 
wkręcane. Za kaŜdym razem naleŜy dobrać odpowiednią długość , wymagany typ kołka w 
zaleŜności od grubości materiału izolacyjnego oraz wymaganej głębokości zakotwienia , która 
musi wynosić minimum 3 cm    w warstwie nośnej podłoŜa. Prawidłowo osadzone kołki nie 
wystają Ŝadnym fragmentem więcej niŜ     1 mm ponad powierzchnię , a w przypadku ich 
zagłębienia w ocieplenie niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyty styropianowej. MontaŜ 
kołków moŜna rozpocząć nie wcześniej niŜ po dostatecznym stwardnieniu i związaniu zaprawy  
klejącej , tzn. po 2 dniach od przyklejenia płyt ze styropianu 
5.4.4.  MontaŜ naroŜników aluminiowych 
Listwy aluminiowe naleŜy zamontować przed zatopieniem siatki z włókien szklanych 
Do mocowania naroŜników naleŜy uŜyć kleju do wykonania warstw wzmacniających z siatki z 
włókien szklanych. 
NaroŜniki naleŜy wkleić na wszystkich załamaniach powierzchni t.j. 
- OścieŜa okienne i drzwiowe 
- Na naroŜach zewnętrznych ścian  
5.4.5.  Wykonanie warstwy wzmacniającej z siatki z włókien sztucznych 

Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza , w temperaturze otoczenia od +5º C do  +25º C , na powierzchniach nie 
naraŜonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji nie 
mogą wystąpić opady atmosferyczne . 
ŚwieŜo wykonaną warstwę naleŜy przed okresem stwardnienia chronić przed opadami 
atmosferycznymi. 
Wykonanie warstwy zbrojącej naleŜy rozpocząć po okresie gwarantującym właściwe związanie 
termoizolacji z podłoŜem ( nie wcześniej niŜ po 3 dniach od chwili przyklejenia płyt). 
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy termoizolacji bez osłony przez dłuŜszy okres czasu . 
Warstwę zbrojona wykonać za pomocą zaprawy klejowej producenta wybranego systemu 
ocieplenia. 
Przygotowaną zaprawę klejącą naleŜy nanosić za powierzchnie zamocowanych płyt ze styropianu 
ciągłą warstwą o grubości 4 - 5 mm  pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki 
zbrojącej. 
Po nałoŜeniu zaprawy klejącej naleŜy niezwłocznie wtopić w nią siatkę szklaną wykorzystując do 
tego celu gładką pacę stalową. Następnie na wyschnięta powierzchnię przyklejonej siatki nanieść 
drugą cienką warstwę zaprawy klejącej celem całkowitego wyrównania i wygładzenia 
powierzchni o grubości 3 – 4 mm Grubość warstwy zbrojonej jedną siatką z włókien szklanych 
powinna wynosić od 7 do 9 mm. Sąsiednie pasy siatki muszą być układane na zakład nie 
mniejszy niŜ 10 cm w pionie                    i w poziomie. 
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zbrojącej bez uprzedniego pokrycia płyt styropianowych 
zaprawą klejącą . 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana , Ŝeby moŜliwe było oklejenie ościeŜy 
okiennych   i drzwiowych na całej ich głębokości. NaroŜa otworów okiennych i drzwiowych 
powinny być wzmocnione przyklejonymi bezpośrednio na warstwę termoizolacji siatkami o 
szerokości ościeŜa         i zachodzącymi na elewację min. 20 cm. 
 
5.4.6. Przygotowanie i nakładanie preparatów gruntujących 
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Preparaty gruntujące i podkłady tynkarskie znajdujące się w pojemniku po ich dokładnym 
wymieszaniu są gotowe do uŜycia. 
Preparat gruntujący moŜna nakładać pędzlem lub przez natrysk. 
NaleŜy zastosować preparat gruntujący wybranego systemu ocieplenia. 
5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

Elewacyjne wyprawy tynkarskie moŜna nakładać nie wcześniej niŜ po dwóch dniach od 
wykonania warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego. 
Jako wyprawę na ściany naleŜy zastosować systemowy tynk mineralny o delikatnej strukturze ( 1 
-2 mm ) barwiony w masie.   Przygotowany materiał naleŜy nanosić cienką równomierną 
warstwą na całą powierzchnię , uŜywając do tego celu długiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Następnie usunąć nadmiar tynku do warstwy o grubości ziarna , krótką pacą ze stali nierdzewnej. 
Materiał moŜna ponownie wykorzystać po jego wymieszaniu. 
Następnie w zaleŜności od poŜądanego wyglądu tynku zacierać lub modelować pacą stalową lub        
z tworzywa sztucznego. Czas obróbki tynku wynosi 2 do 4 godzin ( zaleŜnie od warunków 
atmosferycznych ) . Zacieranie naleŜy wykonać przy niewielkim nacisku pacy , równomiernie na 
całej powierzchni elewacji. Twardniejącego materiału nie naleŜy rozrabiać wodą . 
Dla uzyskania optymalnych walorów estetycznych zaleca się wykonanie elewacji stanowiącej 
odrębną całość w jednym etapie wykonawczym , materiałem zamówionym jednorazowo. 
Przygotowane masy    i zaprawy tynkarskie naleŜy nakładać na zagruntowanym podłoŜu dopiero 
po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego. Proces wiązania tynku powinien przebiegać 
przy bezdeszczowej pogodzie     w temperaturze otoczenia od +5 ºC do  +25 ºC przy stabilnej 
wilgotności powietrza. Prace tynkarskie naleŜy wykonywać na powierzchniach nie naraŜonych na 
bezpośrednią operację słoneczną i wiatr. Takie warunki powodują zbyt szybkie wysychanie tynku 
, co  znacznie utrudnia , a czasem uniemoŜliwia wykonanie prawidłowej struktury tynku. Po 
nałoŜeniu na podłoŜe , świeŜy tynk naleŜy chronić , aŜ do momentu wstępnego stwardnienia 
przed opadami atmosferycznymi. 
5.4.8. Połączenie systemu ociepleniowego z pozostałymi elementami 

Miejsca połączeń ze stolarką okienną , drzwiową , obróbkami blacharskimi – naleŜy uszczelnić 
odpowiednimi materiałami trwale elastycznymi ( np. kitami silikonowymi , uszczelkami 
rozpręŜnymi itp.  
Nie uwzględnienie tych zasad moŜe doprowadzić do powstania rys i szczelin , w które wniknie 
woda obniŜając trwałość całego układu ociepleniowego. 
5.4.9. MontaŜ instalacji odgromowej 
Po zakończeniu prac elewacyjnych naleŜy ponownie zamontować na elewacji ( w tych samych 
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowej. NaleŜy dostosować długość  nowych 
uchwytów tak , Ŝeby zmontowana instalacja zachowała dystans w stosunku do ocieplonej ściany 
min. 5 cm 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 

6.2  Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych. 

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych naleŜy przeprowadzić badania materiałów , które 
będą wykorzystane do wykonywania robót  oraz dokonać oceny podłoŜa.  

6.3.   Badania materiałów  

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy , 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 
materiałów przez producenta , potwierdzających zgodność uŜytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacji przedmiotu 
zamówienia  oraz normami powołanymi w pkt 2.2 niniejszej STT 

6.4.  Badania w czasie robót 
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Jakość i funkcjonalność  zaleŜy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów 
robót.        Z tego względu , w czasie wykonywania robót szczególnie waŜna jest bieŜąca 
kontrola robót zanikających ( ulegających zakryciu ).Kontrola powinna obejmować przede 
wszystkim : 

6.4.1. Kontrolę elementów składowych ( materiałów) 
6.4.2. Kontrolę zamocowania listew startowych 
6.4.3. Kontrolę wykonania montaŜu płyt oraz montaŜu naroŜników ochronnych ( uwagę 
naleŜy zwrócić na poprawność mocowania łączników mechanicznych, płaszczyznowość ułoŜenia 
płyt, zachowanie przesunięcia styków pionowych płyt) 
6.4.4. Kontrolę jakości wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki 
6.4.5. Kontrolę jakości wykonania wypraw elewacyjnych ( jednolitość kolorystyczna i 
fakturowa warstwy, prawidłowość ułoŜenia wyprawy , jej uziarnienie) 
6.4.6. Kontrolę poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją projektową 
Fakty te powinny znaleźć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy. 

Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu 
materiałów oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy. 

6.5.  Badania w czasie odbioru 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań , 
dotyczących robót ociepleniowych , w szczególności w zakresie : 

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej ,  

-  jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

Przy badaniach w czasie odbioru robót naleŜy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

7.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1  Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiarowe   dla robót zwianych z pracami ociepleniowymi  są określone w 
przedmiarze robót. 

8.    SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania ogólne 

8.2. Odbiór robót  

Poszczególne etapy robót ociepleniowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt  w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

JeŜeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty naleŜy uznać za zgodne                 
z wymaganiami. JeŜeli chociaŜ jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty naleŜy 
uznać za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do zgodności z normą , dokumentacją projektową        i przedstawić je 
do ponownego odbioru. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac ociepleniowych naleŜy odebrać przygotowanie 
podłoŜa  
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8.3.   Odbiór ostateczny ( końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu ( ilości) , jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

  Odbiór ostateczny przeprowadza komisja , powołana przez zamawiającego , na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów , wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty : 

-  dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania 

   robót, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

  robót , 

- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów , 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych , 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać : 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji ,  

- ocenę wyników i badań ,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia ,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena robót po uŜytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót poprawkowych , związanych z 
usuwaniem zgłoszonych wad. 

   Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robót ,             
z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbiór ostateczny ( końcowy)", 

   Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej , 
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 

   Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonywanych robotach . 

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w części pt. Wymagania ogólne 

9.2.  Zasady rozliczania i płatności      

 

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową 
i przdmiarem robót wraz z wszelkimi pracami pomocniczymi i wynikającymi z utrudnień np : 

- koszty dostosowania do wszystkich wymagań ogólnych 
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- przygotowanie stanowiska roboczego  

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi 

- wykonanie prób przyczepności do podłoŜa 

- przygotowanie podłoŜa  

- zagruntowanie podłoŜa 

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia płyt ze styropianu 

- montaŜ listew startowych 

- przyklejenie płyt ze styropianu 

- szlifowanie styropianu 

- uszczelnienie styków płyt pianką poliuretanową – w razie wystąpienia szczelin 

- montaŜ płyt do ściany przy pomocy kołków 

- wykonanie wzmocnienia z siatki z włókien szklanych 

- wklejenie wzmocnień diagonalnych w naroŜnikach stolarki okiennej i drzwiowej 

- gruntowanie warstwy wzmacniającej 

- przygotowanie i nałoŜenie tynku cienkowarstwowego 

- malowanie tynków farbami elewacyjnymi 

- uszczelnienie styków ze stolarką okienną i obróbkami blacharskimi przy pomocy  

   silikonu 

- uprzątnięcie stanowiska roboczego 

 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.  Normy  

PN-ISO 2848:1998      Budownictwo. Koordynacja modularna . Zasady i reguły 

PN-ISO 1791:1999      Budownictwo. Koordynacja modularna . Terminologia 

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia 

PN-M-47900 –3 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania ramowe 

PN-M-47900 –2 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur 

PN-M-47900 –1 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia podział  

                         i główne parametry 

PN-EN 13163:2004   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – wyroby ze styropianu 
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja 

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ., Wydawnictwo Arkady , 
Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 
2003 roku z późniejszymi zmianami ) 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia . ( 
Dz. U. z 2003 r. , Nr 120 , poz. 1126 ) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu          
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 z 
późniejszymi zmianami), 

-  Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobów 

 


