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I. Część ogólna 
 
 
       1.1.   Przedmiot opracowania. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej, 
            kabli magistralnych, rozdzielczych oraz kabli światłowodowych w związku z przebudową 
            ul. Wojska Polskiego w Ełku 
 

1.2.   Zakres opracowania. 

 

Lp. Rodzaj budowli Zakres rzeczowy Ilość 

Sieć rozdzielcza w kanalizacji 

1. ziemna kilometr/pary kilometr/kabla - 

2. w kanalizacji kilometr/pary kilometr/kabla 717,15-1,793 

3. napowietrzna kilometr/pary kilometr/kabla - 

4. inne kilometr/pary kilometr/kabla - 

 

 
 

Długość kanalizacji w m. Lp. Rodzaj kanalizacji 

montaŜowa trasowa 

Zakres rzeczowy 
km/o 

1. Kanalizacja: 
12-otworowa 

 
143,0 

 
137,0 

 
1,716 

 
 
Ogółem 

 
143,0 

 
137,0 

 
1,716 

 
 

 

Długość kanalizacji w m.  
Lp. 

 
Rurociąg kablowy 

montaŜowa trasowa 

Zakres rzeczowy 
km/o 

 
1. 

 
HDPE Fi 32 
 

 
143,0 

 
137,0 

 
0,57 

 
 
Ogółem 

 
143,0 

 
137,0 

 
0,57  
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       1.3.    Podstawa opracowania. 

                Zlecenie Inwestora 
  

1.4.    Inwestor i wykonawca. 

 Inwestorem przebudowy infrastruktury TP jest :  Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk.                                                                                            

 Wykonawcą robót powinna być firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych 
robót sieciowych, posiadająca znak jakości ISO 9001. 

1.5.    Ustalenia końcowe. 

1.5.1. Dla obiektów budowlanych będą przeprowadzone następujące rodzaje odbiorów: 
2. odbiory częściowe – dla robót zanikających i ulegających zakryciu, które przeprowadza 

inspektor nadzoru i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca zobowiązany jest 
zgłaszać roboty do odbioru częściowego Zamawiającemu na 3 dni robocze przed planowanym 
terminem zakrycia; 

3. odbiory końcowe – potwierdzające wykonanie robót będących przedmiotem poszczególnych 
zamówień jednostkowych dokonywane przez powołaną przez Zamawiającego Komisję Odbioru. 

1.5.2. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy: 
a) protokolarne przejęcie terenu budowy przez kierownika budowy, 
b) ujawnienie i wstrzymanie się z prowadzeniem prac na czas usunięcia wad uniemoŜliwiających 

kontynuowanie robót, 
c) zgłaszanie Zamawiającemu ewentualnych wad dokumentacji projektowej oraz wszelkich od niej 

odstępstw, wynikających ze zmiany warunków realizacji robót, 
d) bieŜące nanoszenie na dokumentację projektową wszelkich zmian wykonawczych oraz 

wykonanie dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 
e) stosowanie przy wykonywaniu robót materiałów dopuszczonych do stosowania  

w budownictwie, z wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakości, 
f) utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w naleŜytym porządku, bez gromadzenia odpadów 

powstałych w toku realizacji robót objętych zamówieniem jednostkowym. Po ukończeniu robót 
Wykonawca pozostawi teren budowy czysty i uporządkowany oraz usunie zeń wszelkie odpady, 
materiały, narzędzia i urządzenia budowlane, związane z prowadzonymi przez niego robotami. 

g) odkrycia robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania jakości robót na koszt własny, 
jeŜeli przed ich zakryciem nie poinformował inspektora nadzoru  
o konieczności odbioru częściowego i nie uzyskał stosownego zapisu w Dzienniku Budowy,  
a takŜe wykonania na koszt własny prac związanych z przywróceniem do stanu poprzedniego, 

h) naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjściowego istniejącej infrastruktury  
w wypadku uszkodzenia lub jej zniszczenia w toku realizacji robót na koszt własny, jeŜeli 
Zamawiający na etapie przekazania terenu budowy przekazał dokumenty zawierające informację 
dotyczącą występowania obiektów tej infrastruktury, względnie fakt ich istnienia moŜna było 
stwierdzić naocznie, 

i) doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodników oraz zieleni i innych urządzeń terenowych do 
stanu pierwotnego lub wymaganego przez właścicieli na etapie pozyskiwania pozwoleń i zgód. 
Wykonanie tych czynności powinno zostać potwierdzone dokumentami stwierdzającymi odbiór 
tych robót przez właścicieli terenu, 

j) uporządkowania terenu budowy i usunięcia wszelkich odpadów pozostałych po realizacji robót 
dodatkowych objętych zamówieniem jednostkowym, 

k) przekazania określonych przez Zamawiającego certyfikatów, atestów i potwierdzeń jakości 
dostarczonych przez Wykonawcę materiałów dopuszczających ich uŜycie w budownictwie na 
terenie Polski. 
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II.     Część techniczna. 

 

       2.1.     Ogólna charakterystyka inwestycji. 

 Projekt obejmuje: przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z  
przebudową ul. Wojska Polskiego w Ełku. 

       2.2.     Budowa i montaŜ telefonicznych kabli kanałowych. 

Projekt przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej pokazano na rysunku 1÷5. W zakres prac 
wchodzi budowa kanalizacji, przebudowa istniejącej sieci kabli magistralnych, rozdzielczych 
oraz kabli światłowodowych. Kanalizację naleŜy budować stosując studnie telekomunikacyjne 
typu SKMP-4. Przełączenie kabli magistralnych i rozdzielczych wykonać metodą 
bezprzerwową, nie powodując przerw w pracy łączy telefonicznych. Do montaŜu kabli stosować 
łączniki modułowe do złączy wieloparowych, osłony złączy typu Raychem. Do budowy 
stosować kable typu XzTKMXpw o odpowiedniej średnicy Ŝył. Kable światłowodowe 
przebudować zgodnie z warunkami wydanymi przez TPS.A. i Multimedia Polska S.A. oraz 
uwagami zawartymi w notatce słuŜbowej z dnia 06.07.2009. Szczegóły dotyczące przebudowy 
kabli OPTO naleŜy uzgodnić przed przystąpieniem do prac, z odpowiednimi słuŜbami 
technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A. w Ełku.  
 
 
Zestawienie kabli miedzianych kanałowych: 
 

Lp. Rodzaj kabla 
Długość 
trasowa 

Długość 
montaŜowa 

Długość 
trasowa 

Długość 
montaŜowa 

- - (m) (m) (kmp) (kmp) 

1. XzTKMXpw 5x4x0,5 239 250 2,39 2,5 

2. XzTKMXpw 25x4x0,5 41 43 2,05 2,15 

3. XzTKMXpw 25x4x0,8 239 250 11,95 12,5 

4. XzTKMXpw 50x4x0,5 239 250 23,9 25 

5. XzTKMXpw 100x4x0,5 239 250 47,8 50 

6. XzTKMXpw 250x4x0,5 239 250 119,5 125 

7. XzTKMXpw 500x4x0,5 478 500 478 500 

8. QR 540 114 120 x x 

 
 

 

Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, -
032/T, -033/T, -034/T, -036/T. 
Po zakończeniu robót naleŜy wykonać pomiary elektryczne wybudowanych kabli. 
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2.3.   Uwagi końcowe. 
 Projektowane prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych naleŜy wykonać 
zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. 
 Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci telekomunikacyjnej naleŜy przestrzegać 
przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach 
publicznych.  
 Po zakończeniu robót naleŜy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru naleŜy 
przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą wraz z wynikami pomiarów kabli. 

 
      2.4.     Zestawienie materiałów. 

 
2.4.1. Wyszczególnienie kabli. 
 
Lp. Wyszczególnienie 

kabli 
    Długość kabli [mb] Ilość 

       trasowa montaŜowa kmp 

A Kable miedziane    

1 XzTKMXpw 5 × 4 × 0,5 239 250 2,5 

2 XzTKMXpw 25 × 4 × 0,5 411 43 2,15 

3 XzTKMXpw 25 × 4 × 0,8 239 250 12,5 

4 XzTKMXpw 50 × 4 × 0,5 239 250 25 

5 XzTKMXpw 100 × 4 × 0,5 239 250 50 

6 XzTKMXpw 250 × 4 × 0,5 239 250 125 

7 XzTKMXpw 500 × 4 × 0,5 478 500 500 

8 QR 540      114 120 x 
 
 

2.4.2.  Zestawienie kabli. 
 

1. XzTKMXpw 5 × 4 × 0,5 mb 250 
2. XzTKMXpw 25 × 4 × 0,5 mb 157 
3. XzTKMXpw 25 × 4 × 0,8 mb 250 
4. XzTKMXpw 50 × 4 × 0,5 mb 250 
5. XzTKMXpw 100 × 4 × 0,5 mb 250 
6. XzTKMXpw 250 × 4 × 0,5 mb 250 
7. XzTKMXpw 500 × 4 × 0,5 mb 500 
8. QR 540      mb 120 
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2.4.4.  Zestawienie waŜniejszych materiałów. 
 
1 Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne szt 582 

2 Mufa FCA SEC15-K12 kpl 1 

3 Mufa FCA SEC15-K36 kpl 2 

4 Osadniki betonowe szt 5 

5 Osłona termokurczliwa XAGA-500 43/8-
150 Raychem  

kpl 2 

6 Osłona termokurczliwa XAGA-500 55/12-
300 Raychem  

kpl 6 

7 Osłona termokurczliwa XAGA-500 
100/25-260 Raychem  

kpl 2 

8 Osłona termokurczliwa XAGA-500 
125/30-460 Raychem  

kpl 2 

9 Osłona termokurczliwa XAGA-550 
160/42-500 Raychem  kpl 4 

10 Osłona złączy optotelekomunikacyjnych 
MUF-3/96/E2000-SC kpl 1 

11 Osłonka spoiny światłowodu szt 96 

12 Pigtail-sznur optyczny zakończeniowy szt 16 

13 Płyn poślizgowy dm3 2,093 

14 Przywieszka identyfikacyjna szt 47 
15 Rura HDPE φ 32mm m 570 

16 Rura HDPE φ 140/8 mm m 180 

17 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 
kielichowa 110/3,2 mm m 1710 

18 Rura wspornikowa ze śrubą rzymską szt  30 

19 Studnia kablowa ŜelbetowaSKMOP-4 kpl 1 

20 Studnia kablowa ŜelbetowaSKMP-4 kpl 4 

21 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej szt 47 

22 Wspornik 2-kablowy szt 80 

23 Wtyk współosiowy szt 2 

24 Złączka PE-32/skręcana szt 16 
 

 
         Sporządził: 
 
                                                                                                     Jerzy Niedzielko 
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      III.      Część kosztorysowa. 
 
3.1. Zestawienia materiałów do zakupu przez Inwestora 
 

 Specyfikacja materiałów do zakupu w rozbiciu na: kanalizację; sieć miedzianą; sieć optyczną - bez materiałów 
drobnych 

Lp. Nazwa materiału Indeks 
materiałowy 

Materiał do 
wbudowania 

Materiał do zakupu  

   jm. ilość  jm. cena jedn. ilość wartość 
 

1 XzTKMXpw 5x4x0,5  m 250         
2 XzTKMXpw 25x4x0,5  m 114     
3 XzTKMXpw 25x4x0,8  m 250     
4 XzTKMXpw 50x4x0,5  m 250         
5 XzTKMXpw 100x4x0,5  m 250     
6 XzTKMXpw 250x4x0,5  m 250     
7 XzTKMXpw 500x4x0,5  m 500         
8 QR 540  m 120         
9 Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne  szt 582         

10 Mufa FCA SEC15-K12  kpl 1         
11 Mufa FCA SEC15-K36  kpl 2         
12 Osadniki betonowe  szt 5         
13 Osłona termokurczliwa XAGA-500 

43/8-150 Raychem  
 kpl 2         

14 Osłona termokurczliwa XAGA-500 
55/12-300 Raychem  

 kpl 6         

15 Osłona termokurczliwa XAGA-500 
100/25-260 Raychem  

 kpl 2         

16 Osłona termokurczliwa XAGA-500 
125/30-460 Raychem  

 kpl 2         

17 Osłona termokurczliwa XAGA-550 
160/42-500 Raychem  

 
kpl 4 

    

18 Osłona złączy 
optotelekomunikacyjnych MUF-
3/96/E2000-SC 

 

kpl 1 

    

19 Osłonka spoiny światłowodu  szt 96     
20 Pigtail-sznur optyczny 

zakończeniowy 
 szt 16     

21 Płyn poślizgowy  dm3 2,093     
22 Przywieszka identyfikacyjna  szt 47     
23 Rura HDPE φ 32mm  m 570     
24 Rura HDPE φ 140/8 mm  m 180     
25 Rura PVC kanalizacji zewnętrznej 

kielichowa 110/3,2 mm 
 

m 1710 
    

26 Rura wspornikowa ze śrubą rzymską  szt  30     
27 Studnia kablowa ŜelbetowaSKMOP-4  kpl 1     
28 Studnia kablowa ŜelbetowaSKMP-4  kpl 4     
29 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej  szt 47     
30 Wspornik 2-kablowy  szt 80     
31 Wtyk współosiowy  szt 2     
32 Złączka PE-32/skręcana  szt 16     

 

 
3.2. Przedmiar robót, zestawienie robocizny, sprzętu i materiałów. 
 

IV. Część rysunkowa. 
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Specyfikacja techniczna  
 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej kolidującej 
z przebudową ulicy Wojska Polskiego w Ełku 

ETAP-I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Egz.1                                                               Sporządził: 
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Specyfikacja techniczna  
wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
 
1.Część ogólna 
 
1.1.Nazwa zadania: 
      
      Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Ełku. 
 
      Zamawiający – Urząd Miasta w Ełku, 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4 
 

1.2.Przedmiot i zakres robót. 
 
      Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej oraz kabli magistralnych, rozdzielczych 
      i światłowodowych zlokalizowanych w kanalizacji. 
       
1.3.Wyszczególnienie i opis prac. 

- roboty przygotowawcze polegające na odkryciu istniejących urządzeń telekomunikacyjnych 
- roboty pomiarowe 

      Zamawiający w terminie określonym umową przekaŜe wykonawcy teren budowy, 
      dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego. 
      Prowadzący roboty zobowiązany jest wytyczyć trasę robót liniowych zgodnie z dokumentacją 
      techniczną oraz wykonać niwelację terenu i określić rzędne posadowienia przebudowanych 
      urządzeń tj. studni kablowych do projektowanych ciągów pieszych. 
 
1.4.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 
 
      Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym 
      w umowie. 
      
      Zamawiający wskaŜe oznaczone na planie syt-wys instalacje i urządzenia podziemne oraz repery  
      geodezyjne. 
 
1.5.Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
      Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien  
      zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
      Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego oznaczenia urządzeń podziemnych, 
      zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora 
      nadzoru i właściciela urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji 
      robót. 
      
1.6.Wymagania dotyczące ochrony środowiska. 
 
      Wykonawca winien unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń wód 
      gruntowych i powierzchniowych oraz nadmiernego hałasu. Innych wymagań w tym zakresie nie 
      przewiduje się. 
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1.7.Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
      Wykonawca winien przestrzegać przy realizacji robót warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 
      Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
       bezpieczeństwa. 
 
1.8.Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
 
       Przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie  
       drogowym, naleŜy uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń  
       w pasie drogowym oraz opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu w czasie 
       wykonywania ww. robót.  
        
1.9.Ogrodzenie placu budowy. 
 
       Roboty liniowe – nie przewiduje się specjalnych zabezpieczeń. 
 
2.Materiały. 
 
       Przy przebudowie infrastruktury telekomunikacyjnej przewiduje się uŜycie następujących 
materiałów: 
 

- Łączniki Ŝył modułowe odgałęźne 

- Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 25x4x0,8 

- Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 100x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 250x4x0,5 

- Kabel XzTKMXpw 500x4x0,5 

- Mufa FCA SEC 15-K12 

- Mufa FCA SEC 15-K36 

- Osadniki betonowe 

- Osłona termokurczliwa 43/8-150 Raychem  

- Osłona termokurczliwa 55/12-300 Raychem 

- Osłona termokurczliwa 100/25-260 Raychem 

- Osłona termokurczliwa 125/30-460 Raychem 

- Osłona termokurczliwa 160/42-500 Raychem 

- Osłonka spoiny światłowodu 

- Osłona złączy optotelekomunikacyjnych MUF-3/96/E2000-SC 

- Przykrywy kablowe Ŝelbetowe 

- Pigtail-sznur optyczny zakończeniowy 

- Przywieszka identyfikacyjna 

- Rura HDPE Fi 32 mm 

- Rura HDPE Fi 140/8 mm 

- Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa 110/3,2 mm 

- Studnia kablowa Ŝelbetowa SKMP-4 

- Studnia kablowa Ŝelbetowa SKMOP-4 
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- Uchwyty dystansowe D 110/4 

- Uszczelki końców rur HDPE  

- Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej 

- Wspornik 2-kablowy 

- Wtyk współosiowy 

- Złączka PE-32,skręcana 
       
       Wykonawca winien posiadać na zastosowane materiały świadectwa jakości i  odpowiednie 
       materiały 
       Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem materiałów na budowę. 
 
3.Sprzęt. 
 
       Wykonawca jest zobowiązany do uŜycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
       niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
       zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
       w dokumentacji projektowej. 
 
4.Transport. 
 
       Liczba środków transportu winna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
       w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową. 
 
5.Wykonanie robót. 
 
       Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
       zastosowanych materiałów i wykonywanych robót ,za ich zgodność z dokumentacją  
       projektową. 
 
6.Kontrola jakości robót. 
 
       Kontrolę jakości robót przeprowadza inspektor nadzoru. Sprawdzenie polega na wizualnej 
       ocenie jakości wykonanych robót oraz na sprawdzeniu pomiarowym 
       Do uŜytku będą dopuszczone przez inspektora tyko te materiały, które posiadają: 

- deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
- spełniają wymogi materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej 
 

7.Odbiór robót. 
 
      Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikowych i ulegających zakryciu 
− odbiorowi częściowemu 
− odbiorowi końcowemu(ostatecznemu) 
− odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
 
 

Wykonawca zobowiązany jest podczas odbioru końcowego dostarczyć: 
 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
− dziennik budowy 
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− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót wraz ze jej zgłoszeniem do Powiatowego 

Ośrodka dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 
8.Przepisy związane. 
     Prace związane z budową kabli telekomunikacyjnych naleŜy wykonać zgodnie 
     z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A. 
     Przy budowie kierować się normami ZN-96/TP S.A.-027/T,-028/T, -029/T, -030/T, -031/T, 
     -032/T, -033/T, -034/T, -036/T. 
     
      
 
                                                                                   Sporządził: 
 

                                                                                                                                 Jerzy Niedzielko 



NOTATKA SLUZBOWA
Spisana w Mr4gowie dnia 2009-07-27 w sprawie warunk6w technicznych przebudowy infrast3ktgry
telekomunikacyjnej przy ul. Wojska Polskiego w Elku.

Obecni:

l. zdzislaw Rudnicki - T P s.A. Pion Sieci Plaform ustugowych Grupy Tp
Departament Zasob6w Sieci owych
Wydzial Zaru4dzania Zasobami w Olsztynie
Dzial Gospodarki Zasobami w Olsztynie

2. Jerzy Niedzielko - ZakJad Ustugowy UNITEL

Ustalenia:

1. Przebudowai odcinek kanalizacji l2-otworowej, od studni A37 do studni A38 oraz od studni A39 do
studni 442 zustawieniem studni typu SKMP-4,pozaobrys przebudowywanej uticy Wojska Polskiego.

2. Przebudowa6 odcinek kanalizacji l-otworowej u zbiegtulic Wojska Polskiego/I(liriskiegoflatgore],
poza obrys przebudowywanej ulicy Targowej.

3. Przebudowad kable Swiatlowodowe-OKD 391,OKA 39l19,OKA 3913l;magistralne- M(SS-97), M(99-
102),M(121-122),M103,M(01-10) typu XzTKND(pw,rozdzielcze-w obszarze szaty 4A, 4AlIi0-5,
4AlIf0(0-4) t)'pu XzTKI\D(pw, l4canikowy I l8/p(50-99) typu XzTKITD(pw , rozdzielcze w obszarze
szafy 5,{, 5A/R4(I-7),5A/R4(S-9), 5AlR5(3-7), 5A/R3(0-l), 5A/R5(2-6Itypu XzTKIID(pw.
Przel4czenrekabli wykonad w spos6b nie powoduj4cy przerw w pracy l4czy telefonicznyih.

4. Przebudowe kabli Swiatlowodowych prowadzid zgodnie z poni2szymi zaleieniami:
- OKD 391 - otworzy(, istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A50, rozmontowac zlqcze,
wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego na odcinku od studni 436 do studni
A50, nastgpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4gu, wykona6 zlqczeprzelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39119 - otworzyd istniej4ce zl4cze przelotowe w studni A50, rozrnontowa6
zlqcze, wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
A50, nastEpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4gq wykonai zl4czeprzelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39131 - otworryd istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A47, ronnontowad
zl4cze, wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
y'.47, nastppnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4grl urykonad zlqczeprzelotowe w
studni kablowej A47.

5. Przebudowad kabel Swiatlowodowy Multimedia Polska S.A zgodnie z ponizszymi
zaleceniami:
- rozrnontowa6 kabel w punkcie ZKprzy ul. Ko6ciuszki 6, wyci4gn4i z isfiriej4cego
ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni A42, nastgpnie wci4gn46 do
wybudowanego ruroci4grl wykonad zlqcze w punkcie ZKprzy ul. KoSciuszki 6.

6. Przebudowa6 kabel koncenbyczny QR 540 na odcinku od studni A39 do studni A42.
7. Przed przyst4pieniem do prac szczeg(fty rvtipane zprzebudow4 uzgodnif z odpowiednimi sh2bami

technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A.
'felekomunikacia 

Polska S.A.
Pion Siecii Platform tJsfugowyctr Grryy TP

Depadam ent Zasob6w Sieciowyctr
Wydzial Tan4dzaria Zasobam i w O-lsztynie
Al. M. J. Pitsudskiego 63a, 1&449 Olvtyn

Na tym notatkp

1 .

2. iur.ska.26
a0 889 278 353

Uslugotrvl -qNlTEU'

erzy NEd!,i{Ika

tel. (087) s23 g3 55,
rurp 847-109-36-66eon 790229720



NOTATKA SLUZBOWA
Spisana w Elku dnia 2009-07-06 w sprawie warunk6w technicznych przebudowy infrastnrktury
telekomunikaryjnej przy ut. Wojska Polskiego w Elku.

Obecni:

l. Zbignrew Jenczelewski - T P S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwoj i Gospodarka Zasobami
Region Polnocny
Dzial Zarzqdzania Zasobami Fizycznymi Sieci

2. Ierzy Niedzielko - ZakJad Uslugowy UMTEL

3. Ryszard Syrowiec - Multimedia Polska S.A. Kierownik ds. Eksploatacji

Ustalenia:

1. Przebudowa6 odcinek kanalizacji l2-otworowej, od studni A37 do studni A38 oraz od studni A39 do
studni 442 z ustawieniem studni typu SKMP-4, Wnobrys przebudowywanej ulicy Wojska Polskiego.

2. Przebudowad odcinek kanalizacji l-otworowej u zbiegu ulic Wojska PolskiegoAfiliriskiego/IargoweJ,
poza obrys przebudowywanej uliry Targowej.

3. Przebudowad kable Swiatlowodowe-OKD 391,OKA 391I9,OKA 3913l;magistralne- M(88-97), M(98-
I02), M(12l-122), Ml03,M(01-10) typu XzTKI\D(pw,rozdzielcze:-w obszarze szaty 44, 4AlR0-5,
4AlR0(0-4) typu XzTKIID(pw, l4cznikowy I l8/p(50-99) typu XzTKI\'D(pw , rozdielcze w obszarze
szafy 5A, 5AlR4(1-7), 5A/R4(8-9), 5A/R5(3-7), 5A/R3(0-1), 5A/R5(2-6) typu XzTKND(pw.
Przelqcznme kabli wykonad w spos6b nie powodujqcy przenil w pracy lqczy telefonicznych.

4. Przebudowp kabli Swiatlowodowych prowadzid zgodnie zpornaszymi zaleceniami:
- OKD 391 - otworzy6 istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A50, rozmontowai zl4cze,
wyci4gn46 z isftiej4cego ruroci4gu kablowego na odcinku od studni 436 do studni
A50, nastgpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4gu, wykona6 zl4cze przelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39119 - otworry6 istniej4ce zlqcze przelotowe w studni A50, rozmontowa6
zl4cze, wyci4gn4i z isfrriej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
A50, nastQpnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4grl wykonad zl4cze przelotowe w
studni kablowej A50.
- OKA 39131 - otworzyi istniej4ce zl4cze przelotowe w studni A4T,rozmontowaf
zlqcze, wyci4gn46 z istniej4cego ruroci4gu kablowego od studni 436 do studni
447, nastepnie wci4gn46 do wybudowanego ruroci4grl wykona6 zlqcze przelotowe w
studni kablowej A47.

5. Przebudowa6 kabel Swiatlowodowy Multimedia Polska S.A zgodni e z ponr2srymi
zaleceniami:
- rozrnontowa6 kabel w punkcie ZKprzy ul. Ko6ciuszki 6, wyci4gn46 z istniej4cego
ruroci4gu kablowego od studni A36 do studni A42,nastQpnie wci4gn4i do
wybudowanego ruroci4gu" wykona6 zl4cze w punkcie ZKprzy ul. KoSciuszki 6.

6. Przebudowad kabel koncentyczny QR 540 na odcinku od studni A39 do studni A42.
7 . Przed przyst4pieniem do prac szczes&ly zuripane zprzebudow4 uzgodni6 z odpowiednimi sfuzbami

technicznymi TPS.A. i Multimedia Polska S.A.

Telekomunikacia Polgka S.A' Na tym notatkp
Pirn TsfnirzrBi Ohlugi lfierg
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