
Zakład Usług Drogowych 
„DROTECH” 

Wojciech Wielgat 
19-300 Ełk, ul. Orzeszkowej 14A/6, tel. 087 610 08 57 

  
   
   
 Zamaw ia j ący:  Gmina  M ias to  E ł k  

u l .  P i ł sudsk iego  4  
19 -300  E ł k  
 
 

 

 Ob iek t :  Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Ełku n a od-
cinku od ulicy Mickiewicza do ulicy Targowej 
 
 

 

 S tad ium:  Projekt budowlano-wykonawczy 
 
 

 

 P ro jek t :  Przebudowa mostu nad rzek ą Ełk w ci ągu 
ulicy Wojska Polskiego w Ełku 
 
 

 

 B ran ża :   konstrukcyjna Przebudowa schodów  

       

 P ro jek tan t :   Mgr in ż. Wiesław Bulkowski 
 Nr upr. WAM/0132/POOK/04 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 Sp raw dza j ący:   inż. Augustyn Łotowski 
 Nr upr. SUW-84/81 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  

  
  
   

 
  
  
  

  
   
  
 

   

 E ł k ,  s i e rp ie ń  2009 r .  Egz. Nr 5  
  

 



KONSTRUKCJE BUDOWLANE  mgr inż. Wiesław Bulkowski        19-300 Ełk  ul. Piłsudskiego 20/2  tel./fax. (087) 610 88 45   
 

Projekt niniejszy chroniony jest ustawą o prawie autorskim z dnia: 4 lutego 1994 r.  Dz. U.  Nr 24/94 poz. 83. z późn. zmianami 

-1- 

 
 

 
SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 

 
1. Opis techniczny 

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

3. Przebudowa schodów - inwentaryzacja   1:50  - rys. 1 

4. Przebudowa schodów – stan projektowany  1:50  - rys. 2 

5. Przebudowa schodów - konstrukcja   1:25  - rys. 3 

6. Przebudowa schodów - elewacja    1:50  - rys. 4 
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OPIS TECHNICZNY 
 
I. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.  

1.1. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy schodów do lokalu usługowego 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w ramach przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Opracowa-
nie obejmuje również  przebudowę części murku oporowego od strony ul. Zamkowej (przy ECK). 

1.2. Zakres opracowania obejmuje rozwiązania techniczne, niezbędne do realizacji obiektu. 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

2.1. Inwentaryzacja budowlana. 

2.2. Projekt drogowy sporządzony przez Zakład Usług Drogowych „DROTECH” Wojciech Wilgat. 

III. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

3.1. Przeznaczone do przebudowy schody stanowią wejście do lokalu usługowego zlokalizowanego 
w parterze budynku Wojska Polskiego 6. Schody wykonane zostały jako żelbetowe płytowe ze ścia-
nami bocznymi murowanymi z cegły. Ze względu na projektowana szerokość pasa drogowego Ko-
nieczna będzie również rozbiórka części przeszklonego podestu wraz z jego zadaszeniem o kon-
strukcji stalowej.  

3.2. W sąsiedztwie ul. Zamkowej obok budynku ECK przewidziano częściową wymianę niskiego 
murku oporowego. Istniejący murek wykonany został jako żelbetowo – kamienny z czapką betono-
wą.   

IV. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH  

4.1. Przebudowa schodów wejściowych. 

Przewidziano rozbiórkę istniejących elementów schodów oraz podestu w obrysie kolidują-
cym z przewidywaną przebudową ulicy.  

Nowe schody zaprojektowano jako płytowe z oparciem na ławie betonowej i murku spo-
cznika. Schody dwustronne szer.150 cm przylegać będą do ściany zewnętrznej budynku. Od strony 
zewnętrznej schody zamknięte będą murkiem murowanym z bloczków betonowych M4 na zaprawie 
cementowej marki 5 MPa. Schody wykonać z betonu B25 ze zbrojeniem stalą A-III 34GS i prętami 
rozdzielczymi A-I St3S. Od strony zewnętrznej zaprojektowano wykonanie nowej balustrady scho-
dowej.  

Rozbiórce ulegnie również część zadaszenia podestu wejściowego. Należy wymienić ele-
ment zamykający zadaszenie (opierzenie) oraz jego pokrycie.  

Ze względu na zmianę układu komunikacyjnego wejścia oraz rozbiórkę części podestu, wy-
mienione zostanie przeszklenie ścian podestu wejściowego. Wykonane zostanie dwoje drzwi od 
strony każdego biegu schodowego. 

4.2. Przebudowa murku oporowego. 

 W związku z przebudową skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Zamkowej konieczna bę-
dzie rozbiórka części istniejącego murka oporowego. W Miejscach wynikających z projektu drogo-
wego wykonany zostanie nowy murek jako murowany z bloczków betonowych M4 na zaprawie 
cementowej 8 MPa na ławie żelbetowej 30x40cm ze słupkami żelbetowymi 25x25 cm zbrojonymi 
4#12 34GS w strzemionach φ 6 St3S co 25cm. Przewidziano posadowienie łąwy na poziomie ok. 
1,20 m poniżej poziomu terenu oraz maksymalną 1,60 m. Murek należy zwieńczyć czapką betono-
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wą oraz dwustronnie otynkować zaprawą cementowo-wapienną kat III. Części murka znajdujące się 
poniżej poziomu terenu należy przed zasypaniem ziemią zaizolować dwukrotnie lepikiem asfalto-
wym na zimno.  
 

 
 
 

autor opracowania :  
  

mgr inż. Wiesław Bulkowski  
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDRO-
WIA  
 
 
1.0. Zakres robót  

1.1. Projektowane zamierzenie budowlane polega na przebudowie schodów do lokalu usługowego 
w budynku przy ul. Wojska Polskiego 6 w ramach przebudowy ulicy Wojska Polskiego. Opracowa-
nie obejmuje również  przebudowę części murku oporowego od strony ul. Zamkowej (przy ECK). 
1.2. Inwestycja realizowana będzie dwuetapowo: 

- wykonanie przebudowy schodów wejściowych do lokalu 
- przebudowa części murku oporowego. 

 
2.0. Kolejność realizacji  
2.1. W zakres planowanej inwestycji wchodzą roboty budowlane i montażowe 
2.2. Etapy wykonania robót: 

- rozbiórka szklenia i zadaszenia podestu wejściowego 
- rozbiórka istniejących schodów i podestu wejściowego 
- wykonanie ręczne wykopów pod fundamenty 
- wykonanie podkładu z chudego betonu pod łąwy fundamentowe 
- szalowanie i betonowanie ław fundamentowych i schodów 
- wykonanie ścian fundamentowych z bloczków M4 
- izolacja łąw i ścian fundamentowych 
- obsypanie ścian fundamentowych 
- wykonanie uzupełnień zadaszenia i pokrycia dachowego podestu wejściowego 
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
- montaż balustrad i okładzin  
- rozbiórka części murków oporowych. 
- roboty ziemne  
- wykonanie nowych fragmentów murków. 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

 
3.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
Prace będą prowadzone w obszarze funkcjonujących ulic Zamkowej i Wojska Polskiego w ramach 
robót związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego. 
  
4.0. Zagrożenia związane z zagospodarowaniem terenu 
Planowana inwestycja nie wiąże się ze zmianą sposobu zagospodarowania terenu. W trakcie prowa-
dzenia robót należy zwrócić uwagę na ogrodzenie terenu budowy i zabezpieczeniem go przed wstę-
pem osób nieupoważnionych.  
 
5.0. Przewidywane zagrożenia. 
Zagrożenia związane z prowadzeniem robót budowlanych: 

 - prowadzenie prac w sąsiedztwie ulic z czynnym ruchem. 
 - możliwość prowadzenie robót ziemnych w sąsiedztwie instalacji podziemnych. 

 
6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegania zagrożeniom 
6.1. Konieczność przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do wykonywa-

nia robót w zakresie przewidywanych zagrożeń. 
6.2. Obowiązek używania przez pracowników odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej, 

rękawic, kasków itp. 
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6.3. Posiadanie przez pracowników aktualnych badań lekarskich. 
6.4. Wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych i miejsc prowadzenia robót 
6.5. Używanie sprawnych i atestowanych narzędzi, urządzeń i sprzętu. 
6.6. Organizację zaplecza budowy, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych. 
6.7. Zorganizowanie punktu pierwszej pomocy i odpowiednie wyposażenie go. 
6.8. Wyposażenie budowy w odpowiedni sprzęt ppoż. 
6.9. Konieczność przestrzegania kolejności wykonywania robót. 
6.10. W przypadku odkrycia w trakcie budowy nieznanych przedmiotów, należy wstrzymać prace i 

zawiadomić odpowiednie służby: w przypadku niewybuchów – służby wojskowe, w przypadku 
przedmiotów zabytkowych lub szczątków archeologicznych – służby konserwatorskie. 

6.11. Prace należy prowadzić i organizować według wytycznych zawartych w „Warunkach tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 

6.12. W miejscu widocznym od strony drogi publicznej należy wywiesić tablicę informacyjną bu-
dowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 
7.0. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
7.1. Projektowany zakres robót kwalifikuje się do standardowego niebezpieczeństwie powstania 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi w trakcie ich prowadzenia. 
7.2. Przewidywana pracochłonność robót nie przekroczy 500 osobodni przy jednoczesnym zatrud-
nieniu ponad 30 osób 
7.3. W przypadku przewidywanego przez kierownika robót przekroczenia uwarunkowań zawartych 
w punkcie 7.2., przed rozpoczęciem budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. 
7.4. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględni wszystkie opisane w niniejszej informacji 
zagrożenia. 
 
 
 
opracował : 
  mgr inż. Wiesław Bulkowski 

 










