Rozbudowa budynku SP Nr 7 o zesmmny szyb windowy z przebudavpodjazdu

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV 45313100-5 Instalowanie wind
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1 Okrelenie przedmiotu zamdéwienia.

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedgiccia.
Rozbudowa budynku SP Nr 7 o zesmany szyb windowy z przebudavpodjazdu

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
Odpowiednie dane i uzupetnie po rozstrzygriciu przetargu, a przed zawarciem umowy

1)Zamawiagcy.

2)Instytucja finansuagca inwestyaj.

3)Organnadzorubudowlanego
4)Wykonawca
5)Zarzadzapcy realizacy umowy.
6)Przyszty aytkownik.

1.3 Charakterystyka przedsiziccia.

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozmanie funkcjonalno-iytkowe.
Zgodnie z opisem zawartym w Projekcie architektomacbudowlanym.

1.3.2 OgdIny zakres robét.
SST obejmuje swoim zakresem wykonanie ¢@agicych obiektow i budynkow:
Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznykhlturalnych obiektéw budowlanych

Rodzaje wysipujacych robot:

B.02.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE
B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU

B.04.00.00 BETON

B.08.00.00 ROBOTY MUROWE

B.10.00.00 ROBOTY POKRYWCZE

B.11.00.00 TYNKI

1



Rozbudowa budynku SP Nr 7 o zesmmny szyb windowy z przebudavpodjazdu

B.12.00.00 POSADZKI

B.12A.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMIZNYCH
B.13A.00.00 STOLARKA METALOWA

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE

B.15.00.00 ROBOTY MALARSKIE

B.16.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE

B.18.00.00 OCIEPLENIKSCIAN ZEWNETRZNYCH

Terenem inwestycji jest dziatkadaca wtasnécia inwestora.

Przedmiotowa inwestycja nie wykracza pozaeggstref stanowicych naruszenie odledgic
zwigzanych z aytkowaniem dziatekssiednich - nie narusza praw \tecieli dziatek gsiednich, o
ktérych mowi Prawo Budowlane.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w paegoélnych zadaniach i obiektach.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania nagpujacych robét budowlanych w
podziale na etapy.

1.4 Dokumentacja techniczna o#legaca przedmiot zamowienia i stan@a@ podstawdo realizacji
robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkdw wykonawczych.
Wedtug projektu budowlanego oraz opracowanych gtéye wykonawczych.

1.4.2 Zgodné&t robét z dokumentagijtechnicza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakgrac i ich zgodn&@ z dokumentagjkontraktov i

techniczn, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaglzapcego realizagjumowy.

Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jeeli jednak w czasie realizacji robét dkesk, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiagego wymaga uzupetmiavykonawca przygotuje na wtasny koszt nigdite rysunki i
przediay je w czterech kopiach do akceptacji agizapcemu realizagj umowy.

2 Prowadzenie robot

2.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigdidnie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatéw i wykonywanych roboticha
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikésjihnicznych i programu
zapewnienia jakdi, projektu organizacji robot oraz poleceniamizadeapcego realizagj umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgso
wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramidreymi okrélonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zargdzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jeeli wymagd tego lzdzie zaradzapcy realizacy umowy, zostasm poprawione przez
wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwybnaczenia wysokai przez
zarzadzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoiaza ich dokladn&.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geaedetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w razie
potrzeby kdzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizagj umowy przy sprawdzaniu lokalizaciji i
rzednych wyznaczonych przez wykonawc
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Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatoej przez geodetedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usggia punktéw przez personel wykonawcy, zostan
one zataone ponownie na jego koszt, rowhni& przypadkach gdy roboty budowlane wymagah
usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi oz®diie ich usurcia i bedzie
zobowhzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienigoppw naley do obowazkow wykonawcy i
uwaza Sk, ze ich koszty zostaty uwzglnione w kosztach jednostkowych pozostatych robét.
Decyzje zargdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow roboétdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjggme wykonawczym,
przedmiarze i szczegotowych specyfikacjach techmyiclz, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyayzdzapcy realizacg umowy uwzgtdnia
wyniki bada materiatéw i jakéci robét, dopuszczalne niedoktadobnormalnie wysipujace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,sadczenia z przeszoi, wyniki bada? naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kweste.

Polecenia zamzapcego realizagjumowy leda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod gr@ba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe
Z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy.

Teren dosipny jest od drogi publicznej . Teren wymaga uks$ateania i wykonani&cianek
oporowych w zwizku z niewielkimi r@anicami wysokdéciowymi. W wypadku stwierdzenia
miejscowego zalegania w poziomie posadowienia inmyz zatazone w projekcie gruntow
(nieodpowiednich do bezpedniego posadowienia) niezine jest powiadomienie projektantow w
celu dokonania korekt i zmian pragych rozwiazan projektowych.

Powierzchng terenu dziatki w zakresie obszaru przeznaczoneggpanowan inwestycg stanowi
nieutwardzony plac posaicty trana z elementami utwardaedo rozbiorki. Bezp&rednio na terenie
przeznaczonym pod projektowany obiekt i zagospadange terenu nie ma jakichkolwiek form
zieleni stanowjcych wiksz wartas¢ przyrodnica .

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budevwyzasie i na warunkach
okreslonych w ogd6lnych warunkach umowy. Zamaw@j poda wszystkie wymagania i dane
niezlezdne do prawidtowej organizacji robét, a w szczegéin

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowatg@zeniem planu okééajacego jego
granice), informacje o niiwosciach korzystania z mediéw, niezime dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamagagjprzekazuje wykonawcy:

1) dokumentagjtechniczia okreslona w p.1.4

2) kopt decyzji o pozwoleniu na budew

3) kopie uzgodniei zezwoldé uzyskanych w czasie przygotowywania robot do zeali przez
zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia robét

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposzaenia uytych do realizacji rob6t od chwili rozpogza do ostatecznego odbioru
roboét. Przez caly ten okres adzenia lub ich elementyeta utrzymane w sposéb satysfakcjory
zaradzapcego realizagjumowy. Ma@ze on wstrzyméarealizacg robot jeli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obazki konserwacyjne.
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W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczynstaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu gdeenia takie jak: bariery, sygnalizacpchu, znaki drogowe
etc.zeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkekzdrogowe,
bariery i inne urzdzenia zabezpieczae musz by¢ zaakceptowane przez zagzapcego realizagj
umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakaenie robdt za utrzymanie wszystkich
reperdw i innych znakéw geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzéuta
zniszczenia do odbudowy na witasny koszt.

Przed rozpocagiem robot wykonawca poda ten fakt do wiadéan@ainteresowanychzytkownikow
terenu w sposoOb ustalony z zatzapcym realizaci umowy. Wykonawca uméei, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez zaudzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z
rozporzdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministraggoarki Przestrzennej i
Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasioi i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajduacych s¢ w obrbie placu budowy, takich jak ruragi i kable etc. Przed
rozpoczciem robo6t wykonawca potwierdzi u odpowiednich vtaktore g wiascicielami instalacji i
urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowaniauetestarczonym przez zamawizggo.
Wykonawca spowodujeeby te instalacje i uszlzenia zostaty wkkiwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wyapi konieczné¢ przeniesienia instalacji i wudzen podziemnych w granicach
placu budowy, Wykonawca ma obaaek poinformowé zaradzapcego realizagj umowy o
zamiarze rozpoezia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zatzapcego realizagyumowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych uarlzen lub instalacji i lgdzie wspotpracow@przy naprawie udzielag wszelkiej
mozliwej pomocy, ktéra mie by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowadne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplaaie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiarego.

2.2.5 Ochronarodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobgxany zna i stosowa si¢ do przepisow zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie atphéoodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia robot, wykonawcatizie podejmowawszystkie sensowne krokeby stosowasie do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ocRrénodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unik&dziatax szkodliwych dla innych jednostek wygpujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczg hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jegatinacia.

2.2.6 Zapewnienie bezpiegstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywa wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae i odzie
wymaganmn dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwbyd Uwaza sk, ze
koszty zachowania zgodém z wspomnianymi powsej przepisami bezpiecastwa i ochrony zdrowia
sa wliczone w cea umown.

Wykonawca hdzie stosowéasic do wszystkich przepiséw prawnych obamijacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywawyposaenie przeciwpgarowe w
stanie gotowsgci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpparowego, na placu
budowy, we wszystkich uggdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczenmiaghzynowych.
Materiaty tatwopalne dda przechowywane zgodnie z przepisami przecizgpowymi, w bezpiecznej
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odlegtaci od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedpsiych dla osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate ymiku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez kjoielwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatéw emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych n zalecane w projekcie niedizie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochagtz z recyklingu i mage by uzyte do robdt musgby¢

poswiadczone przez odpowiednie gy | wkadze jako bezpieczne diebdowiska. Materiaty, ktéreas
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pyice) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme kxda spetnione wymagania techniczne
dotyczce ich wbudowania. Przedyciem takich materiatdbw Zamawigy musi uzyskéa aproba¢ od
odpowiednich wtadz administracji fistwowej, jéli wymagap tego odpowiednie przepisy.

2.3 Projekt organizacji robot wraz z towarzyspmi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentow wchacdzch w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed prgy&niem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowkany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizagj umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentéw:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegb6towy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma qreranic zaplanowany sposob realizacji robat,
w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organigegyktore zapewnirealizacg robot zgodnie z
dokumentagj projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zallzapcego realizag
umowy oraz harmonogramem robét. Powinien zawiera

Organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaambot

Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

Organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

Wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne

Wykaz osOb odpowiedzialnych za j&ko terminowa¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot.
O ile zamawiajcy zawrze w umowie odpowiedni zapis wesa dotyczcej organizacji zaplecza
budowy wykonawca jest zoboygany przewidzié m.in. budow, urzadzenie i utrzymanie biura
zarzadzapcego realizagj umowy na podstawie podanych wymagamawiajcego.

2.3.3 Szczego6towy harmonogram robot i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robot i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej ustdleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie robo6t budowlanych i moatawvych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie rob6t w terminie okiienym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykamaaprzestawi zasglzapcemu realizagj
umowy do zatwierdzenia szczegotowy harmonogramtroplatnasci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien vgiia przedstawiaw etapach
tygodniowych proponowany paegt robot w zakresie gtownych obiektéw i zadantraktowych.
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Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograguizie w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpigtste/a i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robot wykonawcadrie stosowa gido wszystkich obowzujacych przepisow i
wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy — Prawo Budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawi do akceptacji zaszlzapcemu realizagjumowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel nie
pracow& w warunkach, ktéreasniebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgdniapowiednich
wymaga sanitarnych. Pracownicy winni przéjodpowiednie szkolenie ogolne i stanowiskowe.

2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamavaizggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowya zakaczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngd obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 Zapisy do dziennika budow\et
czynione na bigco i powinny odzwierciedtapostp robdt, stan bezpieazstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie @@ine z zarglzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawéglego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powibpyczytelne i dokonywane w padku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostayaagustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie paniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagpujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarageego;

- zatwierdzenie przez zaxdzapcego realizagj umowy dokumentow wymaganych
w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonagwc

- daty rozpocgcia i zaka@czenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postp robét, problemy i przeszkody napotkane podczalizexji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich épi@n lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zaidzapcego realizagjumowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokoknawieszenia realizacji rob6t
Z polecenia zasdzapcego realizag umowy

- daty zgtoszenia rob6t dogziowych i kaxcowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia lub

wykonania robét zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresializacji rob6t mage wplyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegodlnych aga wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przedrakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiekwdterenie ;
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- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist@e i ochrony zdrowia na budowie;
dane na temat jaka materiatéw, poboru probek i wynikoéw bada okr&leniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoélnych bada okreleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;
inne istotne informacje o pgpie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzienibudowy przez wykonawc
powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokedi akceptacji zarmzapcemu realizag umowy.
Wszystkie decyzje zagdzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika budowy, muszéa by
podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktogkeeptuje lub gido nich odnosi.
Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowizany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksizka obmiaru robat.

Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego elementu
realizowanych robét. Szczegbétowe obmiary wykonamytiot robione gna biezaco i zapisywane do
ksiazki obmiaru robot, wykorzystag opis pozycji i jednostkizyte w wycenionym przez wykonawc
i wyceniony przedmiar robot, stanawy zahcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawiefdgz:
a)Dokumenty wchodice w sktad umowy;

b)Pozwolenie na budaw

c)Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e)Instrukcje zarmzapcego realizagyumowy oraz sprawozdania ze spdtkaarad na budowie;
f)Protokoty odbioru robot,

g)Opinie ekspertow i konsultantéw,

h)Korespondencja dotygeza budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy.

Wszystkie dokumenty budowyetls przechowywane na placu budowy we sglavie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubiongldnatychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowglalstale dosfpne do wgidu zaradzapcego
realizacy umowy zarzdzapcego realizagjumowy oraz upowaionych przedstawicieli
zamawiagcego w dowolnym czasie i naide zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawctrakcie trwania budowy.

2.5.1 Informacje ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robdt wykonawca jest zobarany do dostarczania
na polecenie zagdzapcego realizagi umowy nas{pujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Dokumenty skladane zaidzapcemu realizagj umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgiwziccia i zaadresowane adresem zdrapcego realizacja - wedtug umowy.
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Przedktadane dane winnydwya tyle szczegotowe, aby tma byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prgsie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow matéwadraz procedur zimnych lub
whnioskowanych przez wykonawaie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage
stad koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawc

2.5.2 Rysunki robocze.

Elementy, uradzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedi@zenia wykazow, rysunkéw lub opisow nieda wykonywane, agywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on nieztoinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych @stat/ch rysunkow
roboczych. Zargdzapcy realizacj umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolmyainunkéw
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowi@ithasci za omyiki lub
braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie si przedizonymi materialami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowieitd@ka wynikapca z
ewentualnej konieczgoi ponownego sktadania dokumentow nie powodujeddtzenia terminow
okreslonych w umowie.

Wykonawca przedkitada zadzapcemu realizagj umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze
wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W pragiu wekszych rysunkow, ktére nie mag
by¢ tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy (3) kopie
dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elekttene]. Rysunki roboczeste przedktadane
zaradzapcemu realizag) umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewmu nie mniej ni 20
zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow adzer wspoéitzalenych ze solp nalery
koordynowa w taki sposob, aby zaydzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak,zeby mégt poza przeanalizowaniem poszczegoinychesiéiw, dokon&przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny iBydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawiera? wszelkie nigirie
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementowdwi@sieniu do projektu wykonawczego i
szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadamgkumentom kadorazowo powinno
towarzyszy pismo przewodnie, zawierge nasipujace informacje:

1)Nazwa inwestycji

2)Nr umowy

3)llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu

4)Tytut dokumentu

5)Numer dokumentu lub rysunku

6)Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7)Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdnyomowione jest dane wdzenie, materiat lub
element

8)Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skialleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezsmym na rysunku roboczym, lub
w inny uzgodniony sposoObe sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orag,roboty w nich
przedstawioneaszgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonewnglcdem wymiardw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy umowy, w uzasadnionych
przypadkach, mae wymaga akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzémskito

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowani
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Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtani montaowych, kolejné¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewmykonanie rob6t w terminie okii®@nym w umowie i zgodnie
Zz wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca wegmsej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robét i fioarania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miaipostpu robot mae by aktualizowany przez wykonawe zaczyna
obowhzywa po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagjumowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialnyelzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatdw, urzdzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowd na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przaedk zarzdzapcemu
realizacj umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w nmgesj w
celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zaskoczeniu robot kompletsyare rysunkow
zostanie przekazany zadzapcemu realizag umowy.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen.

Wykonawca dostarczy, przed zaskoczeniem robotze egzemplarzy kompletnych instrukcji w
zakresie eksploatacji i konserwaciji dlazétago uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymta® poinformowani ich producenci i/lub
dostawcy zawynikajace stad koszty zostamwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stward przez zaszlzapcego
realizacp umowy w dostarczonych instrukcjach zogtaaupetnione przez wykonawav ciagu 30 dni
kalendarzowych nagtujacych po zawiadomieniu przez zatzapcego realizagyumowy 0
stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawigran.in. nastpujace informacje:

1.Strona tytutowa zawiergja: tytut instrukcji, nazwinwestycji, da¢ wykonania urzdzenia
2.Spis tréci

3.Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres pocztowy
4.Gwarancje producenta

5.Wykresy i ilustracje

6.Szczegotowy opis funkcji kdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7.Dane o oggach i wielk@ci nominalne

8.Instrukcje instalacyjne

9.Procedura rozruchu

10.Wiaciwa regulacja

11.Procedury testowania

12.Zasady eksploatacji

13.Instrukcja wydczania z eksploatacji

14.Instrukcja pogpowania awaryjnego i usuwania usterek

15Srodki ostranosci

16.Instrukcje dotycace konserwaciji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki moriawe z
numerami cgsci, wykazami czsci, instrukcjami odnénie zamawiania e&ci zamiennych, wraz z
kompletry instrukcg konserwacji zachowawczej nieginej do utrzymania dobrego stanu i trvéaio
urzadzen

17.Instrukcje odninie smarowania, z wykazem punktéw, ktére malemarowad lub naoliwi,
zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smarow i zalecerstotliwoscia smarowania
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18.Wykaz zalecanych efci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagaego
przedstawiciela producenta

19.Wykaz ustawie przekanikow elektrycznych oraz nastawi@rzehcznikdw sterujcych i
alarmowych

20.Schemat patzen elektrycznych dostarczonych gdzen, w tym uktadow steragych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzenia, uktadow steragych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

3 Zaradzapcy realizacy umowy.

Zarzadzapcy realizacp umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeg) reprezentuje
interesy zamawiagego na budowie przez sprawowanie kontroli zgédinealizacji robot
budowlanych z dokumentagprojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadarmdzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy prlawidtowej realizacji swoich obogakow,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ad#apcy realizacg umowy pisemnie wyznacza
inspektorow nadzoru dziakgjych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauwprien i
obowizkoéw. Wydawane przez nich polecenia smajoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.
Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizoramawiagcemu na placu budowy i
utrzymywa do kaica robot biuro zargdzapcego realizagj umowy (jezeli wystpi taki zapis  w
Umowie).

4 Materiaty i uradzenia.

4.17Zr6dta uzyskiwania materiatéw i udzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musg
zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegdlnych szczegbétowych specyfikacj@echnicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przedyaiem kadego materiatu przewidywanego do wykonania robot
statych wykonawca przedty szczegoétow informacg o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiediiada laboratoryjnych i prébek do akceptacji
zarzadzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agzen.

Akceptacja zarmdzapcego realizagj umowy udzielona jakiéjpartii materiatéw z danegaoddia nie
bedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtz z tegarrdédta $ akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prakenatow otrzymanych
z zatwierdzonegarodia dla kadej dostawyzeby udowodni, ze nadal spetniajone wymagania
odpowiedniej szczegbtowe] specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, po@hoych z jakiegokolwiek miejscowegoodia,
wtaczapc te, ktore zostaty wskazane przez zamaweygo, przed rozpogeziem wykorzystywania tego
zrodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zajdzapcemu realizagj umowy wszystkich
wymaganych dokumentow pozwaleych na jego prawidtosveksploatag. Wykonawca bdzie
ponosé wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Bledowy materiatow lokalnych. Za ich
ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdw pockmyah z lokalnychzrodet
wymaga akceptacji zagdzapcego realizagjumowy.

4.2 Kontrola materiatdw i uszizen.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i
urzadzeniazeby sprawdz czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj
technicznych.

10



Rozbudowa budynku SP Nr 7 o zesmmny szyb windowy z przebudavpodjazdu

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiagdy
sprawdz¢ jego wtasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakiei danej partii
materialdw. Zargdzapcy realizacg umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania inspekciji
w wytworniach materiatow i uggdzen.

W czasie przeprowadzania badania materialtdwadneh przez zaradzapcego realizagjumowy,
wykonawca ma obowzek spetnid nastpujace warunki:

a)W trakcie badania, zaidzapcemu realizagj umowy kzdzie zapewnione nieztine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatéw lub uidzen;

b)Zaradzapcy realizacy umowy kedzie miat zapewniony w dowolnym czasie apstlo tych miejsc,
gdzie g wytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatéw i uszlzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowgplecyfikacjach technicznych wymagane s
atesty, kada partia dostarczona na budowusi posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonaweda jakosci materiatdw, zargzapcy realizacy
umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgfe atest producenta stwierdgaj petra zgodndé
tych materiatdbw z warunkami podanymi wzgotowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe mugposiada atesty wydane przez producenta, poparte w razreqiy
wynikami wykonanych przez niego bad&opie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone przez
wykonawe zarzdzapcemu realizagj umowy.

Materialy posiadagce atesty, a uaglzenia — wana legalizagj, mog by¢ badane przez zajdzapcego
realizacp umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatimaerdzona niezgoddod
wiasciwosci przewidzianych dozycia materiatéw i urgdzen z wymaganiami zawartymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie mstae przygte do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadge wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi musby¢ niezwitocznie usurte przez wykonawgz placu budowy.
Jeli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystae materiaty do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte,toé&rtych materiatdéw mize by odpowiednio
skorygowana przez zayxdzapcego realizagj umowy. Kady rodzaj robot wykonywanych zyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zapkneane przez zagdzapcego realizagj umowy,
bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa& sobie spraw, ze te roboty mog by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niptcone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow pdeza.

Wykonawca jest zobowzany zapewrdizeby materialy i urgdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jakasé¢ | wkasnagci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lubmtezu. Musz one w kadej chwili by¢

dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy
zostan uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania iataten urzdzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizaci umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonaw@pewni onze tymczasowo skiadowane na
budowie materiaty i uedzenia keda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialtdbw zamiennych.
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J&li wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub adzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdich specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zatzapcego realizagjumowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubaglzenia przez zasgdzapcego
realizacy umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab urzdzenia nie mze by
zmieniany w terminie pniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagj umowy.

5 Sprzt .

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robot rodowisko. Sprgt uzywany do robot
powinien by zgodny z ofett wykonawcy oraz powinien odpowiatlpod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikactachnicznych, programie zapewnienia j&io
i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przazdzapcego realizagj umowy. Liczba i
wydajna¢ sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidziainy
harmonogramie robat.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagity do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i przepisami
dotyczcymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisampkonawca dostarczy
zarzadzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzaych dopuszczenie spta do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikaegehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego gycia sprztu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawbrany sprzt do
akceptacji przez zagdzapcego realizagjumowy. Nie mae by p&zniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkédw umowy zostan
przez zargdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

6 Transport.

Liczba i rodzajesrodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji robot. Musane
zapewni& prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizagj umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszetnid@ wymagania dotycce przepisow ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen na osie i innych parametrow
technicznychsrodki transportu nie odpowiadage warunkom umowy,dola usungte z terenu budowy
na polecenie zagdzapcego realizagj umowy.

Wykonawca jest zobowzany usuwé na bigaco, na wkasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyagach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

7 Kontrola jakdci robat.

7.1 Zasady kontroli jakai robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robot i jak@ci materiatow prowadzanzgodnie z
programem zapewnienia jada omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesystem
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia niezé&dne do
pobierania prébek i badania materiatow oraz §akevykonania robot.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienias@ikmarzadzapcy realizacy umowy mae zaadat od
wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonatmayze poziom ich wykonania jest
zadowalajcy.

Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatéw oraz robét zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynprajekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznycimach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wimgch przepiséw zaszlzapcy realizacy umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmwiykonanie robot zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizag) umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&jacych procedury bada

7.2 Pobieranie probek.

Prébki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegastosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Zarzdzapcy realizacy umowy musi mié zapewnioa maozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie wykonawca ma obawek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére
budz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiqunzez wykonawe
usungte lub ulepszone z jego whasnej woli. Probki dastane przez wykonawalo bada
wykonywanych przez zagdzapcego realizagjumowy leda odpowiednio opisane i oznakowane, w
Sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych #odgich bada pokrywa wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym paziqu koszty te pokrywa zamawgay.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedla przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stos@waozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceatmy
przez zarzdzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub baslawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zaxdzapcego realizagj umowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy ledzie miat nieograniczony daegt do pomieszczelaboratoryjnych w
celu ich inspekcji. Bdzie on przekazywawykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spkzu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te eda na tyle powane,ze mog wptynac
ujemnie na wyniki bada zaradzapcy realizacg umowy natychmiast wstrzymaycie do robét
badanych materiatow i dopei je dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostanusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca hdzie przekazywazarazdzapcemu realizagjumowy kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakaosci. Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargmpezez
niego wzoru lub innych, réwnie? przez niego zaapvwmych.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatdw ponosi wykonawca.
Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zasglzapcy realizacy umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badaneatenatow wzrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona rlzke wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontmrabot prowadzonego przez
wykonawe;, bedzie ocenié zgodnd¢ wykonanych robot i ytych materiatdw z wymaganiami
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szczegotowych specyfikacii technicznych, na podsal@starczonych przez wykonaywwynikow
bada.

Zarzadzapcy realizacy umowy mae pobierd prébki i prowadzi badania niezaimie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyasiewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lodadkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z
projektem wykonawczym i szczegotowymi specyfikagjgechnicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badpobierania probek zostaponiesione przez
wykonawe.

8 Obmiary robat.

Prowadzenie obmiarow robdt jest niedbe tylko dla uméw obmiarowych (typ A) i do niclk si
odnosz wszystkie ustalenia tego punktu.

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza gdynie do szacunkowego oklenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przepwe] faktury

8.1 Ogblne zasady obmiaru robat.

Obmiar robét ma za zadanie oieg faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardggo
przeprowadzenia. Roboty mua uzné za wykonane pod warunkierre wykonano je zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym izzgdtowych specyfikacjach technicznych, a
ich ilos¢ podaje s w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaob&t wchodzcym w skiad
umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powmaieniu zarzdzapcego realizag umowy

0 zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powipoprzedzaobmiar co najmniej o 3 dni.
Wyniki obmiaru g wpisywane do kgpi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakikolwiekela lub przeoczenie (opuszczenie) wsd@ach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w szczegotowych specyfilkati technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robét. @ine dane zostarpoprawione wg pisemnej instrukcji
zarzmdzapcego realizagj umowy.

Dtugadéci i odlegtasci pomigdzy okr&lonymi punktami skrajnymidae mierzone poziomo (w rzucie)
wzdhuz linii osiowej. Jeeli szczegotowe specyfikacje technicznessiae dla danych robdt nie
wymagaj tego inaczej, to objosci bede wyliczane w m3, jako diugo pomnaona przezredni
przekroj. llcci, ktére mag by¢ mierzone wagowo,dala wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzydzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obnrialoat i
dostarczone przez wykonagyenusa by¢ zaakceptowane przez zadzapcego realizagj umowy.
Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag badan atestagych, to wykonawca musi posiadaazne
swiadectwa legalizacji. Mugzone by utrzymywane przez wykonawcw dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzany z gztotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miestznych ptatnéci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, dkoaym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawiczarzdzapcego realizagj umowy.

Obmiary leda takze przeprowadzone przedggziowym i kaacowym odbiorem robét, a ta& w
przypadku wysipienia dhiszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikagych i podlegajcych zakryciu przeprowadzagdiezpagrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.
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9. Odbiory robot i podstawy ptaté.

Zasady odbiorow robot i ptata za ich wykonanie okia Umowa miedzy Zamawigym [
Wykonawa.

Stosownie do ustateumowy wynagrodzenie wykonawcydrie zaptacone jako kwota ryczattowa
lub na podstawie kosztorysu kosztorysu zamiennagaykonanie faktycznych ikgi robot w
objetych kosztorysem oferowym.

W zaleznaéci od typu umowy i sposobu finansowania wymaganedpowiednie dokumenty jakie
nalezy kazdorazowo przygotowadla uzyskania potwierdzenia nahesci i jej wyptaty.

Powyzsze warunki, procedury fakturowania i wzory odpaiieh formularzy natey zahczye w
Umowie.

10. Przepisy zwizane.

10.1 Normy i normatywy.

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowaizujacymi w Polsce normami i normatywami.
W wyjatkowych przypadkach mima dopuci¢ stosowanie innych norm i przepisow lecz musze

by¢ wyraznie okrdlone i nie sprzeczne z obaaujacymi przepisami oraz zaakceptowane przez obie
strony umowy.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgtveyszczegdblnione w
punkcie 10 kadej szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2 Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno predze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/ywzne, ktore $ w jakiejkolwiek sposob
zwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tggut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1.Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.DkIr 89/1994 poz.414) wraz z ppoejszymi
zmianami

2.Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestygare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3.Ustawa o dogpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 280 poz. 1157)

4.Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dii@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pézniejszymi zmianami

5.Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowyctenadw oraz nowych metod wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6.Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 sprawie okrdenia metod i podstaw
sporadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaroyeh kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych gkvaych w programie funkcjonalno zytkowym

(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)
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7.Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. w sprawie ok§ienia
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonatzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072).

Wykonawca hdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyaidzge w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagig@rawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych udzen lub
metod. Rdzie informowat zargdzapcego realizagjumowy o0 swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajc kopie atestow i innych wymaganyghiadectw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00

CPV-45111200-0 Roboty w zakresie przygotowaniamesod budow i roboty ziemne
CPV-45111000-8  Roboty w zakresie burzenia i rolzotynne
ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych rozbiérkowych i zigrah.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnici umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robot ziemnych wygiujacych w obiekcie oleftym kontraktem.

W zakres tych robo6t wchodz

B.01.01.00 Roboty rozbiérkowe budynkow i obiektéw.

B.01.01.01. Wykopy.

B.01.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.01.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.01.02.02. Podktagdwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.
B.01.02.03. Podkiad pod posadzkowy z piasku zwykieg

B.01.02.04. Nasypy konstrukcyjne.

B.01.03.00. Zasypki

B.01.04.00. Transport gruntu

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowkujacymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania, ich zgodé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
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2. Materiaty.

2.1 Do wykonania robét wg B.01.01.00 materiaty wiestepuja.

Do wykonania rob6t wg B.01.01.00 materiaty nie wpsia poza wykonaniem wykopow

w ostoniescianek szczelnych. Do wykonariiegianek szczelnych przewiduje girodzice stalowe,
ktorych rodzaj i typ okrda dokumentacja projektowa. Ma¢p by na przykiad cgsto spotykane
grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-291Konstrukcjacianek szczelnych powinna
by¢ taka, aby zabezpieczwykop przed naptywem wody,

z zewnytrz, asciany wykopu przed obsuwanieng.sW przypadku wykorzystanicianek jako
elementow przysztej konstrukcji musgpetnid wymagania zatoone w projekcie technicznym.

2.2 Grunty do wykonania podktadu wg B.01.02.01-02.
Do wykonania podkfadu nalg stosowd pospoétkizwirowo-piaskowe. Wymagania dotygze
pospotek:

uziarnienie do 50 mm,

taczna zawart&@ frakcji kamiennej wirowej do 50%,
zawartd¢ frakcji pytowej do 2%,

zawart@¢ czastek organicznych do 2%.

2.3 Do wykonania podktadu wg B.01.02.03. uglstosowa piasek zwykty.

2.4 Do zasypywania wykopow wg B.01.03.01 i B.010@3.

Moze by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamiaty i bez zanieczyszcadakich
jak ziemia rélinna, odpadki materiatow budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max.srednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistgéci U>5,

wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d,
zawart@¢ czegsci organicznych 1<2%,

odpornd¢ na rozpad <5%.

2.5 Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych wg B0@104.
Powinien posiadanastpujace wiaciwosci:

max.srednica ziaren d<120mm,

wskaznik réznoziarnistgéci U>3,

granica ptynnéci frakcji przechodacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm — W<40%,
zawart@¢ czesci organicznych 1<2%,

pecznienie pod wptywem wody P<5%,

mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskika zagszczenia,

odpornd@¢ na rozpad <10%.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty ziemne i rozbiorkamena
wykonywa® przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.
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Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu. Natg je umigci¢c rownomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecpyzed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.
5.1 Wykopy wg B.01.01.00.

5.1.1 Sprawdzenie zgodsed warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow przed budpabiektu naley sprawdzt zgodnd¢
rzadnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W rygtumaley wykona? kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysoksériowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne j&sihtrolowanie warunkéw
gruntowych w nawgzaniu do badageologicznych.

5.1.2 Wykopy w ostoniécianek szczelnych.

Przed wykonywaniem robot w ostorfieianek szczelnych powinno by? wykonane przygotogvani
terenu pod budogv Dojazd oraz utwardzenie terenu.

Przed rozpocgiem i w trakcie wykopow naky wykonywa pomiary geodezyjne

Z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkotyyaw wysokéciowych i reperéw
pomochniczych, z wyznaczeniem krgdzi wykopdw, niwelagj kontrolra robét ziemnych

i dna wykopu.

Wykopy w gruncie niestabilnym lub nawodnionym wyk@rkoparkami pod ostaicianek
szczelnych podtrzymagych skarpy wykopu. W czasie wbijania elemenséianki szczelnej naky
prowadz¢ dziennik wbijania, w ktorym naky zawrze:

0g0lm charakterystyk urzadzenia wbijagcego iscianki szczelnej,
szkic usytuowania element&wianki szczelnej,
dane odnénie zazbienia elementdw i ewentualnych trudoowyniktych podczas wbijania.

5.1.3 Zabezpieczenie skarp wykopow.
1). Jeeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza si? stosowaniegmagicych
bezpiecznych nachyieskarp:

w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

2). W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachylpowinny by? stosowane nagtijace
zabezpieczenia:

w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej

3-krotnej gebokasci wykopu powierzchnia powinna byvolna od nasypow

i materiatow, oraz miespadki umaliwiajace odptyw wod opadowych.

naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roanyez wody opadowe powinno by? usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachiyle

stan skarp naky okresowo sprawdzav zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4 Tolerancje wykonywania wykopow.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn94d cm.
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5.1.5 Posipowanie w wypadku przeghienia wykopow.

Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturytgru

Warstwa gruntu o grulsoi 20 cm potaona nad projektowanym poziomem posadowienia pownyaa
usungta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegbienia wykopu poriej przewidzianego poziomu a zwiaszcza peppoziomu
projektowanego posadowienia natlgporozumi€ si¢ z Inzynierem celem podgia odpowiednich
decyzji.

5.2 Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy — B.04.Q0.

Wykonawca mee przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu zezwolenia
Inspektora, potwierdzonego wpisem do dziennika laydo

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno napi¢ bezpdrednio po zaskoczeniu prac

w wykopie.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnatlnczyszczone

z odpadkdéw materiatow budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadzt na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwam
grubaci 25 cm.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej téeanniejszy od Js = 0,9 wedtug
proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

Uktadanie podktadu powinno napit¢ bezpgdrednio przed wykonywaniem posadzki.

Przed rozpocgiem uktadania podi@ powinno by oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych.

Uktadanie podktadu natg prowadz¢ na catej powierzchni rownomiernie jedwarstwe.

Catkowita grubé¢ podktadu wedtug projektu. Powinna tochyarstwa stata na catej powierzchni
rzutu obiektu.

Wskaznik zag:szczenia podkiadu nie powiniendoyniejszy od Js=0,98 wedtug préby normalnej
Proctora.

5.3 Zasypki wg B.01.03.00.

5.3.1 Zezwolenie na rozpaogze zasypek.
Wykonawca mee przysipi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenigeR#ora co
powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2 Warunki wykonania zasypki.

Zasypanie wykopow powinno byvykonane bezpgmednio po zakaczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpocgiem zasypywania dno wykopu powinnatlnczyszczone

z odpadkdéw materiatow budowlanycknieci.

Uktadanie i zagszczanie gruntdw powinno &yvykonane warstwami o gruba:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéwcznych,
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0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-uaaymi (zabami) lub agzkimi tarczami.

0,40 m - przy zagszczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

Wskaznik zag:szczenia gruntu wg dokumentacji technicznej leeznmiiejszy ni Js = 0,95 wg proby
normalnej Proctora.

Nasypywanie i zaggzczanie gruntu w polli scian powinno b wykonane

w sposoOb niepowoday uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6.Kontrola jakdci robot.

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktachdob.4.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny byykonane zgodnie z normami wyszczegoélnionymi
w p. 10.

6.1 Wykopy wg B.01.01.01.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolv@izqo ich zakbaczeniu powinny obejmowa

zgodnd¢ wykonania robét z dokumentac;j
prawidiowa¢ wytyczenie robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podia

wymiary wykopow

zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2 Wykonanie podktadéw i nasypow wg B.01.02.00.
Sprawdzeniu podlega:

przygotowanie podta

materiat tyty na podktad

grubas¢ i rownomierng¢ warstw podktadu
Sposob i jakét zag:szczenia

6.3 Zasypki wg B.01.03.00.
Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubas¢ i rownomierngé¢ warstw zasypki
Sposob i jakét zag:szczenia

7.0bmiar robat.

Jednostkami obmiarowymas

Jednostki okrédone w przedmiarze robot

8.0dbior robdt.

Wszystkie roboty olfe B.01.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9.Podstawa ptatioi.

B.01.01.00 — Rozbidrki budynkow i obiektow — Ptagi za wykonanie kompletnych rozbiorek
budynkow i obiektow oletych poszczegolnymi przedmiarami, przyjagkwote wyliczona w
kosztorysie ofertowym jako kwetyczattows za rozbiork poszczegolnych budynkow czy obiektow.
B.01.01.01 - Wykopy - ptaci sza m3 gruntu w stanie rodzimym.
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Cena obejmuije:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zteniem na odktad lub zatadowaniem na samochody

i odwiezieniem. Wykonawca we wiasnym zakresie ustédjsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwgdhieniem wykonaniacianek szczelnych.

B.02.02.00 - Wykonanie podktadow i nasypéw - pkgciza m3 podkiadu po zasgczeniu.
Cena obejmuije:

dostarczenie materiatu
uformowanie i zagszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 - Zasypki - ptacigsza m3 zasypki po zagzczeniu.
Cena obejmuje:

dostarczenie materiatow
zasypanie, zagzczenie i wyrdwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptact ga m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzgkdnieniem odlegtéci transportu.
Cena obejmuije:

zatadowanie gruntu riaodki transportu

przewo6z na wskazarodlegta¢

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce

10.Przepisy zwzane.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagagoine.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole.
Podzia# i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstaw®ymbole literowe
i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane nagorze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattow i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00

CPV - 45262310-7 Roboty w zakresie przygotowaniamnta@u zbrojenia
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ZBROJENIE BETONU
1.Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikamimbérznej § wymagania dotycice zbrojenia
betonu w konstrukcjackelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie zbrojenia betonu. W zakres tych robot oz

B.03.01.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okagtymi gtadkimi ze stali A-O i A-l.
B.03.02.00. Przygotowanie i moatabrojenia pgtami okiagtymi zebrowanymi ze stali A-IIl.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze] SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Stal zbrojeniowa.

a)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaerhnicznej i wg PN-89/H-84023/6
b)Wtasndgci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasnaci mechaniczne i technologiczne dla walcéwkigtpw powinny odpowiadawymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia gtdhie powinna wykazywapeknicé, naderwa i
rozwarstwid.

c)Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i gtow powinna by bez gknig¢, pecherzy i naderwa

Na powierzchni czotowej ptow niedopuszczalne pozostatéci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuskawalcowania, wicenia niemetaliczne, 2gry,
wypukiasci, wgniecenia, zgorzeliny i chropow&td sa dopuszczalne:

jesli mieszcz sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwkeiow gtadkich,
jesli nie przekraczaj 0,5 mm dla walcéwki i gtdéw zebrowanych érednicy nominalnej do 25 mm,
zas 0,7 mm dla pgtéw o wickszychsrednicach.
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d)Odbidr stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien bgokonany na podstawie atestu, w ktory powiniefl by
zaopatrzony kaly krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawiéra

znak wytworcy,

srednie nominalr,

gatunek stali,

numer wyrobu lub partii,

znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wizek i kegdw powinno by dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztiaki d
kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewretrzny prtow zbrojeniowych dostarczonej partii powiniertmastpujacy:

na powierzchni mtéw nie powinno by zgorzeliny, odpadagej rdzy, ttuszczow, farb lub innych
zanieczyszcze

odchytki wymiarow przekroju poprzecznegeidw i zebrowania powinny gimiesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normachpvowych,

prety dostarczone w wekach nie powinny wykazywaodchylenia od linii prostej wkszego ni 5
mm na | m dtugéci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe.
Stal zbrojeniowa powinna bynagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatxath z
podziatem wg wymiarow i gatunkow.

e)Badanie stali na budowie.

Dostarczon na budow partk stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nglgrzed
wbudowaniem zbaddaboratoryjnie w przypadku gdy:

nie ma z&wiadczenia jakéci (atestu),

nasuwaq sie watpliwosci co do jej widciwosci technicznych na podstawie edkin zewrtrznych,
stal pka przy geciu.

Decyzj 0 przekazaniu probek do badaboratoryjnych podejmuje tgnier.

3. Sprzt.
Roboty mog by¢ wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Roboty sma wykona przy wyciu
dowolnego typu spezu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna byrzewaona odpowiednimérodkami transportaeby unikrmaé trwatych
odksztalcé, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.
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a) Czysté¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich #iyciem do zbrojenia konstrukcji naleoczysci¢ z zendry, ldnych
ptatkow rdzy, kurzu i bota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,alinb farta olejma nalezy opal& np. lampami
lutowniczymi & do catkowitego usuncia zanieczyszcze

Czyszczenie ptéw powinno by? dokonywane metodami nie powadyini zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe ayte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinnyé lwyprostowane.

Haki, odgicia i rozmieszczenie zbrojenia natevykonywa wg projektu

z rbwnoczesnym zachowaniem postanawiermy PN-B-03264:2002.

taczenie pgtdw naley wykonywa: zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania petow nalery wiazat drutem mekkim, spawa lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

C) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie naley uklada po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocowa do zbrojenia deskowiapomostéw transportowych, adzen
wytwaérczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych gidw powinien by dokonywany bezpoednio

w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zaleca svykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pgtami pojedynczymi powinno Byuktadane wedtug rozstawieniaf@w oznaczonego
w projekcie.

Dla zachowania wiziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpigradktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grgbiorownej grubéci otulenia.

6. Kontrola jakaci.
Kontrola jakaci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgéadroprojektem oraz zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow jest | tona.

Do obliczania natenosci przyjmuje s¢ teoretyczna il& (t) zmontowanego zbrojenia, tickm
dhugai¢ pretdw poszczegoélnyckrednic pomneona przez ich gizar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza st stali wytej na zaktady przyatzeniu petow, przektadek montawych ani drutu
wiazatkowego.

Nie uwzgkdnia st tez zwickszonej ilgci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawetow o
srednicach wgkszych od wymaganych w projekcie.

8..0dbior robot.
Wszystkie roboty olgje B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych i
ulegapcych zakryciu oraz odbioru koowego - wg opisu jak nej:

8.1 Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu -wg SST-G.OO - ,wymagania ogolne”.

8.2 Odbidr kacowy -wg SSt G.OO.
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8.3 Odbidr zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przygtieniem do betonowania powinien by? dokonany phasgektora oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega? na sprawdzeniu zgdédnzbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikazgodndci z rysunkami liczby ptéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion ongkia hakow zkz i diugdci zakotwigh pretow
oraz maliwosci dobrego otulenia ptow betonem.

9. Podstawa ptatioi.

Podstaw ptatngci stanowi cena jednostkowa za | ¢o€ena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygie, przycinanie,gczenie oraz monazbrojenia za pomaadrutu
wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i néziespecyfikacy, a take oczyszczenie
terenu rob6t z odpadow zbrojenia i usere ich poza teren robot.

10.Przepisy zwazane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i sprzone. Projektowanie.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00
CPV —45262311-4 Roboty w zakresie betonowania kokgji
BETON

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyczce wykonania i
odbioru robot betoniarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie betonu i podbetonu w elementach konsyjakch obgtych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

B.04.02.00 Podbetony.
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1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze] SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2.Materiaty.

2.1 Skitadniki mieszanki betonowe.
(1) Cement

a) Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu poltikdego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o naptijacych markach:

marki ,25" - do betonu klasy C8/10-C16/20

marki ,35" - do betonu klasy wgzej ni C16/20

b) Wymagania dotyexe sktadu cementu.

W(g ustalé normy PN-B-30000:1990 wymagasaby cementy te charakteryzowaly sastpujacym
skladem:

Zawartg¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

Zawarta¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

Zawarta¢ alkaliow do 0,6%

Zawarta¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa rtgakego do 0,9%

Zawartdg¢é C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie.

Cement wysytany w opakowaniu powinienclpakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wyragb,1 kg. Na workach powinien bymieszczony trwaty,
wyrazny napis zawieragy nastpujace dane:

oznaczenie

nazwa wytwaorni i miejscow4i
masa worka z cementem
data wysyiki

termin trwat@dci cementu

Dla cementu luzem nalg stosowa cemento-wagony i cemento-samochody wyposa we wsypy
umazliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i grizenie do wytadowania cementu oraz
powinny by przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.

d) Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna bgopatrzona w sygnatuodbiorcz kontroli jakaci
zgodnie z PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jejyeciem do betonu musi uzyskakceptagj Inspektora.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.
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Cement pochodzy z kadej dostawy musi iypoddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocer@ wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badacementu pochodeego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikamidmacdementowni
mozna wykoné tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejczase przeprowadzenie
kontroli obejmugce;j:

oznaczenie czasu yziania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN1E6I6:1997
oznaczenie zmiany ofipsci wg PN-EN196-1:1996, PN-EN196-3-1996 i PN-EN196997
sprawdzenie zawartoi grudek (zbrylé) nie dajcych sk rozgnig¢ w palcach i nie rozpadgajych s¢
w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wyka niezgodn& z normami cement nie me by uzyty do
betonu,

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu madgy¢ nasg¢pujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone nartyw terenie zabezpieczone

z bokow przed opadami) lub magazyny zamten{budynki lub pomieszczenia

0 szczelnym dachustianach)

dla cementu luzem:

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe]betowe lub betonowe przystosowane do pneumatgozne
zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopa&rxonrzdzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiandeziomu
cementu, wkazy do czyszczenia oraz klamry na zewamychscianach).

Podtaa sktaddw otwartych powinny bywarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecza
cement przed zaciekaniem wody deszczowej i zansgczgniem.

Podtogi magazynow zamlgtych powinny by suche i czyste, zabezpiecaag cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementwngl@gest od miejsca przechowywania.

Cement nie mze by uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszomsiktddach otwartych,

po uptywie okresu trwakei podanego przez wytwagev przypadku przechowywania w sktadach
zamkngtych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielngwiadectwo jakéci powinno by? przechowywana w
sposOb umdiwiajacy jej tatwe rozranienie.

(2) Kruszywo.
Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu naley stosowa kruszywo mineralne odpowiadag wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tyrie marka kruszywa nie powinnadwizsza ni klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny bywicksze ni:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznegmehtu,

3/4 odlegtdci w swietle miedzy prtami zbrojenia leacymi w jednej ptaszcznie prostopadiej do
kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przedzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejnozjeaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000
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ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001
zawartdci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartdci zanieczyszcaeobcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpnalepy prowadzibiezaca
kontrok wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i st&dozawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2 Wymagania do betonu konstrukcyjneggtago do budowy.
Wymagania co do szczel§w i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

nasakliwosé¢ nie wicksza jak 4%

mrozoodpornéé przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymadoi nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zam#ania i rozmraania.

Wedtug danych w projekcie, oznaézea rysunkach.

B7,5 i B10 dla podbetonow i podktadow

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spi€éniymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3 Materiaty do wykonania podbetonu.
Beton kl. C8/10 z utrzymaniem wymagebada tylko w zakresie wytrzymakei betonu n&ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:

pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. k8¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3 wilgotno?? oplym8%
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powirsi@ odbywa
wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zalarak stosowania mieszarek wolno
spadowych).

4. Transport.
4.1 Transport, podawanie i ukladanie mieszankirmi®).

a). Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe magdoy¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tawszkami)

llos¢ ,gruszek” naley dobra tak aby zapewniwymagan szybka¢ betonowania

z uwzgkdnieniem odlegtéci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecamgrwy w przypadku
awarii samochodu.

b). Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30"C

5. Wykonanie robot.
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5.1 Zalecenia ogolne.

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 20®Q32% PN-
63/B-06251.

Betonowanie mina rozpoczé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonegsem do
dziennika budowy.

5.2 Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powibgodokonywane wycznie wagowo z
doktadndcia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musz mie¢ aktualneswiadectwo legalizacji.
Przy dozowaniu sktadnikow powinna:siwzgkdniat koreke zwigzarg ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

5.2.2 Mieszanie sktadnikow.

Mieszanie sktadnikow powinnoesbdbywa wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania si stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nailg ustalt doswiadczalnie jednak nie powinien &krotszy ni

2 minuty.

5.2.3 Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych malstosowad pojemniki o konstrukcji umdiwiaj acej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszalastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowizuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzt: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych
z projektem, czyst@ deskowania oraz obedtowktadek dystansowych zapewnieych wymagaa
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie natg zrzuca z wysokdci wigkszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktpr
spada. W przypadku gdy wysakda jest weksza naley mieszank podawa za pomosg rynny
zsypowej (do wysolki 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsa 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nayeprzestrzegadokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzgdniaé nastpujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszamdtonowt nalery uktada& bezpdrednio z pojemnika
lub rurocagu pompy, hdz tez za pdrednictwem rynny,

warstwami o grubg&ei do 40 cm zagszczajc wibratorami wgtbnymi,

przy wykonywaniu ptyt mieszarketonow nalezy uktada bezpdrednio z pojemnika lub rurcgju
pompy. W piytach o grubBoi wickszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki
wibracyjne.

5.2.4 Zagszczanie betonu.
Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nalerzestrzeganastpujacych zasad:

Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga na minug, z butawami o
srednicy nie wgkszej ni 0,65 odlegtéci migdzy prtami zbrojenia lgacymi w ptaszczynie poziome;.
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Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi nie wolno dotykézbrojenia butaw wibratora.
Podczas zagzczania wibratorami wgbnymi naley zagkbi¢ butawe na gebokas¢ 5-8 cm w warstw
poprzedmni i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czymmaeyya
powoli w stanie wibrujcym.

Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hyod siebie oddalone o0 1,4 R, gdzie R jest prommanie
skutecznego dziatania wibratora. Odlggtta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by stosowane do wyrownania powierzchni betonu péjtarakteryzowa
si¢ jednakowymi drganiami na catej diuga

Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub elkbracyjra w jednym miejscu powinien
wynoskt od 30 do 60 sekund.

Zashg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykée2 do 50 cm w kierunku gidokasci i od
1,0 do 1,5 m w kierunku diugoi elementu. Rozstaw wibratoréw najeustalt daswiadczalnie tak
aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratopowinno by trwate i sztywne.

5.2.5 Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nate sytuow& w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodyainz
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie rol@qo winno by uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach tra st kierowa zasadaze powinna ona kiyprostopadta do kierunku
napezen gtbwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosvpoivinna b§ starannie przygotowana do
pofaczenia betonu stwardniatego geiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniateganyeh okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego, obfite zw#nie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] 0 stosunku Ziolnym do zaprawy w betonie wykonywanym albbiarzucenie
cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Pésee zabiegi naly wykona bezpdrednio przed
rozpoczciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu gszrzonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinnogsodby pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wpza ni 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksa@
godzin. Po wznowieniu betonowania rgleinika? dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
poprzednio uteonego betonu.

5.2.6 Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest takke w nocy konieczne jest
wczeniejsze przygotowanie odpowiedniegavietlenia zapewniagego prawidtiowe wykonawstwo
robét i dostateczne warunki bezpiegzisva pracy.

5.2.7 Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywamileazywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczicych jakdci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclyictoym, naley opracowa plan kontroli

jakasci betonu dostosowany do wymag@chnologii produkcji. W planie kontroli powinny b
uwzgkdnione badania przewidziane aktuaiormg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
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konieczne do potwierdzenia prawidto§gozastosowanych zabiegow technologicznych, badania
powinny obejmowé&

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu.

5.3 Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszé&ekonowej i wazaniu betonu.

5.3.1 Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalgy wykonywa wytacznie w temperaturach niezezych ni +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymiadioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wyntaga
zgody Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betepowemperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przedautigpta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2 Zabezpieczenie podczas opaddw.

Przed przysipieniem do betonowania naleprzygotowa sposob pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotavadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzwiezego betonu.

5.3.3 Zabezpieczenie betonu przy niskich tempexatuotoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien ldychroniony przed zamarziem
przez okres pozwakgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymalkei 15 MPa powinno byzbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury @en0°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostagie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.4 Pietgnacja betonu.
5.4.1 Materiaty i sposoby pigjnacji betonu.

Bezpdrednio po zaskoczeniu betonowania zale¢giaykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegaymi odparowaniu wody z betonu i chraeymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczeniaisyej nz +5°C naley nie p&niej niz po 12 godzinach od zakczenia
betonowania rozpogz pielggnacg wilgotnosciowa betonu i prowadzija co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na ¢job

Nanoszenie bton nieprzepuszezgch wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy betenledzie sg
taczy¢ z nasgpna warstwg konstrukcji monolitycznej, a tak gdy nie g stawiane specjalne
wymagania odnnie jakaci pielkegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgievyenagania normy PN-EN-1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny ddyronione przed uderzeniami i drganiami.

5.4.2 Okres pielnacii.
Utozony beton naley utrzymywa w statej wilgotnéci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardnigjego naley rozpoca¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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Rozformowanie konstrukcji mie nasipi¢ po osagnieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norm? BBIB-06251) lub wytrzymakzi manipulacyjne;j
dla prefabrykatow.

5.5 Wykaczanie powierzchni betonu.

5.5.1 ROwné¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonow w konstrukcji §rej obowazuja nastpujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie masgc gtadkie i réwne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzusa@onad powierzchaj

peknigcia @ niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowaopuszczanie pod warunkiepe
zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu mircrg,5

pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiepg otulenie zbrojenia betongdrie nie
mniejsze ni 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,

rownas¢ gorszej powierzchni ustroju freego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktoi wgtgbienia nie powinny bywigksze nk 2 mm,

5.5.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkadze
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji naley:

wszystkie wystajce nierownéci wyrowna za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach unigedoetonem i nagpnie wygtadzt i uklepa,
aby otrzyma rowna i jednoroda powierzchng bez dotkow i porow.

wyrownarg wg powyzszych zaleag powierzchng nalezy obrzuct zaprawa i lekko wyszczotkowa
wilgotna szczotlg aby usua¢ powierzchnie szkliste.

5.6 Wykonanie podbetonu.

Przed przysipieniem do ukladania podbetonu nglsprawdzé podiaze pod wzgtdem nénaosci
zalazonej w projekcie technicznym. Pode®winne by réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by rozktadany w miar mazliwosci w sposob cigly z zachowaniem kontroli grubc
oraz rzdnych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakéci.
Kontrola jakaci wykonania betonow polega na sprawdzeniu zgédroprojektem oraz podanymi
wylej wymaganiami. Roboty podlegapdbiorowi.

7.0bmiar robot.

Jednostkami obmiarws

B.04.01.00 - | m3 wykonanej konstrukcji.
B.04.02.00 - | m3 wykonanego podbetonu

8. Odbidr robdt.
Wszystkie roboty okje B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegajasadom odbioru robot zanikeych wg
zasad podanych pows)j.
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9.Podstawa ptatioi.

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje

-dostarczenie niezkdnych czynnikow produkcji

-oczyszczenie podia

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w namohym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworo
zabetonowaniem zakotwie marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnach betonu

-rozbidrka deskowania i rusztowia

-oczyszczenia stanowiska pracy i ugeie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na pogiogruntowym.
Ptaci st za ustaloailos¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmujeiGmnanie podiea,
przygotowanie, utzenie, zagszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stakapsacy.

10. Przepisy zwizane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody bad®znaczenie wytrzymasoi
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody bad®znaczenie czaséw aziania i

statasci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad®znaczenie stopnia zmielenia
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojAmjektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikambierania prébek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00

CPV —45261000-4 Roboty w zakresie wykonywania kaoiksfi dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét wymienionych w SST.

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu
wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wygpujacych w obiekcie. W zakres tych robot
wchodz:

B.06.01.00. Wykonanie i mort&onstrukcji dachowe;.

B.06.02.00. Wykonanie i mortatropéw drewnianych.

B.06.03.00. Deskowanie potaci dachowych deskanb@ai 25 mm na styk.

B.06.04.00. Wykonanie podsufitki z desek grédd@5 mm struganych jednostronniggzonych na
wpust do gotowego szkieletu drewnianego.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

1.5 Ogdllne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsé
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1 Drewno.

Do konstrukcji drewnianych stosuje sirewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna pglstosowa zgodnie z instrukgjITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewnawlagdego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla robot wymienionych w pozycjach:

B.06.01.00 i B.06.02.00 stosuje sirewno klasy K27
B.06.03.00 i B.06.04.00 stosuje sirewno klasy K33.
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wedtug nasfpujacych norm pastwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodantizygnatgciowymi.
PN-B-03150:2000/Azl:2001. Konstrukcje drewnianeli€enia statyczne i projektowanie.

2.1.1 Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (meglagla) podaje powpza
norma.

Krzywizna podtina

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grdmd do 38 mm
10 mm - dla grub&ei do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szeroka do 75 mm
5 mm - dla szerokwi > 250 mm

Wichrowata¢ 6% szerokéci
Krzywizna poprzeczna 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gicibcszerokdci elementu.
Nierébwnai¢ ptaszczyzn - ptaszczyzny powinnychyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.
2.1.3 Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@amivynost nie wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem0%&

2.1.4 Tolerancje wymiarowe tarcicy.

a)odchytki wymiarowe desek powinny bgie wigksze:
w diugasci:  do + 50 mm lub do -20 mm dla 20%sdo
w szerokdci: do +3 mm lub do -1 mm

w grubgci:  do +1 mm lub do -l mm

b)odchyiki wymiarowe bali jak dla desek
c)odchyiki wymiarowe tat nie powinny bywigksze:
dla fat o grubéci do 50 mm:

w grubcgci: +1 mm i -l mm dla 20% il€ci

w szerokaci:-2 mm i -l mm dla 20% iléci

dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

w szerokaéci:+2 mm i -l mm dla 20% il€ci

w grubcgci: +2 mm i -l mm dla 20% il€ci

d)odchytki wymiarowe krawdziakow na grubixi i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i
-2 mm.
e)odchytki wymiarowe belek na grudm i szerokdci nie powinny by wieksze nk +3 mm i -2 mm.

2.2 kaczniki.
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2.2.1 Gwadzie.
Nalezy stosowa: gwazdzie okngte wg BN-70/5028-12

2.2.2Sruby.

Nalezy stosowa:

sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN - 1ISO 4014:2002
sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3 Naketki:

Nalezy stosowa:

Nakretki szeciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4 Podktadki podruby.
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5 Wkety do drewna.

Nalezy stosowa:

Wkrety do drewna z tbem sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z them stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6Srodki ochrony drewna.

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziabaniem ognia powinny
by? stosowane wytzniesrodki dopuszczone do stosowania decyzj?

nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

srodki do ochrony przed grzybami i owadami
srodki do zabezpieczenia przed siniZiplesnieniem
srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia

2.3 Sktadowanie materiatdw i konstrukciji.

2.3.1 Sktadowanie materiatéw i elementow z drewna.

Materiaty i elementy z drewna powinnydgktadowane na poziomym podtoutwardzonym lub
odizolowanym od elementow warstvolii. Elementy powinny b§ sktadowane w pozycji poziomej
na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob abypowodowa ich deformaciji. Odlegks
sktadowanych elementéw od pogonie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2 taczniki i materiaty do ochrony drewna.

taczniki i materiaty do ochrony drewna najesktadowa w oryginalnych opakowaniach w
zamknitych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyet przed dziabaniem czynnikéw
atmosferycznych.

2.4 Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptagj
Inspektora.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje #ynier.
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Odbior materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami széimgymi potwierdza laynier wpisem do
dziennika budowy.

3. Sprzt.

Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

sprzt pomocniczy powinien kiyprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
stanowisko robocze powinno dyrzadzone zgodnie z przepisami bhp

i przeciwpaarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznypshjetione

z dostatecznwentylacj.

Stanowisko robocze powinno dgdebrane przez Inspektora.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysajvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngxi.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robot.

5.1 Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacjechniczi przy udzialesrodkéw, ktore
zapewnt oshgniecie projektowanej wytrzymasai, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukciji.

5.2 Wiezba dachowa
5.2.1 Przekroje i rozmieszczenie elementow powinytozgodne z dokumentagciechnicza.

5.2.2 Przy wykonywaniu jednakowych elementow maktosowa wzorniki z ostruganych desek lub
ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyngsilo | mm.

5.2.3 Dlugd¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie powindnic¢ si¢
od projektowanych wcej jak 0,5 mm.

5.2.4 Dopuszczaghastpujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiackstawu belek do | cm w osiach rozstawu krokwi
w diugcici elementu do 20 mm

w odlegtaci miedzy weztami do 5 mm

w wysokaci do 10 mm

5.2.5 Elementy wzby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem powinny dy
w miejscach styku odizolowane jegwarstwa papy.

5.3 Strop drewniany.
5.3.1 Rozstaw i przekroj belek stropowych powingy bgodne z dokumentacjechnicza.
5.3.2 Dopuszczaghastpujace odchyiki:

w rozstawie belek z podsufifkdo 3 cm
- w odchyleniu od poziomu do 2 mm na | m dtgo
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a)Belki powinny by kotwione wscianach nie rzadziej hico 2.5 m.

b)Konce belek opartych na murze lub betonie powinnyitmpregnowanérodkami grzybobdjczymi
oraz zabezpieczone na didgooparcia pap.

c)Czota belek powinny l#yoddzielone od muru szczedipowietrzm szerok@ci co najmniej 3 cm.

5.4 Deskowanie potaci dachowych.

Szerokdci desek nie powinny léywicksze nk 18 cm.

Deski uktadé strory dordzeniow ku dotowi i przybij@ minimum dwoma gwadziami. Diugaé
gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubsei desek. Czota desek powinny styka
si¢ tylko na krokwiach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinng bktadane na styk.

Za wywietrzakami od strony sptywu wody nafevykona: odboje z desek uktadanych na styk.

5.5 Wykonanie podsufitki.

5.5.1 Deski strugane nie powinnydgzersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gislaiami.
Diugoé¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wiksza od grubgi desek.

5.5.2 Powierzchnia desek powinna mpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg punktu
2.2.6.

6. Kontrola jakéci robot.

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu zgodoiowykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

70Obmiar robot.
Jednostkami obmiarws

Dla pozycji B.06.01.00 do B.06.02.00 -4tom3 wykonanej konstrukcji.
Dla pozycji B.06.03.00 i B.06.04.00 - powierzchmigkonana w m2.

80dbior robot
Wszystkie roboty olje B.06.00.00 podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje wszystkie czyricowymienione w SST.

10Przepisy zwizane.

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Cdhia statyczne
I projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno odgte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogoélne dotycce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno odgte i tarcica. Terminologia.
Terminy ogélne wspodlne dla drewna gidfego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortocavan
metodami wytrzymakzciowymi.

PN-EN 10230-1:2003Gwmlzie z drutu stalowego.
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PN-ISO 8991:1996 System oznaczeniescizztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00
CPV —45262500-6 Roboty murarskie

ROBOTY MUROWE
1 Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru rob6t murowych .

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj? wkie czynnéci umazliwiajace i majice na celu
wykonanie murow zewgtrznych i wewmtrznych obiektow tzn.:

B.08.01.00 fundamentystiany z bloczkéw betonowych

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty petnejinkierowej.

B.08.02.00Sciany z gazobetonu

B.08.03.00Sciany warstwowe

B.08.04.00Scianki dziatowe

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2 .Materiaty.

2.1 Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004.

Do przygotowania zapraw stosoiv@ozna kada wodh zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wod ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych ok zawierajcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Wyroby ceramiczne.
2.2.1 Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 1210588.
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada aktualoenie pastwowej.
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Dopuszczalna liczba cegiet potowkowyclkkpietych catkowicie lub z jednymgnieciem
przechodzcym przez cat grubc¢ cegly o diugéci powyzej 6mm nie mee przekraczadla cegty
-10% cegiet badanych.

Nasgakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 24%.

Wytrzymata¢ na ?ciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,52-0,56 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasauaia do -15°C i odmeania - brak uszkodagpo
badaniu.

Odpornd¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta puszczona z wysakd,5m na inne cegly nie
rozpadia si.

2.2.2 Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-121505.

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna il& cegiet potéwkowych, gknietych do 10% iléci cegiet badanych
Nasgkliwos¢ nie powinna b§ wicksza od 16%.

Wytrzymata¢ na ciskanie 15 MPa.

Odpornd¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odporng¢ na uderzenie powinna dyaka, aby cegta upuszczona z wysakd,5 m na inne cegty nie
rozpada si na kawatki; mae natomiast wygpi¢ wyszczerbienie lub jejgknigcie. llos¢ cegiet nie
spetniajcych powyszego wymagania nie powinnachyieksza ni:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3 Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa.

Wymagania co do wytrzymadoi, nasakliwosci, odporndci na dziatanie mrozu jak dla cegty wg poz.
2.2.2.

Przewiduje si mozliwo$¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich ewentyat

zakwalifikowaniu przez Inspektora.

2.2.4 Cegta dziurawka klasy 50.

Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni 22%.

Wytrzymata¢ nasciskanie 5,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,3 kg/dm3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,55 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasauaia do -15°C i odmeania - brak uszkodago
badaniu.

2.2.5 Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997).

Cegta kratéwka powinna odpowiada? aktualnej nopaistwowej.
Wymiary typ KI 1 =250 mm, s = 120mm, h = 65mm

Masa typ Kl 2,3-2,9 kg

Wymiary typ K21 = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm
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Masa typ K2 4,9-6,3 kg

Nasgakliwos¢ nie powinna by wyzsza ni? 20%.

Wytrzymatas¢ nasciskanie 10,0 MPa

Gestas¢ pozorna 1,4 kg/dma3,

Wspotczynnik przewodrigi cieplnej 0,33-0,34 W/mK

Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zasauaia do -15°C i odmeania - brak uszkodagpo
badaniu.

Nie nalery stosowa tego rodzaju cegty do murow fundamentowych i pavni

2.3 Bloczki z betonu komoérkowego.

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05,07,09 w zataosci od ckzaru obgtosciowego i wytrzymatéci nasciskanie.
Beton komorkowy do produkcji bloczkow wg PN-80/B233

Bloczki nalery chroni przed zawilgoceniem.

2.4 Cegta silikatowa.

Cegly petne i bloki dizone.

Wymiary:

INF 250-1-3x120+-2 x 65+-2

1,5NF 250+-3x120+-2x 104+-2

2NFD 250+-3x 120+-2x 138+-2

3NFD 250+-3x120+-2x220+-3

6NFD 250+-3x250+-2x220+-3

Wymagania:

nasakliwosé¢ 16%

odpornd¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkadze
gestas¢ - nie wicej niz 1,9 kg/dm3 dla cegly petneji 1,5 kg/dm3 dlazanych.

2.5 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mog by¢ wbudowana mdiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich naie stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych naley stosowd cement portlandzki z dodatkiemzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiepe, temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili zaycia
zaprawy nie bdzie nizsza ni?+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennychzgedeosowd wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiermteztymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy jednolity i jednobarwig masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyazcze
obcych. Sktad oljosciowy zapraw natey dobiera doswiadczalnie, w zalenosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utraty stateczriai.
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5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a)Mury naley wykonywa warstwami, z zachowaniem prawidtowegaxénia i grubéci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgoflri@ rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordow.
b)W pierwszej kolejnéci nalezy wykonywa mury négne. Scianki dziatowe grubci ponizej I
cegly naley murowa nie wczeéniej niz po zaka@czeniuscian gtownych.

c)Mury naley wznost mazliwie rownomiernie na catej ich dtuga. W miejscu paiczenia murow
wykonanych niejednoczeie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

d)Cegty uktadane na zaprawie powinny lzgyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtsucha, zwtaszcza w okresie letnim, najecegly przed utbeniem w
murze polewélub moczy w wodzie.

e)Wreki i bruzdy instalacyjne naky wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem muréw.

f)Mury grubdsci mniejszej nt | cegta mog by¢ wykonywane przy temperaturze pawey 0°C.

g)W przypadku przerwania robot na okres zimowydubnych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynmigtmosferycznych (np. przez
przykrycie folg lub pap). Przy wznawianiu robot po diszej przerwie nalgy sprawdzé stan
techniczny muréw,acznie ze zdjciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zapyraw

5.1 Mury z cegtly petnej.
5.1.1 Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd gt nie powinna przekraczd7 mm, a
minimalna 10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grédonaksymalna nie
powinna przekraczal5 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by dokladnie wypetnione zapraw\W scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.2 Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet aytych w potdwkach do murow goych nie powinna hywicksza nk 15% catkowitej
liczby cegiet.

a)Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegtava i rozbiorkowa), naky przestrzega
zasadyze kazdasciana powinna bywykonana z cegty jednego wymiaru.

b)Pohczenie murdw stykagych se pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grébiorézniacej
si¢ wigcej niz 0 5mm naley wykonywa na strzpia zazbione boczne.

5.2 Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki naley wykonywa wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly pele;.
naraznikach, przy otworach, zakozeniach muréw oraz w kanatach dymowych maktosowa
normalry cegk petm.

W przypadku opierania belek stropowych na muracégty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty petnej.

5.3 Mury z cegty kratowki.

a)Cegt kratowke nalezy stosowa przede wszystkim do zewtnznychscian ndnych, samonanych i
ostonowych. Mana g rowniez stosowé do murowanigcian wewmrtrznych.
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b)Zaprawy stosowane do murowania powinnykiensystene gestoplastycza w granicach
zagkbienia stotka pomiarowego 6-8 cm.

c)Cegly w murze naly uklada tak, aby znajdace st w nich szczeliny miaty kierunek pionowy.
d)Cegly przed utzeniem w murze zalecagsnawikza¢ przez polewanie wadWiazanie cegiet
kratowek w murze zgodne z zasadanmizaania cegly petnej.

e)Grubd¢ spoin poziomych w murach powinna wyriodPmm, a grub& spoin pionowych -10 mm.
f)Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wyng@dila spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4 Sciany warstwowe.

5.4.1 Wewntrzne czsci $cian warstwowych.

Wykonywa: wg zasad podanych w punkcie 5.1. z wmontowanieoo &-6 warstwie kotew stalowych
ze stali zbrojeniowej 0 8 mm rozstawionych co 0.@+h.

Kotwy nalezy zabezpieczyprzed korozj przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumiczno-
epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania.
Wykonywa: zgodnie z wymaganiami jak dlagdei wewretrznych.

5.4.3 Zewntrzne czsci scian warstwowych przeznaczone do spoinowania.

Wykonywa: ze szczegolinstarannécia, tak aby lico miato prawidtowe wzanie i spoiny o
jednakowej grubgri. Licowke uktad& z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe
sprawdzone za pomg@ionu, powinny wykazywadoktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji
szerokdci spoin do 3 mm.

6 Kontrola jakdci.

6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly natg przeprowadz na budowie:

a)sprawdzenie zgodka klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wganami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

b)proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i gknigg,

odporngci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawé@nargla.

W przypadku niemznosci okreslenia jakdci cegly przez prébpdorana nalezy ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmima dziatanie mrozu).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marke [
konsystengj w spos6b podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla murow przgjmat wg PN.

7.0bmiar robot.
Jednostlk obmiarow rob6t SA jednostki okédone w przedmiarze robat.
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llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwaghieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0dbidr robot

8.1 Odbidr robét murowych.

Powinien s¢ on odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.
Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanawiastpujace dokumenty:
a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegélnych etapow roboikagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

fl\wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byty zlecane przez budew

g)ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy bylty wykeane przed odbiorem budynku.

8.2 Wszystkie roboty obfe B.08.00.00. podlegagasadom odbioru robot zanikeych.

9 Podstawa ptatioi.
Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatéw i spta na stanowisko pracy
wykonaniescian, naray, przewodow dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych ruszthwa
uporzdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resoiaieriatow

10 Przepisy zwazane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania idvea przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 = Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Woyroby budowlane ceramiczne. Ceghydvki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementu
powszechnegozaytku

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krytegadndci dotycace cementow

powszechnegoaytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00

CPV —45261200-6 Wykonywanie pokrgachowych
CPV —45261320-3 Kadzenie rynien i rur spustowych.

ROBOTY POKRYWCZE
1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace | majice na celu
wykonanie pokry dachowych wraz z obrobkami blacharskimi i elememtaystapcymi ponad dach
budynku tzn.:

B.10.01.00 Pokrycie dachu.

B.10.02.00 Obrobki blacharskie

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogollne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Wymagania ogolne.

2.1.1 Wszelkie materiaty do wykonywania izolacg@ciwwilgociowych bitumicznych.
Wg SST B.16.00.00.

2.2 Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktagla skaniny asfaltem PS40/175, z obustrppowtoka
asfaltowy PS-85 i posypkmineralr. Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

Pakowanie, przechowywanie i transport (patrz SSI680.00)

2.3 Papa termozgrzewalna na osnowie z wtokninyeptowej nawierzchniowa.
Wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetazami na geico.
Wymagania wg PN-B-24625:1998
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2.5 Roztwdér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6 Blacha stalowa ocynkowana biata.
Wg PN-61/B-10245. PN-EN 10203:1998

2.7 Blacha cynkowa grub. 0.6 mm

2.8 Dachéwka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. mif.fAm obustronnie ocynkowanej. Grgbgowtoki
cynku wynosi min. 275 g/m2. Cata powierzchnia @igbezpieczona jest obustronnie powtok
poliestrowo-silikonow. Dopuszcza giposypk zewrgtrzna z piasku kwarcowego. Kolor oldla
projekt techniczny.

Piyty dachowkowe musgzposiada aktualmy, decyzg ITB 0 dopuszczeniu do stosowania pozytywn
opinia Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.9 Dach6éwka ceramiczna.
Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B2828z1:1999.

2.10 taczniki.
Do mocowania dachéwek ceramicznych i blaszanyctostg gwozdzie lub wkety ocynkowane wg
wskaz& producenta materialéw pokryciowych.

3. Sprzt.
Roboty mana wykonéa recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.
Wg punktu 4.0 niniejszej specyfikacji i SST B.16{0

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje papowe.

5.1.1 W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltdwya podtau drewnianym na pierwgz
warstwe maozna zastosowapa na tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2 Padczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub minyystapcymi z dachu
elementami powinno ldywykonane w taki sposéb, aby u#liwi ¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcé dachu na tynk.

5.1.3 Do klejenia pap asfaltowych nafestosowa wytacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych
lepik smotowy odpowiadagy wymaganiom norm matwowych. Mieszanie materiatdw smotowych i
asfaltowych jest niedopuszczanie.

5.1.4 Grubéc¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwszwarstwa izolacji oraz mdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$j0-1,5 mm.

5.1.5 Szerok& zaktadow papy zarowno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza i 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny Ipyzesungte wzghdem siebie.
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5.2 Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach.
Wymagania ogolne:

a)rowna¢ powierzchni deskowania i tat powinnacttaka, aby przavit miedzy ni

a tat kontrolm o dtugaci 3,0 m byt nie wekszy niz5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b)podktad powinien byzdylatowany w miejscach dylatacji konstrukciji,

c)w podktadzie powinny kyosadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d)taty do wykonania podktadu powinny raiprzekrdj min.38x50 mm,

e)taty naley przybijac do krokwi jednym gwadziem; styki tat powinny znajdowasic na krokwiach,
firozstaw osiowy tat nafey dostosowéa do rodzaju pokrycia,

g)taty i deski powinny spetnéavymagania zawarte w SST 06.00.00

5.3 Krycie dachowk ceramicza.
Wymagania ogolne:

a)Krycie dachowk przy wyciu zaprawy do uszczelniania stykow rady wykonywane przy
temperaturze powgj +5°C,

b)przed przysipieniem do uktadania dachowek powinny byykonane obrébki blacharskie.
c)Dachéwki powinny b§ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur papeeity wzdtuz
poszczegolnych eddw byt poziomy i jednoczZaie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych
dachéwek; odlegkt od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéweggawinna by wieksza
niz | cm; dopuszczalne odchytki wyn@s2 mm na | m i 30 mm na catej diugd rzedu,
d)zamocowanie dachowek: caifa dachdéwka w kglzie poziomym powinna kgyprzywiazana drutem
do ocynkowanych gwalzi wbitych w taty od strony poddasza lub bezpdnio do fat,

e)pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4 Obrébki blacharskie.

Obrobki blacharskie powinny bydostosowane do wielkoi pochylenia potaci.

Roboty blacharskie z blachy stalowej powlekanegmaowykonyw& o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie #mzej od -15°C.

Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.5 Rynny z blachy powlekanej.

Rynny systemowe powinny byvykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch dtugdci
arkusza blachy i skladany w elementy wielocztonowe.

Powinny by taczone w zczach poziomych na zaktad szer&alOmm; zhcza powinny b§ klejone
na catej dtugéci.

Rynny powinny by mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozgbamwmi

w odstpach nie w¢kszych nk 50 cm.

Spadki rynien regulowana uchwytach zgodnie z projektem.

Rynny powinny mié wklejone do rur spustowych.

5.6 Rury spustowe - z blachy jw.

Rury spustowe systemowe powinnyclwykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadggch

diugcdéci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczéoso

Powinny by taczone w zczach pionowych nalbek pojedynczy teacy, a w zhczach poziomych na
zaktad szeroki 40mm; zhcza powinny by lutowane na catej dtugoi.
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Rury spustowe powinny Bynocowane ddécian uchwytami, rozstawionymi w odpach nie
wigkszych nz 3 m.

Uchwyty powinny by mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienispeiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gnidzdac

Rury spustowe odprowadaag wod do kanalizacji powinny kywpuszczone do rurieliwnej na
glebokas¢ kielicha.

6. Kontrola jakaci.
6.1 Materialy izolacyjne.

a)Wymagana jaki& materiatdw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwno radnym dokumentem.

b)Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

¢)Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmawagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy.

W przypadku zastrzen co do zgodngi materiatu z zawiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien kbyon zbadany zgodnie z postanowieniami normspaowe].

d)Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

e)Nie naley stosowa rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramayi).

f)Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowy robot g jednostki okrélone w przedmiarze robot.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.
8.1 Odbiér podiza.

8.1.1 badania podia naley przeprowadzaw trakcie odbioru agciowego, podczas suchej pogody,
przed przysipieniem do krycia potaci dachowych,

8.1.2 sprawdzenie rowia powierzchni podiga (deskowania) natg przeprowadz&aza pomos taty
kontrolnej o dtugéci 2 m lub za pomacszablonu z podziatkmilimetrowa. Przéwit miedzy
sprawdzan powierzchm a tat nie powinien przekroczy5 mm,

8.2 Odbidr robot pokrywczych.

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikag, wymagaj odbioréw czsciowych. Badania w czasie
odbioru czsciowego naley przeprowadzadla tych robo6t, do ktérych dagt p&zniej jest niemaliwy
lub utrudniony.

Odbiér czsciowy powinien obejmowasprawdzenie:
podiaza (deskowania i tat),
jakaosci zastosowanych materiatow,
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doktadndci wykonania poszczegoélnych warstw pokrycia,
doktadndci wykonania obrobek blacharskich i ich ga#enia z pokryciem.

Dokonanie odbioru e&ciowego powinno b/ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania kacowe pokrycia naley przeprowadzapo zakaczeniu robot, po deszczu.

Podstaw do odbioru rob6t pokrywczych stand@wiastpujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy z zapisem stwierdaaym odbidr czsciowy podiaza oraz poszczegolnych warstw
lub fragmentdéw pokrycia,

zapisy dotycace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosoych materiatow,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

Odbior kaicowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykogapekrycia i obrébek
blacharskich i pajczenia ich z urdzeniami odwadniagymi, a take wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiedzeksploatacyjnych.

8.3 Odbidr pokrycia z papy.

sprawdzenie przyklejenia papy do papy aglerzeprowadz przez nacicie i odrywanie paska papy
szerokdci nie wigkszej nz 5 cm, z tynze pasek papy nalg naca¢ nad miejscem przyklejenia papy,
sprawdzenie szeroka zaktadow papy naky dokona w trakcie odbiorow agciowych i kaxcowego
przez pomiar szerokoi zaktadow w trzech dowolnych miejscach nadea100 m2. Doktadrio
pomiaréw powinna wynoéido 2 cm.

8.4 Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustch powinien obejmowa
a)Sprawdzenie prawidiowoi pofaczen poziomych i pionowych,

b)Sprawdzenie mocowania elementéw do deskdwiascian,

c)Sprawdzenie prawidtowoi spadkow rynien,

d)Sprawdzenie szczelfw pofaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe magby¢ montowane po sprawdzeniu dnasci przewoddw kanalizacyjnych.

9. Podstawa ptatioi.

B. 10.01.00 Pokrycie z papy. - Ptagi ga ustaloa ilos¢ m2 izolacji z wykonaniem podia

I warstwy wierzchniej.

B.10.02.00 Obrébki blacharskie. - Ptae sa ustaloailos¢ ,m” obrébki wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia zalutowanie patze,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.10.03.00 Rynny i rury spustowe. - Pta@i za ustaloa ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:

Przygotowanie,

Zmontowanie i umocowanie w podia, wykonanie paiczen,

Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baagmzy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.
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PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze bualosy!
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokiktanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blasthiowej ocynkowane;j
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przyiode.
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dacha@vwderamicza. Wymagania
i badania przy odbiorze.
PN-EN 490:2000 Dachowki i ksztaltki dachowe cememow
PN-75/B-12029/Az1:1999 Ceramiczne materiaty dekardRiachowki i gsiory dachowe.
Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00

CPV —45410000-4 Roboty w tynkarskie.

TYNKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru tynkéw zewetrznych i wewntrznych.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na celu
wykonanie tynkow zewgtrznych i wewrtrznych obiektu wg ponszego:

B.11.01.00 Tynki wewegtrzne

B.11.01.01 Tynki cementowo - wapienne
B.11.01.02 Suche tynki

B.11.02.00 Okfadzingcienne wewagtrzne
B.11.03.00 Tynki zewgtrzne

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujacymi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
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2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosotv@ozna kada wodg zdatry, do picia, oraz wogz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodigeacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

2.2.1 Piasek powinien spetisvymagania obowizujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolnai:

Nie zawieré domieszek organicznych,

Mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{gs — 0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisy— 2,0 mm,

2.2.2 Do spodnich warstw tynku nzyestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

2.2.3 Do gtadzi piasek powinien by? drobnoziarnigiyzechodzit catkowicie przez sito
o przéwicie 0,5 mm.

2.3 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami hormyfswowe;.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinné Wwykonywane mechanicznie.

Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilcsci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowa cement portlandzki z dodatkiemzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 26 paarunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili ziycia zaprawy nie ddzie nizsza ni? +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokgge,powinno tworz§ jednolity i
jednobarwi mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczySamzeych. Sktad olkjosciowy
zapraw naley dobierg& doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.4 Plytki ceramiczne ezciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998.
Wymagania:

Barwa - wg wzorca producenta

Nasiakliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaznt0,0 MPa

Odporna¢ szkliwa na pkniccia wtoskowate nie mniej #il60°C

Stopien biatdici przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej nk

- gatunek I 80%

- gatunek Il 75%

2.5 Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokuraejfprojektowej wykonawczej.
2.6 Materiaty do suchych tynkow.
a)Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-8105:1997.

b)Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
c)taty drewniane idczniki wg instrukcji producenta.
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3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrysmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat stateczngxi.

5. Wykonanie robot.

5.1 Ogolne zasady wykonywania tynkéw.

a)Przed przyspieniem do wykonywania robét tynkowych powinnylaakaiczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,wramane przebicia i bruzdy, osadzoseieznice
drzwiowe i okienne.

b)Zaleca si przystpienie do wykonywania tynkOw po okresie osiadarsurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesicy po zak@czeniu stanu surowego.

c)Tynki naley wykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod warunkienye W Gigu
doby nie nagipi spadek poriej 0°C.

d)W nizszych temperaturach rama wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budamo-montaowych w
okresie obnionych temperatur".

e) Zaleca si chront swiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diszym ni dwie godziny dziennie.

f)W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wizania i
twardnienia, tj. w ¢igu | tygodnia, zwitane wod.

5.2 Przygotowanie podiy.

Spoiny w murach ceglanych.

W §cianach przewidzianych do tynkowania nie pgleypetnia& zaprawa spoin przy zewtnznych
licach na gtbokas¢ 5-10 mm.

Bezpdarednio przed tynkowaniem podi® naley oczycic¢ z kurzu szczotkami oraz usinplamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancjityub mana usun¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lang@gnzynow. Nadmiernie suchpowierzchng podiaza naley
zwilzy¢ wods.

5.3 Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych.

a)Tynk trojwarstwowy powinien liywykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmk
wewretrznych naley wykona wedtug pasow i listew kierunkowych.

b)Glad: nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem
c)Podczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno dociskana do warstwy narzutu.
d)Nalezy stosowa zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie z@argch na zawilgocenie o
stosunku | :1:4, - w tynkach na@ych na zawilgocenie oraz w tynkach zetkrmych o stosunku
1:1:2.

5.4 Ogélne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych
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a)Oktadziny ceramiczne powinny dynocowane do podia warstva wyréwnupca lub bezpérednio
do réwnego i gtadkiego podta. W pomieszczeniach mokrych oktadgimalezy mocowa do
dostatecznie wytrzymatego podé

b)Poditae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé nie otynkowane lub otynkowane mury z
elementow drobnowymiarowych oréziany betonowe.

c)Do osadzania wyktadzin gaianach murowanych nina przysipi¢ po zak@czeniu osiadania
muréw budynku.

d)Bezpdrednio przed rozpogziem wykonywania robét natg oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zidyg kurzu.

e)Na oczyszczani zwilzomg powierzchng scian murowanych naky natazy¢ dwuwarstwowy podkiad
wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzgtkalery wykona o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy
cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej aagrcementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
f)Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiamwy, a
przed przysipieniem do ich mocowania - moczone wgti 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
g)Temperatura powietrza wewtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wyaasi najmniej
+5°C.

h)Dopuszczalne odchylenie kregizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego paavinno by
wigksze nz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptagzoy nie weksze nk 2 mm na
diugdéci taty dwumetrowe).

5.5 Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych ama uktada:

Bezpdrednio na podtau — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz naskaikcji stalowej lub
aluminiowej,

Na podkiadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub rdkjamlzie z listew lub tat drewnianych,
umocowanych do podia.

Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu wylige sé specjalnymi blacho wktami
przystosowanych dozywania wkgtarek.

Mocujac ptyty do rusztu naley zwraca uwag;, aby ptyty nie spoczywaty bezfrednio na podtodze
ale powinny by podniesione i doénigte do sufitu (dystans rdzy poditog a krawedzia ptyty winien
wynosk ok. 10 mm).

Ztacza piyt naley oklei¢ tasma papierow perforowan lub z widkna szklanego i za-szpachl@éwa
zaprawy gipsow.

5.6 Roboty kamieniarskie.

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

temperatura otoczenia powinnathyyzsza n +5°C.

Podtoe:

wykonanie podiga, jego jakéc¢ i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do
warunkow termicznyclician ngnych.

odchylenie krawdzi podtaza od pionu nie mae wynosé wiecej niz ok. 4 mm/m, a od poziomu ok.
10 mm/m

Przytwierdzenie oktadziny do podia

przytwierdzenie elementéw do podéona petn zalewlk:.

Gruba¢ zalewki nie powinna wynosiwigcej niz:

30 mm przy licowanigcian zewgtrznych do wysokgci 6,0 m,

40 mm przy licowanigcian zewrtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdl na ich wysok&,

80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp
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Elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powimmie¢ wykonane gniazda na kotwieackniki w
miejscach oznaczonych w projekcie.

Przy osadzaniu na petwvylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,82 powinny
mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powvzigini powyej 0,60 m2 - 4 punkty.

przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od przekroju
elementu kotwgjcego.

elementy cokotow i gzymséw mushy¢ ze soh taczone w nargnikach klamrami, wpuszczanymi w
gniazda wykute lub wywiercone w piytach.

5.7 Ochrona kamienia przed korozja.

Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczyprzez nasycanigywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to by np. silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasteknowego.

5.8 Kryteria oceny jaki i odbioru.

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw razyoperacyjnych podi@ i materiatdw,
sprawdzenie dokladdoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalg przeprowadzi na budowie:

sprawdzenie zgod®oi klasy materiatdbw ceramicznych z zamowieniem,

préby doranej przez ogldziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ptytek

liczby szczerb i gknige,

odporndci na uderzenia,

w przypadku niemimaosci okreslenia jakaci ptytek przez probdorana nalezy ja poddd badaniom
laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpdmiama dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewrgtrznej).

6.2 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marke

i konsystencje w sposéb podany w obggmijacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3 Plyty gipsowo-kartonowe.
Strona licowa ptyt nie powinna néieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar robot.
Jednostk obmiarowy robot jest m2. 116&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsamgiizonych w naturze.

8. Odbidr robbt.

8.1 Odbiér podiga.
Odbior podtaa naley przeprowadzi bezpadrednio przed przyspieniem do robét tynkowych.
Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.
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Jezeli odbior podtaa odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngl@odtaze oczycic i
zmy¢ wods.

8.2 Odbior tynkow.

8.2.1 Uksztattowanie powierzchni, kresizie przecicia powierzchni orazdty dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku Kbbd ptaszczyzny i odchylenie kraadzi od
linii prostej - nie wegksze nk 3 mm i w liczbie nie wgkszej nz 3 na catej diugei taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku:

pionowego - nie wiksze nk 2 mm na | m i ogétem nie wiej niz 4mm

W pomieszczeniu,

poziomego - nie wksze nk 3 mm na | m i ogétem nie wiej niz 6 mm na catej powierzchni guzy
przegrodami pionowymi€iany, belki itp.).

8.2.3 Niedopuszczalng sastpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewzchni tynkow roztworow soli przenikayych
z podtaza, pikni itp.,

trwate Slady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

8.3 Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowoaronowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny liywicksze nk 1 mm/1 m.

8.4 Odbidr podiey pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatigoi.

B.11.01.011B.11.03.00 Tynki wewtnzne i zewgtrzne.

Placi st za ustaloailos¢ m2 powierzchngciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i spta,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

umocowanie i zdjcie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki.

Ptaci st za | m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra otgpe:
dostarczenie materiatow i spta,

przygotowanie podiam,

mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzdkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinygcian.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
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przygotowanie zaprawy,

przygotowanie podiam,

dostarczenie materiatow i spta,

moczenie ptytek, docinanie ptytek,

ustawienie i rozbidrkrusztowa,

wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysatem powierzchni,
zamurowanie przebj

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,
reperacje tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z pozostatonaterialdw.

10. Przepisy zwizane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych
i wytrzymadoiowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymaganbadania,
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfk&mpbieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementow murowych.
Elementy murowe z kamieméduralnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99  Ptyty kartonowo-gipsow

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kam&éenWymagania
w zakresie wykonywania dbaia przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00
CPV —45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtag.
POSADZKI

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
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Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyege wykonania i
odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnaci umazliwiajace | majice na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbo3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa
oczyszczeniem i zagruntowaniem pagtenlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonanienyp&nieniem : magasfaltows szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z pytekogowych ceramicznych terakotowych z
cokolikami luzem ut@onych na za prawie cementowej marki 8 MPa,

Z oczyszczeniem i przygotowaniem padtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawie

i punktow wysokéciowych, sortowaniem pytek, moczeniem, przg@m, dopasowaniem

i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapragezyszczeniem i umyciem powierzchni.
B.12.02.07 Cokoliki z pytek ceramicznych podtogotwyerakotowych luzem o wymiarach 15 x 15
cm, zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczaniprzygotowaniem podia,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem fiwmkvysokaciowych, sortowaniem ptytek,
moczeniem, przyeciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraw
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08. Wyktadzina rulonowa antystatyczna taviieni przyciennymi.

B.12.02.10. Uszorstnienie powierzchni komunikacgjmynateriatem posiadagym struktug
antypalizgowa.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejsze] SST zagodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogl6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania zapraw stosofv@ozna kada wodk zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestaycie wbdsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd eaajicych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Piasek (PN-EN 13139:2003).

Piasek powinien spetriavymagania obovdzujacej normy przedmiotowej,

a w szczegolni:

nie zawiera? domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r@nych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3{®s-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis2,0 mm
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2.3 Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SS%.82100)
2.4 Wyroby podtogowe PCW.

a)Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg. PN-7-88001
grubas¢ - 21 3 mm,

masa | m2 — 5,5 kg,

twarda¢ wg Brinella -1,45-1,75 MPa,

odporna¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C- m@yd%,
nasakliwosé¢ (po 24 godzinach) - 1,5%

scieraln@¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,
wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwovzaye wod z dodatkienmsrodkdw mypcych,
wykazup duza odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvg/ch

i alkalicznych czynnikéw. Nale do trudno palnych.
b)Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW
szerokdé 1300 mm

dtugas¢10000 mm

grubas¢ 1,9 mm

masa 1mz2 wyktadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowsarstwe wierzchng stanowi folia PCW o
grubcci 0,5 nun barwiona w masie z wzorem smugowym. Baghnia wyktadziny jest pétmatowa,
gtadka lub moletowana.

2.5 Masa zalewowa wg BN-74/6771-04.

Masa zalewowa sktadaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mateego (azbestu lub
wetny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow lashetniagcych (kauczuk lub pak ttuszczowy).
Temperatura nekniccia: wg PiK 54-650C.

Zastosowanie do wypleniania na szczelin dylataghny szeroksci wigckszej ni? 5 mm

2.6 Kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-74/B-30175.

Skfada s z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych
wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkawickszapcych przyczepnit kitu do
powierzchni uszczelniagych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakywica kumaronowa, kauczuk
syntetyczny iywice sztuczne).

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczela@jch:

penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetr&g)i 75

temperatura rgkniccia - nie normalizuje si
przyczepné¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7 X @m, padczonych spoiakitu o
grubcci 20 cm i wycaganych prostopadle do spoiny — kit nie powiniemady/sic w masie.
wydtuzenie wzgédne przy zerwaniu, nie mniejzs 20 mm

betonu w potgeniu pionowym w temperaturze 40C - nie hormalizuje 8i
odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze a2C zrzuconej z wysokoi 2,5 m
na ptyt stalows - bez gknic¢ i odpryskow
gestas¢ pozorna, nie mniej ui,5 mm
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2.7 Kruszywo do lastryka i posadzki cementowe.

W posadzkach maksymalna wietka@iaren kruszywa nie powinna przekro€zy3 grubdci posadzki.
W posadzkach odpornych éeieranie najwiksze dopuszczalne wielko ziaren kruszywa wynogz
przy grubdci warstw 2,5 cm - 10 mm, 34 cm -16 mm.

2.8 Wyroby terakotowe.

a)Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
barwa: wg wzorca producenta

nasakliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%
wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazi25,0 Mpa
scieralnd@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

mrozoodporn&t liczba cykli nie mniej i 20
kwasoodporn& nie mniej nk 98%

tugoodporné¢ nie mniej nk 90%

b)Gresy - wymagania dodatkowe:

twarda¢ wg skali Mohsa 8

scieralng¢  V klasascieralndgci

na schodach i przy wagjiach wykonane jako antyglzgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:
stopnice schodow,

listwy przypodtogowe,

katowniki,

naraniki,

c) Materiaty pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej
Do wyplenienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegodazki wapiennej

zaprawg z cementu 25, kredy malarskiej aozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d)Pakowanie:

Piytki pakowane w pudta tekturowe zawiersg ok. | m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszczasi

nazwe i adres Producenta,

nazwe wyrobu,

liczbe sztuk w opakowaniu,

znak kontroli jakéci,

znaki ostrzegawcze dotygz wyrobow tatwo tlukcych sg

napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w budowne&fwiadectwem ITB nr...".

e)Transport:
Plytki przewoz¢ w opakowaniach krytymirodkami transportu.
Podtog: wytozy¢ materiatem wyciotkowym grubdci ok. 5 cm.
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Opakowania uktadascisle obok siebie.
Nasrodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyee wyrobow tatwo tluicych.

f)Sktadowanie:
Ptytki sktadow& w pomieszczeniach zamkhych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko??
sktadowania do 1,8 m.

2.9 Wyktadzina dywanowa.
Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10 Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub phy@ow
Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

a)Zaprawa samopozionagg.

b)Wyktadzina antyelektrostatyczna.

c)Podwadjna podtoga.

Wymagania:

wysokas¢ regulowana od 15-50 cm,

nawierzchnia antyelektrostatyczna zai@oscia uziemienia,

nosnos¢ paneli - 10,0 kN/m2,

musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

d)Materiat o strukturze antyplizgowe]
Wymagania:
dobra przyczeprigé do betonu,
wiasciwosci penetracyjne,
nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
elastyczny (od -20° do + 250°C)
wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),
odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt.
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by zabezjzione przed uszkodzeniami lub utrat?
statecznéci.

5. Wykonywanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, zémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimas? asfaltoy? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:
Podktad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktory ofleewymagan
wytrzymatcé¢ i grubc¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
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Wytrzymatas¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500awenma by mniejsza ni: na
sciskanie - 12 Mpa, na zginanie - 3 MPa.

Podtaze, na ktorym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoc¢byolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podktad cementowy powinien bypddzielony od pionowych starych elementow budyp&skiem
papy.

W podktadzie powinny bywykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadémertowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna b§ mnisza ni? 5°C.

Zapraw cementow nalery przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia ska pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinné bgraniczona do ikei niezlgdnej, ilcé¢
cementu nie powinna byvigksza nk 400 kg/m3.

Zapraw; cementow nalery uktad& niezwitocznie po przygotowaniu gaizy listwami kierunkowymi o
wysokasci rownej grubéci podktadu z zastosowaniertenego lub mechanicznego zagczenia z
réownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien miepowierzchng¢ rowna, stanowaca ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumeiréats przyktadam w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywa wigkszych przéwitow wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkfadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinnygkraczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokd@ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powiniendoytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievperzchni wod.

5.2 Wykonywanie posadzki PCW.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWzana przysipi¢ po catkowitym ukaczeniu robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykaeniowych i instalacyjnycha¢znie z przeprowadzeniem
préb cknieniowych.

Przygotowanie podiy:

Podtaze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez nie ubytkow
zaprawa cementaw

Powierzchnie powinny liyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza ni 15°C i powinna b§
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonyiganrobo6t, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju.

Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktérych leda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.

Wyktadzina arkuszowa powinnadwya 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai Z rulonu,
pocita na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszcadniano utazona na podktadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerada 2-3 cm.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej
wyktadziny oraz w obowizujacych instrukcjach technologicznych.

Ptytki i arkusze z PCW natg przykleja& cak powierzchm do podiaa.

Nie dopuszcza siwyskpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigch w postaci fatd,
pecherzy, odstagych brzegow ptytek lub arkuszy PCW.

Arkusze lub ptytki nalgy utozy¢ szczelnie, dopuszczania szergkspoin nie powinna kiywicksza

niz 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm rdzy ptytkami.
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Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariiypie prosta, w pasach ptytek dopuszcza
si¢ mijankowy uktad spoin. Odchylenie spoiny od lipiostej powinno wynosi? nie wgej ni |

mm/m i 5 mm na catej diugoi spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wyktadzin PCW naleprzy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny lay
przyklejone na catej dtugoi do podiaa i doktadnie dopasowane w nzasioh wkkstych i wypuktych.

5.3 Posadzki cementowe i lastrykowe.

Na spoiwie cementowym madpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwaoste z
zaprawy cementowej i lastriko.

Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktéry powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi,
grubas¢ warstw, Mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych;
Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkazywa& wytrzymatae nie nzsz - przy
posadzkach z betonu odpornegdciaranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkach-1a.MP

W posadzkach powinny Bywykonane szczeliny dylatacyjne - oddziets posadzkwraz z cad
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku, dzoel fragmenty posadzki o wyaie
rézniacych s¢ wymiarach, przeciwskurczowe w ogisach nie wgkszych nk 6 m, przy czym
powierzchnia; pola zbtonego do kwadratu nie powinna przekr&c2é m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwaveypeh z betonu odpornego #aeranie i 12
m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny bypodzielone na pola o powierzchni nie przekragagj 4 m2 za
pomoa wktadek z materiatu podatnego §w@eranie (np. z ptaskownika mesnego, paska
polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione masasfaltovs.

Mieszank lastrykow lub zapraw cementow, z ktérej wykonano posadgkioktadnie zagtadzj a
powierzchn¢ wyréwn& i zatrze na gtadko.

Posadzk lastrykowa utrzymywanw stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevskpnie
oszlifowat, az do uzyskania widoczgoi poszczegoélnych ziarn kruszywa.

Oczyszczoa posadzk nalezy wyszpachlowa zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornsifowac.

Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinnarmtarta olejem Inianym.

5.4 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych.
Sposob aplikacji i warunki przygotowania patianaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego
systemu.

6. Kontrola jakaci.

6.1 Jaké¢ materiatow.

Wymagana jak& materialdw powinna kypotwierdzona przez producenta przegnvadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwadmngym
dokumentem.

6.2 Nie dopuszczagstosowania do robét materiatdéw, ktorych égdavosci nie odpowiadaj
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.3 Naley przeprowadz kontrok dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét.
Cieplnych, wilgotnéciowych. Sprawdzi prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji.

7. Obmiar rob6t.
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Jednostk obmiarowy robot jest m2. 116&¢ robot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsamgiizonych w naturze.

8. Odbior robat.
Roboty podlegaj odbiorowi wg zasad podanych posl

8.1 Odbidér materiatow i robot.

Odbiér materiatow i rob6t powinien obejmoévagodnd¢ z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wigiwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi &es wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodn€ci materiatu z zéwiadczeniem o jal&i wystawionym przez
producenta — powinien byn zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszczagstosowania do robot materiatow, ktorych seisvosci nie odpowiaday
wymaganiom technicznym.
Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

8.3 Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny bitazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowa

Sprawdzenie wygdu zewrtrznego; badania nalg wykona przez oce@wzrokows,
Sprawdzenie prawidtowai uksztattowania powierzchni posadzki; badani&iyelvykona przez
ocere wzrokows,

Sprawdzenie gruei posadzki cementowej lub lastryka nglg@rzeprowadzi? na podstawie wynikow
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania stykOw materiatow posadzkowych; badanbstoliniowdci
nalezy wykona za pomog nachgnigtego drutu i pomiaru odchyle

z doktadndcia 1 mm, a szerokd spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanaley wykona
przez oceawzrokows,

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci st za ustaloailos¢ m2 powierzchni utbonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktGra obejmuje
przygotowanie podtaa, dostarczenie materiatOw i sgiitz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10 Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfkaapierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci
dotyczce cementow powszechnegoytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.
Podziat, nazwy i okrgenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelriay.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homame i heterageniczne
pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).
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B.12a.00.00 POSADZKI | OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrieywymagania dotycze wykonania i odbioru robét
w zakresie posadzek i oktadzin z ptytek ceramichnyc

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST &dzie stosowana jako dokument kontraktowy przy reali robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Niniejsza SST &dzie rownie podstawy do:

kontrolowania jakéci wykonywanych robét

przeprowadzenia procedur odbiorowych.;

rozliczenia wykonanych robot

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewna¢, ze podstawowe wymaganiada spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bulaiosy.

1.3.Zakres robot objych SST

Zakres niniejszej SST obejmuje:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnici mapce na celu wykonanie:
pokrycie podtdg ptytkami ceramicznymi, (wyktadzirmpgsadzki), ktore stanowivierzchni element
warstw podtogowych,

pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktére stanoywvarstwe ochronn i ksztattupca forme
architektoniczn oktadanych elementow,

wytozenie niecek basenowych oktadzinami, stamowni jednorodny system ptytek i ksztattek
ceramicznych.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykfadzin i oktadprzy wyciu kompozycji klejowych

Z mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje oilemie wymaga odnanie wtasnéci materiatow, wymaga

i sposobdéw oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych i zewrtrznych, oraz
ich odbiory.

1.4.0Okrdlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST ayodne z obowazujaCymi normami oraz przepisami i
oznacza:

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlaneazane z pokrywanierfcian i podtog
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykeawaj roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane v egkonania robot,

Procedura - dokument zapewn@j jakas¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegoblne operacje robocze; proceaéa by zasjpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokunoginteojektowej zawierajce dane
opisupce przedmiot i wymagania dla oklenego obiektu lub roboty oraz niezime czynnéci
do ich wykonania.

1.5.0gd6lne wymagania dotygze robot
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za ich zgodita dokumentagj
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania podstawowe zawarto w ST "WYMAGANIA OGOLNET-00.00.00 pkt. 5 -

"Ogoblne wymagania dotygze wykonania rob6t budowlanych”

1.6. Dokumentacja robo6t wyktadzinowych i oktadziryaiv

Dokumentagj robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projékidowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120,

poz. 1133),

projekt wykonawczy (jeeli taka potrzeba wyspuj e),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolmdtligatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z

2004 r. nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy, prowadzony zgodnie z za@lzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP 295 r. nr 2, poz, 29),

aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrg®ci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowamydyeh wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 108, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami),
protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaticzonymi protokotami z
bada kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza.

Roboty naley wykonywa na podstawie projektu opracowanego dla konkretedjzacji. Powinien
on uwzgkdniat:

materiaty do wykonywania wykfadziny i oktadziny,

lokalizacg i warunki wytkowania,

rodzaj i stan podity pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie powinny b§ zawarte:

wymagania dla podi@, ewentualnie sposob jego wykonania lub naprawyyszczegolnieniem
materiatéw do napraw,

specyfikacje materiatdbw do wykonania wyktadzinyktamziny z powotaniem gina

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobatiniczne),

sposoby wykonania wyktadziny i okladziny z uwgiiieniem szerokii spoin i sposobu
wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych piytek,

wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingiitadziny,

zasady konserwacji wyktadziny i oktadziny.

Przez dokumentagpowykonawcz robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy ¢rpie z art.
3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniavyzej dokumentagj robot z naniesionymi zmianami
w stosunku do projektu budowlanego i specyfikaghinicznej, dokonanymi podczas wykonywania
robot.

2. MATERIALY

2.1.09g06Ine wymagania dotygze materiatow

Wymagania ogolne dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST
"WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.2 - "Wymaganizotyczce wyrobow
budowlanych”

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robétadzinowych i oktadzinowych z ptytek
ceramicznych powinny mée

Aprobaty Techniczne lub Byprodukowane zgodnie z obawujacymi normami,
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Certyfikat lub Deklaragj Zgodndci z Aprobai Techniczi lub z PN,

Certyfikat na znak bezpiearstwa,

Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowannorma europejsk wprowadzon do zbioru norm polskich,
na opakowaniach powinien znajdaia termin przydatnéci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinied bgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentagj dotyczica skladowanych na
budowie materiatébw przeznaczonych do wykonania trely&tadzinowych i oktadzinowych.

2.2.Rodzaje materiatow

2.2.1.Wymagania podstawowe

Wszelkie materiaty do wykonania wyktadzin i oktagpowinny odpowiadawymaganiom zawartym
w normach polskich lub aprobatach technicznych éibpuszczajcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2.Ptyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiadé&nastpujacym normom:

PN-EN 176:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o matej nakliwosci wodnej
E53%. Grupa B I

PN-EN 177:1997 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej 3%<E56%.
Grupa B lla.

PN-EN 178:1998 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E<_10%. Grupa B IIb.

PN-EN 159:1996 - Piytki i ptyty ceramiczne prasowara sucho o nagiliwosci wodnej E>10%.
Grupa B Il Rodzaj ptytek i ich parametry technieazmusi okréla¢c dokumentacja projektowa,
szczegolnie dotyczy to ptytek dla ktérych mubg¢ okreslone takie parametry jak np. stofie
scieralngci, mrozoodporn& i twardac.

2.2.3.Kompozycje klere i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klegce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnig wymagania

PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technjicinZaprawy do spoinowania mysspetnia
wymagania odpowiednich aprobat technicznych lulomor

2.2.4.Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i @éin to:

listwy dylatacyjne i wyké@czeniowe,

srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszéze

srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie w/w. materiaty muganie¢ wtasndci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.2.5.Woda
Do przygotowania kompozycji kiggych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosavedery

wode odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdakvoda do betondw i
zapraw." Bez badalaboratoryjnych mae by stosowana wodoggowa woda pitna.

3. SPRET | NARZEDZIA
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3.1.Wymagania ogolne )
Ogodlne wymagania dotyaeze srodkdéw transportowych podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE
ST-00.00.00; pkt. 3 "Ogolne wymagania dotyee sprztu i maszyn".

3.2.Spret i narzdzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowynhlery stosowa:

szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia pagto

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

narzdzia lub uradzenia mechaniczne decia piytek,

pace ab kowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wy$okembkdéw 6-12 mmm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

taty do sprawdzania réwici powierzchni,

poziomnice,

mieszadta koszyczkowe ngizane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji kleacych,

pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

gabki do mycia i czyszczenia,

wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne )
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00;
pkt. 4 "Ogolne wymagania dotygze srodkow transportu®”.

4.2. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania wyktadzin i okdadnie wymaga specjalnyainodkow

i urzadzen. Zaleca si uzywa¢ do transportu samochoddéw pokrytych plandekamihrknitych.
W czasie transportu nale zabezpieczy przewaone materiaty w sposob wykluczay ich
uszkodzenie. W przypadku #ch ilosci materialdw zalecane jest przexeaie ich na paletach

i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku adzer mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie ry§iw pomieszczeniach zamkiych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoine

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST "WYMAGANIGOLNE" ST-00.00.00 pkt.5;
"Ogoblne wymagania dotygze wykonania robot"

Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do atemgipprojekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajacy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty oktadzinowe.

5.2.Warunki przysipienia do robot

1) Przed przysapieniem do wykonywania wyktadzin powinnydyakaczone:

wszystkie roboty stanu surowegznie z wykonaniem podig, warstw konstrukcyjnych i izolaciji

podtdg,

roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewaglektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawiane/k@hczone tynkiem lub masami naprawczymi.
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Przystpienie do robot wyktadzinowych powinno ngst po okresie osiadania i skurczu elementéw
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesy po zakaczeniu budowy stanu surowego.

Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalewykonywa w temperaturach nie zszych ni +5°C

I temperatura ta powinna utrzymygvsi¢ w ciagu catej doby.

4) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalgw ciagu pierwszych dwoch dni chra@nprzed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3.Wykonanie wyktadziny 5.3.1.Podepod wyktadziny

Poditaza pod wyktadziny mize stanowd beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny &yvykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i gidboninimum
50 mm.

Podklady z zaprawy cementowej powinny éweytrzymata¢ nasciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubéci podktadéw z zaprawy cementowej powinny wyiosi

podktady zwiazane z podizem - 25 mm

podkiady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm

podktady ,ptywajce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycnef0 mm

Powierzchnia podktadu powinnadyatarta na ostro, bez rakdwekpicé¢ i ubytkow, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylonaddpuszczalneazabrudzenia bitumami,
farbami isrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptagzoy poziomej nie ma przekracza5 mm
na catej dtugéci taty kontrolnej o dtugéci 2 m.

W podktadzie naley wykona, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylat&ojnstrukcyjnej

i przeciwskurczowej. Na zewtrz budynku powierzchni dylatowanych pdl nie povarprzekracza
10 n¥, a maksymalna dtugé boku nie wgksza nk 3,5 m.

Wewmtrz budynku pola dylatacyjne powinny rbigymiary nie weksze nk 5x6 m. Dylatacje
powinny by wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fanmentow pod maszyny, stupow
konstrukcyjnych oraz w styku ¥dych rodzajow wyktadzin. Szczegdtowe informacjekéadzie
warstw podtogowych, wielkii i kierunkach spadkdow, miejsc wykonania dylatacfadzenia
wpustéw i innych elementéw powinny dpodane w dokumentacji projektowe;.

Szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jak&i i zmniejszenia ryzyka powstaniakmie¢ skurczowych zalecagskbrojenie
podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozprogaofub wzmocnienie podktadow
cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu wyktadzin z ptyteta zastosowanie bezpednio pod
wyktadzing warstwy z masy samopoziomagj. Warstwy (,wylewki") samopoziomage wykonuje
si¢ z gotowych fabrycznie spardzonych mieszaneicisle wedtug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powjedadnak oszeainas¢ kleju.

5.3.2.Wykonanie wyktadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robot wykladzinowych malgrzygotowa wszystkie
niezkzdne materialy, naezizia i sprzt, posegregowaptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek.

Polazenie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajac ich wielkas¢ | szerokdé spoin.

Na jednej ptaszczyie plytki powinny by rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinnymie
jednakove szeroké¢ wigksz niz potowa ptytki. Szczegolnie starannego rozplanoaavymaga
wyktadzina zawieraca okrglone w dokumentacji wzory lub sktadap s¢ z r&znego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybor kompozycji klejcych zaley od rodzaju ptytek i podi@ oraz wymagastawianych
wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) kiep musi by przygotowana zgodnie z instrukcj
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producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod najbardziej eksponowanego nari&a w pomieszczeniu lub od
wyznaczonej linii.

Kompozycy, klejaca naktada si na poditae gtadla krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
z¢bat krawedzia ustawion pod kitem okoto 50°. Kompozycja klga powinna b§ natazona
réwnomiernie i pokrywéa cakh powierzchng podtaza. Wielka¢ zebdw pacy zalgy od wielkaci
ptytek. Prawidtowo dobrane wielké zebow i konsystencja kompozycji kigjej sprawiag, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65% powierzchni ptytki.

Zaleca st stosowa nastpujace wielkaci zebow pacy w zalenosci od wielkasci ptytek:

50x50mn - 3mmr
100x100mn -4mn
150x150mn -6mmnm
200 x 200 mm -6 mm
250 x 250 mr -8 mmr
300 x 300 mr -10 mn
400 x 400 mr -12 mm

Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwati
na wykonanie wyktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozyciji klejcej zaley od rodzaju i rowngci podtaza oraz rodzaju

i wielkosci ptytek i wynosisrednio okoto 6-8 mm.

Po nataeniu kompozyciji klejcej uktada si ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroka.
Naktadagc pierwsa ptytke nalery ja lekko przesus po poditau (okoto 1 cm), ustawiw zadanej
pozyciji i docism¢ dla uzyskania przyczepsm kleju do ptytki. Nasipne ptytki naley dotazy¢ do
sasiednich, docisg i mikroruchami odsuat na szerok& spoiny. Dz¢ki duzej przyczepnsgci
swiezej kompozycji klejowej po dognicciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Wksze ptytki
zaleca si dobija¢ miotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zeytma warstwa kompozyciji klegej powinna pod cat
powierzchng ptytki. Mozna to osigma¢ naktadagc dodatkowo cienkwarstwe kleju na spodni
powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca st nastpujace szerokeci spoin przy ptytkach o diugoi boku:

do 100 mm - ak@tmm

od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

od 200 do 600 mm - okoto 4 mm

powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pginy ptytkami naley usur¢ jego nadmiar,
mozna tez usuraé wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nate takze mocowa listwy dylatacyjne i wykaczeniowe.

Po ut@eniu ptytek na podtodze wykonuje: siokoty. Szczegodty cokotu powinna okia
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanygbhytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sitakie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mima przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenie piytek.
Doktadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowej.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wodh
mokrym dzlem.

Spoinowanie wykonuje sirozprowadzajc zapraw do spoinowania {zaprawfugowa) po
powierzchni wyktadziny pacgumows. Zapraw nalezy dcktadnie wcisac w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukmie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy
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zbiera st z powierzchni ptytek wilgotngabka. Swieza zapra~w mazna dodatkowo wygtadzi
zaokinglonym narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje goprzez
przetarcie zaprawy paz naklejon gtadlka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka
temperatura i niska wilgot§é powietrza nalgy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwianie ich wilgota gabka.

Przed przysipieniem do spoinowania zaleca sprawdzt czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptyte&szkliwionych i innych o powierzchni
porowatej. Dla podniesienia jad@ wyktadziny i zwikszenia odpormei na czynniki zewegtrzne po
stwardnieniu spoiny magby¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyii.
Impregnowane meagbyc¢ takze ptytki.

5.4.Wykonanie oktadzin 5.4.1.Podepod oktadzia

Podtazem pod okfadziny ceramiczne mocowane na kompozydjegowych mog byc:

sciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

piyty gipsowo kartonowe.

Przed przysipieniem do robot oktadzinowych nalesprawdzt prawidtowaé przygotowania
poditaza.

Podtaza betonowe powinny lByczyste, odpylone, pozbawione reszeddkow antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakdwgknicé¢ i ubytkow.

Pokczenia i spoiny medzy elementami prefabrykowanymi powinnychtaskie i réwne.

W przypadku wysipienia nierownéci nalezy je zeszlifowa, a ubytki i uskoki wyrownazaprave
cernentow lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadkuscian z elementow drobno wymiarowych tynk powinig dwuwarstwowy
{obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany praavy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewtrznychsciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro misi4-M7.

W przypadku podid nasikliwych zaleca si zagruntowanie preparatem gruatym (zgodnie

z instrukcy producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i kredzi podiaze powinno spetnianastpujace wymagania:
powierzchnia czysta, niepya, bez ubytkow i thustych plam,

odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraghytenie krawdzi od linii prostej,
mierzone tat kontrolm o diugaci 2 m, nie mae przekracza3 mm przy liczbie odchytek nie
wigkszej nz 3 na diugéci taty,

odchylenie powierzchni od kierunku pionowego niezenby¢ wigksze nk 4 mm na wysokei
kondygnaciji,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nigenby¢ wigksze n 2 mm na 1 m.
5.4.2.Wykonanie okfadzin

Przed przysipieniem do zasadniczych robét oktadzinowych halgrzygotowa wszystkie
niezledne materiaty, naezizia i sprzt, posegregow@ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowasposob uktadania ptytek. Pamie ptytek nalgy rozplanowa uwzgkdniajc ich
wielkos¢ i1 przyjeta szeroké¢ spoin. Na jednejcianie ptytki powinny by rozmieszczone
symetrycznie a skrajne powinny réigdnakowa szeroko, wicksz niz potowa ptytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga oktadawierajca okrélone w dokumentacji
wzory lub sktada iz r&znego rodzaju i wielksxi ptytek.

Przed uktadaniem piytek saianie naley zamocowa prost, gtadlq tate drewnian lub
aluminiowa. Do usytuowania taty natg uzy¢ poziomnicy. Lat mocuje st na wysokeéci cokotu
lub drugiego rzdu ptytek.

Nastpnie przygotowuje si(zgodnie z instrukagjproducenta) kompozygklejaca. Wybor
kompozycji zaley od rodzaju ptytek i podi@a oraz wymagastawianych oktadzinie.
Kompozycy, klejaca naktada si na poditae gtadla krawedzia pacy a nagpnie ,przeczesuje” si
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powierzchng¢ zebaty krawedzia ustawiomn pod katem okoto 50°. Kompozycja klgga powinna b§
roztozona rownomiernie i pokrywacah powierzchng podiaza. Wields¢ zebow pacy zalgy od
wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkéz¢bow i konsystencja kompozycji spravdaie
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minim 65- powierzchni ptytki.

Zalecane wielkéci zgbdw pacy w zalenosci od wymiarow piytek podano w pkt. 5.3.2.
Powierzchnia z nalmng warstwa kompozycji klejcej powinna wynosiokoto 1 m2 lub pozwati
na wykonanie oktadziny w ggu okoto 10-15 minut.

Grubas¢ warstwy kompozycji kleicej w zalenosci od rodzaju i réwnéri podtaza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczynagsod dotu w dowolnym natmiku, jezeli wynika z rozplanowania,
ze powinna znalg si¢ tam cala ptytka. 3@ pierwsza ptytka ma kydocinana, uktadanie nale
zaczc¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiedniifa niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na weniu ptytki nascianie, dodinigciu i ,mikroruchami” ustawieniu na
wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wigkicspoiny. Dz¢ki duzej przyczepnéci
swiezej zaprawy klejowej po dodiigciu ptytki uzyskuje si efekt ,przyssania”. Piytki o dych
wymiarach zaleca sidobijac mtotkiem gumowym.

Pierwszy rad ptytek, tzw. cokotowy, uktadaegkzazwyczaj po utzeniu wyktadziny podiogowej.
Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przyé¢ina odpowiedr wysokacé.

Dla uzyskani a jednakowej wielka spoin stosuje siwktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokoi spoin w zalenosci od wymiarow ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin malesura¢ jego nadmiar, mona tez usuracé
wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nade takze mocowa listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikoweagpowierzchm licowa naklejane na papier przez co inve jest
klejenie nie pojedynczej ptytki lecz ghiszej ilasci. W trakcie klejenia ptytki te dociskagsilo
sciany deszczukkdo uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przyqpadkiadania powierzchni
krzywych (np. stupow} naley uzywa¢ odpowiednich szablonow dociskowych. Po gainiu
kompozycji klegcej papier usuwa gpo uprzednim namoczeniu wpd

Do spoinowania mma przysipi¢ nie wczeéniej niz po 24 godzinach od utenia ptytek.

Doktadny czas powinien Byokreslony przez producenta w instrukcji stosowania zagra
klejowej.

W przypadku gdy kraedzie ptytek g nasiakliwe przed spoinowaniem nalezwilzy¢ je wodh
mokrym gdzlem.

Spoinowanie wykonuje srozprowadzajc zapraw do spoinowania (zaprawugowa) po
powierzchni oktadziny pacgumows. Zaprave nalery doktadnie wcisaé w przestrzenie mdzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukuie do krawdzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera i
powierzchni ptytek wilgota gabka. Swieza zapraw mazna dodatkowo wygtadgizaokgaglonym
narzdziem i uzyska wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje goprzez przetarcie zaprawy
paa z naklejon gtadky gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wygiuje wysoka temperatura i niska wilgof@owietrza naley
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprziiéezwilzenie ich wilgotra gabka. Przed
przystpieniem do spoinowania zaleca sprawdzt¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
ptytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwiahyi innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakwi oktadziny i zwekszenia odporniei na czynniki zewetrzne po stwardnieniu
spoiny mog by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregoyini. Dobér preparatow powinien
by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszazev ktérych znajdyj si¢ okladziny i stawianym im
wymaganiom. Impregnowane mphgyc takze ptytki.

6. KONTROLA JAKCSCI ROBOT
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6.1.0gdIne zasady kontroli jadm )
Ogoblne zasady kontroli jakoi robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.900pis
dziatar zwigzanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robot budowtdny pkt 6

6.2.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét zwzanych z wykonanie wyktadzin i oktadzin badanionvpmy
podleg@ materiaty, ktore &da wykorzystane do wykonania rob6t oraz padtowWszystkie materiaty -
ptytki, kompozycje klejce, jak rownie materiaty pomocnicze mugspetnid wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych orazedada parametrom ok&onym w
dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatdbw dostarczona na buglawsi posiadacertyfikat lub deklaragjzgodndci
stwierdzagca zgodné&¢ wiasndci technicznych z ok&onymi w normach i aprobatach. Badanie
podkiadu powinno byywykonane bezpwednio przed przyspieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czyriookontrolnych powinien obejmowa
sprawdzenie wizualne wyglu powierzchni podktadu pod wazglem wymaganej szorstka,
wystepowania ubytkéw i porowasei, czystdci i zawilgocenia,

sprawdzenie rowrigi podkiadu, ktére przeprowadza sirzyktadajc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowtlate,

sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (pdsada pomog 2-metrowej taty

i poziomnicy; pomiary rownii i spadkéw nalgy wykona: z doktadnécia do i mm

sprawdzenie prawidtovgoi wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych

i przeciwskurczowych dokomg pomiaréw szerokii i prostoliniowdgci

sprawdzenie wytrzymaidcoi podktadu metodami nieniszgz/mi.

Wyniki bada powinny by poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.14i5, wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez InspektorazNiad

6.3.Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania wyktadzin i oktadzin z
dokumentagj projektows i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawiokéuch wykonania
wywiera wptyw na prawidiow& dalszych prac. Badania te szczegolnie powinnycigéy
sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodZzajtubdci kompozycji klejcej oraz innych
robot ,,zanikagcych".

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza@siem oceny spetnienia wszystkich wymaga
dotyczcych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdébio

zgodndci z dokumentaaj projektows i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono

w dokumentacji powykonawczej,

jakaosci zastosowanych materiatow i wyrobéw, prawidtdaiqprzygotowania podiey,

jakaosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

prawidtowaici wykonania krawdzi, naray, stykOw z innymi materiatami i dylataciji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocnearbgg wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynngci kontrolnych dotycgcy wyktadzin podtdg i oktadzigcian powinien obejmowa
sprawdzenie prawidtovgaoi utozenia ptytek; utaenie ptytek oraz ich bam odcier nalezy
sprawdzé wizualnie i porownéaz wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcaytek,
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyangamoag taty kontrolnej dtugéci 2 m
przyktadanej w rénych kierunkach, w dowolnym miejscu; pémét pomicdzy tat a badan
powierzchnia natey mierzy¢ z doktadnéci do 1 mm,
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sprawdzenie prostoliniowsoi spoin za pomagcienkiego drutu naagnictego wzdtd spoin na
catej ich diugéci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych a#tkinscian) oraz pionu
(dla spoin pionowych oktadzitian) i dokonanie pomiaru odchyle doktadnécia do 1 mm,
sprawdzenie zwzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiveaghiewnianym miotkiem
(lub innym podobnym naeglziem); charakterystyczny gtuchywliek jest dowodem nie
zwiazania ptytek z podktadem,

sprawdzenie szerokai spoin i ich wypetnienia za pom®ogledzin zewrtrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkoi 1 m2 naley zmierzy¢ szeroké¢ spoin suwmiark

z doktadnécia do 0,5 mm

. gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie reatjiza
robot

lub gruba¢ okreslona na podstawie zycia kompozycji klejcej).

Wyniki kontroli powinny by pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2ej#ziego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub prételpodpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(zamawiagcego) i Wykonawcy.

6.5.Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyce wyktadzin i oktadzin

6.5.1.Prawidtowo wykonana wyktadzina powinna séhmastpujace wymagania:

. cata powierzchnia wyktadziny powinna raigdnakows barwe zgodr z wzorcem (nie dotyczy
wyktadzin dla ktérych rénorodndg¢ barw jest zamierzona),

cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wyavat gluchego odgtosu,
grubas¢ warstwy klegcej powinna b§ zgodna z dokumentacjub instrukcij producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni wyktadziny adpczyzny poziomej (mierzonedat
diugasci 2 m) nie powinno bywicksze nk 3 mm na dtuggci taty i nie wiksze nk 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci posadzki,

spoiny na catej diugai i szerokdci musz by¢ wypetnione zapragdo spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
dhugdsci 1 m i 3 mm na catej dtugoi lub szerokéci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drygne trzeciego,

szczeliny dylatacyjne powinny byvypetnione catkowicie materiatem wskazanym w gkoje,
listwy dylatacyjne powinny hiyyosadzone zgodnie z dokumengaidnstrukcp producenta.
6.5.2.Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spétnastpujace wymagania:

cata powierzchnia oktadziny powinna iednakow barwe zgodm z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin dla ktérych rinorodna¢ barw jest zamierzona},

cata powierzchnia pod ptytkami powinnachyypetniona klejem (warunek wdaiwej
przyczepnéci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny ydawa& gtuchego odgtosu,
grubas¢ warstwy Kklejcej powinna b§ zgodna z dokumentagciub instrukcj producenta,
dopuszczalne odchylenie kragizi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracz& 2 mm na dtug€ci 2 m,

odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowejpoginno przekracza2 mm na

dtugadsci 2 m,

spoiny na catej diugai i szerokdci powinny by wypetnione masdo spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostejpoginno wynost wigcej niz 2 mm na
diugdsci 1 m i 3 mm na diugei catej oktadziny,

elementy wykaczeniowe oktadzin powinny byosadzone zgodnie z dokumeniadnstrukcp
producenta.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1.0gdIne zasady obmiaru robot )
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST "WYMAGANDSOLNE" ST-00.00.00"; "Wymagania
dotyczce przedmiaru i obmiaru robot" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin obliczazsv m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujpc wymiary wswietle scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchniiceh se¢
powierzchng¢ stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementdiwksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbienos¢ pomigdzy dokumentagja stanem faktycznym powierzchnie oblicza si
wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie oktadzin okéka sk na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gbIne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST "WYMAGANDGOLNE" ST-00.00.00"; "Opis sposobu
odbioru robo6t budowlanych™; pkt 8.

Roboty powinny by wykonywane zgodnie z dokumentaprojektows, specyfikaci techniczi oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Przy robotach zwizanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elememtelegajcym zakryciu
sa poditaza. Odbior podtd musi by dokonany przed rozpogziem robot wyktadzinowych

i oktadzinowych.

W trakcie odbioru naley przeprowad badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego oprauta.
Wyniki bada nalezy porowna z wymaganiami dotyezymi podté& i okreslonymi odpowiednio
w pkt. 5.3. dla wyktadzin i w pkt. 5.4. dla oktadzi

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytyywmazna uzné podiaza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentadjST i zezwolé do przysipienia do robét wyktadzinowych
i oktadzinowych.

Jezeli chocia jeden wynik badania daje wynik negatywny paétmie powinno b§ odebrane.
Wykonawca zobowgzany jest do dokonania naprawy pa@tgoprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. Wagyji gdy naprawa jest nierrdava
(szczegoblnie w przypadku zaohnej wytrzymatdci) podtaze musi by skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zazane z dokonanym odbiorem robét ulegggch zakryciu (podid) oraz
materiatow nalgy zapisé w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym prpezedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierokvhudowy).

8.3.0dbidr czsciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanej czsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu okétonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru agciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustere&alizowanych
robotach i ich usugcie przed odbiorem Kmowym.

Odbior czsciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzaemobecnéci kierownika
budowy.

Protokot odbioru cgsciowego jest podstaywdo dokonania egciowego rozliczenia robot jel
umowa tak forme przewiduje.

8.4.0dbiér ostateczny (koowy)
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Odbior ostateczny stanowi ostategzterg rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przana@viajcego na podstawie przedenych
dokumentow, wynikéw bada pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatalngci powinna okréla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowkany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty:

projekt budowlany,

projekty wykonawcze

dokumentagj powykonawca,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dziennik budowy z zapisami dotygami toku prowadzonych robat,

aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zg@dndla zastosowanych materiatéw

i wyrobow,

protokoty odbioru podtze,

protokoty odbioréw cgsciowych,

instrukcje producentéw dotygze zastosowanych materiatow,

wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztaic przediazonymi dokumentami, przeprowadzi
badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4igjszej SST porowrégje z wymaganiami i
wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokémaeny wizualnej. Roboty wyktadzinowe i
oktadzinowe powinny hiyodebrane, jeeli wszystkie wyniki badai pomiaréw g pozytywne i
dostarczone przez wykonagvdokument g kompletne i prawidtowe pod wzglem merytorycznym.
Jezeli chociaby jeden wynik badabyt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powirbng
przyjeta. W takim przypadku natg przyja¢ jedno z nagpujacych rozwazan:

jezeli to mazliwe, nalery poprawé wyktadzire lub oktadzir i przedstawd ja ponownie do
odbioru,

jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczastwu wytkownika i trwalGci

wyktadziny lub oktadziny zamawi@gy maze wyrazé zgod; na dokonanie odbioru koowego

Z jednoczesnym obigniem wartéci wynagrodzenia w stosunku ustalemownych,.

w przypadku, gdy nieasmazliwe podane wyej rozwizania wykonawca zobowzany jest do
usungcia wadliwie wykonanych wyktadzin lub oktadzin, wokat je ponownie i powtornie
zgtosk do odbioru.

W przypadku nie kompletoi dokumentow odbior me by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynndci odbioru sporzdza s¢ protokodt podpisany przez przedstawicieli zamaagiego i
wykonawcy. Protokot powinien zawiera

ustalenia podfe w trakcie prac komisji,

ocerg wynikow bada,

wykaz wad i usterek ze wskazaniemzingosci ich usungcia,

stwierdzenie zgodnsci lub niezgodnéci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru kcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego pomidzy
Zamawiajcym a Wykonawg.

8.5.0dbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza pb uptywie okresu gwarancji, ktérego dhgggest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jesha stanu wyktadzin i oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywadmw tym okresie ewentualnych rob6t
poprawkowych zwizanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstaweng wizualnej wyktadzin i oktadzin

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostatg robot”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji gwarancyjnej,
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negatywny do dokonania patea wynikajacych z obnionej jakaci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotygze podstawy platrici )

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" -ST-
00.00.00".

9.2.Zasady rozliczenia i ptatfo

Rozliczenie pomidzy Zamawiaggcym a Wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub
oktadzinowe mge by dokonana wedtug nagtujacych sposobow:

rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatngci jest ustalona w dokumentach umownych stata
wartas¢ wynagrodzenia; warfo rob6t w tym przypadku jest oldlena jako iloczyn ceny
jednostkowej i iléci robot okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw
rozliczenie w oparciu o wardé rob6t okrélona po ich wykonaniu j ako iloczyn ustalonej

w dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kogztori faktycznie wykonanej ifei robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie teoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich kecowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu odbioru
czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paairy Zamawiaggcym a Wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

9.3.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okltadaieabejmuy:

robocizre bezpdrednp wraz z narzutami,

wartas¢ zuzytych materiatdw podstawowych i pomocniczych wraggtkami wynikagcymi

z technologii robot z kosztami zakupu,

wartasé pracy sprzgtu z narzutami,

koszty pdrednie (ogoélne) i zysk kalkulacyjny,

podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezkdnych robot pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosbyidry zabezpieczage, gwietlenie
tymczasowe, piebnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, ziycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyicia innych zasad ok§kenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozlicze
pomidzy zamawiajcym a wykonawg sprawy te musgzostd szczegotowo ustalone w umowie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.13a.00.00

CPV —45421110-8 Instalowanie stolarki metalowej.

SLUSARKA

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioruslusarki drzwiowej i okiennej.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
1.3 i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob@ymienionych w pkt.1.1.

1.4 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie monfa slusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg paszego.
B.13.01.008lusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.13.02.008lusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.13.03.00 Drobne elementlusarskie w budynkach (wycieraczki, kraty, balugyreklamry
wiazowe itp.)

1.5 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.6 Ogollne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentaaj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Stal.
Do konstrukcji stalowych stosujegsivyroby walcowane gotowe ze stali klasy | w gatuwtk&t3S;
St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.0DO@O

2.2 Powtoki malarskie.
Materiaty na powtoki malarskie wg B. 15.00.00 njemych SST.

2.3 Okucia.
Wyroby slusarskie powinny bywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczage
i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4 Sktadowanie materiatdw i konstrukciji.
Sktadowanie wyrobowlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdzy®&ST.

2.5 Badania na budowie.
Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje
Inspektora.
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Kazdy element dostarczony na budppodlega odbiorowi pod wzglem:

jakosci materiatéw, spoin, otworow riauby,

zgodndcia z projektem,

zgodndci z atestem wytworni

jakosci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkadne
czasie transportu potwierdzazymier wpisem do dziennika budowy.

2.6 Slusarka aluminiowa.
Wbudowa nalezy slusarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami anodowymi.

2.6.1 Na element§lusarki stosowaksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg
PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-94£0

Pohkczenia elementéw wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skecane naruby.

Dopuszczalne htly wykonania elementoéw powinny odpowiddaymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2 Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom:
twarda¢ Shor'a min. 35-40

wytrzymala¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa

odpornad¢ na temperatur? od -30 do +80°C

palna¢ - nie powinny rozprzestrzeiagnia

nasakliwosé- nie nasikliwe

trwatos¢ min. 20 lat

2.6.4 Powierzchnie elementow nalegokry¢ anodove powtoka tlenkowg typu Al/Ani5u
wg PN-80/H-97023.

2.7 Slusarka stalowa.
Wbudowa nalezy slusarke kompletnie wykaczom wraz z okuciami, uszczelkami
I powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1 Na element$iusarki stosowaksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Pokczenia elementéw wykonywgako spawane, nitowane lub skane naruby.
Dopuszczalne htly wykonania elementéw powinny odpowiéad@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2 Uszczelki i przektadki powinny odpowigd@astpujacym wymaganiom podanym
w punkcie 2.6.3.

2.7.3 Powierzchnie elementow naleokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzt.
Do wykonania i montau slusarki mae by uzyty dowolny sprzt.

4. Transport.
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Kazda partia wyrobow powinna zawiéravszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednia norm

Elementy do transportu nalezabezpieczy przed uszkodzeniem,

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przeswaiem oraz utrat stateczngci.

5Wykonanie robot.

5.1 Przed rozpogziem montau naley sprawdzt:
Prawidtiowa¢ wykonania éciezy,

mozliwo$¢ mocowania elementow daian,

jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania,

Elementy powinny by osadzone zgodnie z dokumensaegichniczm lub instrukcy zaakceptowan
przez Inspektora.

Elementy powinny by trwale zakotwione wcianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za pora&otkdw rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.2 Osadzone elementy powinny¢hyszczelnione miedzysoiezem a dcieznica lub sciam tak aby
nie nas¢powato przewiewanie, przemarzanie lub przeciekiywopadowej.
Uszczelnienia wykonywaz elastycznej masy uszczelazg,.

5.3 Powtoki malarskie powinny byednolite, bez widocznych poprawekadow rdzla, rys
i odpryskéw i spetniawymagania podane dla robo6t malarskich wg SST BQALBO.

6. Kontrola jakaci.

6.1 Badanie materiatowzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych
zaswiadcze o jakasci wystawionych przez producenta stwierdegch zgodnét
z wymaganiami dokumentacji i normamingavowymi.

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowa
Sprawdzenie wymiardow,

Wykonczenia powierzchni,

Zabezpieczenia antykorozyjnego,

Pohczen konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania egci ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalezry sporadzi¢ protokot odbioru.

6.3 Badanie jakizi wbudowania powinno obejmowa

sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgdem réwndci, pionowaci
I Spoziomowania,

sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modawan

sprawdzenie uszczelnienia paazy elementami asciezami,

sprawdzenie dziatania gxi ruchomych,

stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgognn dokumentagj
Roboty podlegajodbiorowi.

7. Obmiar robot.
Jednostl obmiarowa robot dla B.13.01.00 i B. 13.02.00 jestdion2 elementéw zamontowanych
wraz z uszczelnieniem.
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llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robat.

Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robot zanikeych lub ulegajcych zakryciu.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w pualg;ioraz czynrigi podane w punktach
5i6.

9. Podstawa ptatioi.
Ptaci s¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dozenie na miejsce moria
zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczdaigosviska pracy.

10. Przepisy zwzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i paémia. Wartéci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warumkonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane naagr z niestopowych
stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawanigpawania.
Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i okdlenia.

B.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacghrecznej (SST)swymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zezanych z wykonaniem konstrukcji stalowych.

w tym:

konstrukcja stalowe ramy wigja do budynku

balustrady

pozostate detale architektoniczne

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1c¢@zie réwnie podstawy do:

Kontrolowania jakéci wykonywanych robot

Przeprowadzenia procedur odbiorowych

Rozliczenia wykonanych robot

1.3.  Zakres roboét obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja ol wszystkie czynn&ci umazliwiajace i
majace na celu wykonanie i mortalementow konstrukcji stalowych zwianych z zadaniem
inwestycyjnym wymienionym w punkcie 1.1

1.4. Okrélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSE agodne z definicjami zawartymi w odpowiednich neotm i
wytycznych oraz okigeniami podanymi w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.0000

1.5. Ogolne wymagania dotygze robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania rob6t, bezpiecastwo wszelkich czynrii
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na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentaaj projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.p8t. 5
"Ogoblne wymagania dotygze rob6t budowlanych™.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&znby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaciji projektowej.

Do wykonania rob6t magbye stosowane wyroby budowlane spetaig warunki okrdone w:
Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach buldowch (Dz. U. z 2004- r.,Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oagogindci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360,
z p&niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez wiw ustawy lub rozpadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane do wykonywania elementéw kamsii stalowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w normie PN-821S-10052.

2.2. Wymagania szczegotowe

2.2.1. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania eletwehionstrukcji stalowych powinna
odpowiadé wymaganiom norm pov#gj przytoczonych oraz norm:

PN-EN 10020:2003,

PN-EN 10027-1:1994,

PN-EN 10027-2:1994,

PN-EN 10021:1997,

PN-EN 10079:1996,

PN-EN 10204+Ak: 1997,

PN-90/H-01103,

PN-87/H-01104,

PN-88/H-01105,

a ponadto:

Wyroby walcowane - ksztattowniki:

dwuteowniki powinny odpowiadawvymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-
93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 102793200
katowniki powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN-EN5B00
2:1998, PN-EN 10056-2; 1998/Ap 2003.

rury powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN0222000.
Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukaieivych powinny ponadto odpowiata
nastpujacym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

mie¢ trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.

Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowigdaymaganiom normy: PN-H-92203: 1994,
bednarka powinna odpowiatdewymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania konstrukcji stalowgolvinny ponadto odpowiada
nastpujacym wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i Zwiadczenia odbioru,

mie¢ trwate ocechowanie,

mie¢ wybite znaki cechowe.
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Wyroby zimnoggte:
— blachy trapezowe powinny odpowigdaormie DIN 18807

2.2.2. taczniki

Sruby, naketki nity i inne akcesoria daitzenia konstrukcji stalowych powinny odpowiada
wymaganiom norm: PN-IS0O 1891:1999, PN-ISO 8992:1@@& PN-82/M-82054.20 a ponadto:
sruby powinny odpowiadawymaganiom norm: PN-EN I1SO 4014:2002, PN-61/M-8233
PN-91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakrtki powinny odpowiaddwymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podktadki powinny odpowiadavymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 108@32,
PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz&3M-82039,

2.2.3. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powiradpowiada wymaganiom normy PN-EN
759:2000, a ponadto:

elektrody powinny odpowiadavymaganiom normy: PN-91/M-69430,

drut spawalniczy powinien odpowiatderymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowtaggmaganiom norm: PN-73/M69355 oraz
PN-67/M-69356.

2.2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukciji

Elementy konstrukcji stalowych i materiaty dostanee na budowpowinny by wytadowywane
dzwigami. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nal&y przenosi za pomog zawiesi i usztywnia
przed odksztatceniem. Elementy ukiasasposdb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Na
miejscu sktadowania nale rejestrowa konstrukcg niezwtocznie po jej nadajiu, segregowai
uktad& na wyznaczonym miejscu na podkitadach drewnianyiehlizub desek na wyréwnanej do
poziomu ziemi w odlegkei 2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaaprawig powstate w czasie
transportu ewentualne uszkodzenia.

Elektrody skladowé&w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skkag.

3. SPRET

Roboty zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowych radxy¢ wykonywane ¢cznie lub
mechanicznie przyayciu dowolnego spktu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.

Wykonawca do monfal lub demontzu elementéw konstrukcji stalowej powinien dysponéwa
m.in.:

spawarkami,

palnikami gazowymi,

zurawiami samochodowymi o idigu dostosowanym dogiaru poszczegdlnych

elementow konstrukcji

Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyagee sprztu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00.00 pkt.
3 "Ogodlne wymagania dotygze sprztu”.

4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawowinny by sprawne technicznie i spettia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE" ST-00.00
pkt. 4 "Ogolne wymagania dotygze srodkéw transportu™..
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Elementy konstrukcji stalowej zatadowanesnadki transportu powinny odpowiaglarymogom
skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegty zetini odksztatceniu, przewrdceniu itp.
Sposoéb zatadunku, transportowania i roztadunkypoiginien powodowapowstania nadmiernych
deformaciji, napgzen i uszkodzé. Elementy wiotkie powinny kiyodpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Wszelkie uszkodzenia drég publicznych lub innyckdowli i urzadzex powstate w trakcie
transportu Wykonawcaghzie usuwat na bigco i na wkasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne warunki wykonania robot

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST "WYMAGANIGOLNE" ST-00.00.00 pkt. 5
"Ogoblne wymagania dotyaze wykonania robot".

Wykonanie rob6t powinno ldyzgodne z normami.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpprojekt organizacji i harmonogram
robét uwzgedniajacy wszelkie warunki, w jakichdola wykonywane roboty zwizane z montaem i
wykonaniem elementow konstrukcji stalowej.

5.2.  Zakres wykonywania rob6t w wytwérni

5.2.1. Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementomskakcji stalowej przed wbudowaniem
powinny by sprawdzone pod wzglem:

gatunku stali,

asortymentu,

wiasndaci,

wymiarow i prostoliniowsci.

Elementy, ktérych odchyiki wymiarowe pod wzdém prostoliniowéci przekraczaj
dopuszczalne

powinny podlegé prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddargstowaniu lub giciu nie
powinny wykazywa peknie¢. Wyshpienie tego rodzaju uszkodzpowoduje odrzucenie
wykonanych elementéw. Spitzuzywany do prostowania i ¢tia elementéw stalowych powinien
by¢ zaakceptowany i sprawdzony przez Inspektora Nadzor

Ciecie elementéw i sposéb obrobienia brzegdéw powibignwykonany z zachowaniem wymaga
wg PN-89/S-10050.

Przed przysipieniem do sktadania elementow konstrukcji Inspektadzoru przeprowadza odbi6r
elementow w zakresie usgnia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchmytegapcych i
brzegdéw stykow z zachowaniem wymagag PN-89/S-10050, PN-87/M-04251 i PN-EN ISO
913:2002.

5.2.2. Scalanie konstrukcji

. Spawanie

Spawanie powinno odbywaie zgodnie z norm

Osoby kierujce spawaniem i spawacze powinny postasidpowiednie uprawnienia.
Elementy stalowej konstrukcjaspawane w Wytworni w elementy momave zgodnie z
dokumentacja projektoyw

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegéadaniu, ocenie jakoiowej i odbiorowi.

W kazdej fazie wykonywania konstrukcji stalowej Inspakidadzoru mee zaradzi¢ kontrok
stosowanych materiatow spawalniczych i sprawdzpamawndci wykonywanych zczy
spawanych.

W wyniku spawania powstanapezenia spawalnicze powodige odksztatcenia elementow
konstrukcji stalowe;j.

Sposob usurcia odksztatce konstrukcji wykona zgodnie z zaleceniami normy.

. Polczenia naruby
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Elementy konstrukcji stalowej przeznaczonegbzénia n&ruby powinny by odpowiednio
przygotowane, i tak:

- trzpienie trzeba tak dopasoévao otworu abyruba wchodzita do otworu po lekkim
uderzeniu miotkiem,

gwint nalery naci¢ na takiej dtugéci, aby zwoje nie wchodzity w otwor i taczonych, co
najmniej dwa zwoje znajdowatyesnad gora powierzchm naketki, a podktadka pod naktke
pokrywata co najmniej dwa zwoje,

Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe aiahke i podktadek przed moritam pokry
warstwy smaru,

sruba w otworze nie powinna przesuwsk ani drg& przy ostukiwaniu miotkiem kontrolnym.

5.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewidziane dokumentacja projektgueabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrukcj
stalowej, jeeli jest to maliwe, naleey wykona w Wytworni zgodnie ze SST dotygza
zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji staldwyc

5.3. Monta nowej konstrukcji stalowej na budowie

5.3.1. Prace przygotowawcze i pomiarowe
Przed przysipieniem do montau konstrukcji nalgy wykona prace pomiarowe i kontrolne
potozenia elementow stalowych.

5.3.2. Wykonanie patzenr spawanych

W czasie spawania wilgote®wzgledna powietrza nie nie by wicksza ni 80%, a temperatura
nie nizsza nk +5 °C. W czasie opaddéw atmosferycznych, mgty lulawki miejsce spawania i
stanowiska spawaczy najeostont.

Powierzchniedczonych elementéw powinny &éwolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczena szerokseri nie mniejszej i 15 cm.

Spoiny powinny posiadaklas; zgodna z dokumentacja projekinvpoiny czotowe powinny gy
podspawane lub wykonane $alechnologi, aby gra byta jednolita i gladka. Spoiny po
wykonaniu

powinny by obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwég spoiny czotowej wg PN-8/'M-6977~ (PN-EN 970:1999)

- dla zhczy specjalnej jakii - klasa wadliwéci W1,

- dla zhczy normalnej jakéci - klasa wadliwéci W2.

Spoiny czotowe powinny posiadl@lass wadliwosci zlacza R1, a spoiny normalnej jaid
powinny odpowiadé@wadliwaosci ztacza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadiasie wadliwdci W2 wg PN-85/M69775 (PN-EN
970:1999)

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegé@adaniu, ocenie jakoi i odbiorowi zgodnie z PN-89/S-
10050.

Koszt wszystkich badeprzewidzianych SST, nomPN-89/S-10050 i innych zleconych przez
Inspektora Nadzoru ponosi Wykonawca.

5.4, Monta elementéw konstrukcji stalowej na budowie

5.4.1. Wymagania ogolne

Przed przysipieniem do montal elementéw konstrukcji, Wykonawca manigpowinien zapozria
si¢ z protokotem odbioru elementow konstrukcji przexieghych do wbudowania i potwierdzio
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawaantazu powinien zobowazat sie do
znajomdci i przestrzegania usta@leawartych w SST i dokumentacji projektowej, covpetdza
pisemnie ztaeniem odpowiedniej deklaracji Inspektorowi Nadzoru.
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Do montau elementow konstrukcji stalowej stosuje iisztowania stalowe wg PN-M-48090:1996
i PN-9/S-10050. Projekt rusztow@owinien by oparty na obliczeniach statycznych
odpowiadajcych warunkom normy PN-82/810052.

Konstrukcja rusztowai pomostéw powinna ldysprawdzona na:

sity wywotane odcizeniem konstrukcji stalowej koniecznym do demeauatalementow
przewidzianych do uswgia i zamontowania nowych elementow konstrukcjiostaj,

sity wywotane obcizaniem od ludzi pracagych przy demontal i montau,

sity od ckzaru narzdzi, uradzen i materiatdw pomocniczych.

Wykonane rusztowania momtave powinny zapewnéaprawidtowy dostp do kadego miejsca
roboét przewidzianego w dokumentacji projektowe;j.

W czasie montau nalery dopilnowa aby prace byly prowadzone zgodnie z projektemrorgaji
robot.

Kolejne elementy magby¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateg@relementow
uprzednio zamontowanych.

5.4.2. Wykonanie patzen spawanych

Polaczenia spawane powinny bwykonane zgodnie z ,Projektem technologii spawainailosci
przewidzianej dokumentacprojektows. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Inspakto
Nadzoru. Warunki wykonania pmizen spawanych opisano w punkcie 5.3.2 niniejszej SST.

5.4.3. Wykonanie patzen nasruby
Warunki wykonania pakzex nasruby opisano w punkcie 5.2.2 niniejszej SST.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne

Kontrola jakdci wykonania konstrukcji stalowej polega na spragvda zgodnéci z
dokumentagj, projektova, wymaganiami podanymi w normie PN-89/S-10050 oiarjszej
SST.

Poszczegodlne etapy wykonania konstrukcji stalowejdbierane przez Inspektora Nadzoru
poprzez spordzenie odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegllnych etapow robot potwierdzonavjeisem do Dziennika Budowy.
Ogélne wymagania dotysee kontroli jakéci robot podano w ST "WYMAGANIA OGOLNE"
ST-00.00.00 pkt. 6 "Opis dziatawiazanych z kontral, badaniami oraz odbiorem wyrobow i
robét budowlanych pkt 6".

6.2. Zakres kontroli i bada

6.2.1. Materiaty

Materialy stosowane do wykonania elementow konsfriskalowej podlegajkontroli zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

Wbudowane materiaty powinny &ygodne z dokumentacprojektows, a kada zmiana powinna
by¢ zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

6.2.2. Konstrukcja stalowa

Wykonanie i montakonstrukcji stalowej podlega kontroli zgodnie zmgganiami podanymi w
niniejszej SST.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiadg/maganiom norm.

6.2.3. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania

kontrola stali,

sprawdzenie elementow stalowych,

sprawdzenie wymiarow konstrukciji,

sprawdzenie patze,
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sprawdzenie zabezpiedzantykorozyjnych,

sprawdzenie poprawla wykonania konstrukcji poprzez wykonanie probneguntau
konstrukgiji.

6.2.4. Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego zplamentau,

sprawdzenie czy elementy zatadowang&madki transportu odpowiadajyvymogom skrajni i czy
sa trwale mocowane,

sprawdzenie zgoddoi wykonania konstrukcji stalowej z dokumentgpjojektows,

kontrok jakasci wykonania z uwzgldnieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrok jakasci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia cemmsobu naprawy powstatych uszkatdne
czasie transportu potwierdza Inspektor Nadzoru evpido Dziennika Budowy. Roboty podlegaj
odbiorowi, a ocena poszczegolnych etapow robot ipotizana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "Wymagania dotyaze przedmiaru i obmiaru rob6t" pkt. 7.

Jednostk obmiarow jest t (tona) wykonanej i zamontowanej konstruktgilowej jako caki,
zgodnie z dokumentacprojektows.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru rob6t podano w ST ,WYMAGANDGOLNE" ST-00.00.00; "Opis
sposobu odbioru rob6t budowlanych” pkt. 8.

Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Wykonawpowotuje Komis¢ Odbioru, ktorej zadaniem
jest sprawowanie nadzoru nad wykonaniem konstrskajowej jako cakxi.

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji staloalap jcat@ci sa odbierane przez Komisj
poprzez sporzenie odpowiedniego protokotu.

Do odbioru kaacowego w Wytworni Wykonawca przedktada:

dokumenty techniczne,

swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej

Swiadectwa spawaczy,

pomiary odchytek,

swiadectwa jakéci materiatdw,

dziennik wykonania konstrukciji,

dokumentag projektows,

rysunki warsztatowe,

protokoty odbioru cgsciowego,

protokoty z pomiaru geometrii lub prébnego mantavytwarzanej konstrukcji.

Odbiér konstrukcji po roztadunku winien wykonany w obecriei Inspektora Nadzoru i
powinien by przez niego zaakceptowany.

Wytwdrca powinien dostarczywszystkie elementy konstrukcji stalowej oraz koetpl
dokumentow dotycxcych wykonanej konstrukcji. Odbidr konstrukcji nadowie winien by
dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odlionstrukcji w Wytworni wraz z
oswiadczeniem Wytwdrnize usterki w czasie odbioréw gdizy operacyjnych zostaly usgte.
Wykonane i zamontowane konstrukcje stalowe jakoséaiznaje si za wykonane i zamontowane
zgodnie z dokumentagcprojektows, niniejsz SST | wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolergraglanych w dokumentacji projektowe]
przywotanych normach lub punktach 2,5 i 6 ninigjspecyfikacji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNGCI )
Ogodlne wymagania dotygeze pods}awy ptatrsci podano w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" ST-
00.00.00; "PODSTAWA PLATNGCI" pkt. 9.
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Podstaw ptatngci stanowi cena za 1 tonvykonanej i zmontowanej konstrukcji stalowej jako
catasci, zgodnie z dokumentagcprojektows, obmiarem robot, atestem producenta materiatow i
oceny jakosci wykonania robét na podstawie pomiaréw i biada

Cena jednostkowa obejmuje:

. Wykonanie konstrukcji jako cadoi:

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw przewidzianych do wykonaoipt,

opracowanie ,Program realizacji rob6t" wraz z ,Rkdgm technologii spawania”,
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

badanie i obrobka elementéw stalowych do scalania,

scalanie elementdw i ich spawanie,

monta prébny konstrukcji,

oznaczenie elementéw wedtug kolejoiomontatu,

wykonanie niezkdnych pomiarow i badewymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw idhad

. Transport konstrukcji:

wykonanie ,Projektu organizacji transportu” wragiezlednym projektami, ekspertyzami i
opiniami,

zatadunek konstrukcji naodki transportu,

przewiezienia konstrukcji z wytwoérni na plac budowy

roztadunek konstrukcji na placu skladowym na bueowi

usuniecie ewentualnych uszkodzmwstatych w trakcie transportu.

. Montaz konstrukcji jako catéci na budowie:

prace przygotowawcze i pomiarowe,

wykonanie ,Projektu monta konstrukcji" wraz z ,Projektem technologii spawa,
wykonanie ,Projektu rusztowia pomostow",

monta ewentualnych rusztowa pomostow roboczych,

sprawdzenie kwalifikacji spawaczy,

monta wskpny z regulag geometrii,

state zespolenie elementéw przez spawanie,

wykonanie innych patzen (nasruby),

usungcie ewentualnych usterek,

demonta ewentualnych rusztowid pomostéw roboczych,

uporzdkowanie miejsca robot,

wykonanie niezkdnych pomiarow i badewymaganych SST lub zleconych prze Inspektora
Nadzoru,

gromadzenie wynikow przeprowadzonych pomiaréw idhad

10. PRZEPISY ZWAZANE 10.1. Normy

PN-EN 10020:2000 Definicje i klasyfikacja gatunkatali.

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Zata#i, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. Systarmowe.

PN-EN 10021:1997 Ogélne techniczne warunki doststaly i wyrobow stalowych.

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak: 1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokantaw kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cBewanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze cGewanie.

PN-88/H-01105 Stal. Pétwyroby i wyroby hutniczekBaanie, przechowywanie i transport.
PN-H-93419:1997 Dwuteowniki stalowe rownolegl@nne IPE walcowane na goo. Wymiary.
PN-H-93452:1997 Dwuteowniki stalowe szerokostopawécowane na gaco. Wymiary.
PN-H-93400:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagorWymiary.

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane nagmrTolerancja ksztattu, wymiarow i
masy.
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PN-EN 10056-1:2000 &owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stahlsgtrukcyjne;.
Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 &owniki rownoramienne i nierbwnoramienne ze stahlgtrukcyjne;.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998 /Ap1:2003 (poprawkagtéivniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze
stali konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiard

PN-73/H-93460.00 Ksztattowniki staloweztg na zimno otwarte.

PN-73/H-93460.06 Ksztattowniki stalowegtg ha zimno otwarte.

PN-ISO 1891:1998ruby, wkrty, naketki i akcesoria. Terminologia.

PN-ISO 8992:1996 GZci ztaczne. Ogolne wymagania dieub dwustronnych i naktek.
PN-82/M-82054.2@ruby, wkity i nakrtki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN ISO 4014:2008ruby z tbem sze&iokatnym. Klasy doktadnsi A i B.

PN-EN ISO 887:2002 Podktadki akpte dosrub, wkretow i naketek ogblnego przeznaczenia.
Ukfad ogdlny.

PN-ISO 10673:2002 Podktadki akpte dosrub z podkiadk. Szereg mahkredni i duzy. Klasa
doktadndci A.

PN-77/M-82008 Podktadki sgtyste.

PN-791/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo, materiaty dodatkowesplawania. Warunki techniczne dostawy
materiatdbw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrebyumiary, tolerancje i znakowanie.
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otdalo spawania i napawania stali.
Ogodlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawanratyDelektrodowe, druty i gty do
spawania tukowego stali odpornych na petzanie. Yikeacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tokiaytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawaniazlowego

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchhrapowatdé¢ powierzchni. Wart€ci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewnas¥ikacja jakéci i tolerancje
wymiarow powierzchni egtych termicznie (gicie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyazky spawanych. Nazwy i oldlenia.
PN-851M-69775 Spawalnictwo. Wadlidoziaczy spawanych. Oznaczenie klasy wadkarama
podstawie ogidzin zewrtrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniggzezzhczy spawanych. Badania wizualne.
PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okilenie wysokdéci wad spoin na podstawiesjasci optycznej
obrazu na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszace zhczy spawanych. Badania radiograficzrgezy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszce zhczy spawanych. Badania ulttadckowe zhczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliéedztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.15.00.00

CPV —45442100-8 Roboty malarskie.

ROBOTY MALARSKIE

1. Wstp.

1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosojekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéei umazliwiajace i majice na
celu wykonanie robét malarskich obiektu wg psaego.

B.15.01.00 Malowanie konstrukciji stalowych

B.15.02.00 Malowanie tynkéw

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogd6lne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowanazna kada wodke zdatry do picia. Niedozwolone jestycie

wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych tluszcze organiczne, oleje i
mut.

2.2 Mleko wapienne.
Mleko wapienne powinno mégpost& cieczy o gstasci sSmietany, uzyskanej przez rozagzenie |
czesci ciasta wapiennego z 3gziami wody, tworzc jednolih masg bez grudek i zanieczyszdze

2.3 Spoiwa bezwodne.

Pokost Iniany powinien l#yciecz oleist o zabarwieniu oddttego do ciemnolrzowego i
odpowiadajca wymaganiom normy getwowej.

Pokost syntetyczny powinien byzywany w postaci cieczy, barwy od jagidtiej do brunatnej,
bedacej roztworenrywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczidach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujcym, o wigciwosciach technicznych zlionych do pokostu naturalnego,
lecz o krétszym czasie sckoia. Powinien on odpowiadavymaganiom normy gatwowej lub
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie

2.4 Rozciéczalniki.
W zaleznoséci od rodzaju farby naky stosowa:
wodk - do farb wapiennych,



Rozbudowa budynku SP Nr 7 o zeswmany szyb windowy z przebudavpodjazdu

terpentyr | benzyr - do farb i emalii olejnych,

inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnyadizajéw farb powinny
odpowiadé normom pastwowym lub mié cechy techniczne zgodne Zw@adczeniem o jakii
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich sesaw

2.5 Farby budowlane gotowe.

2.5.1 Farby niezakmie od ich rodzaju powinny odpowiatdaymaganiom norm pgestwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winydieksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymomnach swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3 Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna
wydajna¢ -15-16 m2/dm3,

max. czas schegia - 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy og6lnego stosowarhaty -

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokaucauk,

Rozcierczalnik chlorokauczukowy do wyrobow chlorokauczukotv ogélnego stosowania - biaty
do rozciéczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4 Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikoe&mnoodporna
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3,

max. czas schetia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmé&arg PN-C-81911/97
wydajna¢ - 4,5-5 m2/dm3

czas schriia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

wydajna¢ - 5-6 m2/dms3,

max. czas schetia - 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

wydajna¢ - 6-8 rn/drn3

czas schriia - 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

wydajna¢ -1,2-1,5 m2/dm3

czas schrcia - 12 h 25.5.

2.5.5 Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogolnego stosowani&@Mg--81901:2002
wydajna¢ - 6-8 m2/dm3

czas schrcia-12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego atesnia wg PN-C-81901/2002
wydajna¢ - 6-10 m2/dm3

2.5.6 Farby akrylowe do malowania powierzchni oowménych.
Wymagania dla farb:
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lepkas¢ umowna: min. 60

gestas¢ max. 1,6 g/cm3

zawartd¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

roztarcie pigmentéw: max. 90 m

czas schricia powtoki w temp. 20°C i wilgotrsai wzglednej powietrza 65% do agjnigcia
5 stopnia wyschitia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewrtrzny - gtadka, matowa, bez pomarszcezeaciekow,

gruba¢ - 100-120 mm

przyczepné do podiaa - | stopid,

elastyczné¢ - zgicta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujecgni¢¢ lub odstawania
od podiaa,

twarda¢ wzgledna - min. 0,1,

odpornd¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowa
uszkodzenia powtoki

odpornad¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w \eodie mae wystpowat
specherzenie powioki.

Farby powinny by pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996abrty lekkie lub wiaderka
stazkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w terapgze min. +5°C.

2.6 Srodki gruntujce.

2.6.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zadese gruntowania, o iléwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ngaminaczej,

na chtonnych podi@ach naley stosowé do gruntowania fakpemulsyjm rozcieraczora woda w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjpkEewiduje st wykonanie powtoki malarskiej,

2.6.2 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycanypowierzchnie naley zagruntowa
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3 Mydto szare, stosowane do gruntowania p@io celu zmniejszenia jego wkliwosci
powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzt.
Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport.
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 ngléransportowéa zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C.

W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C.

Po zakaczeniu malowania mma dopuyci¢ do stopniowego obaania temperatury, jednak przez 3
dni nie mae spac poniej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczanie jest nawietezawalowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych iagizer ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykona po:

catkowitym ukaczeniu robét instalacyjnych (z vagkiem montau armatury
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i urzadzen sanitarnych), catkowitym uk@zeniu robot elektrycznych, catkowitym aémiu
posadzek, usugtiu usterek na stropach i tynkach.

5.1 Przygotowanie podig.

5.1.1 Podtae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng, lmaprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zapramwcementowo-wapienn Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z
kurzu i brudu, wystagych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odsta tynki naley odbic, a rysy
poszerzy i ponownie wypetri zapravg cementowo-wapiern

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny¢lyczyszczone, odttuszczone zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla dartgga farby podkiadowe.

5.2 Gruntowanie.

5.2.1 Przy malowaniu fagbwapiena wymalowania ména wykonywa bez gruntowania
powierzchni.

5.2.2 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do grurdove stosowafarbe emulsyjr tego samego
rodzaju z jakiej ma hywykonana powtoka lecz rozgiezom woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycamypowierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymnet@tow stalowych stosujessidpowiednie
farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierietpokrywa si gruntoszpachlowk
epoksydow.

5.3 Wykonywania powtok malarskich.

5.3.1 Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrgvpadiaze, bez przavitow, plam
i odpryskoéw.

5.3.2 Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i
dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawa aksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam $ladow gdzla.

5.3.3 Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetyrych powinny mié barwe jednolity zgodr ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkagzamarszcz& pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mié jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowyralery na
poszczegolne warstwy stosaiMarby w raznych odcieniach.

6. Kontrola jakéci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmoéva
sprawdzenie wygdu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschegia podtaa,

sprawdzenie czysioi,
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Sprawdzenie wygtu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogldziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wsgkliwosci nalezry wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzenej powierzchni powinna nagic¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

6.2 Roboty malarskie.

6.2.1 Badania powtok przy ich odbiorach rgl@rzeprowadz po zakdczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie waziej niz po 14
dniach.

Badania przeprowadzagdrzy temperaturze powietrza nieseej od +5°C przy wilgotrii
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.2 Badania powinny obejmowa

sprawdzenie wyghu zewrtrznego

sprawdzenie zgoddoi barwy ze wzorcem

dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pakivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twardaci oraz przyczepriei zgodnie z odpowiednimi normamifswowymi.

J&ili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powtoki agciowo lub
catkowicie i wykona& powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarow robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z patgg/aniem do
malowania podtza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniasztowa lub drabin
malarskich oraz upogdkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk na podstawie projektu
z uwzgkdnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsavgiizonych w naturze.

8. Odbior robot.
Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pgjni

8.1 Odbidr podiea.

8.1.1 Zastosowane do przygotowania pedimateriaty powinny odpowiadavymaganiom
zawartym w normach patwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

8.1.2 Podtae, posiadajce drobne uszkodzenia powinnalmaprawione przez wypetnienie
ubytkdw zapraw cementowo-wapienndo robét tynkowych lub odpowiednszpachlowh.

8.1.3 Podtae powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1.

8.1.4 Jeeli odbiér podtaa odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigi@odiaze
przed gruntowaniem ocggic.

8.2 Odbior rob6t malarskich.

8.2.1 Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozteenia farby, jednolitego ngtenia barwy i zgodnii i wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie ro#go pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekowggherzy odstacych ptatow powtoki, widocznych okiegadow
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pedzla itp., w stopniu kwalifikujcym powierzchrg malowara do powtok o dobrej jalkai
wykonania.

8.2.2 Sprawdzenie odporstd powtoki na wycieranie polegaje na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odporst powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepém powtoki do podiaga polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powitoki od podiza.

Sprawdzenie odporkoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmath.

Wyniki odbiorow materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatioi.

Patnag¢. Placi s¢ za ustaloa ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowejanr
z przygotowaniem do malowania pozio przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowa lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorobot okréla sk
na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwizane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyhkigopbieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymaganbadania
przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metddyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania iodpoa
czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.16.00.00
CPV - 45320000-6 Roboty izolacyjne.

ROBOTY IZOLACYJNE

1Wskp.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagjhtécznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru izolaciji.
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1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace | majce na
celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwitgowej i termicznej w obiektach adtych
przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocmw

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéuwdpnkow i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4 Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSd ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotygz robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgodito
z dokumentaaj projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty.
2.1 Wymagania ogolne.

a)Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji praegilgociowych bitumicznych powinny
odpowiadé wymaganiom zawartym w normachngéavowych lubswiadectwach ITB
dopuszczajcych dany materiat do powszechnego stosowania wvnidtwie.

b)Do papowych izolacji naky stosowa papy o wktadach nie podlegaych rozktadowi
biologicznemu, do ktorych zaliczaegapy na tkaninie z wtokien szklanych i na welosaklanym
oraz papy na wioknie.

c)Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materiaty i powinny wykazywa
dostateczgodporng¢ w srodowisku, w ktorym zostajuzyte oraz nalgyta przyczepnéc do
sklejanych materiatéw, okéna wg metod badapodanych w normach pstwowych i
swiadectwach ITB.

d)Materiaty izolacyjne powinny ldypakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach patwowych iswiadectwach ITB.

2.2 Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych.

2.2.1 Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nglestosowa pag; 1/400 na tekturze o
gramaturze 400 g/m2.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997.

Wstega papy powinna l&ybez dziur i zatantg o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna rai@idocznych plam asfaltu.

Dopuszcza gipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaey

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalng sszkodzenia powstate na skutek sklejenigapy.
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Dopuszcza ginaderwania na kraylziach wstgi papy w kierunku poprzecznym nie dbze ni 30
mm, nie wecej niz w 3 miejscach na kde 10 m dtuggci papy.

Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadjeglinolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Pakowanie, przechowywanie i transport.

Rolki papy powinny b§ posrodku owinkte paskiem papieru szeragkoco najmniej 20 cm i
zZwiagzane drutem i sznurkiem grudmd co najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi déngmi w
Www. normie.

Rolki papy naley przechowywé w pomieszczeniach krytych, chraaych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegioco najmniej 120 cm od grzejnikow.

Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie. Odlegto
miedzy stosami - 80 cm.

2.2.2 Lepik asfaltowy na gaco.
Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura ngknienia - 60-80°C

temperatura zaptonu - 200°C

zawarté¢ wody - nie wecej ni? 0,5%

sptywnai¢ - lepik nie powinien sptywaw temperaturze 50°C wagu 5 godzin warstwy sklejggej
dwie warstwy papy nachylonej podt&m 45°

zdolnai¢ klejenia - lepik nie powinien sirozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze
sohy i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4 Kit asfaltowy uszczelnigy KF
Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5 Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3 Materiaty do izolacji wodochronnych.
Systemy izolacyjne powinny spetdisvymagania szczelsoi przy stupie wody o wysokai 3,0 m,
oraz posiadaswiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualrstyate

Wymagana jak& materiatow izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzaych przez producenta
ich jakas¢ nie mog by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi saesi
wytwoércy. W przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zawviadczeniem o jakii
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wystawionym przez producenta - powiniertlmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe;.

Nie dopuszcza sistosowania do robo6t materiatdw izolacyjnych, kobryviasciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowd rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

2.4 Materiaty do izolacji termicznych.

2.4.1 Styropian.

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodachow na ptyty betonowe
0 gestasci min. 25 kg/ms3.

a)Wymagania.

piyty styropianowe powinny posiaddparwe granulek styropianowych wginie spienionych,
dopuszcza giwystepowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla ptyt o grubéci ponizej 30 mm - o gibokasci do 4 mm

- dla piyt o grubéci powyzej 30 mm - o gibokasci do 5 mm

taczna powierzchnia wad nie m@przekracza50 cm2, a powierzchnia nagkiszej dopuszczalnej
wady 10 cm2.

Wymiary:

dtugas¢ - 3000, 2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne akiathy 0,5%

szeroka¢ - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchytki,8amm

gruba¢ - 20-500 mm co 10 mm - dopuszczalne odchyiki &84,

b)Pakowanie.

Piyty styropianowe ukladaesw stosy o pojemniei 0,5-3,6 m3, przy czym wysokéstosu nie
powinna by wyzsza nk 1,2 m. Na opakowaniu powinnadwgaklejona etykieta zawietga nazw
zaktadu, oznaczenie, nr partii, dg@rodukciji, ilas¢ i piecatke pakowacza.

c)Przechowywanie.
Piyty styropianowe naiy przechowywa w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala éadet ognia.

d)Transport.
Piyty styropianowe nafy przewoz¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu
drogowego.

2.4.2 Ptyta spéiniona twarda.
Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000.

2.4.3 Wetna mineralna.
W postaci ptyt, filcow i mat.

Wymagania:

-wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakaviwarda¢ orazscisliwose,

Piyty do ocieplania stropodachéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnid nastpujace
wymagania:

scisliwos¢ pod obcazeniem 4 kPa nie wksza nk 6% pocatkowe] grubdgci,

wytrzymala¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszaz2kPa,
nasakliwosé¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgza nk 40% suchej masy.

Wyroby z welny mineralnej natg mocow& do poditaa przez przyklejenie lepikiem asfaltowym
na gosco.
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3. Sprzt.
Roboty mana wykona zrecznie lub przy ayciu dowolnego typu spegu.

4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5. Wykonanie robot.
5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1 Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powiniendirwaty, nieodksztatcalny i przendésiszystkie dziatajce na
obcigzenia.

b) Powierzchnia podkitadu pod izolacje powinné bywna, czysta i odpylona.

5.1.2 Gruntowanie podkiadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izalacpapy asfaltowej powinien byagruntowany
roztworem asfaltowym lub emudsgasfaltov.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrié nie powinna przekracz&%.
c) Powtoki gruntujce powinny by naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z pgmruga
warstwa mae by naniesiona dopiero po catkowitym wysatgiu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania padkpowinna by nie nisza ni 5st.C.

5.1.3 Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnyekctcpbiektu przed wilgoai z gruntu powinny
sktad& si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowe] sklegniepikiem me¢dzy sola w sposob
ciagty na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do oolgravarstw ocieplaijcych przed woal
zarobow z zaprawy na niej uktadanej mplgy¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowe;j
utozonej na sucho i sklejonej wagznie na zaktadach.

c¢) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiaday
wymaganiom norm petwowych.

d) Grubag¢ warstwy lepiku mgdzy podktadem i pierwazawarstw izolacji oraz mgdzy
poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wyno$i0-1,5 mm.

e) Szeroké&t zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kdej warstwie powinna
by¢ nie niniejsza i 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powiby przesunite
wzgledem siebie.

5.2 Izolacje wodochronne B.16.01.01.
Izolacg wodochrona naleey wykonywa na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inspektora.

a)izolacje wykonywaé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b)izolacg dna uktadé na przygotowanym podkiadzie i ostérmapraws cementow marki 5 MPa,
c)izolacg scian ostont scianka z bloczkéw betonowych gruba 12 cm,

5.3 Izolacje termiczne B.16.02.00.
Do wykonywania izolacji stosowanateriaty w stanie powietrzno-suchym.

a)Warstwy izolacyjne winny liyuktadane szczegolnie starannie. Plyty styropianoalery
uktada na styk bez szczelin.
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b)Pyty winny by przyckte na miag bez ubytkdw i wyszczerhie

c)Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach #dn warstwe uktada& mijankowo. Przesugcie stykow
winno wynosé minimum 3 cm.

d)Przy wykonywaniu ocieplenixian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie
wznoszenidcian. Naley wykona 50 cm wysokéci jednej warstwyciany, zmontowa ptyty a
nastpnie wykona druga warstw sciany.

e)W czasie przerw w pracy wbudowane materiatyayabbront przed zawilgoceniem (przez
nakrycie folg lub pap).

6. Kontrola jakéci.
6.1 Materialy izolacyjne.

Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przez
zawiadczenie o jakai lub znakiem kontroli jakeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzdnym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentow potwierdzajych przez producenta
ich jakas¢ nie mo@ by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmansprawdzenie zgoddo z dokumentagj
projektows oraz sprawdzenie wdaiwosci technicznych tych materialtdw z wystawionymisadeni
wytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&ci materiatu z zeéwiadczeniem o jakii
wystawionym przez producenta powiniertlmn zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowe).

Nie dopuszcza sistosowania do robot materiatow izolacyjnych, kobryviaciwosci nie
odpowiadag wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay),

6.2 Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdéw powinny dkazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostk obmiarowy robot jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llos¢ robdt okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

8.1 Odbidr robot izolacyjnych powinieresadby przed wykonaniem tynkow i innych robét
wykonczeniowych.
Podstaw do odbioru robot murowych powinny stangwiastpujace dokumenty:

a)dokumentacja techniczna,

b)dziennik budowy,

c)zawiadczenia o jakai materiatow i wyrobéw dostarczonych na budow
d)protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robotkagacych,

e)protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f)\wyniki bada laboratoryjnych, jedli takie byty zlecane przez Mgawe.

8.2 Roboty wg. B.16.00.00 podlegaasadom odbioru robot zanikeych.
9. Podstawa ptatioi.

Placi st za ustaloailos¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,
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przygotowanie i oczyszczenie pog#n

zagruntowanie podia,

wykonanie izolacji wraz z ochran

uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwzane.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i baaamzy odbiorze "
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budoylane
PN-B 20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplmepudownictwie
Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175 Kit asfaltowy uszczelmay.
PN-EN 622-1:2000 Piyty pihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogolne.
PN-EN 622-2:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt twardych
PN-EN 622-3:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych
PN-EN 622-4:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych
PN-EN 622-5:2000 Piyty pihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

B.18.00.00 OCIEPLENISCIAN ZEWNETRZNYCH

1. CESC OGOLNA
1.1. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngz wymagania dotycce wykonania i odbioru
Robot ociepleniowych.
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania szczegoétowe dotyce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem ocieplerieian i wypraw elewacyjnych.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktipreetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionyahpunkcie 1.2

Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczendlg ktorych istnieje pewné , ze
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podstawowe wymaganigts spetnione przy zastosowaniu metod wykonania , kajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bistoey.

Przedmiot i zakres robot aftych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST starnpwymagania dotycze wykonania robot
zwiazanych z wykonaniem prac elewacyjnych ocazodbiorow.

1.5. Okrélenia podstawowe , definicje

Okreslenia podane w niniejszej SS4 agodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST " Wymagania ogolne”

1.6. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz zgodd©z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania i odbioru robét podano w STT " Wymagagolne™

Szczegobtowy opis sposobu prowadzenia robét i paramezastosowanych materiatadw
zawiera dokumentacja projektowa.

1.7. Dokumentacja robét ociepleniowych
Dokumentagj robot ociepleniowych stanowvi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra

Infrastruktury  z 02.09.2004 r. w sprawie szcédegego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej , specyfikacji technicznych wykonaniadbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-aytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , poz.2072 zrpéjszymi zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru ropbgporadzone zgodnie z rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w spia szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji techniczhyeykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202 , p0z.2072 zrpéjszymi
zmianami),

- dziennik budowy , prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , mantaozbiorki , tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieragego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 , p0z.953 zZtejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw cgsciowych , kacowych i robot zanikagych , z zatczonymi
protokotami z badéakontrolnych ,

- dokumentacja powykonawcza , czyli wymieniona&muiej czsci sktadowe dokumentacji
rob6t  z naniesionymi zmianami dokonanymi wutekykonywania robo6t ( zgodnie z art.3
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z
p&zniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotygze materiatdw , ich pozyskiwania i sktadowania pudey ST "
Wymagania ogolne "

Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniciivgowinny mié :

- oznakowanie znakiem CE oznaciaj ,ze dokonano oceny ich zgodiwoze zharmonizowan
normg europejsk , wprowadzoa do zbioru Polskich Norm , z europejskprobad techniczia
lub krajowy specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uzparez Komist Europejsk za zgoda z
wymaganiami podstawowymi , albo
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- deklarag zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydammzez producenta ,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie Wwgne maacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpiecastwa okrélonym przez Komisj Europejsk , albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznagzaj,ze %1 to wyroby nie podlegage
obowiazkowemu oznaczeniu CE , dla ktérych dokonano oegiagindci z Polslk Normg lub
aprobata technican dz uznano za " regionalny wyréb budowlany ",

Dodatkowo oznakowanie powinno udiwia¢ identyfikacg producenta i typ wyrobu , kraj
pochodzenia , daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow i elementow systemu

Wszystkie materiaty do wykonania robot malarskiowmny odpowiadé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia ( normagdrobatach technicznych).

Do wykonania robot ociepleniowych przewiduje sastosowanie materiatow w oferowanym
przez wykonaweg systemie ocieplenia o parametrach nie gorzsyzbkrelone w
dokumentacji technicznej:

Piyty styropianowe EPS rigiany o grubéci i parametrach jak w przedmiarze
Piyty styropianowe EPS 70-040 o grdbio 2 cm na écieza

Siatka z widkna szklanego o gramaturze min 145 g/m2

224 Listwy startowe lub listwy okapowe

2.2.5. Listwy naranikowe aluminiowe

Kofki plastikowe do mocowania ptyt ze styropianu

Kleje do przyklejania ptyt ze styropianu

Preparaty gruntage poditae.

Zaprawy ( masy ) tynkarskie silikatowe

2.2.8 Farby elewacyjne silikatowe

2.2.9 Inne niezlkdne do przerébek elementéw wastijacych na elewacji, wykonania
przebudowy daszka i obrébek blacharskich.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRETU , MASZYN | NARZEDZ|

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w cgci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikacji.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Do wykonania robot zwzanych z wykonaniem robot ociepleniowych , przeyedii
wykorzystanie nagpujacego sprztu lub innego sprgu stosownie do wymogdéw oferowanego
systemu dociepte

Sprzt do realizacji rob6t zgodnie z technolggi
- mieszarki do zapraw

- pace stalowe

- wiertarki elektryczne

Wyciag jednomasztowy elektryczny

Sprzt stosowany do robot ociepleniowych powinierd Bgmpletny , sprawny i
zaakceptowany przez shy techniczne Inwestora.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotygze transportu podano wekzi pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikacji.
4.2. Transport materiatow
Materialy naley transportowé zgodnie z wymaganiami producenta materiatow , lzguno
technicznej ( pkt 4 Pakowanie , przechowywaniansport ).
Uzywane pojazdy poruszgge st po drogach publicznych powinny spethigymagania
dotyczce przepiséw ruchu drogowego.
Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkachutaicdbwych ( na paletach) nale

prowadz¢ sprztem mechanicznym , wypasanym w osprzt widtowy , kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanctem wykonuje sirecznie . Rczny
zatadunek zalecagsprowadz¢ przy maksymalnym wykorzystaniu spta i narzdzi
pomochniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podano ggapt. Wymagania ogoélne niniejszej
Specyfikacji.

5.2. Warunki przysipienia do robét ociepleniowych

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikéw oraz oséb postronnych seggh znaléc¢
sie w pobliku miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi pigami dotyczcymi bhp przy
wykonywaniu rob6t budowlanych .

5.3. Przygotowanie podia pod roboty ociepleniowe

Podiaze , na ktérym &dzie mocowany system ocieplenia must bgzyszczone z kurzu , brudu
oraz stabo zwizanych powtok. W tym celu nalg zmy podiaze wody pod wysokim

cisnieniem . Odpowiednio przygotowane padig@owinno by nasne , rowne , o wystarczgej
przyczepnéci , pozbawione lgnych castek.

Przed rozpocgie przyklejania ptyt ze styropianu konieczne pdkowite wyschnicie
podiaza I sprawdzenie przyczepoiopodiaza.

Sprawdzenia naky dokon& poprzez proébne przyklejenie kilku ptyt i sprawdeeich
przyczepnéci poprzez odrywanie.

Nieréwnaci i ubytki od 5 do 15 mm natg minimum dzi@é przed przysipieniem do klejenia
piyt ze styropianu wyrowhaapravg wWyrownupca wybranego systemu ocieple

Jezeli podiaze jest chtonne i pyte , przed przyklejeniem ptyt ze styropianu pgle
zagruntowad powierzchng preparatem gruntagym naleacym do wybranego systemu
ocieple.

Po wykonaniu prac korygagych naley powtérzy proke przyczepnéci.
Wykonanie bezspoinowego systemu ociéple

Roboty naley wykon& przy spetnieniu wymagaproducenta wybranego systemu. Zalecane
jest stosowanie mocowanych do rusztéwaton , zabezpieczgjych przed oddziatywaniem
opadoéw atmosferycznych , promieniowania stoneczmegatru.

5.4.1. Monta listew startowych - okapowych
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Listwy startowe montuje sijako dolry krawedz lub jako zakéczenie boczne.

Listwy nalezy mocowa do podtaa kotkami wbijanymi g6 w odgbach 30 cm. Listwy nie
mog nachodzi na siebie ( nalgy montow& na styk ) Jeeli listwa startowa stosowana jest
jako zaka@czenie boczne , nalg wykona polaczenie na zaktad diuga 20-40 mm i skecic
wkretami samonawiercagymi .

5.4.2. Klejenie ptyt ze styropianu

Mas; klejaca naley wymieszé z odpowiedry iloscia wody przy pomocy mieszarki tak , aby
otrzyma konsysteng odpowiedna do obrobki. llé¢ wody potrzebnej do zarobienia zaprawy wg
danych producenta wybranego systemu ocieflalezry stosowa wytacznie wod pitna ,
przygotowanie mas w temperaturze od + 5° C do °#225
Klej nalezy naktada na ptyt: z wetny mineralnej wzdiuobrzea paskiem o szeroka ok. 5 cm
oraz narodku ptyty — w czterech punktach plackami wiglkkiadtoni. W przypadku docinania ptyt
nalezy te ilos¢ stosownie zmniejszy Pasmo kleju powinno przyleg@ezpdrednio do krawdzi
piyty. ,Placki ” powinny pokrywa nie mniej nz 40% powierzchni ptyty. Przy uktadaniu pierwszej
warstwy piyt na listwie cokotowej natg zwrécic uwag: , zeby ptyty dolegaty do czotowej
powierzchni listwy cokotowej. Naky zwrdcc uwag: , zeby nie powstaty uskoki w wyniku
natazenia zbyt maitej iléci kleju . Nie wolno 4czy¢ ptyt w miejscach gknig¢ elewacji . Trzeba w
tych miejscach uloy¢ ptyty na zaktad o wielkei przynajmniej 10 cm . Nie wolno rowriéaczye
ptyt w nara@nikach otworéw ( np. okiennych ). Wepscach tych wyspuje koncentracja
napezen ( mog wystpic rysy uka@ne ) . Miejsca takie natg dodatkowo wzmociiwarstwg
wklejonej diagonalnie siatki o rozmiarach min. 26>@n .

Przy klejeniu ptyt na nadptzach zaleca gistosowanie listwy pomocniczejzeby zapobiec
osuwaniu si ptyt na warstwidwiezego kleju. Piyty zawsze nale uktada z przesunitymi
spoinami pionowymi. Przy docinaniu piyt najeéwniez stosowa przesurngcia spoin.

W celu odpowiedniego wykonania namkow zaleca si zawsze wystawijedra ptyte

z odpowiednim nadmiarem poza namik , a drug docisra¢ do niej. Nasgpnie odcina si

wystapcy pasek. Plyty naly przykleja na przemian zeby uzyskaich zazbienie.

Zawsze nalgy uwaza na to, by przyklejone piyty tworzylty jedna ptasyzze. W przypadku
powstania z przyczyn technicznych niewielkich sinzgomiedzy ptytami z wetny mineralnej , do
ich wypetnienia naley zastosowapianke poliuretanovy .

Piyty ze styropianu natg pokry klejem na catej powierzchni
Przed wklejaniem siatki ptyty styropianowe nglerzeszlifowa paa z papierengciernym w celu
usungcia mogcych powsta podczas klejenia drobnych uskokéw na stykach.ptyt

5.4.3. Mocowanie mechaniczne piyt do padto

W przypadku podiza o niewystarczagej wytrzymaitdci na zrywanie wymagane jest statycznie
obliczone mocowanie kotkami. Mado by kotki rozporowe wbijane , wstrzeliwane lub wkane.
Za kazdym razem naley dobra& odpowiedm diugas¢ , wymagany typ kotka w zataosci od
grubaici materiatu izolacyjnego oraz wymaganejtmgikasci zakotwienia , ktGra musi wynd@si
minimum 3 cm  w warstwie 8oej podiaa. Prawidtowo osadzone kotki nie wystapdnym
fragmentem wicej niz 1 mm ponad powierzchnj a w przypadku ich zaghienia w ocieplenie
niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury phytsogianowej. Monta kotkbw mazna rozpoczé
nie wczaniej niz po dostatecznym stwardnieniu i z@aniu zaprawy klagej , tzn. po 2 dniach od
przyklejenia ptyt ze styropianu

5.4.4. Monta nara@nikéw aluminiowych

Listwy aluminiowe nalgy zamontowa przed zatopieniem siatki z wtokien szklanych

Do mocowania natmikow nalery uzy¢ kleju do wykonania warstw wzmacniaych z siatki z
wiokien szklanych.

Narazniki nalezy wklei¢ na wszystkich zatamaniach powierzchni t.j.

- Oscieza okienne i drzwiowe

- Na nargach zewngtrznychscian
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5.4.5. Wykonanie warstwy wzmacriegj z siatki z widkien sztucznych

Prace zwjzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny byykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza , w temperaturze otoczenia od +5° GH@8° C , na powierzchniach nie
naraonych na bezpwedni operact stonca i wiatru. Podczas wykonywania tej operacji n@gm
wystapi¢ opady atmosferyczne .

Swiezo wykonan warstwe nalezy przed okresem stwardnienia chiopized opadami
atmosferycznymi.

Wykonanie warstwy zbragej nalgy rozpocac po okresie gwarantygym wiaciwe zwhzanie
termoizolacji z podtgem ( nie wczéniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia piyt).
Niedopuszczalne jest pozostawienie warstwy ternt@ifidoez ostony przez diszy okres czasu .
Warstwe zbrojona wykon&za pomog zaprawy klejowej producenta wybranego systemu
ocieplenia.

Przygotowan zapraw klejaca nalezy nanost za powierzchnie zamocowanych ptyt ze styropianu
ciagta warstwy 0 grubdci 4 - 5 mm pasami pionowymi lub poziomymi na skek¢ siatki
zbrojace.

Po nataeniu zaprawy klegcej naley niezwtocznie wtog@ w nia siatk szklara wykorzystuac do
tego celu gtadk pae stalows. Nastpnie na wyschria powierzchnj przyklejonej siatki nanig
druga cienky warstwe zaprawy klejcej celem catkowitego wyréwnania i wygtadzenia panachni
o grubdci 3 — 4 mm Grub& warstwy zbrojonej jednsiatky z wtdkien szklanych powinna
wynosi od 7 do 9 mm. &iednie pasy siatki mugsby¢ uktadane na zakitad nie mniejszy @D cm

w pionie i W poziomie.
Niedopuszczalne jest przyklejanie siatki zhcej bez uprzedniego pokrycia piyt styropianowych
zapraw klejaca .

Szerokdc siatki zbrogcej powinna by tak dobranazeby maliwe byto oklejenie éciezy
okiennych idrzwiowych na catej ichethokasci. Naraza otworéw okiennych i drzwiowych
powinny by wzmocnione przyklejonymi bezp@dnio na warstwtermoizolacji siatkami o
szerokdci oscieza i zachodgymi na elewag min. 20 cm.

5.4.6. Przygotowanie i nakladanie preparatéw gigoygch

Preparaty gruntage i podktady tynkarskie znajdigie s¢ w pojemniku po ich dokladnym
wymieszaniu g gotowe do #ycia.

Preparat gruntagy mazna naktada pedzlem lub przez natrysk.

Nalezy zastosowapreparat gruntggy wybranego systemu ocieplenia.

5.4.7. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkagegki

Elewacyjne wyprawy tynkarskie naoa naktadé nie wczéniej niz po dwoch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej siatkz widkna szklanego.

Jako wypraw nasciany naley zastosowasystemowy tynk mineralny o delikatnej strukturZe (
-2 mm ) barwiony w masie. Przygotowany materakty nanost cienky rownomierm warstwg
na caf powierzchng , wzywajac do tego celu dtugiej pacy ze stali nierdzewngstipnie usuné
nadmiar tynku do warstwy o grufm ziarna , krotk paa ze stali nierdzewnej. Materiat riaa
ponownie wykorzystapo jego wymieszaniu.

Nastpnie w zalenosci od paadanego wygldu tynku zacier@lub modelowa paa stalows lub

z tworzywa sztucznego. Czas obrobki tynku wynodo 2 godzin ( zalaie od warunkdow
atmosferycznych ) . Zacieranie natevykona przy niewielkim nacisku pacy , rownomiernie na
catej powierzchni elewacji. Twardnigego materiatu nie nalg rozrabigd wods .

Dla uzyskania optymalnych walorow estetycznych zaks wykonanie elewacji stanowgej
odrebmg catas¢ w jednym etapie wykonawczym , materiatem zamownmjgdnorazowo.
Przygotowane masy i zaprawy tynkarskie maleakliadé na zagruntowanym podto dopiero po
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catkowitym wyschngciu preparatu gruntagego. Proces wrania tynku powinien przebiegarzy
bezdeszczowej pogodzie w temperaturze otoczoehigh °C do +25 °C przy stabilnej
wilgotnosci powietrza. Prace tynkarskie najeavykonywa: na powierzchniach nie nax@ych na
bezpdredni operact stoneczn i wiatr. Takie warunki powoduajzbyt szybkie wysychanie tynku ,
CO znacznie utrudnia , a czasem unigimea wykonanie prawidtowej struktury tynku. Po
natazeniu na podtge ,swiezy tynk naley chront , & do momentu wgpnego stwardnienia przed
opadami atmosferycznymi.

5.4.8. Padczenie systemu ociepleniowego z pozostatymi eleameint

Miejsca pohczen ze stolark okienry , drzwiows , obrébkami blacharskimi — nalkeuszczelni
odpowiednimi materiatami trwale elastycznymi ( kppami silikonowymi , uszczelkami
rozprznymi itp.
Nie uwzgkdnienie tych zasad me doprowadzi do powstania rys i szczelin , w ktére wniknie
woda obntajac trwatas¢ catego uktadu ociepleniowego.
5.4.9. Monta instalacji odgromowej
Po zakaczeniu prac elewacyjnych najeponownie zamontowana elewacji ( w tych samych
miejscach ) zwody pionowe instalacji odgromowejleia dostosowéa diugas¢ nowych
uchwytéw tak zeby zmontowana instalacja zachowata dystans wskastio ocieplonejciany
min. 5 cm

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jad@ robo6t podano w eci pt. Wymagania Ogolne
6.2 Badania przed przygieniem do robot ociepleniowych.

Przed przysipieniem do robo6t ociepleniowych najeprzeprowadz badania materiatéw ,
ktore keda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokoaeeny podtaa.

6.3. Badania materiatlow

Badanie materiatéw przeprowadza gosrednio na podstawie zapisOw w dzienniku budowy ,
dotyczcych przygcia materiatdbw na budaworaz dokumentéw towarzygzych wysyitce
materiatdw przez producenta , potwierdegch zgodnéé uzytych materiatow z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczogracowanej dla realizacji przedmiotu
zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 njgaej STT

6.4. Badania w czasie rob6t

Jaka¢ i funkcjonalnd¢ zalery od prawidtowdci wykonania wszystkich kolejnych etapow
robot. Z tego wzgtlu , w czasie wykonywania rob6t szczegolnienegjest bieaca
kontrola robot zanikagych ( ulegajcych zakryciu ).Kontrola powinna obejmoévarzede
wszystkim :

Kontrole elementow skladowych ( materiatow)
Kontrole zamocowania listew startowych

Kontrole wykonania montau ptyt oraz montau nar@nikéw ochronnych ( uwagnalery
zwrdcic na poprawng mocowaniadcznikow mechanicznych, ptaszczyznadatozenia piyt,
zachowanie przesugtia stykow pionowych piyt)

Kontrolg jakosci wykonania warstw klejowych z umocowaniem siatki

Kontrole jakosci wykonania wypraw elewacyjnych ( jednokiédkolorystyczna i fakturowa
warstwy, prawidtow&¢ utozenia wyprawy , jej uziarnienie)

Kontrole poprawnéci wykonanych prac zgodnie z dokumenigmjojektovg
Fakty te powinny znal€ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennkadowy.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania mysasiadéd odpowiednie atesty oraz by
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceppabga na wizualnej ocenie stanu
materiatbw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dailesm budowy.

6.5. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadzasiem oceny spetnienia wszystkich
wymaga , dotycacych robot ociepleniowych , w szczeg@oow zakresie :

- zgodndci z dokumentagj projektows i specyfikacy techniczm wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawcgzej

- jakadéci zastosowanych materiatéw i wyrobow

Przy badaniach w czasie odbioru robot maleykorzystywa wyniki bada dokonanych przed
przystpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podeczsci pt. Wymagania ogolne
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe dla robét zwianych z pracaciepleniowymi g okreslone w
przedmiarze robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano wécizpt. Wymagania ogoélne
8.2. Odbidr robot

Poszczegolne etapy robot ociepleniowych powinnydmebranie i zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Odbioru robét dokonuje Insprekéalzoru, po zgtoszeniu ich przez
Wykonawe robot do odbioru. Odbiér powinien byprzeprowadzony w czasie uphiaviajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowaniaposbbot. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustaho z Inspektorem nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykoeaoboty nalgy uzn& za zgodne

z wymaganiami. Jeli chocia jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane rplnatiery
uzn& za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W tpgyuacji Wykonawca zobowzany
jest doprowadZiroboty do zgodn&i z normy , dokumentagj projektows i przedstawije
do ponownego odbioru.

Bezpdrednio przed przyspieniem do prac ociepleniowych najeodebra przygotowanie
podtaza

8.3. Odbidr ostateczny ( koowy)

Odbioér kaicowy stanowi ostateczrocerg rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich zakresu (iléci) , jakasci i zgodndci z dokumentaaj projektow.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja , powofaraz zamawiagego , na podstawie
przediazonych dokumentéw , wynikow bafl@raz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czasdeijatania powinna okéa¢ umowa.

Wykonawca robot obowzany jest przediy¢ komisji nas¢pujace dokumenty :

- dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywea
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmiangmowadzonymi w trakcie wykonywania
robot ,
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- dziennik budowy i ksizki obmiarow ,

- protokoty odbioréw robot ulegagych zakryciu i odbioréw ezciowych ,

- wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W przypadku niekompletrdoi dokumentow odbior mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynndaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez przedstawicieli zamaagefo
wykonawcy. Protokot powinien zawigra

- ustalenia pode w trakcie prac komisji ,

- ocere wynikow i bada ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa ,

- stwierdzenie zgodrioi lub niezgodnéci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru kcowego jest podstando dokonania rozliczenia koowego ponidzy
zamawiagcym a wykonawg.

8.4. Odbiér po uptywie okresgkojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena rob6t paytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualngbldtrpoprawkowych , zwrzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po okresiegkojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceinizualnej robot ,
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w pkt 8.4. " Odbior ostate ( kocowy)",

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest gtathy do zwrotu kaucji gwarancyjnej ,
negatywny do ewentualnego dokonania gt wynikajacych z obntonej jakaci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawyapowinien zgtosi wykonawcy wszystkie
zauwaone wady w wykonywanych robotach .

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyge podstawy pfatrici podano w czsci pt. Wymagania ogolne
9.2. Zasady rozliczania i ptatiw

Cena wykonanej i odebranej roboty obejmuje wszgstiboty objte dokumentagj
projektowa i przdmiarem robot wraz z wszelkimi pracami pomozymi i wynikajacymi z
utrudnier np :

- koszty dostosowania do wszystkich wymaggolnych

- przygotowanie stanowiska roboczego

- obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi

- wykonanie prob przyczepka do podiaa

- przygotowanie podia

- zagruntowanie podia

- przygotowanie zaprawy klejowej do klejenia ptgtstyropianu
- monta listew startowych

- przyklejenie ptyt ze styropianu

- szlifowanie styropianu
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- uszczelnienie stykéw ptyt piaakoliuretanow — w razie wystpienia szczelin

- monta ptyt dosciany przy pomocy kotkdw

- wykonanie wzmochnienia z siatki z widkien szklamyc

- wklejenie wzmocnig diagonalnych w natmikach stolarki okiennej i drzwiowej

- gruntowanie warstwy wzmacnigg]

- przygotowanie i nateenie tynku cienkowarstwowego

- malowanie tynkow farbami elewacyjnymi

- uszczelnienie stykow ze stolar&kienry i obrébkami blacharskimi przy pomocy
silikonu

- upratniecie stanowiska roboczego

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-ISO 2848:1998  Budownictwo. Koordynacja madua . Zasady i reguty
PN-ISO 1791:1999  Budownictwo. Koordynacja madua . Terminologia
PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Raaewe zasady oceny i oktenia
PN-M-47900 —3 1996 Rusztowania gttg metalowe robocze .Rusztowania ramowe
PN-M-47900 -2 1996 Rusztowania gt metalowe robocze .Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900 -1 1996 Rusztowania gt metalowe robocze. Oktenia podziat

| gtbwne parametry

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej wdownictwie — wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie . Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty , instrukcje i przepisy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bawtbych ., Wydawnictwo Arkady ,
Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlateist jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z pgniejszymi zmianami )

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczégstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia .
(Dz.U.z2003r.,Nr120, poz. 1126)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 rsprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowspecyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjoonaliytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr
202 , poz.2072 z @diejszymi zmianami),

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanygiolow
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